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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

1.  OBJETO   

  Este memorial descritivo compreende um conjunto de discriminações técnicas, 

critérios, condições e procedimentos estabelecidos para a reforma da Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA) de Catalão, Goiás. 

Figura 1 – Localização da UPA em Catalão – Goiás. 

Fonte: Google Earth (2024). 

  A UPA de Catalão, um ponto crucial para o atendimento emergencial da 

população, foi construída para oferecer suporte médico de qualidade e acesso rápido aos 
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serviços de saúde. Desde sua inauguração, tem sido um pilar fundamental no atendimento 

de urgências e emergências médicas na região. 

  A UPA, desde sua criação, tem desempenhado um papel central na comunidade, 

oferecendo assistência 24 horas por dia e servindo como um intermediário vital entre as 

unidades básicas de saúde e os hospitais. Com profissionais qualificados e uma estrutura 

dedicada, a UPA garante que a população de Catalão tenha acesso imediato aos cuidados 

necessários em situações críticas. 

  A proposta de reforma da UPA é guiada por uma série de razões fundamentais que 

ressaltam a importância desse projeto: 

 Preservação da Infraestrutura de Saúde: A UPA representa um legado 

valioso para a comunidade. A reforma é essencial para preservar e modernizar 

essa infraestrutura, garantindo que as futuras gerações continuem a ter acesso a 

um atendimento de qualidade. 

 Fomento à Utilização: A revitalização da UPA ampliará seu atrativo, 

resultando em um aumento significativo no fluxo de pacientes e visitantes, o que, 

por conseguinte, garantirá uma atmosfera mais movimentada e segura, prevenindo 

o cenário de abandono. 

 Promoção da Saúde Local: O projeto busca destacar a importância da 

saúde na comunidade, incorporando elementos modernos e eficientes na sua 

renovação. Isso não apenas valoriza o sistema de saúde local, mas também 

proporciona um espaço mais adequado para eventos e atividades educativas sobre 

saúde. 

  A revitalização da UPA de Catalão busca não apenas modernizar suas instalações, 

mas também reafirmar sua importância como parte integrante da identidade e bem-estar 

da comunidade, promovendo um atendimento mais eficiente e humanizado. 

 

2  MATERIAIS SIMILARES   

 

  A equivalência de componentes da reforma será fundamentada em certificados de 

testes e ensaios realizados por laboratórios idôneos e adotando-se os seguintes critérios:   

• Materiais similar Equivalentes – Que desempenham idêntica função e 

apresentam as mesmas características exigidas nos projetos.   

• Materiais similar Semelhantes – Que desempenham idêntica função, mas 

não apresentam as mesmas características exigidas nos projetos.   



       

 

                                                       Prefeitura Municipal de Catalão  

Secretaria Municipal de Obras Públicas 

   

3   

   

• Materiais simplesmente adicionados ou retirados – Que durante a execução 

foram identificados como sendo necessários ou desnecessários à execução dos serviços 

e/ou obras.   

  Todos os materiais a serem empregados deverão obedecer às especificações dos 

projetos e deste memorial. Na comprovação da impossibilidade de adquirir e empregar 

determinado material especificado deverá ser solicitada sua substituição, condicionada à 

manifestação do Responsável Técnico pela obra.   

  A substituição de materiais especificados por outros equivalentes pressupõe, para 

que seja autorizada, que o novo material proposto possua, comprovadamente, 

equivalência nos itens qualidade, resistência e aspecto. 

  

3  DISCREPÂNCIAS E PRECEDÊNCIAS DE DADOS  

  

  Compete ao responsável pela Empresa Executora da obra efetuar o completo 

estudo das discriminações técnicas fornecidas para execução da obra, em que compõem 

o projeto anexo.    

  Caso sejam constatadas quaisquer discrepâncias, omissões ou erros, deverá ser 

imediatamente comunicado ao Autor do Projeto para que os mesmos sejam alterados, bem 

como sanadas as dúvidas quanto à interpretação dos desenhos e representações gráficas.    

   

4  CONDIÇÕES SUPLEMENTARES DE CONTRATAÇÃO  

  

  Para a perfeita execução e completo acabamento da obra e serviços referidos neste 

memorial, a Empresa Executora da obra se obriga a prestar toda a assistência técnica 

necessária para o bom andamento aos trabalhos.    

  É de responsabilidade da Empresa Executora a contratação de mão de obra 

suficiente e de qualidade para assegurar o progresso satisfatório a obras dentro do 

Cronograma previsto.    

  É de inteira responsabilidade da Empresa Executora a aquisição dos materiais 

necessários, em quantidade suficiente para conclusão da obra no prazo estabelecido em 

Cronograma.   

  A Empresa Executora não poderá subcontratar a execução da obra e serviço no 

seu TOTAL, podendo fazer parcialmente em alguns serviços especializados, mantendo 

sua responsabilidade direta perante o Contratante e Subcontratados.   

  Correrá por conta exclusiva da Empresa Executora a responsabilidade de qualquer 

acidente de trabalho durante a execução da obra contratada, até́ a aceitação da obra pela 
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Contratante, bem como as indenizações que possam a ocorrer a terceiros por fatos 

oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorrido fora do canteiro da obra.    

  Cabe a Empresa Executora e seus profissionais, atendimento a NR-18 Condições 

e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, aprovado pela Portaria no 

3.214, de 08/06/1978 do Ministério do Trabalho e Emprego.    

  Cabe a Empresa Executora a obrigatoriedade de fornecer a seus colaboradores os 

equipamentos de proteção individual (EPI), bem como fiscalizar o uso dos mesmos, de 

acordo com a NR-6 Equipamentos de Proteção Individual – EPI, aprovado pela Portaria 

3.214, de 08/06/1978 do Ministério do Trabalho e Emprego.    

  É de responsabilidade da Empresa Executora a obtenção de todas as licenças e 

franquias necessárias aos serviços a executar, observando a legislação pertinente, 

inscrição no INSS, atendimento ao pagamento de seguro pessoal, despesas decorrentes da 

lei trabalhista e impostos sobre os serviços prestados. Atendimento as exigências dos 

órgãos fiscalizadores, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO), 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) especialmente no que se refere à colocação 

de placa na obra e ART/RRT de execução.    

    

5  RESPONSABILIDADES E GARANTIAS  

  

  A Empresa Executora assumirá integralmente a responsabilidade pelas boas 

práticas e realização de forma eficiente e eficaz os serviços que efetuar, de acordo com o 

presente memorial descritivo, edital e demais documentos técnicos fornecidos.    

  A Empresa Executora poderá sugerir eventuais modificações e substituições de 

materiais e serviços, desde que sejam submetidas e aprovadas pelo Autor do Projeto e o 

Contratante, a Empresa Executora assumirá integral responsabilidade e garantia pela 

execução de qualquer modificação proposta e aceita pelo Autor do Projeto e o 

Contratante. Esta responsabilidade e garantia estende a estabilidade e segurança da obra 

e as consequências advindas destas modificações e variantes. 

   

6  CONDUÇÃO E DOCUMENTAÇÃO DA OBRA  

  

  É dever da Empresa Executora manter arquivo completo e atualizado de toda 

documentação e ocorrências da obra (contrato, projetos, diário de obras, medições de 

serviços e outros pertinentes).   

  Deve analisar e discutir com o Contratante as providências necessárias para o 

andamento dos serviços, nos termos previstos no cronograma físico-financeiro; solicitar 

em tempo hábil ao Contratante a solução de problemas que não estejam em sua alçada; 
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solicitar aprovação de partes, etapas e a totalidade dos serviços executados; colaborar com 

o trabalho da fiscalização, permitindo o amplo acesso ao canteiro de obras e atendendo 

prontamente às solicitações que lhe forem dirigidas.   

  Garantir a presença permanente na obra de um representante. O representante 

deverá ser aceito pela Contratante e será o responsável por atender qualquer solicitação 

emitida pela equipe de fiscalização. Esse profissional não necessariamente será o 

responsável técnico pela obra.    

  A Lei exige que a equipe de obra mantenha um registro próprio de todas as 

ocorrências relacionadas a execução do contrato. Segundo a Resolução n° 1.024 de 21 de 

agosto de 2009, o diário de obras ou livro de ordem é o documento que exerce essa função, 

sendo um documento obrigatório que deve ser preenchido tanto pela Contratante como 

pela Empresa Contratada. Nele, é anotado tudo o que aconteceu de importante a cada dia 

da construção: a condição do clima, quantidade de operários, os equipamentos utilizados, 

o início dos serviços com suas respectivas porcentagens de execução ou previsão de 

término, acontecimentos, etc.   

  Também devem ser descritos os problemas encontrados na execução de serviços 

e as providências adotadas para solução. O livro deverá ser composto por três vias: uma 

deve permanecer na obra; uma via para arquivo do Contratante e outra para arquivo da 

Contratada, que deverão ser devidamente carimbados e assinados pelas partes e 

preenchido com atenção.    

   

7  OUTROS CRITÉRIOS GERAIS  

PROJETO, MATERIAIS E CRITÉRIOS DE ANALOGIA. 

  Nenhuma alteração nas plantas, detalhes ou especificações, determinando ou não, 

alteração de custo da obra ou serviço, será executada sem autorização do Responsável 

Técnico pela obra e pelo Contratante.   

  Em caso de itens presentes nesta Memorial Descritivo e não incluídos nos 

projetos, ou vice-versa, devem ser levados em conta na execução dos serviços de forma 

como se figurassem em ambos.   

  Em caso de divergências entre os desenhos de execução dos projetos e as 

especificações, o Responsável Técnico pela obra deverá ser consultado, a fim de definir 

qual a posição a ser adotada, sendo repassada de imediatamente ao Contratante.   

  Em caso de divergência entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão sempre 

os de escala maior.  Na divergência entre cotas dos desenhos e suas dimensões em escala, 

prevalecerão as primeiras, sempre precedendo consulta ao Responsável Técnico pela 

obra.   
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MADEIRA UTILIZADA DURANTE A OBRA  

  Toda madeira que for utilizada em qualquer fase da obra deverá ser possuir 

certificação FSC (Forest StewardshipCouncil) ou Conselho de Manejo Florestal. A 

comprovação através de documentos e nota fiscal deverá ser entregue para a fiscalização 

juntamente com a medição.    

RETIRADA PERIÓDICA DE ENTULHOS 

   

  Durante a execução da obra deverá ser procedida à retirada periódica de quaisquer 

detritos (entulhos de obra) que venham a acumular. É de inteira responsabilidade da 

Empresa Executora a retirada e destinação correta desse resíduo gerado.    

   

8  SERVIÇOS PRELIMINARES    

DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM 

TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA  

  A demolição manual do revestimento com argamassa será realizada para a futura 

instalação de rodapé embutido. Essa atividade será executada utilizando ferramentas 

adequadas e obedecendo aos critérios de segurança recomendados. O material removido 

deverá ser transportado até a caçamba de descarte e, posteriormente, retirado do local da 

obra. 

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO 

COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA 

  A demolição manual do piso cerâmico sobre lastro de concreto será realizada para 

a retirada do atual rodapé, essa atividade será executada utilizando ferramentas adequadas 

e obedecendo aos critérios de segurança recomendados. O material removido deverá ser 

transportado até a caçamba de descarte e, posteriormente, retirado do local da obra. 

DEMOLIÇÃO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA COM TRANSPORTE ATÉ 

CAÇAMBA E CARGA  

  A demolição manual de calha/rufo em chapa será realizada para a execução de 

manutenções no telhado. Essa atividade será executada utilizando ferramentas adequadas 

e obedecendo aos critérios de segurança recomendados. O material removido deverá ser 

transportado até a caçamba de descarte e, posteriormente, retirado do local da obra.  
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DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE 

VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA  

  A demolição manual de calha/rufo em chapa será realizada para a execução de 

manutenções no telhado. Essa atividade será executada utilizando ferramentas adequadas 

e obedecendo aos critérios de segurança recomendados. O material removido deverá ser 

transportado até a caçamba de descarte e, posteriormente, retirado do local da obra 

PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26, AFIXADA EM CAVALETES 

DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA 

  A placa de obra deverá ser fixada em local visível dentro da área destinada à obra 

de maneira segura, a se evitar acidentes que possam ocorrer por ação de ventos, chuvas e 

depredação, medindo 1,50 x 2,0 m conforme modelo.   

  A placa deverá conter a identificação dos responsáveis técnicos (Nome do 

profissional, Título profissional, Nº de registro no CREA, atividade(s) pela(s) qual (is) é 

responsável técnico, Nome da empresa que representa (se houver), Número da(s) ART(s) 

correspondente(s)) dados para contato (Valor da obra, prazo de execução).   

  

9  TRANSPORTES   

TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA 

MANUAL  

  Os entulhos gerados serão transportados manualmente para caçamba estacionária 

a ser posicionada em local apropriado.    

  Foram previstas também a instalação de arandelas no coreto, cuja instalação 

elétrica já se encontra pronta. Será feita somente a instalação das luminárias, nesse caso.  

 

  

10  COBERTURA  

DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE 

VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA  

Este item envolve a instalação de cobertura com telha ondulada de fibrocimento 

para reparo e manutenção do telhado existente. A estrutura de suporte será verificada e 
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preparada para receber a nova cobertura. As telhas serão fixadas conforme as 

especificações técnicas e normas de segurança, garantindo estanqueidade e durabilidade. 

Os acabamentos, como a colocação de cumeeiras e vedação de juntas, serão 

realizados para assegurar proteção contra infiltrações. Todo o trabalho será executado 

obedecendo aos critérios de segurança recomendados, com o uso adequado de EPIs pelos 

trabalhadores. O material removido, se houver, será transportado até a caçamba de 

descarte e, posteriormente, retirado do local da obra. Este reparo visa garantir a 

integridade e a funcionalidade do telhado, proporcionando maior proteção e conforto aos 

ocupantes do edifício.  

CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 

  Este item envolve a instalação de calha de chapa galvanizada para reparo e 

manutenção do sistema de escoamento de água do telhado. A estrutura de suporte será 

verificada e preparada para receber a nova calha. A instalação seguirá as especificações 

técnicas e normas de segurança, garantindo a correta fixação e funcionalidade. Os 

acabamentos necessários serão realizados para assegurar a proteção contra infiltrações e 

garantir um escoamento eficiente da água. Todo o trabalho será executado obedecendo 

aos critérios de segurança recomendados, com o uso adequado de EPIs pelos 

trabalhadores. O material removido, se houver, será transportado até a caçamba de 

descarte e, posteriormente, retirado do local da obra. Este reparo visa garantir a eficiência 

do sistema de escoamento, proporcionando maior proteção e durabilidade ao telhado. 

RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 

  Este item envolve a instalação de rufo de chapa galvanizada para reparo e 

manutenção das junções entre o telhado e as paredes. A estrutura de suporte será 

verificada e preparada para receber o novo rufo. A instalação seguirá as especificações 

técnicas e normas de segurança, garantindo a correta fixação e vedação. Os acabamentos 

necessários serão realizados para assegurar a proteção contra infiltrações. Todo o trabalho 

será executado obedecendo aos critérios de segurança recomendados, com o uso 

adequado de EPIs pelos trabalhadores. O material removido, se houver, será transportado 

até a caçamba de descarte e, posteriormente, retirado do local da obra. Este reparo visa 

garantir a estanqueidade e a durabilidade das junções do telhado, proporcionando maior 

proteção e eficiência ao sistema de cobertura. 
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11  ESQUADRIAS DE MADEIRA 

REPARO DE PORTAS 

  Este item envolve o reparo de portas devido à alteração no nível do piso. As portas 

serão cortadas conforme necessário para se ajustarem ao novo nível. Em seguida, será 

feito o emassamento das superfícies para corrigir imperfeições e preparar para a pintura. 

A pintura será realizada conforme as especificações técnicas, garantindo um acabamento 

uniforme e durável. Todo o trabalho será executado obedecendo aos critérios de 

segurança recomendados, com o uso adequado de EPIs pelos trabalhadores. Este reparo 

visa garantir o perfeito ajuste e acabamento das portas, proporcionando maior 

funcionalidade e estética ao ambiente.  

 

12  REVESTIMENTO DE PISO  

PISO PORCELANATO ACETINADO 1,20X1,20  

  Este item envolve a instalação de piso porcelanato de 1,20x1,20 sobre o piso 

existente. O processo de instalação seguirá os seguintes passos: 

  Será feita a preparação da superfície existente para garantir que esteja limpa, 

nivelada e livre de qualquer tipo de irregularidade que possa afetar a aderência do novo 

piso. Em seguida, o piso porcelanato será instalado conforme as especificações técnicas 

e recomendações do fabricante, utilizando argamassa adequada para sobreposição. 

  Após a instalação, será feito o rejuntamento das juntas entre as peças de 

porcelanato para assegurar a vedação e acabamento adequados. Todo o trabalho será 

realizado seguindo os critérios de segurança necessários, com o uso adequado de 

ferramentas e equipamentos de proteção individual (EPIs). 

  Este processo de instalação visa garantir um revestimento de alta qualidade 

estético e funcional, proporcionando um ambiente renovado e durável. 

PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5  

  Este item refere-se à aplicação de piso em concreto desempenado, com espessura 

de 5 cm e traço 1:2,5:3,5, destinado ao reparo do calçamento e do estacionamento dos 

usuários. O processo de aplicação seguirá os seguintes passos: 
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  Será feita a preparação da área para garantir uma base estável e nivelada. O 

concreto será misturado de acordo com o traço especificado (1 parte de cimento, 2,5 partes 

de areia e 3,5 partes de brita), assegurando a resistência e durabilidade necessárias para 

suportar o tráfego de pedestres e veículos. 

  Após o lançamento do concreto, este será nivelado e desempenado para garantir 

uma superfície lisa e uniforme. O acabamento final será feito de acordo com as 

especificações técnicas, utilizando ferramentas apropriadas para garantir a planicidade e 

textura desejadas. 

  Todo o trabalho será realizado conforme os critérios de segurança e normas 

técnicas vigentes, com o uso adequado de equipamentos de proteção individual (EPIs) 

pelos trabalhadores. Este reparo visa melhorar a infraestrutura do calçamento e 

estacionamento, proporcionando maior conforto e segurança aos usuários. 

RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEIV 7CM À 10CM 

  Este item refere-se à instalação de rodapé cerâmico esmaltado, embutido na parede 

com altura variando de 7 cm a 10 cm. O processo de instalação seguirá os seguintes 

passos: 

  Será feita a preparação da superfície da parede para garantir que esteja limpa, lisa 

e livre de qualquer resíduo que possa afetar a aderência do rodapé. Os rodapés cerâmicos 

serão fixados na parede utilizando argamassa adequada, assegurando a correta nivelagem 

e alinhamento das peças. 

  Após a fixação, será realizado o rejuntamento das juntas entre as peças de rodapé 

para assegurar a vedação e acabamento adequados. Todo o trabalho será realizado 

seguindo os critérios de segurança necessários, com o uso adequado de ferramentas e 

equipamentos de proteção individual (EPIs). 

  Esta instalação visa proporcionar um acabamento estético e funcional, integrando 

os rodapés de forma discreta e eficiente às paredes, contribuindo para a valorização 

estética e a praticidade na manutenção do ambiente. 

  

13  ADMINISTRAÇÃO  

Este item envolve a administração da obra, com a supervisão e coordenação do 

encarregado e mestre de obras. Eles serão responsáveis por garantir a execução correta e 
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eficiente de todas as etapas da construção, assegurando o cumprimento das normas 

técnicas, a qualidade dos materiais e a segurança no canteiro de obras. Seu papel inclui a 

gestão da equipe, o controle de qualidade, a supervisão técnica e a documentação 

adequada das atividades realizadas. 

 

14  PINTURA  

As pinturas deverão seguir às exigências na norma NBR-13245 Tintas para 

construção civil — Execução de pinturas em edificações não industriais, e a norma DIN 

55649 ou outra norma de sustentabilidade; e deverá ser livre de solventes e odor.  

  As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente 

preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.  

  A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais 

contra o levantamento de pó durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente. 

As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente secas.  

Serão adotadas precauções especiais e proteções, tais como o uso de fitas adesivas de PVC 

e lonas plásticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superfícies não destinadas à 

pintura.  

  As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas 

nas proporções recomendadas. As camadas deverão ser uniformes, sem escorrimento, 

falhas ou marcas de pincéis.  

 

 15  DIVERSOS  

LIMPEZA FINAL DE OBRA 

A limpeza final de obra compreende a execução completa de todas as atividades 

necessárias para deixar o canteiro de obras limpo e organizado após a conclusão dos 

trabalhos. Isso inclui a remoção de entulhos e sobras de materiais, a limpeza meticulosa 

de todas as áreas internas e externas, a higienização de superfícies, e o descarte adequado 

dos resíduos conforme as normas ambientais.  

  

   

   

   

_______________________________________________  

RESPONSÁVEL TÉCNICO  


