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PROCURAÇÃO PARTICULAR

PORTO BELO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, com sede à Rua 03, Qd CHC, Lt 277, 
Chácara São Pedro, Aparecida de Goiânia/GO, neste ato representada pelo sócio 
AGOSTINHO ALCÂNTARA NETO, RG: 824.906/SSP-GO e CPF: 263.807.811-53, constitui 
PROCURADORES os Srs. GILBERTO MEROLLI NETTO, RG: 4.076.561/6/SSP-PR e CPF: 
792.483.309-91, GABRIEL BALSINj MEROLLI, RG: 9.406.910-6/SSP-PR e CPF: 101.589.989- 
79 e GlULIANO BALSINI MEROLLI;. RG: 9.288.452-0/SSP-PR e CPF: 085.104.169-82, com 
poderes específicos para atuarem em conjunto ou isoladamente nos processos licitatórios 
abaixo relacionados, podendo entregar e retirar documentos e envelopes, apresentar 
questionamentos, recursos, contrarrazões e impugnações, usar ou desistir de prazos 
recursais, assinar documentos, contratos, propostas, atas, dar lances e demais atos 
necessários à defesa dos interesses da empresa, podendo substabelecer.
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1. GOVERNO DA PARAÍBA - SUPLAN - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE 
DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA - CONCORRÊNCIA N^. 019/2021 - OBJETO: 
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, NO 
MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA - PB.

2. MINISTÉRIO DA DEFESA - EXÉRCITO BRASILEIRO - COMANDO DA 65 REGIÃO 
MILITAR - CONCORRÊNCIA NS 01/2021 - OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE 
ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE SALVADOR.

3. PREFEITURA DE CATALÃO - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES - NÚCLEO 
DE EDITAIS E PREGÕES - REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC - 
PRESENCIAL NS 001/2021 - OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL EM 
ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
CATALÃO

Aparecida de Goiânia, 01 de novembro de 2021.
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ANEXO IV.

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO.

Regime Diferenciado de Contratação - RDC - Presencial n° 001/2021 
Processo n°: 2021031398.
Secretaria Municipal de Saúde. Município de Catalão.

A empresa PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/MF n.s 03.701.380/0001- 
80, sediada na Rua 3, s/n. Quadra CHC Lote 0277, Chácaras São Pedro, Aparecida de 
Goiânia, GO, por intermédio do seu representante legal, Sr. GILBERTO MEROLLI 
NETTO, portador do RG n° 4.075.561-6 e do CPF n° 792.483.309-91, tendo examinado o 
Edital, vem apresentar a presente proposta para a prestação dos serviços, de conformidade 
com o Edital mencionado, declaramos junto à Comissão Especial que cumprimos 
plenamente os requisitos de habilitação, com os documentos devidamente atualizados na 
forma da legislação vigente, que se encontram dentro do Envelope de n° 02 - Documentos 
de Habilitação, em conformidade com o inciso I do Art. 14 da Lei federal n° 12.462/11 
para participação no Regime Diferenciado de Contratação - RDC Presencial n** 001/202l’ 
que realizar-se-á no dia 30/11/2021, às 8H30.

Decidamos ainda estarmos cientes que a falta de atendimento a qualquer exigência para 
habilitação constante do edital ensejará aplicação de penalidades previstas nos termos deste 
edital e seus anexos aos Declarantes.

Aparecida de Goiânia, 30 de novembro de 2021

PORTO BELO tíN 3ENHARIA E COMERCIO LTD 
GILBERTO MeWlLIMETTO
procuradorVI/

Rua 3 Qd CHC, Lt 0277 Chácaras Sào Pedro BBIIJJBHBBlflBH- A M»jitwiür.«lty4HiaCK»ltl
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PORTO BELO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. 

CNPJ: 03.701.380/0001-80 
NIRE 52.20278107-3

ALTERAÇÃO CONTRATUAL
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CPRS PARTICIPAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 
26.202.219/0001-67, registrada na Junta Comerciai do Estado de Goiás sob o NIRE n® 
52203583551, em 20/09/2016, sediada na Rua 04, 1.400, Quadra 73, Setor Central, Goiânia 
- Goiás, CEP: 74.025-020, neste ato representada por seu administrador CELSO DE PAULA 
E SILVA FILHO, brasileiro, empresário, casado sob o regime de separação de bens, portador 
da Carteira de Identidade RG n® 459544, expedida por DGPC/GO, inscrito no CPF sob o n® 
095.730.461-72, natural de Franca - SP, nascido em 05/09/1956, filho de Celso de Paulae 
Silva e Geralda Barbosa Silva, residente e domiciliado na Rua 15, 220, Apto. 300, Edifício 
Chaillot, Setor Oeste, Goiânia - Goiás, CEP: 74.140-035;

AL3 PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, 
devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o NIRE n® 52600126253, 
em 12/09/2014, inscrita no CNPJ sob o n® 21.032.744/0001-68, com sede na Rua 04, 1400, 
Quadra 73, Setor Central, Goiânia - Goiás, CEP: 74.025-020, neste ato representada por seu 
administrador AGOSTINHO ALCÂNTARA NETO, brasileiro, empresário, casado no regime 
de comunhão parcial de bens, portador da Carteira de Identidade Profissional n® 3530/D-GO, 
expedida em 08/12/1984 pelo CREA-GO, Inscrito no CPF sob o n® 263.807.811-53, natural 
de Goiânia - GO, nascido no dia 23/12/1960, filho de Agostinho David Alcântara e Terezinha 
Alves Torres Alcântara, residente e domiciliado na Rua 1, 480, Apto. 1201, Condomínio Tainá, 
Setor Oeste, Goiânia - Goiás, CEP: 74.115-040;

FPN PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, 
devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o NIRE n® 52600310160, 
em 12/09/2016, inscrita no CNPJ sob o n® 26.148.960/0001-97, com sede na Rua 04, 1400, 
Quadra 73, Setor Central, Goiânia - Goiás, CEP: 74.025-020, neste ato representada por seu 
administrador FÁBIO DE PAULA NEVES, brasileiro, empresário, casado no regime de 
comunhão parcial de bens, portador da Carteira de Identidade RG n® 11622795, expedidapor 
SSP/MG, inscrito no CPF sob o n® 063.760.696-57, natural de Uberlândia - MG, nascido no 
dia 08/02/1984, filho de Eduardo Mariano Neves e Deli Paula Barbosa Neves, residente e 
domiciliado na Praça T-19, 110, Apto. 902, Condomínio Portal do Ipê, Setor Bueno, Goiânia - 
Goiás, CEP: 74.210-310.

Únicos sócios da sociedade empresária limitada denominada PORTO BELO ENGENHARIA E 
COMERCIO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n® 
03.701.380/0001-80, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás 
sob NIRE n® 52.20278107-3, em 09/04/2010, com sede em Apanedda de Goiânia - Goiás, na 
Rua 3, Quadra CHC, Lote 0277, Chácaras São Pedro, CEP: 74.923-030, doravante 
denominada Sociedade, resolvem promover a presente alteração contratual que será regida 
pelas seguintes cláusulas:
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Confira os (iacJos cio ato em: https://selodigltal.tipb.Jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/104762203211625157624
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2 §I - INGRESSO DE SÓCIOS

8 oAs sócias CPRS PARTICIPAÇÕES LTDA, e AL3 PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS 
EIRELI., já identificadas neste ato, detentoras de 37.910.130 (trinta e sete milhões 
novecentos e dez mil cento e trinta) quotas da pessoa jurídica PORTO BELO ENGENHARIA 
E COMERCIO LTDA., totalmente integralizadas, transferem de forma onerosa à sócia 
ingressante GM PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS UNIPESSOAL LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás 
NIRE de número 52205107292 em 22/02/2021, inscrita no CNPJ 40.933.199/0001-25, com 
sede na Rua T-62, no 122, Edifício Cabiuna, Apartamento 1502, Quadras-34, Setor Bela Vista, 
Goiânia - GO, CEP: 74823-330, representada aqui pelo seu administrador GUILHERMINO 
MORAES MELO, brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de Caiapônia - GO, data 
de nascimento 11/08/1982, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 4096707, expedida 
por DGPC/GO e CPF: n° 967.994.711-49, residente e domiciliado na Rua T-62, n° 122, Edifício 
Cabiuna, Apartamento 1502, Quadra-34, Setor Bela Vista, Goiânia - GO, CEP: 74823-330, 
421.224 (quatrocentos e vinte e quatro mil, duzentos e vinte e quatro) quotas.
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GM PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS UNIPESSOAL LTDA, pagará às sócias CPRS 
PARTICIPAÇÕES LTDA, e AL3 PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI., pelas 
421.224 (quatrocentos e vinte e quatro mil, duzentos e vinte e quatro) quotas da pessoa 
jurídica PORTO BELO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA., a quantia de R$ 421.224,00 
(quatrocentos e vinte e quatro mil, duzentos e vinte e quatro reais), na forma ajustada em 
INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS E OUTRAS AVENÇAS.

III - DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

Em razão da transferência das quotas, o capital social de PORTO BELO 
ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, será distribuído na seguinte forma: LU Q. C
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Sócios »/o Quotas Vaior (R$)
FPN PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS 
EIRELI

10 4.212.236 4.212.236,00

CPRS PARTICIPAÇÕES LTDA 44,5 18.744.453 18.744.453,00
AL3 PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
EIRELI

44,5 18.744.453 18.744.453,00
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GM PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
UNIPESSOAL LTDA

1 421.224 421.224,00

100 42.122.366 42.122.366,00
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o .0Confira os dados do ato em: hltps://selodlgltal.l|pb.ju8.bf ou Consulte o Documento em: https://azevedobastO8.not.br/documento/104782203211625157624

2 Autenticação Digital Código: 104782203211625157624-2 
o Data; 22/03/2021 16:02:57 
^ Valor Total do Ato; R$ 4,66 
o Selo Digital TiPO Normal C;_AL.M8
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III - ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA DE ADMINISTRAÇÃO

Parágrafo Primeiro - Fica nomeado como administrador também para assinar isoladamente
o Sr. Guilhermino Moraes Melo, acima qualificado. Sendo assim, o parágrafo primeiro da
Cláusula Sexta passa a ter a seguinte redação:

Parágrafo Primeiro - A administração da Sociedade, gestão e desempenho 
das atividades e negócios da empresa, bem como sua representação em juízo 
fora^deie é exercida isoiadamente peio administrador não sócio Agostinho 
Alcântara Neto, brasiieiro, empresário, casado no regime de comunhão parciai 
de bens, nascido no dia 23/12/1960, naturai de Goiânia - GO, fiiho de Agostinho 
David Aicântara e Terezinha Aives Torres Aicântara, portador da Carteira de 
Identidade no 3530/D-GO, expedida em 08/12/1984 peio CREA-GO, inscrito 
CPF n. 263.807.811-53, residente e domiciiiado na Rua 1.480, apt. 1201, 
Condomínio Tainá, Setor Oeste, Goiânia - GO, CEP: 74.115-040 ou então peio 
administrador não sócio Fábio de Paula Neves, brasiieiro, empresário, casado 
em comunhão parciai de bens, portador da Carteira de Identidade RG n° 
11.622.795, expedida por SSP/MG, inscrito no CPF/MF no 063.760.696-57, 
naturai de Uberiândia - MG, nascido no dia 08/02/1984, fiiho de Eduardo Mariano 
Neves e Deii Pauia Barbosa Neves, residente e domiciiiado na Praça T-19, 110, 
Apto. 902, Condomínio Portai do Ipê, Setor Bueno, Goiânia- GO, CEP: 74.210- 
310 ou então peio administrador não sócio Guilhermino Moraes Melo, 
brasiieiro, soiteiro, empresário, naturai da cidade de Caiapõnia - GO, data de 
nascimento 11/08/1982, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 4096707, 
expedida por DGPC/GO e CPF: n° 967.994.711 -49, residente e domiciiiado na Rua 
T-62, no 122, Edifício Cabiuna, Apartamento 1502, Quadras-34, Setor Beia Vista, 
Goiânia - GO, CEP: 74823330.
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< a 5LU -c ra9 :i -gParágrafo Segundo - O administrador não sócio aqui nomeado declara, sob as penas da lei, 

de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em 
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, 
ainda que^ temporariamente o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o 
sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, fé pública ou a propriedade.
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IV- RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS

4.1 Todos os demais dispositivos e cláusulas do Contrato Social desta Sociedade, não 
expressamente mencionados neste instrumento e que não estejam em desacordo com as 
alterações ora realizadas, permanecem integralmente em vigor.
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V - CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

5.1 Após as alterações ora indicadas, o Contrato Social da Sociedade passa a viger sob as 
cláusulas e condições abaixo consolidadas: "Si UJ
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Autenticação Digital Código: 104782203211625157624-3 ^
Data; 22/03/2021 16:02:57 - J
Valor Total do Ato: R$ 4,66 í’' ^ 

iãiíasts i

|;5 Cartório Azevédo Bastos
Vi A''-'h-sl<l.m.EpltldoP...o..1145
/ s Bairro doa Eatado, Joio Paaaoa - PB
' H (W)3244-6404.eartoríoOaxavadobaatoa.not.br 

httpa://axavidobaatoa.noLbr

a iü0. m,M, CavalcantiVilbor
TituiM-

https://selodlgltal.4pb.Jus.brou
https://azevedobastos.not.br/documonto/104782203211625157624


7/28Página 4 de 11
o
u.
o

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO 
SOCIAL PORTO BELO ENGENHARIA E 

COMÉRCIO LTDA.
CNPJ 03.701.380/0001-80 

NIRE 52.20278107-3

II
g o
W ro
ü 1 RI
§ I Ig 8 raCPRS PARTICIPAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

sob ono 26.202.219/0001-67, registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás 
sob 0 NIRE no 52203583551, em 20/09/2016, sediada na Rua 04, 1.400, Quadra 
73, Setor Central, Goiânia - Goiás, CEP: 74.025-020, neste ato representada por 
seu administrador CELSO DE PAULA E SILVA FILHO, brasileiro, empresário, 
casado sob o regime de separação de bens, portadorda Carteira de Identidade RG 
no 459.544, 2a via, expedida por DGPC/GO, inscrito no CPF sob o n° 095.730.461- 
72, natural de Franca - SP, nascido em 05/09/1956, filho de Celso dePaula e Silva 
e Geralda Barbosa Silva, residente e domiciliado na Rua 15, 220, Apto. 300, Edifício 
Chaillot, Setor Oeste, Goiânia - Goiás, CEP: 74.140-035;

AL3 PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI., pessoa jurídica de 
direito privado,devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás sob 
o NIRE no 52600126253, em 12/09/2014, inscrita no CNPJ sob o no 
21.032.744/0001-68, com sede na Rua 04, 1400, Quadra 73, Setor Central, 
Goiânia - Goiás, CEP: 74.025-020, neste ato representada por seu administrador 
AGOSTINHO ALCÂNTARA NETO, brasileiro, empresário, casado no regime de 
comunhão parcial de bens, portador da Carteira de Identidade RG no 3530/D-GO, 
expedida em 08/12/1984 pelo CREA-GO, inscrito no CPF sob o n° 263.807.811-53, 
naturalde Goiânia - GO, nascido no dia 23/12/1960, fílho de Agostinho David 
Aicântara e TerezinhaAlves Torres Alcântara, residente e domiciliado na Rua 1, 480, 
Apto. 1201, Condomínio Tainá,Setor Oeste, Goiânia - Goiás, CEP: 74.115-040;

FPN PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pessoa jurídica de 
direito privado,devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás sob 
o NIRE n® 52600310160, em 12/09/2016, inscrita no CNPJ sob o n° 
26.148.960/0001-97, com sede na Rua 04, 1400, Quadra 73, Setor Central, 
Goiânia - Goiás, CEP: 74.025-020, neste ato representada por seu administrador 
FABIO DE PAULA NEVES, brasiieiro, empresário, casado no regime de comunhão 
parcial de bens, portadorda Carteira de Identidade RG n® 11.622.795, expedidapor 
SSP/MG, inscrito no CPF sob o n® 063.760.696-57, natural de Uberlândia - MG, 
nascido no dia 08/02/1984, filho de Eduardo Mariano Neves e Deli Paula Barbosa 
Neves, residente e domiciliado na Praça T-19, 110, Apto. 902, Condomínio Portal 
do Ipê, Setor Bueno, Goiânia - Goiás, CEP: 74.210-310.
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I § g EJ i IGM PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS UNIPESSOAL LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado 
de Goiás no NIRE de número 52205107292 em 22/02/2021, inscrita no CNPJ 
40.933.199/0001-25, com sede na Rua T-62, n® 122, Edifício Cabiuna, 
Apartamento 1502, Quadras-34, Setor Bela Vista, Goiânia - GO, CEP: 74823330,
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representada aqui pelo seu administrador GUILHERMINO MORAES MELO, 
brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de Caiapônia - GO, data de 
nascimento 11/08/1982, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 4096707, 
expedida por DGPC/GO e CPF: n° 967.994.711-49, residente e domiciliado na Rua 
T-62, no 122, Edifício Cabiuna, Apartamento 1502, Quadras-34, Setor Bela Vista, 
Goiânia - GO, CEP: 74823330.
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Únicos sócios da sociedade empresária limitada denominada PORTO BELO 
ENGENHARIA ECOMÉRCIO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob n° 03.701.380/0001-80, com Contrato Social arquivado na Junta 
Comercial do Estado de Goiássob NIRE n° 52.20278107-3, em 09/04/2010, com 
se^de em Apanedda de Goiânia - Goiás, na Rua 3, Quadra CHC, Lote 0277, Chácaras 
São Pedro, CEP: 74.923-030, doravante denominada Sociedade, resolvem em 
comum acordo e na melhor forma de direito, consolidar o respectivo Contrato 
Social, mediante as cláusulas e condições seguintes:
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE E PRAZO

A Sociedade gira sob a denominação social de PORTO BELO ENGENHARIA E 
COMERCIO LTDA, e nome de fantasia PORTO BELO ENGENHARIA, com sede 
na Rua 3, Quadra CHC, Lote 0277, Chácaras São Pedro, Aparecida de Goiânia - 
GO, CEP: 74.923-030.

Parágrafo Único - O prazo de duração da Sociedade é por tempo indeterminado 
e teve seu início em 15/06/1987.
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CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS

A Sociedade tem as seguintes filias: (a) FIÜAL GOIÂNIA - GO. com endereço na 
Rua 4, no 1400, Quadra 73, Lote Área total. Setor Central, CEP: 74.025-020, 
registro na JUCEG sob o n® 52.90040746-1, cadastrada no CNPJ/MF sob n® 
03.701.380/0002-60; (b) FILIAL APARECIDA DE GOIÂNIA - GO. com endereço na 
Avenida Elmar Arantes Cabral, Quadra 06, Lote 01-E, Parque Industrial de 
Aparecida de Goiânia, CEP: 74.993-535, com registro na JUCEG sob o n® 
52.90054565-1, cadastrada no CNPJ/MF sob o n® 03.701.380/0004-22; (c) FILIAL 
BRASÍLIA - DF, com endereço na Avenida Eucalipto, Quadra 406, Lote 24, Recanto 
das Emas, Recanto das Emas - DF, CEP: 72.631-168, com registro na Junta 
Comercial do Distrito Federal sob n® 53900274178, cadastrada no CNPJ/MF sob o 
n® 03.701.380/0007-75; (e) FILIAL RIO BRANCO - AC. com endereço na Alameda 
Ministro Miguel Ferrante, n® 02, Bairro Portal da Amazônia, CEP: 69.915-632; (f) 
FILIAL FORTALEZA - CE, com endereço na Avenida Deputado Castelo de Castro, 
1.300, Casa 14, Jangurussu, CEP: 60.870-066; (g) FILIAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
- SP, com endereço na Rua República do Iraque, 40, EdifícioSide Vale Office, 
Jardim Oswaldo Cruz, CEP: 12.216-540, podendo abrir, manter, instalar ou 
extinguir filiais onde for conveniente aos interesses sociais.
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CLÁUSULA TERCEIRA - OBJETIVO SOCIAL

O objetivo da Sociedade é a exploração do ramo da construção civil em geral, 
engenharia civil, pavimentação, incorporação imobiliária, intermediação na locação 
de imóveis para eventos artísticos e culturais, locação de bens móveis próprios 
de terceiros, compra, vendae aluguel de imóveis próprios e gestão empresarial.

CLÁUSULA QUARTA - CAPITAL SOCIAL

O Capital Social é de R$ 42.122.366,00 (quarenta e dois milhões, cento e vinte e 
dois mil, trezentos e sessenta e seis reais), dividido em 42.122.366 (quarenta e 
duas milhões, centoe vinte e duas mil, trezentas e sessenta e seis) quotas no valor 
de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, 
assim distribuído entre os sócios:
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Sócios % Quotas Valor (R$)
FPN PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
EIRELI

10 4.212.236 4.212.236,00 ■S g J
cg CN O 
CM 0) Z

g o -SCPRS PARTICIPAÇÕES LTDA. 44,5 18.744.453 18.744.453,00 í f 2
I |l
« Si ^

AL3 PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
EIRELI
GM PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
UNIPESSOAL LTDA

44,5 18.744.453 18.744.453,00

1 42d.224 421.224,00

i « g100 42.122.366 42.122.366,00

^ « s
íí CM »Parágrafo Primeiro - Fica a Sociedade autorizada a distribuir antecipadamente 

lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, 
observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o Capital Social.

Parágrafo Segundo - As quotas são incomunicáveis, indivisíveis e não poderão 
ser cedidasou transferidas sem o expresso consentimento de todos os sócios, 
cabendo, em igualdade de condições, o direito de preferência aos sócios que 
queiram adquiri-las, se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão destas, 
a alteração contratual pertinente (CC art. 1056 e 1057), bem como são 
impenhoráveis e não podem ser objeto de qualquer tipo de apreensãojudicial 
extrajudicial. De consequência, não podem ser dadas em penhor, salvo decisão 
unânime dos demais sócios.
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CLÁUSULA QUINTA - DISTRIBUIÇÃO DESPROPORCIONAL

A Sociedade poderá aprovar em reunião dos sócios, devidamente convocada, a 
respeito da distribuição dos resultados, desproporcional aos percentuais de 
participação do quadro societário.
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CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO SOCIAL

Os sócios não responderão subsidiariamente pelas obrigações sociais, em atenção 
ao artigo 1.054 c/c 997, VIII, do CC/2002. A responsabilidade de cada sócio é restrita 
ao alor de suasquotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do 
Capital Social.

Parágrafo Primeiro - A administração da Sociedade, gestão e desempenho das 
atividades e negócios da empresa, bem como sua representação em juízo ou fora 
dele é exercida isoladamente pelo administrador não sócio Agostinho Aicântara 
Neto, brasileiro, empresário, casado no regime de comunhão parcial de bens, 
nascido no dia 23/12/1960, natural de Goiânia - GO, filho de Agostinho David 
Alcântara e Terezinha Alves Torres Alcântara, portador da Carteira de Identidade 
no 3530/D-GO, expedida em 08/12/1984 pelo CREA-GO, Inscrito no CPF n. 
263.807.811-53, residente e domiciliado na Rua 1.480, apt. 1201, Condomínio 
Tainá, Setor Oeste, Goiânia - GO, CEP: 74.115-040 ou então pelo administrador 
não sócio Fábio de Pauia Neves, brasileiro, empresário, casado em comunhão 
parcial de bens, portador da Carteira de Identidade RG no 11.622.795, expedida 
por SSP/MG, inscrito no CPF/MF no 063.760.696-57, natural de Uberlândia - MG, 
nascido nodia 08/02/1984, filho de Eduardo Mariano Neves e Deli Paula Barbosa 
Neves, residente e domiciliado na Praça T-19, 110, Apto. 902, Condomínio Portal 
do Ipê, Setor Bueno, Goiânia - GO, CEP: 74.210-310, ou então pelo administrador 
não sócio Guilhermino Moraes Meio, brasileiro, solteiro, empresário, natural da 
cidade de Caiapônia - GO, data de nascimento 11/08/1982, portador da Carteira 
de Identidade (RG): n° 4096707, expedida por DGPC/GO e CPF: n° 967.994.711- 
49, residente e domiciliado na Rua T-62, no 122, Edifício Cabiuna, Apartamento 
1502, Quadras-34, Setor Bela Vista, Goiânia - GO, CEP: 74823-330.

Parágrafo Segundo - A Sociedade é representada judicial e extrajudicialmente, 
ativa epassivamente, na forma definida no caput desta cláusula.

Fica vedado, sem autorização unânime dos 
administradores, o uso donome da Sociedade em negócios estranhos aos seus 
objetivos sociais, tais como avais, fianças, abonos de qualquer natureza.

Parágrafo Quarto - Os administradores fazem jus a uma retirada mensal a título 
de Pró- Labore, que será levado a débito da conta de despesas da Sociedade, cujo 
valor será fixado anualmente.
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CLÁUSULA SÉTIMA - EXERCÍCIO SOCIAL

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores 
prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do 
Inventário, do Balanço^^Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, cabendo 
aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.
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Parágrafo Primeiro - A reunião ordinária (anual) dos sócios será no dia 30 de 
abril do ano subsequente ao do encerramento do exercício imediatamente anterior, 
para tomar as contasdos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial 
e 0 de resultado econômico, dispensada a convocação formal, salvo se houverem 
outros assuntos a serem incluídos na ordem do dia e/ou mudança do local, data, 
devidamente justificada, quando, então, observar-se-á as disposições sobre as 
reuniões extraordinárias, no que couber.

Parágrafo Segundo - As reuniões dos sócios serão realizadas na sede social. 
Dispensar-se-á a reunião quando todos decidirem por escrito sobre as matérias 
objeto da mesma.
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CLÁUSULA OITAVA - TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não podem ser cedidas ou transferidas a terceiros, sob 
qualquerforma, sem o prévio e expresso consentimento dos outros sócios, sendo 
ineficaz em relação à Sociedade, qualquer infração a esta cláusula, assumindo o 
infrator pessoalmente aresponsabilidade.

Parágrafo Único - Os sócios têm em igualdade de condições, preferência para a 
aquisição das quotas de qualquer sócio, na proporção de sua participação no 
Capital Social. Procederáa comunicação de oferta e aceitação por escrito, dentro do 
prazo máximo de 30 (trinta) dias. Não concretizada a aquisição pelo sócio 
remanescente as quotas estarão liberadas para cessão a terceiros, pelo sócio 
retirante, não podendo os preços e condições mínimos, serem inferiores aos que 
foram ofertados ao sócio remanescente.
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CLÁUSULA NONA - FALECIMENTO

No caso de falecimento de qualquer um dos sócios a Sociedade não se dissolverá, 
será levantado um balanço especial nessa data e, se convier à Sociedade e aos 
herdeiros do pré-morto, será feita a admissão dos mesmos, com todos os direitos 
legais ou, então, os herdeiros receberão todos os haveres, apurados até o balanço 
especial, em 10 (dez) prestações iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira após 
120 (cento e vinte) dias da data do balanço especial.
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CLÁUSULA DÉCIMA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de 
exercer a administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, 
ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, 
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia 
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OMISSÕES

Para os casos omissos neste Contrato, são aplicadas as disposições legais 
constantes na Lei 10.406/2002, tendo como regência supletiva as normas 
regimentais da sociedade anônima. Lei 6.404/76.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FORO

Fica eleito o foro de Aparecida de Goiânia - GO para nele decidir qualquer ato 
omisso, oriundodo presente contrato.

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

O presente instrumento de alteração e consolidação do Contrato Social da 
Sociedade deverá ser devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de 
Goiás.

Os sócios elegem o Foro da Comarca de Aparecida de Goiânia - GO como único 
competente para dirimir quaisquer eventuais dúvidas, discussões, demandas ou 
omissões referentes ao presente instrumento de alteração, 
expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, obrigando-se a 
parte vencida a pagar à vencedora, além de custas processuais, os honorários 
advocatícios gastos para o deslinde do caso.
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CPRS PARTICIPAÇÕES LTDA.
neste ato representada por CELSO DE PAULA E SILVA FILHO 
SÓCIA
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AL3 PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI.
neste ato representada por AGOSTINHO ALCÂNTARA NETO 
SÓCIA

FPN PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI.
neste ato representada por FÁBIO DE PAULA NEVES 
SÓCIA

GM PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS UNIPESSOAL LTDA.
neste ato representada por GUILHERMINO MORAES MELO 
SÓCIA I
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FÁBIO DE PAULA NEVES
ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO
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PORTO BELO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. 
CNPJ: 03.701.380/0001-80 

NIRE 52.20278107-3

ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CPRS PARTICIPAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n® 
26.202.219/0001-67, registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o NIRE no 
52203583551, em 20/09/2016, sediada na Rua 04, 1.400, Quadra 73, Setor Central, Goiânia
- Goiás, CEP: 74.025-020, neste ato representada por seu administrador CELSO DE PAULA 
E SILVA FILHO, brasileiro, empresário, casado sob o regime de separação de bens, portador 
da Carteira de Identidade RG no 459544, expedida por DGPC/GO, inscrito no CPF sob o no 
095.730.461-72, natural de Franca - SP, nascido em 05/09/1956, filho de Celso de Paulae 
Silva e Geralda Barbosa Silva, residente e domiciliado na Rua 15, 220, Apto. 300, Edifício 
Chaillot, Setor Oeste, Goiânia - Goiás, CEP: 74.140-035;

AL3 PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, 
devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o NIRE no 52600126253, 
em 12/09/2014, inscrita no CNPJ sob o no 21.032.744/0001-68, com sede na Rua 04, 1400, 
Quadra 73, Setor Central, Goiânia - Goiás, CEP: 74.025-020, neste ato representada por seu 
administrador AGOSTINHO ALCÂNTARA NETO, brasileiro, empresário, casado no regime 
de comunhão parcial de bens, portador da Carteira de Identidade Profissional no 3530/D-GO, 
expedida em 08/12/1984 pelo CREA-GO, inscrito no CPF sob o no 263.807.811-53, natural 
de Goiânia - GO, nascido no dia 23/12/1960, filho de Agostinho David Alcântara e Terezinha 
Alves Torres Alcântara, residente e domiciliado na Rua 1, 480, Apto. 1201, Condomínio Tainá, 
Setor Oeste, Goiânia - Goiás, CEP: 74.115-040;

FPN PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, 
devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o NIRE no 52600310160, 
em 12/09/2016, inscrita no CNPJ sob o no 26.148.960/0001-97, com sede na Rua 04, 1400, 
Quadra 73, Setor Central, Goiânia - Goiás, CEP: 74.025-020, neste ato representada por seu 
administrador FABIO DE PAULA NEVES, brasileiro, empresário, casado no regime de 
comunhão parcial de bens, portador da Carteira de Identidade RG no 11622795, expedidapor 
SSP/MG, inscrito no CPF sob o no 063.760.696-57, natural de Uberlândia - MG, nascido no 
dia 08/02/1984, filho de Eduardo Mariano Neves e Deli Paula Barbosa Neves, residente e 
domiciliado na Praça T-19, 110, Apto. 902, Edifício Portal do Ipê, Setor Bueno, Goiânia - 
Goiás, CEP: 74.210-310.

GM PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS UNIPESSOAL LTDA, pessoa jurídica de 
direito privado, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás no NIRE de 
número 52205107292 em 22/02/2021, inscrita no CNPJ 40.933.199/0001-25, com sede na 
Rua T-62, no 122, Edifício Cabiuna, Apartamento 1502, Quadras-34, Setor Bela Vista, Goiânia
- GO, CEP: 74823330, representada aqui pelo seu administrador GUILHERMINO MORAES 
MELO, brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de Caiapônia - GO, data de 
nascimento 11/08/1982, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 4096707, expedida por 
DGPC/GO e CPF: n° 967.994.711-49, residente e domiciliado na Rua T-62, no 122, Edifício 
Cabiuna, Apartamento 1502, Quadras-34, Setor Bela Vista, Goiânia - GO, CEP: 74823330.

/

Únicos sócios da sociedade empresária limitada denominada PORTO BELO ENGENHARIA E 
COMERCIO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob r\° 
03.701.380/0001-80, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás 
sob NIRE no 52.20278107-3, em 09/04/2010, com sede em Apanedda de Goiânia - Goiás, na 
Rua 3, Quadra CHC, Lote 0277, Chácaras São Pedro, CEP: 74.923-030, doravante 
denominada Sociedade, resolvem promover a presente alteração contratual queaerá regida 
pelas seguintes cláusulas:

V
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I - DA ABERTURA DE FILIAL

CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS

A Sociedade resolve abrir, neste ato, uma filial que ficará estabelecida a Rua Tabelião 
Fernandes De Barros, N® 35-C, Bairro Juca Sampaio, Palmeira Dos índios - AL, CEP: 
57603-075, e exercerá as atividades econômicas de: construção civil em geral, 
engenharia civil, pavimentação e incorporação imobiliária.

II- RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS

4.1 Todos os demais dispositivos e cláusulas do Contrato Social desta Sociedade, não 
expressamente mencionados neste instrumento e que não estejam em desacordo com as 
alterações ora realizadas, permanecem integralmente em vigor.

III - CONSOLIDAÇÃO DQ CONTRATO SOCIAL/

Após as alterações ora indicadas, o Contrato Social da Sociedade passa a viger sob as 
cláusulas e condições abaixo consolidadas:

; 1^'
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CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO 
SOCIAL PORTO BELO ENGENHARIA E 

COMÉRCIO LTDA.
CNPJ 03.701.380/0001-80 

NIRE 52.20278107-3

CPRS PARTICIPAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
sob ono 26.202.219/0001-67, registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás 
sob 0 NIRE no 52203583551, em 20/09/2016, sediada na Rua 04, 1.400, Quadra 
73, Setor Central, Goiânia - Goiás, CEP: 74.025-020, neste ato representada por 
seu administrador CELSO DE PAULAE SILVA FILHO, brasileiro, empresário, 
casado sob o regime de separação de bens, portadorda Carteira de Identidade RG 
no 459.544, 2^ via, expedida por DGPC/GO, inscrito no CPF sob o no 095.730.461- 
72, natural de Franca - SP, nascido em 05/09/1956, filho de Celso dePaula e Silva 
e Geralda Barbosa Silva, residente e domiciliado na Rua 15, 220, Apto. 300, Edifício 
Chaillot, Setor Oeste, Goiânia - Goiás, CEP: 74.140-035;

AL3 PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI., pessoa jurídica de 
direito privado,devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás sob 
0 NIRE n° 52600126253, em 12/09/2014, inscrita no CNPJ sob o n° 
21.032.744/0001-68, com sede na Rua 04, 1400, Quadra 73, Setor Central, 
Goiânia - Goiás, CEP: 74.025-020, neste ato representada por seu administrador 
AGOSTINHO ALCÂNTARA NETO, brasileiro, empresário, casado no regime de 
comunhão parcial de bens, portador da Carteira de Identidade RG no 3530/D-GO, 
expedida em 08/12/1984 pelo CREA-GO, inscrito no CPF sob o no 263.807.811-53, 
naturalde Goiânia - GO, nascido no dia 23/12/1960, filho de Agostinho David 
Alcântara e TerezinhaAlves Torres Alcântara, residente e domiciliado na Rua 1, 480, 
Apto. 1201, Condomínio Tainá,Setor Oeste, Goiânia - Goiás, CEP: 74.115-040;

FPN PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pessoa jurídica de 
direito privado,devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás sob 
0 NIRE n° 52600310160, em 12/09/2016, inscrita no CNPJ sob o n® 
26.148.960/0001-97, com sede na Rua 04, 1400, Quadra 73, Setor Central, 
Goiânia - Goiás, CEP: 74.025-020, neste ato representada por seu administrador 
FABIO DE PAULA NEVES, brasileiro, empresário, casado no regime de comunhão 
parcial de bens, portadorda Carteira de Identidade RG no 11.622.795, expedidapor 
SSP/MG, inscrito no CPF sob o no 063.760.696-57, natural de Uberlândia - MG, 
nascido no dia 08/02/1984, filho de Eduardo Mariano Neves e Deli Paula Barbosa 
Neves, residente e domiciliado na Praça T-19, 110, Apto. 902, Condomínio Portal 
do Ipê, Setor Bueno, Goiânia - Goiás, CEP: 74.210-310.

GM PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS UNIPESSOAL LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado 
de Gojás no NIRE de número 52205107292 em 22/02/2021, inscrita no CNPJ

com sede na Rua T-62, r\° 122, Edifício Cabiuna, 
Apartamento 1502, Quadras-34, Setor Bela Vista, Goiânia - GO, CEP: 74823330,
40.933.199/0001-25,

?
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representada aqui peio seu administrador GUILHERMINO MORAES MELO, 
brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de Caiapônia - GO, data de 
nascimento 11/08/1982, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 4096707, 
expedida por DGPC/GO e CPF: n° 967.994.711-49, residente e domiciiiado na Rua 
T-62, no 122, Edifício Cabiuna, Apartamento 1502, Quadras-34, Setor Bela Vista, 
Goiânia - GO, CEP: 74823330.

Únicos sócios da sociedade empresária limitada denominada PORTO BELO 
ENGENHARIA ECOMÉRCIO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob n° 03.701.380/0001-80, com Contrato Social arquivado na Junta 
Comercial do Estado de Goiássob NIRE n® 52.20278107-3, em 09/04/2010, com 
sede em Aparedda de Goiânia - Goiás, na Rua 3, Quadra CHC, Lote 0277, Chácaras 
São Pedro, CEP: 74.923-030, doravante denominada Sociedade, resolvem 
comum acordo e na melhor forma de direito, consolidar o respectivo Contrato 
Sociai, mediante as cláusulas e condições seguintes:

em

CLÁUSULA PRIMEIRA - DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE E PRAZO

A Sociedade gira sob a denominação sociai de PORTO BELO ENGENHARIA E 
COMÉRCIO LTDA, e nome de fantasia PORTO BELO ENGENHARIA, com sede 
na Rua 3, Quadra CHC, Lote 0277, Chácaras São Pedro, Aparecida de Goiânia - 
GO, CEP: 74.923-030.

Parágrafo Único - O prazo de duração da Sociedade é por tempo indeterminado 
e teve seu início em 15/06/1987.

CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS

A Sociedade tem as seguintes fiiias: (a) FILIAL GOIÂNIA - GO. com endereço na 
Rua 4, no 1400, Quadra 73, Lote Área totai. Setor Central, CEP: 74.025-020, 
registro na JUCEG sob o no 52.90040746-1, cadastrada no CNPJ/MF sob no 
03.701.380/0002-60; (b) FILIAL APARECIDA DE GOIÂNIA - GO. com endereço na 
Avenida Eimar Arantes Cabrai, Quadra 06, Lote 01-E, Parque Industrial de 
Aparecida de Goiânia, CEP: 74.993-535, com registro na JUCEG sob o 
52.90054565-1, cadastrada no CNPJ/MF sob o no 03.701.380/0004-22; (c) FILIAL 
BRASÍLIA - DF, com endereço na Avenida Eucalipto, Quadra 406, Lote 24, Recanto 
das Emas, Recanto das Emas - DF, CEP: 72.631-168, com registro na Junta 
Comercial do Distrito Federal sob no 53900274178, cadastrada no CNPJ/MF sob o 
no 03.701.380/0007-75; (e) FILIAL RIO BRANCO - AC. com endereço na Alameda 
Ministro Miguel Ferrante, no 02, Bairro Portai da Amazônia, CEP: 69.915-632; (f) 
FILIAL FORTALEZA - CE. com endereço na Avenida Deputado Castelo de Castro, 
1.300, Casa 14, Jangurussu, CEP: 60.870-066; (g) FILIAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
- SP, com endereço na Rua República do Iraque, 40, EdifícioSide Vale Office, 
Jardim Oswaldo Cruz, CEP: 12.216-540, fiiial em Rua Tabelião Fernandes De Barros 
NO 35-C, Bairro Juca Sampaio, Paimeira Dos índios - AL, CEP: 57603-075, podendo 
abrir, manter, instaiar ouextinguir filiais onde for conveniente aos interesses 
sociais.

com

'R
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CLÁUSULA TERCEIRA - OBJETIVO SOCIAL

O objetivo da Sociedade é a exploração do ramo da construção civil em geral, 
engenharia civil, pavimentação, incorporação imobiliária, intermediação na locação 
de imóveis para eventos artísticos e culturais, locação de bens móveis próprios 
de terceiros, compra, vendae aluguel de imóveis próprios e gestão empresarial.

CLÁUSULA QUARTA - CAPITAL SOCIAL

O Capital Social é de R$ 42.122.366,00 (quarenta e dois milhões, cento e vinte e 
dois mil, trezentos e sessenta e seis reais), dividido em 42.122.366 (quarenta e 
duas milhões, centoe vinte e duas mil, trezentas e sessenta e seis) quotas no vaior 
de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, 
assim distribuído entre os sócios:

ou

Sócios o/o Quotas Valor (R$)
FPN PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
EIRELI

10 4.212.236 4.212.236,00

CPRS PARTICIPAÇÕES LTDA. 44,5 18.744.453 18.744.453,00
AL3 PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
EIRELI
GM PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
UNIPESSOAL LTDA

44,5 18.744.453 18.744.453,00

1 421.224 421.224,00

100 42.122.366 42.122.366,00

Parágrafo Primeiro - Fica a Sociedade autorizada a distribuir antecipadamente 
lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, 
observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o Capital Social.

Parágrafo Segundo - As quotas são incomunicáveis, indivisíveis e não poderão 
ser cedidas ou transferidas sem o expresso consentimento de todos os sócios, 
cabendo, em igualdade de condições, o direito de preferência aos sócios que 
queiram adquiri-las, se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão destas, 
a alteração contratual pertinente (CC art. 1056 e 1057), bem como são 
impenhoráveis e não podem ser objeto de qualquer tipo de apreensãojudicial 
extrajudicial. De consequência, não podem ser dadas em penhor, salvo decisão 
unânime dos demais sócios.

ou

CLÁUSULA QUINTA - DISTRIBUIÇÃO DESPROPORCIONAL

A Sociedade poderá aprovar em reunião dos sócios, devidamente convocada, a 
respeito da distribuição dos resultados, desproporcional aos percentuais de 
participação do quadro societário.
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CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO SOCIAL

Os sócios não responderão subsidiariamente pelas obrigações sociais, em atenção 
ao artigo 1.054 c/c 997, VIII, do CC/2002. A responsabilidade de cada sócio é restrita 
ao alor de suasquotas, mas todos respondem soiidariamente pela integralização do 
Capital Social.

Parágrafo Primeiro - A administração da Sociedade, gestão e desempenho das 
atividades e negócios da empresa, bem como sua representação em juízo ou fora 
deie é exercida isoladamente pelo administrador não sócio Agostinho Alcântara 
Neto, brasiieiro, empresário, casado no regime de comunhão parcial de bens, 
nascido no dia 23/12/1960, natural de Goiânia - GO, fiiho de Agostinho David 
Aicântara e Terezinha Aives Torres Aicântara, portador da Carteira de Identidade 
no 3530/D-GO, expedida em 08/12/1984 pelo CREA-GO, inscrito no CPF n. 
263.807.811-53, residente e domiciliado na Rua 1.480, apt. 1201, Condomínio 
Tainá, Setor Oeste, Goiânia - GO, CEP: 74.115-040 ou então pelo administrador 
não sócio Fábio de Paula Neves, brasileiro, empresário, casado em comunhão 
parcial de bens, portador da Carteira de Identidade RG no 11.622.795, expedida 
por SSP/MG, inscrito no CPF/MF no 063.760.696-57, naturai de Uberiândia - MG, 
nascido nodia 08/02/1984, fiiho de Eduardo Mariano Neves e Deii Pauia Barbosa 
Neves, residente e domiciiiado na Praça T-19, 110, Apto. 902, Condomínio Portal 
do Ipê, Setor Bueno, Goiânia - GO, CEP: 74.210-310, ou então peio administrador 
não sócio Guilhermino Moraes Melo, brasileiro, soiteiro, empresário, natural da 
cidade de Caiapônia - GO, data de nascimento 11/08/1982, portador da Carteira 
de Identidade (RG): n° 4096707, expedida por DGPC/GO e CPF: n° 967.994.711- 
49, residente e domiciliado na Rua T-62, n^ 122, Edifício Cabiuna, Apartamento 
1502, Quadras-34, Setor Bela Vista, Goiânia - GO, CEP: 74823-330.

Parágrafo Segundo - A Sociedade é representada judiciai e extrajudiciaimente, 
ativa epassivamente, na forma definida no caput desta ciáusuia.

Fica vedado, sem autorização unânime dos 
administradores, o uso donome da Sociedade em negócios estranhos aos seus 
objetivos sociais, tais como avais, fianças, abonos de qualquer natureza.

Parágrafo Quarto - Os administradores fazem jus a uma retirada mensal a título 
de Pró- Labore, que será levado a débito da conta de despesas da Sociedade, cujo 
vaior será fixado anualmente.

Parágrafo Terceiro

CLÁUSULA SÉTIMA - EXERCÍCIO SOCIAL

Ao término de cada exercício sociai, em 31 de dezembro, os administradores 
prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do 
Inventário, do Baianço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, cabendo 
aos sócios, na proporção de suas quotas, os iucros ou perdas apuradas.
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Parágrafo Primeiro - A reunião ordinária (anual) dos sócios será no dia 30 de 
abrii do ano subsequente ao do encerramento do exercício imediatamente anterior, 
para tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial 
e 0 de resultado econômico, dispensada a convocação formal, salvo se houverem 
outros assuntos a serem incluídos na ordem do dia e/ou mudança do local, data, 
devidamente justificada, quando, então, observar-se-á as disposições sobre as 
reuniões extraordinárias, no que couber.

Parágrafo Segundo -^As reuniões dos sócios serão realizadas na sede social. 
Dispensar-se-á a reunião quando todos decidirem por escrito sobre as matérias 
objeto da mesma.

CLÁUSULA OITAVA - TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não podem ser cedidas ou transferidas a terceiros, sob 
qualquerforma, sem o prévio e expresso consentimento dos outros sócios, sendo 
ineficaz em reiação à Sociedade, qualquer infração a esta cláusuia, assumindo o 
infrator pessoalmente aresponsabilidade.

Parágrafo Único - Os sócios têm em iguaidade de condições, preferência para a 
aquisição das quotas de qualquer sócio, na proporção de sua participação no 
Capital Social. Procederáa comunicação de oferta e aceitação por escrito, dentro do 
prazo máximo de 30 (trinta) dias. Não concretizada a aquisição pelo sócio 
remanescente as quotas estarão liberadas para cessão a terceiros, peio sócio 
retirante, não podendo os preços e condições mínimos, serem inferiores aos que 
foram ofertados ao sócio remanescente.

CLÁUSULA NONA - FALECIMENTO

No caso de falecimento de qualquer um dos sócios a Sociedade não se dissoiverá, 
será levantado um balanço especial nessa data e, se convier à Sociedade 
herdeiros do pré-morto, será feita a admissão dos mesmos, com todos os direitos 
legais ou, então, os herdeiros receberão todos os haveres, apurados até o balanço 
especial, em 10 (dez) prestações iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira após 
120 (cento e vinte) dias da data do balanço especial.

e aos

CLÁUSULA DÉCIMA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de 
exercer a administração da Sociedade, por lei especiai, ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, 
ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos; ou por crime faiimentar, 
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia 
popular,^ contra o sistema financeiro nacionai, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as reiações de consumo, fé púbiica ou a propriedade.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OMISSÕES

Para os casos omissos neste Contrato, são aplicadas as disposições legais 
constantes na Lei 10.406/2002, tendo como regência supletiva 
regimentais da sociedade anônima. Lei 6.404/76.

as normas

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FORO

Fica eleito o foro de Aparecida de Goiânia - GO para nele decidir qualquer ato 
omisso, oriundodo presente contrato.

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

O presente instrumento de alteração e consolidação do Contrato Social da 
Sociedade deverá ser devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de 
Goiás.

Os sócios elegem o Foro da Comarca de Aparecida de Goiânia - GO como único 
competente para dirimir quaisquer eventuais dúvidas, discussões, demandas 
omissões referentes ao presente instrumento de alteração, 
expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, obrigando-se a 
parte vencida a pagar à vencedora, além de custas processuais, os honorários 
advocatícios gastos para o deslinde do caso.

ou
renunciando

E, por estarem de comum acordo, assinam o presente instrumento em 01 (uma) via 
redigidae impressa de um só lado para que produza um só efeito.

Aparecida de Goiânia, 18 de Outubro de 2021.

. .Ji
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CPRS PARTICIPAÇÕES LTDA.
neste ato representada por CELSO DE PAULA E SILVA FILHO 
SÓCIA

AL3 PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI.
neste ato representada por AGOSTINHO ALCÂNTARA NETO 
SÓCIA

FPN PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI.
neste ato representada por FÁBIO DE PAULA NEVES 
SÓCIA

GM PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS UNIPESSOAL LTDA.
neste ato representada por GUILHERMINO MORAES MELO 
SÓCIA

FÁBIO DE PAULA NEVES
ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO

GUILHERMINO MORAES MELO
ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO

AGOSTINHO ALCÂNTARA NETO
ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO

/
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ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PORTO BELO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA consta assinado 
digitalmente por:

fâliiSiiie? IDENTIFjCAÇAO DO(S) ASSINANTE(S)
CPF/CNPJ Nome

06376069657 FABIO DE PAULA NEVES
09573046172 CELSO DE PAULA E SILVA FILHO
26380781153 AGOSTINHO ALCANTARA NETO
96799471149 GUILHERMINO MORAES MELO

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/10/2021 18:59 SOB N” 20216710340. 
PROTOCOLO: 216710340 DE 20/10/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇAO: 12107761899. CNPJ DA SEDE: 03701380000180. 
NIRE: 52202781073. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/10/2021.
PORTO BELO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA

ZàZDZSuSôlííôS PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
secretAria-geral

WWW. portaldoeiiç>reend«dorgoi»no. go. gov. br
A validade deste documento, se impresso, fica sujeito á comprovação de sua autenticidade

informando seus respectivos códigos de verificação.
nos respectivos portais.
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PROCURAÇÃO PARTICULAR

PORTO BELO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, com sede à Rua 03, Qd CHC, Lt 277, 
Chácara São Pedro, Aparecida de Goiânia/GO, neste ato representada pelo sócio 
AGOSTINHO ALCÂNTARA NETO, RG: 824.906/SSP-GO e CPF: 263.807.811-53, constitui 
PROCURADORES os Srs. GILBERTO MEROLLI NETTO, RG: 4.076.561/6/SSP-PR e CPF: 
792.483.309-91, GABRIEL BALSINI MEROLLI, RG: 9.406.910-6/SSP-PR e CPF: 101.589.989- 
79 e GlULIANO BALSINI MEROLLI,, RG: 9.288.452-0/SSP-PR e CPF: 085.104.169-82, com 
poderes específicos para atuarem em conjunto ou isoladamente nos processos licitatórios 
abaixo relacionados, podendo entregar e retirar documentos e envelopes, apresentar 
questionamentos, recursos, contrarrazões e impugnações, usar ou desistir de prazos 
recursais, assinar documentos, contratos, propostas, atas, dar lances e demais atos 
necessários à defesa dos interesses da empresa, podendo substabelecer.

1. GOVERNO DA PARAÍBA - SUPLAN - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE 
DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA - CONCORRÊNCIA N^. 019/2021 - OBJETO: 
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, NO 

MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA - PB.

2. MINISTÉRIO DA DEFESA - EXÉRCITO BRASILEIRO - COMANDO DA 6? REGIÃO 
MILITAR - CONCORRÊNCIA NS 01/2021 - OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE 
ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE SALVADOR.

3. PREFEITURA DE CATALÃO - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES - NÚCLEO 
DE EDITAIS E PREGÕES - REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC - 
PRESENCIAL NS 001/2021 - OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL EM 
ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

CATALÃO

Aparecida de Goiânia, 01 de novembro de 2021.
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o ®PORTO BELO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. 

CNPJ: 03.701.380/0001-80 
NIRE 52.20278107-3

ALTERAÇÃO CONTRATUAL

S o
CO «

§ Io I g
i §! 

ÉllCPRS PARTICIPAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 
26.202.219/0001-67, registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o NIRE n® 
52203583551, em 20/09/2016, sediada na Rua 04, 1.400, Quadra 73, Setor Central, Goiânia 
- Goiás, CEP: 74.025-020, neste ato representada por seu administrador CELSO DE PAULA 
E SILVA FILHO, brasileiro, empresário, casado sob o regime de separação de bens, portador 
da Carteira de Identidade RG n° 459544, expedida por DGPC/GO, inscrito no CPF sob o n® 
095.730.461-72, natural de Franca - SP, nascido em 05/09/1956, filho de Celso de Paulae 
Silva e Geralda Barbosa Silva, residente e domiciliado na Rua 15, 220, Apto. 300, Edifício 
Chaillot, Setor Oeste, Goiânia - Goiás, CEP: 74.140-035;

AL3 PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, 
devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o NIRE no 52600126253, 
em 12/09/2014, inscrita no CNPJ sob o no 21.032.744/0001-68, com sede na Rua 04, 1400, 
Quadra 73, Setor Central, Goiânia - Goiás, CEP: 74.025-020, neste ato representada por seu 
administrador AGOSTINHO ALCÂNTARA NETO, brasileiro, empresário, casado no regime 
de comunhão parcial de bens, portador da Carteira de Identidade Profissional no 3530/D-GO, 
expedida em 08/12/1984 pelo CREA-GO, inscrito no CPF sob o n® 263.807.811-53, natural 
de Goiânia - GO, nascido no dia 23/12/1960, filho de Agostinho David Alcântara e Terezinha 
Alves Torres Alcântara, residente e domiciliado na Rua 1, 480, Apto. 1201, Condomínio Tainá, 
Setor Oeste, Goiânia - Goiás, CEP: 74.115-040;

FPN PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, 
devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o NIRE n° 52600310160, 

12/09/2016, inscrita no CNPJ sob o no 26.148.960/0001-97, com sede na Rua 04, 1400, 
Quadra 73, Setor Central, Goiânia - Goiás, CEP: 74.025-020, neste ato representada por seu 
administrador FÁBIO DE PAULA NEVES, brasileiro, empresário, casado no regime de 
comunhão parcial de bens, portador da Carteira de Identidade RG n® 11622795, expedidapor 
SSP/MG, inscrito no CPF sob o no 063.760.696-57, natural de Uberlândia - MG, nascido no 
dia 08/02/1984, filho de Eduardo Mariano Neves e Deli Paula Barbosa Neves, residente e 
domiciliado na Praça T-19, 110, Apto. 902, Condomínio Portal do Ipê, Setor Bueno, Goiânia - 
Goiás, CEP: 74.210-310.

Únicos sócios da sociedade empresária limitada denominada PORTO BELO ENGENHARIA E 
COMÉRCIO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob no 
03.701.380/0001-80, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás 
sob NIRE n° 52.20278107-3, em 09/04/2010, com sede em /Vparedda de Goiânia - Goiás, na 
Rua 3, Quadra CHC, Lote 0277, Chácaras São Pedro, CEP: 74.923-030, doravante 
denominada Sociedade, resolvem promover a presente alteração contratual que será regida 
pelas seguintes cláusulas:
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Confira os dados do ato em: https;//selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em; https://a2evedobastos.not.br/documento/104782203211625157624
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11I - INGRESSO DE SÓCIOS

As sócias CPRS PARTICIPAÇÕES LTDA, e AL3 PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS 
EIRELI., já identificadas neste ato, detentoras de 37.910.130 (trinta e sete milhões 
novecentos e dez mil cento e trinta) quotas da pessoa jurídica PORTO BELO ENGENHARIA 
E COMÉRCIO LTDA., totalmente integralizadas, transferem de forma onerosa à sócia 
ingressante GM PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS UNIPESSOAL LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás no 
NIRE de número 52205107292 em 22/02/2021, inscrita no CNPJ 40.933.199/0001-25, com 
sede na Rua T-62, n° 122, Edifício Cabiuna, Apartamento 1502, Quadras-34, Setor Bela Vista, 
Goiânia - GO, CEP: 74823-330, representada aqui pelo seu administrador GUILHERMINO 
MORAES MELO, brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de Caiapônia - GO, data 
de nascimento 11/08/1982, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 4096707, expedida 
por DGPC/GO e CPF: n° 967.994.711-49, residente e domiciliado na Rua T-62, n° 122, Edifício 
Cabiuna, Apartamento 1502, Quadra-34, Setor Bela Vista, Goiânia - GO, CEP: 74823-330, 
421.224 (quatrocentos e vinte e quatro mil, duzentos e vinte e quatro) quotas.
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II - DO PRECO

GM PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS UNIPESSOAL LTDA, pagará às sócias CPRS 
PARTICIPAÇÕES LTDA, e AL3 PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI., pelas 
421.224 (quatrocentos e vinte e quatro mil, duzentos e vinte e quatro) quotas da pessoa 
jurídica PORTO BELO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA., a quantia de R$ 421.224,00 
(quatrocentos e vinte e quatro mil, duzentos e vinte e quatro reais), na forma ajustada em 
INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS E OUTRAS AVENÇAS.
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III - DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

Em razão da transferência das quotas, o capital social de PORTO BELO 
ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, será distribuído na seguinte forma:

Sócios o/o Quotas Valor (R$)

FPN PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS 
EIRELI

10 4.212.236 4.212.236,00

CPRS PARTICIPAÇÕES LTDA 44,5 18.744.453 18.744.453,00

AL3 PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS 
EIRELI

44,5 18.744.453 18.744.453,00

S©
421.224 421.224,00GM PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS 

UNIPESSOAL LTDA
1 i S -SE o 9

15 Z *
■tí ... mISl100 42.122.366 42.122.366,00
o U -a 
■0 1-0

" i i« o ^Í8 ° 1
0) LU ^ 
15 ^ -o 
•S, ^f m g
O er, (fí

lii
8^0 

/ £ m

U)< E-
Q O

V)
õ 8
Qçc
I-I § I 

£ o ° “

Confira os dados do ato em: https://selodIg!lat,t)pb.j'us,br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/104782203211625157624

j Cartório Azevêdo Bastos
Av. Prasidant® Epiticlo Pessoa • 1145 
Bairro dos Estado, Joio Pessoa • PB 

ij g (83) 3244-5404 - cartor!oea*evedobastos.noLbr vàlber 
g https://azavedobaatoa.notbr

EJSgWS g Autenticação Digital Código: 104782203211625157624-2 X 
o Data: 22/03/2021 16:02:57 
g Valor Total do Ato: R$4,66 
u Normal C: ALH82442-X34a;
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8 8Parágrafo Primeiro - Fica nomeado como administrador também para assinar isoiadamente 

o Sr. Guiihermino Moraes Meio, acima quaiificado. Sendo assim, o parágrafo primeiro da 
Cláusuia Sexta passa a ter a seguinte redação:

Parágrafo Primeiro - A administração da Sociedade, gestão e desempenho 
das atividades e negócios da empresa, bem como sua representação em Juízo ou 
fora deie é exercida isoiadamente peio administrador não sócio Agostinho 
Alcântara Neto, brasiieiro, empresário, casado no regime de comunhão parciai 
de bens, nascido no dia 23/12/1960, naturai de Goiânia - GO, fiiho de Agostinho 
David Alcântara e Terezinha Alves Torres Alcântara, portador da Carteira de 
Identidade n° 3530/D-GO, expedida em 08/12/1984 pelo CREA-GO, inscrito no 
CPF n. 263.807.811-53, residente e domiciliado na Rua 1.480, apt. 1201, 
Condomínio Tainá, Setor Oeste, Goiânia - GO, CEP: 74.115-040 ou então pelo 
administrador não sócio Fábio de Paula Neves, brasileiro, empresário, casado 
em comunhão parciai de bens, portador da Carteira de Identidade RG n° 
11.622.795, expedida por SSP/MG, inscrito no CPF/MF no 063.760.696-57, 
natural de Uberlândia - MG, nascido no dia 08/02/1984, filho de Eduardo Mariano 
Neves e Deli Paula Barbosa Neves, residente e domiciliado na Praça T-19, 110, 
Apto. 902, Condomínio Portal do Ipê, Setor Bueno, Goiânia- GO, CEP: 74.210- 
310 ou então pelo administrador não sócio Guiihermino Moraes Melo, 
brasileiro, solteiro, empresário, naturai da cidade de Caiapônia - GO, data de 
nascimento 11/08/1982, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 4096707, 
expedida por DGPC/GO e CPF: n° 967.994.711-49, residente e domiciliado na Rua 
T-62, n° 122, Edifício Cabiuna, Apartamento 1502, Quadras-34, Setor Bela Vista, 
Goiânia - GO, CEP: 74823330.
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Parágrafo Segundo - O administrador não sócio aqui nomeado declara, sob as penas da lei, 
de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em 
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, 
ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o 
sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, fé pública ou a propriedade.
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4.1 Todos os demais dispositivos e cláusulas do Contrato Social desta Sociedade, não 
expressamente mencionados neste instrumento e que não estejam em desacordo com as 
alterações ora realizadas, permanecem integralmente em vigor.
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V - CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

5.1 Após as alterações ora indicadas, o Contrato Social da Sociedade passa a viger sob as 
cláusulas e condições abaixo consolidadas:
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I « o S ü .9Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/104782203211625157624

§ Autenticação Digital Código; 10478220321162S157624-3
,0 Data: 22/03/2021 16:02:57

» g Valor Total do Ato: R$4,66 
< Selo Digital Tipo Normal C: ALH82443-NGTO;
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CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO 
SOCIAL PORTO BELO ENGENHARIA E 

COMÉRCIO LTDA.
CNPJ 03.701.380/0001-80 

NIRE 52.20278107-3
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CPRS PARTICIPAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
sob ono 26.202.219/0001-67, registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás 
sob o NIRE no 52203583551, em 20/09/2016, sediada na Rua 04, 1.400, Quadra 
73, Setor Central, Goiânia - Goiás, CEP: 74.025-020, neste ato representada por 
seu administrador CELSO DE PAULAE SILVA FILHO, brasileiro, empresário, 
casado sob o regime de separação de bens, portadorda Carteira de Identidade RG 
no 459.544, 2^ via, expedida por DGPC/GO, inscrito no CPF sob o n° 095.730.461- 
72, natural de Franca - SP, nascido em 05/09/1956, filho de Celso dePaula e Silva 
e Geralda Barbosa Silva, residente e domiciliado na Rua 15, 220, Apto. 300, Edifício 
Chaillot, Setor Oeste, Goiânia - Goiás, CEP: 74.140-035;

AL3 PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI., pessoa jurídica de 
direito privado,devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás sob 
0 NIRE no 52600126253, em 12/09/2014, inscrita no CNPJ sob o n® 
21.032.744/0001-68, com sede na Rua 04, 1400, Quadra 73, Setor Central, 
Goiânia - Goiás, CEP: 74.025-020, neste ato representada por seu administrador 
AGOSTINHO ALCÂNTARA NETO, brasileiro, empresário, casado no regime de 
comunhão parcial de bens, portador da Carteira de Identidade RG n° 3530/D-GO, 
expedida em 08/12/1984 pelo CREA-GO, inscrito no CPF sob o no 263.807.811-53, 
naturalde Goiânia - GO, nascido no dia 23/12/1960, filho de Agostinho David 
Alcântara e TerezinhaAlves Torres Alcântara, residente e domiciliado na Rua 1, 480, 
Apto. 1201, Condomínio Tainá,Setor Oeste, Goiânia - Goiás, CEP: 74.115-040;

FPN PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pessoa jurídica de 
direito privado,devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás sob 
0 NIRE n° 52600310160, em 12/09/2016, inscrita no CNPJ sob o no 
26.148.960/0001-97, com sede na Rua 04, 1400, Quadra 73, Setor Central, 
Goiânia - Goiás, CEP: 74.025-020, neste ato representada por seu administrador 
FÁBIO DE PAULA NEVES, brasileiro, empresário, casado no regime de comunhão 
parcial de bens, portadorda Carteira de Identidade RG n° 11.622.795, expedidapor 
SSP/MG, inscrito no CPF sob o no 063.760.696-57, natural de Uberlândia - MG, 
nascido no dia 08/02/1984, filho de Eduardo Mariano Neves e Deli Paula Barbosa 
Neves, residente e domiciliado na Praça T-19, 110, Apto. 902, Condomínio Portal 
do Ipê, Setor Bueno, Goiânia - Goiás, CEP: 74.210-310.

GM PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS UNIPESSOAL LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado 
de Goiás no NIRE de número 52205107292 em 22/02/2021, inscrita no CNPJ 
40.933.199/0001-25, com sede na Rua T-62, no 122, Edifício Cabiuna, 
Apartamento 1502, Quadras-34, Setor Bela Vista, Goiânia - GO, CEP: 74823330,
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Confira os dados do ato em: https://selodigilaUjpb.jus.br ou Consulto o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/1047e2203211625157624

% Autenticação Digital Código: 104782203211625157624-4 
5 Data; 22/03/2021 16:02:57 

' ^ ^ Valor Total do Ato: R$ 4,66
K g Selo Digital Tipo Normal C: ALH82444-XEUE:
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T 8.representada aqui pelo seu administrador GUILHERMINO MORAES MELO, 
brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de Caiapônia - GO, data de 
nascimento 11/08/1982, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 4096707, 
expedida por DGPC/GO e CPF; n° 967.994.711-49, residente e domiciliado na Rua 
T-62, n® 122, Edifício Cabiuna, Apartamento 1502, Quadras-34, Setor Bela Vista, 
Goiânia - GO, CEP: 74823330.
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i s 5Únicos sócios da sociedade empresária limitada denominada PORTO BELO 

ENGENHARIA ECOMÉRCIO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob n® 03.701.380/0001-80, com Contrato Social arquivado na Junta 
Comercial do Estado de Goiássob NIRE n® 52.20278107-3, em 09/04/2010, com 
sede em /Vparedda de Goiânia - Goiás, na Rua 3, Quadra CHC, Lote 0277, Chácaras 
São Pedro, CEP: 74.923-030, doravante denominada Sociedade, resolvem em 
comum acordo e na melhor forma de direito, consolidar o respectivo Contrato 
Social, mediante as cláusulas e condições seguintes:
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE E PRAZO

A Sociedade gira sob a denominação social de PORTO BELO ENGENHARIA E 
COMÉRCIO LTDA, e nome de fantasia PORTO BELO ENGENHARIA, com sede 
na Rua 3, Quadra CHC, Lote 0277, Chácaras São Pedro, Aparecida de Goiânia - 
GO, CEP: 74.923-030.

Parágrafo Único - O prazo de duração da Sociedade é por tempo indeterminado 
e teve seu início em 15/06/1987.
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CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS

A Sociedade tem as seguintes filias: (a) FILIAL GOIÂNIA - GO. com endereço na 
Rua 4, n® 1400, Quadra 73, Lote Área total. Setor Central, CEP: 74.025-020, com 
registro na JUCEG sob o n® 52.90040746-1, cadastrada no CNPJ/MF sob n® 
03.701.380/0002-60; (bJ FILIAL APARECIDA DE GOIÂNIA - GO. com endereço na 
Avenida Elmar Arantes Cabral, Quadra 06, Lote 01-E, Parque Industrial de 
Aparecida de Goiânia, CEP: 74.993-535, com registro na JUCEG sob o n® 
52.90,054565-1, cadastrada no CNPJ/MF sob o n® 03.701.380/0004-22; (c) FILIAL 
BRASÍLIA - DF. com endereço na Avenida Eucalipto, Quadra 406, Lote 24, Recanto 
das Emas, Recanto das Emas - DF, CEP: 72.631-168, com registro na Junta 
Comercial do Distrito Federal sob n® 53900274178, cadastrada no CNPJ/MF sob o 
n® 03.701.380/0007-75; (e) FILIAL RIO BRANCO - AC. com endereço na Alameda 
Ministro Miguel Ferrante, n® 02, Bairro Portal da Amazônia, CEP: 69.915-632; (f) 
FILIAL FORTALEZA - CE. com endereço na Avenida Deputado Castelo de Castro, 
1.300, Casa 14, Jangurussu, CEP: 60.870-066; (g) FILIAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
- SP. com endereço na Rua República do Iraque, 40, EdifícioSide Vale Office, 
Jardim Oswaldo Cruz, CEP: 12.216-540, podendo abrir, manter, instalar ou 
extinguir filiais onde for conveniente aos interesses sociais.
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Confira os dados do ato em: hUps://selodigitaUÍpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not,br/documento/104782203211625157624

2 AutenUcaçio Digital Código: 104782203211625157624^
O Data: 22/03/2021 16:02:58 
^ Valor Total do Ato: R$4,66 
S Selo Digital Tipo Normal C:ALH82445-1J3N;
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O objetivo da Sociedade é a exploração do ramo da construção civil em geral, 
engenharia civil, pavimentação, incorporação imobiliária, intermediação na locação 
de imóveis para eventos artísticos e culturais, locação de bens móveis próprios ou 
de terceiros, compra, vendae aluguel de Imóveis próprios e gestão empresarial.

CLÁUSULA QUARTA - CAPITAL SOCIAL

O Capital Social é de R$ 42.122.366,00 (quarenta e dois milhões, cento e vinte e 
dois mil, trezentos e sessenta e seis reais), dividido em 42.122.366 (quarenta e 
duas milhões, centoe vinte e duas mil, trezentas e sessenta e seis) quotas no valor 
de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, 
assim distribuído entre os sócios:
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FPN PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS 
EIRELI

4.212.236,0010 4.212.236

CPRS PARTICIPAÇÕES LTDA. 18.744.453 18.744.453,0044,5
AL3 PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS 
EIRELI

18.744.453,0044,5 18.744.453
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GM PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS 
UNIPESSOAL LTDA

421.224,001 421.224

42.122.366 42.122.366,00100

Parágrafo Primeiro - Fica a Sociedade autorizada a distribuir antecipadamente 
lucros do exercício, com base em levantamento de balanço Intermediário, 
observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o Capital Social.

Parágrafo Segundo - As quotas são incomunicáveis, indivisíveis e não poderão 
ser cedidas ou transferidas sem o expresso consentimento de todos os sócios, 
cabendo, em igualdade de condições, o direito de preferência aos sócios que 
queiram adquiri-las, se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão destas, 
a alteração contratual pertinente (CC art. 1056 e 1057), bem como são 
impenhoráveis e não podem ser objeto de qualquer tipo de apreensãojudicial ou 
extrajudicial. De consequência, não podem ser dadas em penhor, salvo decisão 
unânime dos demais sócios.
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CLÁUSULA QUINTA - DISTRIBUIÇÃO DESPROPORCIONAL

A Sociedade poderá aprovar em reunião dos sócios, devidamente convocada, a 
respeito da distribuição dos resultados, desproporcional aos percentuais de 
participação do quadro societário.
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T aCLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO SOCIAL

Os sócios não responderão subsidiariamente pelas obrigações sociais, em atenção 
ao artigo 1.054 c/c 997, VIII, do CC/2002. A responsabiiidade de cada sócio é restrita 
ao aior de suasquotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do 
Capital Social.

Parágrafo Primeiro - A administração da Sociedade, gestão e desempenho das 
atividades e negócios da empresa, bem como sua representação em juízo ou fora 
deie é exercida isoiadamente peio administrador não sócio Agostinho Aicântara 
Neto, brasiieiro, empresário, casado no regime de comunhão parcial de bens, 
nascido no dia 23/12/1960, natural de Goiânia - GO, filho de Agostinho David 
Alcântara e Terezinha Alves Torres Alcântara, portador da Carteira de Identidade 
no 3530/D-GO, expedida em 08/12/1984 peloCREA-GO, inscrito no CPF n. 
263.807.811-53, residente e domiciliado na Rua 1.480, apt. 1201, Condomínio 
Tainá, Setor Oeste, Goiânia - GO, CEP: 74.115-040 ou então pelo administrador 
não sócio Fábio de Pauia Neves, brasileiro, empresário, casado em comunhão 
parcial de bens, portador da Carteira de Identidade RG n° 11.622.795, expedida 
por SSP/MG, inscrito no CPF/MF n° 063.760.696-57, natural de Uberlândia - MG, 
nascido nodia 08/02/1984, filho de Eduardo Mariano Neves e Deli Paula Barbosa 
Neves, residente e domiciiiado na Praça T-19, 110, Apto. 902, Condomínio Portai 
do Ipê, Setor Bueno, Goiânia - GO, CEP: 74.210-310, ou então pelo administrador 
não sócio Guiihermino Moraes Meio, brasiieiro, soiteiro, empresário, natural da 
cidade de Caiapônia - GO, data de nascimento 11/08/1982, portador da Carteira 
de Identidade (RG): n° 4096707, expedida por DGPC/GO e CPF: n° 967.994.711- 
49, residente e domiciliado na Rua T-62, no 122, Edifício Cabiuna, Apartamento 
1502, Quadras-34, Setor Bela Vista, Goiânia - GO, CEP: 74823-330.

Parágrafo Segundo - A Sociedade é representada judicial e extrajudicialmente, 
ativa epassivamente, na forma definida no caput desta ciáusuia.

Parágrafo Terceiro
administradores, o uso donome da Sociedade em negócios estranhos aos seus 
objetivos sociais, tais como avais, fianças, abonos de qualquer natureza.

Parágrafo Quarto - Os administradores fazem jus a uma retirada mensal a título 
de Pró- Labore, que será levado a débito da conta de despesas da Sociedade, cujo 
vaior será fixado anuaimente.
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Ao término de cada exercício sociai, em 31 de dezembro, os administradores 
prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à eiaboração do 
Inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, cabendo 
aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.
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Parágrafo Primeiro - A reunião ordinária (anual) dos sócios será no dia 30 de 
abril do ano subsequente ao do encerramento do exercício imediatamente anterior, 
para tomar as contasdos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial 
e o de resultado econômico, dispensada a convocação formal, salvo se houverem 
outros assuntos a serem incluídos na ordem do dia e/ou mudança do local, data, 
devidamente justificada, quando, então, observar-se-á as disposições sobre as 
reuniões extraordinárias, no que couber.

Parágrafo Segundo - As reuniões dos sócios serão realizadas na sede social. 
Dispensar-se-á a reunião quando todos decidirem por escrito sobre as matérias 
objeto da mesma.
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CLÁUSULA OITAVA - TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não podem ser cedidas ou transferidas a terceiros, sob 
qualquerforma, sem o prévio e expresso consentimento dos outros sócios, sendo 
ineficaz em relação à Sociedade, qualquer infração a esta cláusula, assumindo o 
infrator pessoalmente aresponsabilidade.

Parágrafo Único - Os sócios têm em igualdade de condições, preferência para a 
aquisição das quotas de qualquer sócio, na proporção de sua participação no 
Capital Social. Procederáa comunicação de oferta e aceitação por escrito, dentro do 
prazo máximo de 30 (trinta) dias. Não concretizada a aquisição pelo sócio 
remanescente as quotas estarão liberadas para cessão a terceiros, pelo sócio 
retirante, não podendo os preços e condições mínimos, serem inferiores aos que 
foram ofertados ao sócio remanescente.
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CLÁUSULA NONA - FALECIMENTO

No caso de falecimento de qualquer um dos sócios a Sociedade não se dissolverá, 
será levantado um balanço especial nessa data e, se convier à Sociedade e aos 
herdeiros do pré-morto, será feita a admissão dos mesmos, com todos os direitos 
legais ou, então, os herdeiros receberão todos os haveres, apurados até o balanço 
especial, em 10 (dez) prestações iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira após 
120 (cento e vinte) dias da data do balanço especial.
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11CLÁUSULA DÉCIMA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de 
exercer a administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, 
ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, 
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia 
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OMISSÕES
lí«o S
8 o 
(n cg

§ Io I g

Para os casos omissos neste Contrato, são aplicadas as disposições legais 
constantes na Lei 10.406/2002, tendo como regência supletiva as normas 
regimentais da sociedade anônima. Lei 6.404/76.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FORO

Fica eleito o foro de Aparecida de Goiânia - GO para nele decidir qualquer ato 
omisso, oriundodo presente contrato. â - §^ I ° 1DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS S =

^ I^ CDO presente instrumento de alteração e consolidação do Contrato Social da 
Sociedade deverá ser devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de 
Goiás.

Os sócios elegem o Foro da Comarca de Aparecida de Goiânia - GO como único 
competente para dirimir quaisquer eventuais dúvidas, discussões, demandas ou 
omissões referentes ao presente instrumento de alteração, renunciando 
expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, obrigando-se a 
parte vencida a pagar à vencedora, além de custas processuais, os honorários 
advocatícios gastos para o deslinde do caso.
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E, por estarem de comum acordo, assinam o presente instrumento em 01 (uma) via 
redigidae impressa de um só lado para que produza um só efeito.
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T 8.CPRS PARTICIPAÇÕES LTDA.

neste ato representada por CELSO DE PAULA E SILVA FILHO 
SÓCIA
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AL3 PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI.
neste ato representada por AGOSTINHO ALCÂNTARA NETO 
SÓCIA
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FPN PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI.
neste ato representada por FÁBIO DE PAULA NEVES 
SÓCIA

g 1 c
GM PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS UNIPESSOAL LTDA.
neste ato representada por GUILHERMINO MORAES MELO 
SÓCIA
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PORTO BELO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. 
CNP3: 03.701.380/0001-80 

NIRE 52.20278107-3

ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CPRS PARTICIPAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 
26,202.219/0001-67, registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o NIRE no 
52203583551, em 20/09/2016, sediada na Rua 04, 1.400, Quadra 73, Setor Central, Goiânia
- Goiás, CEP: 74.025-020, neste ato representada por seu administrador CELSO DE PAULA 
E SILVA FILHO, brasileiro, empresário, casado sob o regime de separação de bens, portador 
da Carteira de Identidade RG n® 459544, expedida por DGPC/GO, inscrito no CPF sob o n® 
095.730.461-72, natural de Franca - SP, nascido em 05/09/1956, filho de Celso de Paulae 
Silva e Geralda Barbosa Silva, residente e domiciliado na Rua 15, 220, Apto. 300, Edifício 
Chaillot, Setor Oeste, Goiânia - Goiás, CEP: 74.140-035;

AL3 PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, 
devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o NIRE n® 52600126253, 
em 12/09/2014, inscrita no CNPJ sob o n® 21.032.744/0001-68, com sede na Rua 04, 1400, 
Quadra 73, Setor Central, Goiânia^- Goiás, CEP: 74.025-020, neste ato representada por seu 
administrador AGOSTINHO ALCÂNTARA NETO, brasileiro, empresário, casado no regime 
de comunhão parcial de bens, portador da Carteira de Identidade Profissional n® 3530/D-GO, 
expedida em 08/12/1984 pelo CREA-GO, inscrito no CPF sob o n® 263.807.811-53, natural 
de Goiânia - GO, nascido no dia 23/12/1960, filho de Agostinho David Alcântara e Terezinha 
Alves Torres Alcântara, residente e domiciliado na Rua 1, 480, Apto. 1201, Condomínio Tainá, 
Setor Oeste, Goiânia - Goiás, CEP: 74.115-040;

FPN PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, 
devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o NIRE n® 52600310160, 
em 12/09/2016, inscrita no CNPJ sob o n® 26.148.960/0001-97, com sede na Rua 04, 1400, 
Quadra 73, Setor Central, Goiânia - Goiás, CEP: 74.025-020, neste ato representada por seu 
administrador FÁBIO DE PAULA NEVES, brasileiro, empresário, casado no regime de 
comunhão parcial de bens, portador da Carteira de Identidade RG n® 11622795, expedidapor 
SSP/MG, inscrito no CPF sob o n® 063.760.696-57, natural de Uberlândia - MG, nascido no 
dia 08/02/1984, filho de Eduardo Mariano Neves e Deli Paula Barbosa Neves, residente e 
domiciliado na Praça T-19, 110, Apto. 902, Edifício Portal do Ipê, Setor Bueno, Goiânia - 
Goiás, CEP: 74.210-310.

GM PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS UNIPESSOAL LTDA, pessoa jurídica de 
direito privado, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás no NIRE de 
número 52205107292 em 22/02/2021, inscrita no CNPJ 40.933.199/0001-25, com sede na 
Rua T-62, n® 122, Edifício Cabiuna, Apartamento 1502, Quadras-34, Setor Bela Vista, Goiânia
- GO, CEP: 74823330, representada aqui pelo seu administrador GUILHERMINO MORAES 
MELO, brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de Caiapônia - GO, data de 
nascimento 11/08/1982, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 4096707, expedida por 
DGPC/GO e CPF: n° 967.994.711-49, residente e domiciliado na Rua T-62, n® 122, Edifício 
Cabiuna, Apartamento 1502, Quadras-34, Setor Bela Vista, Goiânia - GO, CEP: 74823330.

Únicos sócios da sociedade empresária limitada denominada PORTO BELO ENGENHARIA E , 
COMÉRCIO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n® \ 
03.701.380/0001-80, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás / 
sob NIRE n® 52.20278107-3, em 09/04/2010, com sede em Aparedda de Goiânia - Goiás, na/. 
Rua 3, Quadra CHC, Lote 0277, Chácaras São Pedro, CEP: 74.923-030, doravantá^)^ 
denominada Sociedade, resolvem promover a presente alteração contratual que será regic(ay^ 
pelas seguintes cláusulas:
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I - DA ABERTURA DE FILIAL

CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS

A Sociedade resolve abrir, neste ato, uma filial que ficará estabelecida^ a Rua Tabelião 
Fernandes De Barros, N° 35-C, Bairro Juca Sampaio, Palmeira Dos índios - AL, CEP: 
57603-075, e exercerá as atividades econômicas de: construção civil em geral, 
engenharia civil, pavimentação e incorporação imobiliária.

II- RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS

4.1 Todos os demais dispositivos e cláusulas do Contrato Social desta Sociedade, não 
expressamente mencionados neste instrumento e que não estejam em desacordo com as 
alterações ora realizadas, permanecem integralmente em vigor.

III - CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Após as alterações ora indicadas, o Contrato Social da Sociedade passa a viger sob as 
cláusulas e condições abaixo consolidadas:
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CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO 
SOCIAL PORTO BELO ENGENHARIA E 

COMÉRCIO LTDA.
CNP3 03.701.380/0001-80 

NIRE 52.20278107-3

CPRS PARTICIPAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
sob ono 26.202.219/0001-67, registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás 
sob o NIRE no 52203583551, em 20/09/2016, sediada na Rua 04, 1.400, Quadra 
73, Setor Central, Goiânia - Goiás, CEP: 74.025-020, neste ato representada por 
seu administrador CELSO DE PAULAE SILVA FILHO, brasileiro, empresário, 
casado sob o regime de separação de bens, portadorda Carteira de Identidade RG 
no 459.544, 2^ via, expedida por DGPC/GO, inscrito no CPF sob o no 095.730.461- 
72, natural de Franca - SP, nascido em 05/09/1956, fiiho de Ceiso dePaula e Silva 
e Geralda Barbosa Silva, residente e domiciliado na Rua 15, 220, Apto. 300, Edifício 
Chaillot, Setor Oeste, Goiânia - Goiás, CEP: 74.140-035;

AL3 PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI., pessoa jurídica de 
direito privado,devidamente registrada na Junta Comerciai do Estado de Goiás sob 
o NIRE no 52600126253, em 12/09/2014, inscrita no CNPJ sob o no 
21.032.744/0001-68, com sede na Rua 04, 1400, Quadra 73, Setor Centrai, 
Goiânia - Goiás, CEP: 74.025-020, neste ato representada por seu administrador 
AGOSTINHO ALCÂNTARA NETO, brasileiro, empresário, casado no regime de 
comunhão parcial de bens, portador da Carteira de Identidade RG n° 3530/D-GO, 
expedida em 08/12/1984 pelo CREA-GO, inscrito no CPF sob o no 263.807.811-53, 
naturalde Goiânia - GO, nascido no dia 23/12/1960, filho de Agostinho David 
Aicântara e TerezinhaAlves Torres Alcântara, residente e domiciiiado na Rua 1, 480, 
Apto. 1201, Condomínio Tainá,Setor Oeste, Goiânia - Goiás, CEP: 74.115-040;

FPN PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pessoa jurídica de 
direito privado,devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás sob 
0 NIRE no 52600310160, em 12/09/2016, inscrita no CNPJ sob o no 
26.148.960/0001-97, com sede na Rua 04, 1400, Quadra 73, Setor Centrai, 
Goiânia - Goiás, CEP: 74.025-020, neste ato representada por seu administrador 
FÁBIO DE PAULA NEVES, brasileiro, empresário, casado no regime de comunhão 
parcial de bens, portador da Carteira de Identidade RG n® 11.622.795, expedidapor 
SSP/MG, inscrito no CPF sob o no 063.760.696-57, natural de Uberlândia - MG, 
nascido no dia 08/02/1984, filho de Eduardo Mariano Neves e Deli Pauia Barbosa 
Neves, residente e domiciliado na Praça T-19, 110, Apto. 902, Condomínio Portal 
do Ipê, Setor Bueno, Goiânia - Goiás, CEP: 74.210-310.

GM PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS UNIPESSOAL LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado 
de Goiás no NIRE de número 52205107292 em 22/02/2021, inscrita no CNPJ 
40.933.199/0001-25, com sede na Rua T-62, no 122, Edifício Cabiuna, 
Apartamento 1502, Quadras-34, Setor Bela Vista, Goiânia - GO, CEP: 74823330,

i
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representada aqui pelo seu administrador GUILHERMINO MORAES MELO, 
brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de Caiapônia - GO, data de 
nascimento 11/08A982, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 4096707, 
expedida por DGPC/GO e CPF: n° 967.994.711-49, residente e domiciliado na Rua 
T-62, n° 122, Edifício Cabiuna, Apartamento 1502, Quadras-34, Setor Bela Vista, 
Goiânia - GO, CEP: 74823330.

Únicos sócios da sociedade empresária limitada denominada PORTO BELO 
ENGENHARIA ECOMÉRCIO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob no 03.701.380/0001-80, com Contrato Social arquivado na Junta 
Comercial do Estado de Goiássob NIRE n® 52.20278107-3, em 09/04/2010, com 
sede em Apanedda de Goiânia - Goiás, na Rua 3, Quadra CHC, Lote 0277, Chácaras 
São Pedro, CEP: 74.923-030, doravante denominada Sociedade, resolvem em 
comum acordo e na melhor forma de direito, consolidar o respectivo Contrato 
Social, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE E PRAZO

A Sociedade gira sob a denominação social de PORTO BELO ENGENHARIA E 
COMÉRCIO LTDA, e nome de fantasia PORTO BELO ENGENHARIA, com sede 
na Rua 3, Quadra CHC, Lote 0277, Chácaras São Pedro, Aparecida de Goiânia - 
GO, CEP: 74.923-030.

Parágrafo Único - O prazo de duração da Sociedade é por tempo indeterminado 
e teve seu início em 15/06/1987.

CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS

A Sociedade tem as seguintes filias: (a) RLIAL GOIÂNIA - GO. com endereço na 
Rua 4, no 1400, Quadra 73, Lote Área total. Setor Central, CEP: 74.025-020, com 
registro na JUCEG sob o n® 52.90040746-1, cadastrada no CNPJ/MF sob n® 
03.701.380/0002-60; fbJ FILIAL APARECIDA DE GOIÂNIA - GO. com endereço na 
Avenida Elmar Arantes Cabral, Quadra 06, Lote 01-E, Parque Industrial de 
Aparecida de Goiânia, CEP: 74.993-535, com registro na JUCEG sob o n® 
52.90054565-1, cadastrada no CNPJ/MF sob o no 03.701.380/0004-22; (c) FILIAL 

:, com endereço na Avenida Eucalipto, Quadra 406, Lote 24, Recanto 
das Emas, Recanto das Emas - DF, CEP: 72.631-168, com registro na Junta 
Comercial do Distrito Federal sob n® 53900274178, cadastrada no CNPJ/MF sob o 
no 03.701.380/0007-75; (e) FILIAL RIO BRANCO - AC. com endereço na Alameda 
Ministro Miguel Ferrante, n® 02, Bairro Portal da Amazônia, CEP: 69.915-632; (f) 
FILIAL FORTALEZA - CE. com endereço na Avenida Deputado Castelo de Castro, 
1.300, Casa 14, Jangurussu, CEP: 60.870-066; (g) FILIAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
- SP. com endereço na Rua República do Iraque, 40, EdifícioSide Vale Office, 
Jardim Oswaldo Cruz, CEP: 12.216-540, filial em Rua Tabelião Fernandes De Barros 
NO 35-C, Bairro Juca Sampaio, Palmeira Dos índios - AL, CEP: 57603-075, podendo 
abrir, manter, instalar ouextinguir filiais onde for conveniente aos interesses 
sociais.

íx)
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CLÁUSULA TERCEIRA - OBJETIVO SOCIAL

O objetivo da Sociedade é a exploração do ramo da construção civil em geral, 
engenharia civil, pavimentação, incorporação imobiliária, intermediação na locação 
de imóveis para eventos artísticos e culturais, locação de bens móveis próprios ou 
de terceiros, compra, vendae aluguel de imóveis próprios e gestão empresarial.

CLÁUSULA QUARTA - CAPITAL SOCIAL

O Capital Social é de R$ 42.122.366,00 (quarenta e dois milhões, cento e vinte e 
dois mil, trezentos e sessenta e seis reais), dividido em 42.122.366 (quarenta e 
duas milhões, centoe vinte e duas mil, trezentas e sessenta e seis) quotas no valor 
de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, 
assim distribuído entre os sócios:

Valor (R$)Sócios o/o Quotas
FPN PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS 
EIRELI

4.212.236,0010 4.212.236

18.744.453,0018.744.45344,5CPRS PARTICIPAÇÕES LTDA.
AL3 PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS 
EIRELI

18.744.453,0044,5 18.744.453

GM PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS 
UNIPESSOAL LTDA 

421.224,00421.2241

42.122.366,0042.122.366100

Parágrafo Primeiro - Fica a Sociedade autorizada a distribuir antecipadamente 
lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, 
observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o Capital Social.

Parágrafo Segundo - As quotas são incomunicáveis, indivisíveis e não poderão 
ser cedidasou transferidas sem o expresso consentimento de todos os sócios, 
cabendo, em igualdade de condições, o direito de preferência aos sócios que 
queiram adquiri-las, se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão destas, 
a alteração contratual pertinente (CC art. 1056 e 1057), bem como são 
impenhoráveis e não podem ser objeto de qualquer tipo de apreensãojudicial ou 
extrajudicial. De consequência, não podem ser dadas em penhor, salvo decisão 
unânime dos demais sócios.

CLÁUSULA QUINTA - DISTRIBUIÇÃO DESPROPORCIONAL

A Sociedade poderá aprovar em reunião dos sócios, devidamente convocada, a 
respeito da distribuição dos resultados, desproporcional aos percentuais de 
participação do quadro societário.
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CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO SOCIAL

Os sócios não responderão subsidiariamente peias obrigações sociais, em atenção 
ao artigo 1.054 c/c 997, VIII, do CC/2002. A responsabiiidade de cada sócio é restrita 
ao alor de suasquotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do 
Capital Social.

Parágrafo Primeiro - A administração da Sociedade, gestão e desempenho das 
atividades e negócios da empresa, bem como sua representação em juízo ou fora 
dele é exercida isoladamente pelo administrador não sócio Agostinho Alcântara 
Neto, brasileiro, empresário, casado no regime de comunhão parcial de bens, 
nascido no dia 23/12/1960, natural de Goiânia - GO, filho de Agostinho David 
Alcântara e Terezinha Alves Torres Alcântara, portador da Carteira de Identidade 
no 3530/D-GO, expedida em 08/12/1984 pelo CREA-GO, inscrito no CPF n. 
263.807.811-53, residente e domiciliado na Rua 1.480, apt. 1201, Condomínio 
Tainá, Setor Oeste, Goiânia - GO, CEP: 74.115-040 ou então pelo administrador 
não sócio Fábio de Paula Neves, brasileiro, empresário, casado em comunhão 
parcial de bens, portador da Carteira de Identidade RG n® 11.622.795, expedida 
por SSP/MG, inscrito no CPF/MF no 063.760.696-57, natural de Uberlândia - MG, 
nascido nodia 08/02/1984, filho de Eduardo Mariano Neves e Deli Paula Barbosa 
Neves, residente e domiciliado na Praça T-19, 110, Apto. 902, Condomínio Portal 
do Ipê, Setor Bueno, Goiânia - GO, CEP: 74.210-310, ou então pelo administrador 
não sócio Guilhermino Moraes Melo, brasileiro, solteiro, empresário, natural da 
cidade de Caiapônia - GO, data de nascimento 11/08/1982, portador da Carteira 
de Identidade (RG): n° 4096707, expedida por DGPC/GO e CPF: n° 967.994.711- 
49, residente e domiciliado na Rua T-62, n® 122, Edifício Cabiuna, Apartamento 
1502, Quadras-34, Setor Bela Vista, Goiânia - GO, CEP: 74823-330.

Parágrafo Segundo - A Sociedade é representada judicial e extrajudicialmente, 
ativa epassivamente, na forma definida no caput desta cláusula.

Parágrafo Terceiro
administradores, o uso donome da Sociedade em negócios estranhos aos seus 
objetivos sociais, tais como avais, fianças, abonos de qualquer natureza.

Parágrafo Quarto - Os administradores fazem jus a uma retirada mensal a título 
de Pró- Labore, que será levado a débito da conta de despesas da Sociedade, cujo 
valor será fixado anualmente.

Fica vedado, sem autorização unânime dos

CLÁUSULA SÉTIMA - EXERCÍCIO SOCIAL

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores 
prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do 
Inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, cabendo 
aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.
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Parágrafo Primeiro - A reunião ordinária (anual) dos sócios será no dia 30 de 
abril do ano subsequente ao do encerramento do exercício imediatamente anterior, 
para tomar as contasdos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial 
e o de resultado econômico, dispensada a convocação formal, salvo se houverem 
outros assuntos a serem incluídos na ordem do dia e/ou mudança do local, data, 
devidamente justificada, quando, então, observar-se-á as disposições sobre as 
reuniões extraordinárias, no que couber.

Parágrafo Segundo - As reuniões dos sócios serão realizadas na sede social. 
Dispensar-se-á a reunião quando todos decidirem por escrito sobre as matérias 
objeto da mesma.

CLÁUSULA OITAVA - TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não podem ser cedidas ou transferidas a terceiros, sob 
qualquerforma, sem o prévio e expresso consentimento dos outros sócios, sendo 
ineficaz em relação à Sociedade, qualquer infração a esta cláusula, assumindo o 
infrator pessoalmente aresponsabilidade.

Parágrafo Único - Os sócios têm em igualdade de condições, preferência para a 
aquisição das quotas de qualquer sócio, na proporção de sua participação no 
Capital Social. Procederáa comunicação de oferta e aceitação por escrito, dentro do 
prazo máximo de 30 (trinta) dias. Não concretizada a aquisição pelo sócio 
remanescente as quotas estarão liberadas para cessão a terceiros, pelo sócio 
retirante, não podendo os preços e condições mínimos, serem inferiores aos que 
foram ofertados ao sócio remanescente.

CLÁUSULA NONA - FALECIMENTO

No caso de falecimento de qualquer um dos sócios a Sociedade não se dissolverá, 
será levantado um balanço especial nessa data e, se convier à Sociedade e aos 
herdeiros do pré-morto, será feita a admissão dos mesmos, com todos os direitos 
legais ou, então, os herdeiros receberão todos os haveres, apurados até o balanço 
especial, em 10 (dez) prestações iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira após 
120 (cento e vinte) dias da data do balanço especial.

CLÁUSULA DÉCIMA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de 
exercer a administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, 
ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, 
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia 
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

I
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OMISSÕES

Para os casos omissos neste Contrato, são aplicadas as disposições iegais 
constantes na Lei 10.406/2002, tendo como regência supletiva as normas 
regimentais da sociedade anônima. Lei 6.404/76.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FORO

Fica eleito o foro de Aparecida de Goiânia - GO para nele decidir qualquer ato 
omisso, oriundodo presente contrato.

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

O presente instrumento de alteração e consolidação do Contrato Social da 
Sociedade deverá ser devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de 
Goiás.

Os sócios elegem o Foro da Comarca de Aparecida de Goiânia - GO como único 
competente para dirimir quaisquer eventuais dúvidas, discussões, demandas ou 
omissões referentes ao presente instrumento de alteração, renunciando 
expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, obrigando-se a 
parte vencida a pagar à vencedora, além de custas processuais, os honorários 
advocatícios gastos para o deslinde do caso.

E, por estarem de comum acordo, assinam o presente instrumento em 01 (uma) via 
redigidae impressa de um só lado para que produza um só efeito.

Aparecida de Goiânia, 18 de Outubro de 2021.
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CPRS PARTICIPAÇÕES LTDA.
neste ato representada por CELSO DE PAULA E SILVA FILHO 
SÓCIA

AL3 PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI.
neste ato representada por AGOSTINHO ALCÂNTARA NETO 
SÓCIA

FPN PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI.
neste ato representada por FÁBIO DE PAULA NEVES 
SÓCIA

GM PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS UNIPESSOAL LTDA.
neste ato representada por GUILHERMINO MORAES MELO 
SÓCIA

FÁBIO DE PAULA NEVES
ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO

GUILHERMINO MORAES MELO
ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO

AGOSTINHO ALCÂNTARA NETO
ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 
Secretaria de Governo Digitai
Departamento Nacionai de Registro Empresariai e integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PORTO BELO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA consta assinado 
digitalmente por:

identificação D6(sjÃSSINAt?fÍ(S)
NomeCPF/CNPJ

FABiO DE PAULA NEVES06376069657

CELSO DE PAULA E SILVA FILHO09573046172

AGOSTINHO ALCANTARA NETO26380781153

GUILHERMINO MORAES MELO96799471149

i

\

CBRTIKICO O RBOISTRO EH 20/10/2021 18l59 SOB N" 20216710340. 
PROTOCOLOl 216710340 DE 20/10/2021.
CÕDIOO DE VERIFICAÇÃO: 12107761899. CNPJ DA SEDE: 03701380000180. 
NIRE: 52202781073. COM EFEITOS DO REOISTRO EM: 18/10/2021.
PORTO BELO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI 
SECRETÃRIA-OERAL

WWW. portaldoempreendedorgoiano. go. gov. br
A validade deste documento, ee impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,

informando seus respectivos códigos de verificação.
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https://azevedobastos.not.br/documento/104782303213556087955
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
03.701.380/0001-80
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
26/06/1987

NOME EMPRESARIAL
PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

PORTE
DEMAIS

TiTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
PORTO BELO ENGENHARIA

CÓDIGO E descrição DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E OESCRIÇAO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.10- 7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
42.11- 1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
68.10- 2-01 - Compra e venda de Imóveis próprios
68.10- 2-02 - Aluguel de imóveis próprios
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica
71.12- 0-00 - Serviços de engenharia
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e Industriais não especificados anteriormente, sem 
operador
82.30-0-02 - Casas de festas e eventos

CÓDIGO E descrição DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

NUMERO COMPLEMENTO
QUADRACHC LOTE 0277

LOGRADOURO
SNR3

UFmunicípio
APARECIDA DE GOIANIA

CEP BAIRRO/DISTRITO
CHACARAS SAO PEDRO GO74.923-030

TELEFONE
(62) 3219-3315

ENDEREÇO ELETRÔNICO
CONTABILIDADElgPORTOBELOWEB.COM.BR

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
21/05/2005

situaçAo cadastral
ATIVA

MOTIVO DE situaçAo cadastral

DATA DA SITUAÇAO ESPECIALSITUAÇÃO ESPECIAL******** ********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n® 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 02/08/2021 às 09:55:12 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

1/1
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ESTADO DE
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

APARECIDA DE GOIÂNIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

FAZENDA

tposi
voei
QUE A
GENTE
EAZ

HOIÀS
rCíDA D£ GO'^'

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
Número 3110028638

Nome da Empresa: PORTO BELO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 
CNPJ: 03.701.380/0001-80
Atividade Principal(CNAE): 4120^/00 - Construção de edifícios
Atividade(s) Secundária(s) (CNAE); 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, 
exceto consultoria técnica específica, 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias, 6810-2/01 - 
Compra e venda de imóveis próprios, 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos 
comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, 4110-7/00 - Incorporação de 
empreendimentos imobiliários, 6810-2/02 - Aluguel de imóveis próprios, 8230-0/02 - Casas de festas e 
eventos, 7112-0/00 - Serviços de engenharia
Endereço: RUA 3, SN, 74923030, QUADRA CHC;LOTE 0277;, Chácaras São Pedro,
Município: Aparecida de Goiânia
Local e data: Aparecida de Goiânia, quarta, 31 de outubro de 2018

André Luis Ferreira da Rosa 
Secretaria Municipal de Fazenda

OBSERVAÇÕES:

cepj: 136638

Este documento foi emitido em quarta, 31 de outubro de 2018
Se impresso, verificar sua autenticidade no vwvw.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br com o código 
18QHWRDVW

EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO PORTAL DO EMPREENDEDOR GOIANO

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

https://\«ww.poi1aldoempreendedorgoiano.go.gov.br/sigfacil/processo/imprime-modelo/tipo_alvara/4/cod_alvara/5902454/co_protocolo/GOP1804... 1/1

http://www.portalcJoempreendedorgoiano.go.gov.br/sigfacil/processo/imprime-modelo/tipo_alvara/4/cod_alvara/5902454/co_pr2fl%3c/..306
https:///%c2%abww.poi1aldoempreendedorgoiano.go.gov.br/sigfacil/processo/imprime-modelo/tipo_alvara/4/cod_alvara/5902454/co_protocolo/GOP1804
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IDENTIFICAÇÃO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL - CCE :
10.469.536-6

CNPJ:
03.701.380/0001-80

NOME EMPRESARIAL:
PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

CONTRIBUINTE?
NÃO

NOME FANTASIA:
PORTO BELO ENGENHARIA

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

LOGRADOURO: 
RUA 3
NÚMERO: COMPLEMENTO:QUADRA: LOTE:
SN CHC 0277

BAIRRO:
CHAGARAS SAO PEDRO
MUNICÍPIO:
APARECIDA DE GOIANIA
CEP:
74923030

UF:
GO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATIVIDADE ECONÔMICA:
í\

ATIVIDADE PRINCIPAL
4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
(EDIFICAÇÕES DE TODOS OS TIPOS, CONSTRUÇÃO DE) 

ATIVIDADE SECUNDÃRIA
4110700 - INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

6810201 - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS

UNIDADE AUXILIAR:

CONDIÇÃO DE USO:

DATA FINAL DE CONTRATO:

REGIME DE APURAÇÃO:
NORMAL

SITUAÇÃO CADASTRAL VIGENTE:

file:///C:/Users/Gabriel/Embrali/Giuliano Merolli - SERVIDOR/BANCO DE DADOS/PORTO BELO/FISCAIS/contribuinte estadual 03 08 21.html 1/2

file:///C:/Users/Gabriel/Embrali/Giuliano
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ATIVO - HABILITADO
DATA DESTA SITUAÇÃO 
CADASTRAL:
11/05/2010
OPERAÇÕES COM NF-E: 
HABILITADO

DATA DE CADASTRAMENTO:
11/05/2010

OBSERVAÇÕES

* OS DADOS ACIMA SÃO BASEADOS EM INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO CONTRIBUINTE, 
ESTANDO SUJEITOS A POSTERIOR CONFIRMAÇÃO PELO FISCO

* O CAMPO DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL, REFERE-SE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 
A ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL REALIZADA ANTES DE 04/2009 ATÉ A PRESENTE DATA.

DATA DA CONSULTA: 03/08/2021 10:51:56

file;///C:/Users/Gabriel/Embrali/Giuliano Merolli - SERVIDOR/BANCO DE DADOS/PORTO BELO/FISCAIS/contribuinte estadual 03 08 21.htnil 212
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. MINISTÉRIO DA FAZENDA 
' Secretaria da Receita Federal do Brasil 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
f

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 
CNPJ: 03.701.380/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos 
em Divida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou 
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de 
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de 
certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 07:25:34 do dia 15/06/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/12/2021.
Código de controle da certidão: 15EC.EAE6.8697.121F 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações PGFN:
Inscrições n°s 11.6.16.010446-00 e 11.7.16.003120-71, objeto da AO n° 
0000114-85.2016.4.01.3500, cujO pedido foi julgado procedente, o que 
confirma a tutela antecipada através da qual foi autorizada a emissão de 
CPD-EN, encontrando-se, atualmente, pendente de julgamento, no TRFl, a 
apelação da União (Protocolo SICAR n° 00674162021).

http://rfb.gov.br
http://www.pgfn.gov.br
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Voltar Imprimir

CAI
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF

Inscrição: 03.70i.380/000i-80
Razão Socialtf^ORTO belo engenharia e comercio ltda
Endereço: R 3 A VIELA A SN QUADRA 304 LOTE 11 / CHACARAS SAO PEDRO / 

APARECIDA DE GOIANIA / GO / 74923-031

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS.

AlValidade:02/ll/2021 a 01/12/2021

Certificação Número: 2021110200271354363709

Informação obtida em 05/11/2021 08:09:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

1/1https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.Jsf

http://www.caixa.gov.br
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.Jsf
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ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DA RECEITA 
SUPERINTENDÊNCIA DE RECUPERACAO DE CRÉDITOS

CERTIDÃO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: N" 29678470

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:
PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

CNPJ
03.701.380/0001-80

DESPACHO (Certidão valida para a matriz e suas fíliais):

NAO CONSTA DEBITO

üf. nc. m. Hc. >i<- *■ *. *■ *. *■ *■ *■ *■ *■ *■ *. *■ *■ *
. Dc. *. ♦. ♦. *. *. Kf. !(<■ *. *. ♦. *

>«. *. *■ *■ *. *. *. *■ *■ *■ *■ *■ *■ *■ *. *. *■ *. *■ *. *■ *
Hc. 4<. ♦. ♦. ♦. ♦. *• *• *• *• *■ *• ♦

*. if. ilt. ilf. üf. 4>. ÜC. i,. >|C. >|C. >K. Xc. I|<. *■ *■ *■ *■ *■ *■ *
x<. *• *. *. Xc. x<. ♦. ♦. *. *■ *. *. *■ *■ x>. x>. *■ *■ *■ *. *■ *■ *
Xc. X<. X>. X>. ♦. X<. *■ *. X>. X<. X<. *• *■ *■ *■ *■ *■ *■ *■ *■ *. *■ *■ *
Xi. X>. *■ *. *. *■ *■ *. *. *. *■ *. *■ Xc. Xc. Xc. Xc. >|c. Xc. Xc. Xc. Xc. Xc. Xc

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidão e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da 
IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e 

constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso 

do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidão VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereço: 
http://www.sefaz.go.gov.br.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida 
ativa e COBRAR EVENTUAIS DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.448.572.946 EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ: LOCAL E DATA: GOIANIA, 5 NOVEMBRO DE 2021 HORA: 8:4:34:1

http://www.sefaz.go.gov.br
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CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS 
TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIDÃO NÚMERO 1509052
DADOS DO CONTRIBUINTE:

SUJEITO PASSIVO: PORTO BELO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 
CPF/CNPJ: 3701380000180
ENDEREÇO:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0 
RUA 03, Nr. 0. Qd. CHC, Lt. 0277, Bairro: CHACARAS SAO PEDRO, APARECIDA DE GOIANIA-
GO

CERTIDÃO E FUNDAMENTO LEGAL:

Certifica-se, nos termos dos artigos 367 e 368 da Lei Complementar Municipal n° 046/2011, 
para os fins de direito, que o sujeito passivo possui pendências em seu nome e/ou imóvel acima citado 
com exigibilidade suspensa, de natureza tributária perante a Fazenda Pública Municipal, relativos aos 
tributos administrados pela APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS,

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal lançar e cobrar quaisquer dívidas 
tributárias de responsabilidade do sujeito passivo acima epigrafado, que vierem a ser apuradas e 
constituídas.

Finalidade:

SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: Domingo 05 Dezembro 2021. 
EMITIDA: Sexta-feira 05 Novembro 2021 às 08:18:58 

Código de Validação: 127791509052

QRCoda

mCertidão emitida gratuitamente.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A validade deste documento fica condicionada à verificação de sua autenticidade 
no portal :www.aparecida.go.gov.br e/ou através do QRCode

\

PÁGINA 1 /I
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA

IMPRESSÃO: 05/11/2021 - 08:18:58 - SSERVICOSONLINE* 
1.4-D.T.A.J-25/04/2013

http://www.aparecida.go.gov.br
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Norae;

CNPJ: 03.701.380/0001-80 
Certidão n": 28551820/2021 
Expedição; 17/09/2021, às*09:36:38 
Validade: 15/03/2022 - 180 {cento e oitenta) dias, 
de sua expedição.

PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

• *

contados da data

Certifica-se que PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO 
FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n“ 03.701.380/0001-80, NÃO consta 
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n» 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administratiya n» 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão 
Tribunais do Trabalho

LTDA (MATRIZ E

são de responsabilidade dos 
e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.
a Certidão atesta a empresa era relação 

seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho 
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

No caso de pessoa jurídica, 
a todos os

sua
na

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores
necessários à identificação das pessoas naturais e juridicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada

inclusive no

Trabalhistas constam os dados

em julgado ou em 
concernente aosacordos judiciais trabalhistas, 

recolhimentos previdenciários, 
emolumentos oü a recolhimentos determinados
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

a honorários. a custas, a 
em lei; ou decorrentes

http://www.tst.jus.br
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Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

Estado de Goiásm
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 29654/2021-INT

Válida até: 09/12/2021

; GUILHERMINO MORAES MELONome. . .
Título(s):
ENGENHEIRO CIVIL

Data da Expedição: 14/10/2008: 15004/D-GO 
: 1004780125

Atribuições.: ARTIGO 7. DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

Carteira
RNP

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado 
neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda , que o referido profissional está quite 
com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o arti­
go 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, 
com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratultamente , via Internet , com base na Portaria 
número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.
Emitida ãs 14:08:27 hs do dia 11/08/2021 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 004A550907
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na pági­

na do CREA-QO na Internet, no endereço http://www.creago.org.br, item 
Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  FIM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(\

\

\

1/1https://www2.crea-go.org.br/cgi-binn/int_crq_prof.cgi

http://www.creago.org.br
https://www2.crea-go.org.br/cgi-binn/int_crq_prof.cgi
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Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

Estado de Goiásu

CERTIPAO PE RMÍSTRP E QmiflCia N.: 29655/2021-INT

Válida até: 09/12/2021

Nome : PAULO CEZAR GOMES DE OLIVEIRA
Título(s):
ENG.ELETRICISTA-TELECOM.E DE SEG.TRAB. 
Carteira 
Visto...

: 20900/D-R3 
: 924/v 
: 2006720791

Atribuições.: ART.33 DO DEC.FED.23569/33 DA RES.78/52 E ART.4 DA 
RES.359/91 DO CONFEA

Data da Expedição: 08/06/1973 
Data do Visto: 27/08/1973

RNP

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado 
neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda , que o referido profissional está quite 
com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o arti­
go 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, 
com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratultamente , via Internet , com base na Portaria 
número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 14:09:31 hs do dia 11/08/2021 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 0056E50971
AA autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na pági­

na do CREA-GO na Internet, no endereço http://www.creago.org.br, item 
Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  FIM. . . . . . . . . . . . . . . . . .

1/1https://www2.crea-go.org.br/cgi-binn/inl_crq_prof.cgi

http://www.creago.org.br
https://www2.crea-go.org.br/cgi-binn/inl_crq_prof.cgi
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1^^ Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 29659/2021-INT

Válida até: 09/12/2621

Nome : RODRIGO OLIVEIRA NASCIMENTO
Título(s):
ENGENHEIRO ELETRICISTA 
Carteira Data da Expedição: 17/03/2009: 15594/D-GO 

: 1004623232
Atribuições.: ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA E AR­

TIGO 4 DO DECRETO FEDERAL 90922/85^ INCISOS "I" AO 
"IV", NO ÂMBITO DE SUA MODALIDADE.

RNP

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado 
neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda , que o referido profissional está quite 
com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o arti­
go 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, 
com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente , via Internet , com base na 
número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Portaria

Emitida às 14:12:05 hs do dia 11/08/2021 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 0077851125

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na pági­
na do CREA-GO na Internet, no endereço http://www.creago.org.br, item 
Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  FIM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A

https ://www2. crea-g 0. org. br/cg i-bi nn/i nt_crq_prof. cgi 1/1

I
T-

http://www.creago.org.br
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MS
Serviço Público Federal

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

N.: 29e51/2e21-INT

Válida até: 09/12/2021

Nome : AGOSTINHO ALCANTARA NETO
Título(s):
ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira : 3530/D-GO 

: 1006684131
Atribuições.: ARTIGO 7. DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

Data da Expedição: 08/12/1984
RNP

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado 
neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda , que o referido profissional está quite 
com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o arti­
go 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, 
com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente , via Internet , com base na Portaria 
número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 14:01:34 hs do dia 11/08/2021 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 07EE950494

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na pági­
na do CREA-GO na Internet, no endereço http://www.creago.org.br, item 
Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  FIM. . . . . . . . . . . . . . . . . .

1/1https://\AAWw2.crea-go.org.br/cgi-binn/int_crq_prof.cgi

http://www.creago.org.br
https:///AAWw2.crea-go.org.br/cgi-binn/int_crq_prof.cgi
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m Serviço Púbiico Federai
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 29657/2021-INT

Válida até: 09/12/2021

: FABIO DE PAULA NEVESNome. . .
Título(s):
ENGENHEIRO MECÂNICO 
Car-teira....: 102166/D-MG 
Visto

Data da Expedição: 17/03/2008 
Data do Visto: 15/09/2011: 24633/V 

: 1405603003
Atribuições.: ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.
RNP

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado 
neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda , que o referido profissional está quite 
com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o arti­
go 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, 
com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente , via Internet , com base na Portaria 
número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.
Emitida ás 14:10:44 hs do dia 11/08/2021 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 0068751044
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na pági­

na do CREA-GO na Internet, no endereço http://www.creago.org.br, item 
Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  FIM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1/1https://www2.crea-go.org.br/cgi-binn/int_crq_prof.cgi

http://www.creago.org.br
https://www2.crea-go.org.br/cgi-binn/int_crq_prof.cgi
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Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 40946/2021-INT

Válida até: 22/03/2022

Nome. . .
Título(s): 
ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira 
Visto...

: IVANIA ANDRADE ESPER PEREIRA

: 41542/D-MG 
: 5778/V 
: 1401348491

Atribuições.: ARTIGO 7. DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

Data da Expedição: 25/07/1986 
Data do Visto: 08/10/1986

RNP

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado 
neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda , que o referido profissional está quite 
com sua anuidade relativa ao corrente exercicio, de acordo com o arti­
go 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, 
com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente , via Internet , com base na 
número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Portaria

Emitida às 14:35:33 hs do dia 22/11/2021 (hora e data de Brasilia).

Código de controle da certidão: 0768252533

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na pági­
na do CREA-GO na Internet, no endereço http://www.creago.org.br, item 
Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  FIM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

https://www2.crea-go.org.br/cgi-binn/int_crq_prof.cgi 1/1

http://www.creago.org.br
https://www2.crea-go.org.br/cgi-binn/int_crq_prof.cgi
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>:■:
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 

N° 0000000702042
i

Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
do Brasil

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
Lei N» 12378 de 31 de Dezembro de 2010

20210000702042

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Validade: 18/05/2022

CERTIFICAMOS que o Profissional ALESSANDRA SIQUEIRA FALEIRO encontra-se registrado neste Conselho, nos 
Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o 
Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

-------- INFORMAÇÕES DO REGISTRO------------------
Nome:ALESSANDRA SIQUEIRA FALEIRO 
Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista 
Registro CAU : A51402-0 
Data de obtenção de Títulos; 30/03/2007 
Data de Registro nacional profissional: 12/02/2009 
Tipo de registro: DEFINITIVO { PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS ) 
Situação de registro: ATIVO 
Título{s);
- Arquiteto e Urbanista

País de Diplomação: Brasil

CPF: 936.014.171-20

Cursos anotados no SICCAU: 
--------- ANOTAÇÃO DE CURSO -

- Nenhum curso anotado.

-------- ATRIBUIÇÕES------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2o da Lei 12.378, de 31 de 
dezembro de 2010.

-------- OBSERVAÇÕES----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à 
respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no{s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão 
perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão n» 702042/2021

Expedida em 19/11/2021, GOIÂNIA/GO, CAU/GO 
Chave de Impressão: C8Z7WZ

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/extemo7formsServicos, com a chave: C827WZ
Impresso em: 19/11/2021 às 08:37:59 por: ALESSANDRA SIQUEIRA FALEIRO. ip: 172.68.24.167

https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/extemo7formsServicos
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
NO 0000000702211Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

do Brasil
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 

Lei N» 12378 de 31 de Dezembro de 2010

20210000702211

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Validade: 30/11/2021

CERTIFICAMOS que o Profissional PATRiCIA DE FARIA encontra-se registrado neste Conseiho, nos Termos da Lei 
12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não 
se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

---------INFORMAÇÕES DO REGISTRO------------------
Nome: patrícia DE FARIA 
Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista 
Registro CAU : A76423-0 
Data de obtenção de Títulos: 04/04/1997 
Data de Registro nacional profissional: 11/04/1997 
Tipo de registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS ) 
Situação de registro: ATIVO 
Título(s):
- Arquiteto e Urbanista

CPF: 770.991.681-34

País de Dipiomação: Brasil

Cursos anotados no SICCAU: 
-------- ANOTAÇÃO DE CURSO -

- Nenhum curso anotado.

-------- ATRIBUIÇÕES-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2o da Lei 12.378, de 31 de 
dezembro de 2010.

---------OBSERVAÇÕES----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor{a) à 
respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta 
perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra quaiquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contic^s.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão

Certidão n" 702211/2021
Expedida em 19/11/2021, GOIÂNIA/GO, CAU/GO 

Chave de Impressão; 6831C6

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://8iccau.caubr.gov.br/app/view/8ight/extemo7formsServico8. com a chave: 6831C6
Impresso em: 19/11/2021 ás 15:53:56 por: PATRÍCIA DE FARIA, ip: 162.158.193.209

https://8iccau.caubr.gov.br/app/view/8ight/extemo7formsServico8
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA 
jurídica

N» 0000000656562
Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

do Brasil
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA 

Lei N<> 12378 de 31 de Dezembro de 2010
20210000656562

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Validade: 14/11/2021

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 
31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTiFiCAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em 
débito com o Conseiho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, estando habiiitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) 
atribuição(ções) de seu{s) responsávei(veis) técnico(s)

-------- INFORMAÇÕES DO REGISTRO-----------------------------------
Razão Social: PORTO BELO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 
Data do Ato Constitutivo: 25/09/2018 
Data da Última Atualização do Ato Constitutivo: 25/09/2018 
Data de Registro: 25/08/1987 
Registro CAU : PJ2133-4 
CNPJ: 03.701.380/0001-80
Objeto Social: Exploração do ramo da construção civil em geral, engenharia civil, pavimentação, incorporação 

imobiliária, intermediação na locação de imóveis para eventos artísticos e culturais, locação de bens 
móveis próprios ou de terceiros, compra, venda e aluguel de imóveis próprios.

/

Atividades econômicas:
- ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS
- ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÁO ESPECIFICADOS 
ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
- CASAS DE FESTAS E EVENTOS
- COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS
- CONSTRUÇÃO DE EDIFiCIOS
- CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
- INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
Capital social: R$ 42.122.366,00 
Última atualização do capital: 27/06/2012

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome: EVÃNDRO HENRIQUE DÃSILVÃ 
Título:
Ãrquiteto e Urbanista
Início do Contrato: 02/03/2009
Número do RRT: 331502
Tipo de Vínculo: PRESTÁDOR DE SERVIÇQS
Designação:

1
-------- OBSERVAÇÕES----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ã falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à 
respectiva ação penal.
- CERTIFICÁMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão 
perderá a sua validaae para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Válida em todo o território nacional.

A autenticidade desta Certidflo pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/Gxterno?form=Servico8, com a chave: ZA2BD6
Impresso em: 18/05/2021 ás 12:44:01 por: PORTO BELO ENGENHARIA, ip: 172.68.26.212

https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/Gxterno?form=Servico8
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Wi CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
jurídica

NO 0000000656562

Sí'

Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
do Brasil

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA 
Lei N» 12378 de 31 de Dezembro de 2010

20210000656562

Certidio n° 656562/2021
Expedida em 18/05/2021, APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, CAU/GO 

Chave de Impressio: ZA2BD6
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A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/extemo7formsServlcos, com a chave: ZA2BD6
Impresso em: 18/05/2021 às 12:44:01 por: PORTO BELO ENGENHARIA, ip: 172.68.26.212

https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/extemo7formsServlcos
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
NO 0000000669411Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

do Brasil
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 

Lei N° 12378 de 31 de Dezembro de 2010
20210000669411

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Validade: 27/12/2021

CERTIFICAMOS que o Profissional EVANDRO HENRIQUE DA SILVA encontra-se registrado neste Conselho, nos 
Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o 
Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

---------INFORMAÇÕES DO REGISTRO------------------
NomeiEVANDRO HENRIQUE DA SILVA 
Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista 
Registro CAU : A85521-9 
Data de obtenção de Títulos: 27/02/2007 
Data de Registro nacional profissional: 11/04/2007 
Tipo de registro: DEFINITIVO { PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS ) 
Situação de registro: ATIVO 
Títuioís):
- Arquiteto e Urbanista 

País de Diplomação: Brasil

CPF: 507.694.211-72

Cursos anotados no SICCAU: 
-------- ANOTAÇÃO DE CURSO -

- Nenhum curso anotado.

---------ATRIBUIÇÕES-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
As atividades, atribuições e campos de atuação profissionai são especificados no art. 2o da Lei 12.378, de 31 de 
dezembro de 2010.

-------- OBSERVAÇÕES----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à 
respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão 
perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão n" 669411/2021 
Expedida em 30/06/2021, Golãnla/GO, CAU/GO 

Chave de Impressão: 632CZ9

k
A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, com a chave: 632CZ9

Impresso em: 30/06/2021 às 13:19:29 por: EVANDRO HENRIQUE DA SILVA, ip: 172.68.25.195

https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos
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Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 34752/2021-INT

Válida até: 25/01/2022

: HELIO ALVES FEITOSA 3UNI0RNome. . .
Título(s):
ENGENHEIRO CIVIL E ENG.DE SEG. DO TRABALHO
Carteira 
RNP. .
Atribuições.: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 E ARTIGO 4 DA RESOLU­

ÇÃO 359/91^ AMBAS DO CONFEA.

Data da Expedição: 27/08/19998730/D-GO
1001124561

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado 
neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda , que o referido profissional está quite 
com sua anuidade relativa ao corrente exercicio, de acordo com o arti­
go 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, 
com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente , via Internet , com base na 
número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Portaria

Emitida às 16:00:07 hs do dia 27/09/2021 (hora e data de Brasilia).

Código de controle da certidão: 075A557607

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na pági­
na do CREA-GO na Internet, no endereço http://www.creago.org.br, item 
Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  FIM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1/1https:/AA/ww2.crea-go.org.br/cgi-binn/int_crqj3rof.cgi

http://www.creago.org.br
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Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 28689/2021-INT

/

Válida até: 02/12/2021

Razão social.: PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 
Sede : RUA 03 QD CHC LT 0277 

CHACARAS SAO PEDRO
Cidade : APARECIDA DE GOIANIA 

: R$ 42,122.366,00
UF: GO

Capital 
Registro nr..: 2309/RF 
CNPl

/
Data do registro : 25/08/1987

: 03.701.380/0001-80

OBJETIVOS SOCIAIS:
EXPLORACAO DO RAMO DA CONSTRUCAO CIVIL EM GERAL, ENGENHARIA CIVIL, 
PAVIMENTACAO, INCORPORACAO IMOBILIÁRIA, INTERMEDIAÇÃO NA LOCACAO DE IMÓVEIS 
PARA EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, LOCACAO DE BENS MOVEIS PROPRIOS OU DE 
TERCEIROS, COMPRA, VENDA E ALUGUEL DE IMÓVEIS PROPRIOS E GESTÃO EMPRESARIAL.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome. . .
Titulo(s):

ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira
Data admissão: 03/10/2006 
Atribuições..: ARTIGO 7. DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

: AGOSTINHO ALCANTARA NETO

: 3530/D-GO Data da Expedição : 08/12/1984

Nome. . .
Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira
Data admissão: 29/09/2011 
Atribuições..: ARTIGO 7. DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

: ANA PAULA BARBOSA NEVES

: 118829/D-MG Visada no CREA-GO em: 15/09/2011

Nome. . .
Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira 
Data admissão: 05/06/2018

: DELICO MACHADO DA SILVA JUNIOR

: 8182/D-GO Data da Expedição : 12/05/1998

Continua...

https://www2.crea-go.org.br/cgi-binn/int_crq_emp.cgi 1/5

https://www2.crea-go.org.br/cgi-binn/int_crq_emp.cgi
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Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

Estado de Goiásf

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO N.: 28689/2021-INT PAG:02

Atribuições..: ARTIGO 7. DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

Nome. . .
Título(s):

ENGENHEIRO MECÂNICO 
Carteira
Data admissão: 29/09/2011 
Atribuições..: ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

: FABIO DE PAULA NEVES

: 102166/D-MG Visada no CREA-GO em: 15/09/2011

: FABRICIO LIMA RAMIRONome. . .
Tltulo(s):

ENGENHEIRO CIVIL
: 24415/D-DF Visada no CREA-GO em: 08/04/2021Carteira 

Data admissão: 19/05/2021
Atribuições..: ARTIGO 28 ALÍNEAS A A K DO DECRETO 23569/33, SU­

PLEMENTADAS PELO ART 07 DA LEI 5.194/66, COM RES­
TRIÇÕES DAS ATIVIDADES 02, 03, 04, 06 E 08 DO ART 
01 DA RESOLUÇÃO 218/73, DO CONFEA, PARA PORTOS, 
RIOS E CANAIS.

Nome. . .
Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira
Data admissão: 13/09/2013 
Atribuições..: ARTIGO 7. DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

: GUILHERMINO MORAES MELO

: 15004/D-GO Data da Expedição : 14/10/2008

(\

Nome. . .
Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL E ENG.DE SEG. DO TRABALHO
Carteira. . : 8730/D-GO
Data admissão: 19/02/2020 
Atribuições..: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 E ARTIGO 4 DA RESOLU­

ÇÃO 359/91, AMBAS DO CONFEA.

: HELIO ALVES FEITOSA 3UNIOR

Data da Expedição : 27/08/1999

Continua...

https://www2.crea-go.org.br/cgi-binn/int_crq_emp.cgi 2/5

https://www2.crea-go.org.br/cgi-binn/int_crq_emp.cgi
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Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

Estado de Goiás

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO N.: 28689/2021-INT PAG:03

: 30ZZIANE BRITO BARROSO DE CASTRONome. . .
Tltulo(s):

ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira
Data admissão: 15/01/2019 
Atribuições..: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, EXCETO 

PORTOS, RIOS E CANAIS.

: 24257/D-GO Data da Expedição : 02/06/2014

Nome. . .
Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL
Carteira. . : 1016105762D-GO
Data admissão: 10/12/2018 
Atribuições..: ART. 7 DA LEI NO 5.194/66, ART. 7 DA RESOLUÇÃO DO 

CONFEA 218/73, SEM PRE3UIZO DAS ATRIBUIÇÕES CONS­
TANTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23.569/33.

: MARIO DE OLIVEIRA MENDES

Data da Expedição : 23/05/2017

Nome. . . . . : PAULO CEZAR GOMES DE OLIVEIRA
Título(s):

ENG.ELETRICISTA-TELECOM.E DE SEG.TRAB.
Carteira 
Data admissão: 10/01/2000
Atribuições..: ART.33 DO DEC.FED.23569/33 DA RES.78/52 E ART.4 DA 

RES.359/91 DO CONFEA

Visada no CREA-GO em: 27/08/1973: 20900/D-R3

Nome. . .
Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira
Data admissão: 19/07/2018 
Atribuições..: ARTIGO 7. DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

: PEDRO MENDES DE PAULA

Visada no CREA-GO em: 22/07/2014: 5069302481/D-SP

Continua...

3/5https://www2.crea-go.org.br/cgi-binn/int_crq_emp.cgi

https://www2.crea-go.org.br/cgi-binn/int_crq_emp.cgi
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W9 Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

Estado de GoiásIr

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO N.: 28689/2021-INT PAG:04

: RAFAEL MENDES DE PAULANome. . .
Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL
Visada no CREA-GO em: 09/07/2013Carteira 

Data admissão: 06/08/2013
Atribuições..: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, EXCETO 

PORTOS, RIOS E CANAIS.

: 20537/D-DF

Nome. . .
Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira
Data admissão: 16/06/2020 
Atribuições..: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, SEM PRE- 

3UIZO DOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 
23569/33.

: RICARDO AUGUSTO BERNARDES E SILVA

Data da Expedição : 10/02/2017: 1015806929D-GO

Nome. . .
Título(s):

ENGENHEIRO ELETRICISTA 
: 15594/D-GO 

Data admissão: 19/05/2017 
Atribuições..: ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA E AR­

TIGO 4 DO DECRETO FEDERAL 90922/85, INCISOS "I" AO 
"IV", NO ÂMBITO DE SUA MODALIDADE.

: RODRIGO OLIVEIRA NASCIMENTO

Data da Expedição : 17/03/2009Carteira

: VALMIR EDUARDO DAVID ALCANTARANome. . .
Tltulo(s):

ENGENHEIRO AGRONOMO
: 5582/D-GO )Data da Expedição : 13/11/1990Carteira 

Data admissão: 01/04/2015
Atribuições..: ARTIGO 5. DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

: WHELLYSONN VIANA TAMASAUSKASNome
Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL, TECG. CONSTR. CIVIL - EDIF. E TEC. SEG. TRAB.
Data da Expedição : 30/07/2014Carteira. . : 24528/D-GO

Data admissão: 22/04/2019
Continua...

4/5https://www2.crea-go.org.br/cgi-binn/int_crq_emp.cgi
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CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO N.: 28689/2021-INT PAG:05

Atribuições..: ARTIGO 7 DA LEI 5194/66, ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 
218/1973 E ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 
23569/1933;
ARTIGOS 3 E 4 DA RESOLUÇÃO 313/86 DO CONFEA, NO 
ÂMBITO DE SUA MODALIDADE;
ARTIGOS 3 AO 5 DO DECRETO FEDERAL 90.922/85, NO 
ÂMBITO DE SUA FORMACAO;
RESOLUÇÃO 262/79 DO CONFEA, NO ÂMBITO DE SUA 
MODALIDADE.

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica, acima citada se encontra re­
gistrada neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro 
de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 
e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus 
responsáveis técnicos, não se encontram em débito com o CREA-GO.

CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidão não concede à firma o di­
reito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, 
efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos acima citados, dentro 
de suas respectivas atribuições.

OBS.: a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica 
e de seus responsáveis técnicos na presente data.

b) A presente Certidão perderá a validade, caso ocorra 
qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e desde que 
não represente a situação correta ou atualização do registro.

Certidão expedida gratuitamente , via Internet , com base na Portaria 
número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 16:44:26 hs do dia 04/08/2021 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 0594860266

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na pági­
na do CREA-GO na Internet, no endereço http://www.creago.org.br, item 

Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  FIM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5/5https;//www2.crea-go.org.br/cgi-binn/int_crq_emp.cgi

http://www.creago.org.br
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Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

Estado de Goiás

CERTIDÃO PE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 29660/2021-INT

Válida até: 09/12/2021

Nome : ANA PAULA BARBOSA NEVES
Titulo(s): 
ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira 
Visto...

: 118829/D-MG 
: 24634/V 
: 1407701924

Atribuições.: ARTIGO 7. DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

Data da Expedição: 20/08/2009 
Data do Visto: 15/09/2011

RNP

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado 
neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda , que o referido profissional está quite 
com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o arti­
go 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, 
com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente , via Internet , com base na 
número 114/2009-CREA-6O, de 15 de setembro de 2009.

Portaria

Emitida às 14:13:14 hs do dia 11/08/2021 (hora e data de Brasília).
Código de controle da certidão: 0082051194

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na pági­
na do CREA-GO na Internet, no endereço http://www.creago.org.br, item 
Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  FIM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

https://www2.crea-go.org.br/cgi-binn/int_crq_prof.cgi 1/1

http://www.creago.org.br
https://www2.crea-go.org.br/cgi-binn/int_crq_prof.cgi
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CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM 

ATESTADO

NO 0000000424447

i

Conselho de Arquitetura e Urbanismo
^ CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO 

Lei N“ 12378 de 31 de Dezembro de 2010

20180000424447

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de 
Responsabiildade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s);

Profissional: EVANDRO HENRIQUE DA SILVA 
Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista 
Registro Nacional: Registro CAU n“ 000A855219

Validade: Indefinida

Número do RRT: 5648672 
Forma de Registro: INICIAL 
Descricao:

Tipo do RRT: SIMPLES - EXTEMPORANEO 
Participação Técnica: EQUIPE

Registrado em: 17/04/2017

Contratante: MUNICiPIO DE APARECIDA DE GOIANIA 
CPF/CNPJ: 01005727000124
RUA GERVASIO pinheiro

Complemento: ÁREA PÚBLICA II
Cidade: APARECIDA DE GOIANIA
Contrato: 967-SLC/2014

Valor do Contrato: R$ 63.899.514,13
Data de Inicio: 16/09/2014

N“s/n
Bairro: SOLAR CENTRAL PARQUE

CEP: 74968500UF: GO 
Celebrado em 16/09/2014

Tipo do Contratante: Órgão Público 
Data de Fim; 05/12/2014

Atividade Técnica

1.1.2- Projeto arquitetônico , 21546.10 m’- metro quadrado;

Endereço da obra/serviço 
AVENIDA V-005

Complemento: AERA PÚBLICA II 
Cidade: APARECIDA DE GOIANIA 
Coordenadas Geográficas; 0 0

N»S/N
Bairro: CIDADE VERA CRUZ 
CEP: 74936600UF: GO

1. Descrição

certidAo de acervo Técnico com atestado

____ 2. Informações

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade 
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsávei técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu 
quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação OU da entrega das propostas

A aulenlicidade desta Certidão poda serverincada em: hltpsd/slccau.caubr.gov.br/app/view/slghl/externo7fomi=Setvicos. com a chave: 5BCAW5632D570D46W267
Impresso em: 01/02«018 ás 17:17:29 por EVANDRO HENRIQUE DA SILVA, Ip: 186.248,168.81
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CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM 
ATESTADO

N° 0000000424447Conselho de Arquitetura e Urbanismo
p CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO 

Lei 12378 de 31 de Dezembro de 2010

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2® da Lei n® 12.378/2010 e artigos 2® e 3® da Resolução n® 
21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima 
discriminadas

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei n® 8.666/93, 
expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações 
nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei 
n° 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou 
de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - 
RRT

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Certidão n* 424447/2018 
01/02/2018,17:17

Chave de Impressão; 5BCAW5632D570D46W267

i
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Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A

cAPARECIDA D
S

fiü» ATESTADO .M,í

— ■ ■ '\j
Contrato: 967-SLC/2014 Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA ga
Contratada: PORTO BELO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA aCNPJ: 03.701.380/0001-80

<2
iaAtestamos para os devidos fins que a empresa Porto Belo Engenharia e Comércio Uda, inscrita no 

CNPJ (MF) 03.701.380/0001-80, estabelecida na Rua 4, n“ 1400, quadra 73, lote Área Total, CEP 74.025-020, 
setor Central, Goiânia - GO, foi contratada pelo MUNICÍPIO DE APAREQDA DE GOIÂNIA, pessoa jurídica de 
direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o no 01.005.727/0001-24, sediado na rua Gervásio Pinheiro, 
Area Pública II, s/n®, setor Solar Central Park, Cep: 74.968-500, por intermédio do FUNDO MUNIQPAL DE 
SAÚDE, Inscrito no CNPJ/MF sob o no 11.809.185/0001-04, sito à Rua Antônio B. Sandoval, Área Púbilca III, 
S/N, Centro, Aparecida de Goiânia-Go, para a elaboração de projetos básicos e executivos de arquitetura e 
engenharia e execução da Obra de Construção do Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia, situado na 
Avenida V-005, Setor Cidade Vera Cruz, Aparecida de Goiânia - GO.

g
õ
<0I
8
i
S
I
<P

OS
Dados Básicos:

1. Área Urbanizada: 28.420,04 m*

2. Área Total Construída (1» Etapa): 21.546,10m*

3. Total de Leitos: 260 leitos

4. Valor do Contrato: R$ 63.899.514,13 (Contrato N° 967-SLC/2014)
5. Data de Início da Obra: 16/09/2014 

Data de Término da Obra: 21/04/2017

6. Data de Início do Projeto de Arquitetura: 16/09/2014 
Data de Término do Projeto de Arquitetura: 05/12/2014

s

o
(Dn.
õ;
Olio

Sendo:
Área de UTI (Adulto e Infantil): 430,67 m*

Área de Centros arúrgicos: 415,67 m*

A edificação é composta por 06 blocos, sendo:
a. Subsolo bloco 01 - Lavanderia;
b. Subsolo bloco 02 - Apoio técnico;
c. Térreo bloco 01 - Consultórios / Auditório para 96 pessoas;
d. Térreo bloco 02 - Diagnóstico;
e. Térreo bloco 03 - Emergênda (19 leitos)/ Reanimação (04 leitos);
f. Térreo bloco 04 - CME;
g. Térreo bloco 05 - Almoxarifados nutrição e câmaras frias;
h. Térreo bloco 06 - Nutrição e dietética/Refeitório;
l. 1° Pavto bloco 01 - Administração;
j. 1° Pavto bloco 02 - UTI Infantil (10 leitos) / Lactário;
k. 10 Pavto bloco 03 - UTI Adulto (20 leitos);

10 Pavto bloco 04 - Centro cirúrgico (10 leitos) / Recuperação
m. 10 Pavto bloco 05 - Laboratórios;
n. 10 Pavto bloco 06 - Farmácia;
0. 20 Pavto blocos 01 ao 06 - Internação composto de 1 
p. Cobertura blocos 01 ao 06 - laje técnica;
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Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE APARECIDA <4

Ü ATESTADO•S2 Piy
Contrato: 967-SLC/2014 Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA 
Contratada: PORTO BELO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA

fizCNPJ: 03.701.380/0001-80 ê
1
Sq. Blocos de apoio: abrigo de resíduos, guarda e higienização de ambulâncias, subestação, central 

de gases medicinais, GLP, central de água gelada (CAG) e 01 (uma) guarita;
r. Bloco Central de Gases Medidnals: com central de compressores com 01 unidades e consumo 

previsto de 150 m^/h, central de vácuo com consumo previsto de 180 m^/h, aiém da central de 
oxigênio, de ar comprimido e oxido nitroso.

7. Desenvolvimento de projetos de arquitetura com desenvoivimento em modelo BIM para construção 
de edifica^o pública com área construída de 21.546,10 m*.

g
õ
(D

O
3
c

1
9

8, Desenvoivimento de projeto estrutural para edificação pública com área construída de 21,546,10m=i. 09

1
M

9. Desenvolvimento de projeto hidro sanitário para edificação pública com área construída de 
21.546,10m2.

10. Desenvolvimento de projeto eiétrico para edificação pública com área construída de 21.546,10 m*, 
potência instalada de 3.500,00 Kva, projetos telefônico, spda, cftv, sonorização e cabeamento estru­
turado.

1
o
(D

i
03111. Desenvoivimento de projeto de gases medicinais para edificação pública com área construída de 

21.546,10 m*.
O
O
<D

12, Desenvolvimento de projeto instalações de ar condicionado para edificação pública com área constru­
ída de 21.546,10 m* e com carga instalada de 675 TR.

O
H
Oh
8
8
oo13, Subestação abrigada com:

• Transformadores trifásicos tipo distribuição a seco, com potência total de 3.500 KVA;
• 01 Grupo gerador diesel com 850 KVA, instalado com todos os acessórios e atenuadores de ruído o p S

3 <
>

=o
14. Sistema de CFTV com instalação de 115 câmeras e 6.500 m de cabeamento estruturado 3 / iè;loria 6.

J

15. Sistema de monitoramento de chamadas com 216 estações de chamadas. I
I

i
J

16. Sistema de cabeamento estruturado com 1200 pontos de iógica 
indoor/outdoor (50), 2170 m de cabo óptico fiber-lanl2-f m 
de rede categoria 6.

Im de rabo óptico fan- i

I
<
<
<5
i
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Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia

má cAPARECIDASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

IATIESTADG ittiS OIgpü ...
Contrato: 967-SLC/2014 Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA

fO

Contratada: PORTO BELO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA sCNPJ: 03.701.380/0001-80

17. Sistema de cllmatização (água gelada) com controle de temperatura, umidade e filtragem do ar, com 
filtro absoluto nos centros cirúrgicos, com total de 675 TRs.

§

i18. Sistema de prevenção e combate a incêndio, composto por com 58 caixas de hidrantes, 110 extintores, 
<!23 detectores de fumaça e alarme.

O

a
19. Fundação: 1.230 m^ de escavação manual para tubulação em céu aberto:

• Concreto: 1.845,00 m^

• Aço: 9.800,00 kg

• Forma madeirit: 2.815,60 m^

00

20. Elevadores: 02 (dois) elevadores sociais, 02 (dois) elevadores de maca, 01 (um) elevador de serviço 
e 02 (dois) monta cargas.

121. Gases Medicinais com extensão de 7855 m de rede, em diversos diâmetros e 1076 pontos distribuídos 
em: 385 pontos de oxigênto, 292 pontos de vácuo, 363 pontos de ar comprimido e 12 pontos de óxido 
nitroso, 12 pontos de C02 e 12 pontos de nitrogênio.

o
a
Q.
fi}>
O
O
(D

22. Helipontx) elevado com área de 576,00 de laje de concreto armado com espessura de 15 cm, com 
fck de 35 Mpa. Iluminação através de 20 sínalizadores elevado de perímetro, 1 sinalizador de biruta e 
um Indicador de helíponto com farol rotativo.

Io
H

I
8
o23. Câmaras frigoríficas: 03 unidades para área de cozinha. O
3

y' -J 1 E %
24. Aquecimento solar para atender os chuveiros das enfermarias, sistema composto de: 930 m de tubu- o ® :3 ^ 

lações com diâmetros diversos, 4 boillers de 4.000 litros e 80 placas ^

>ar
CAsr
Q.
O
=0

I25. Piso em concreto armado: 234,20 m2

s26. Estrutura de concreto:

. Concreto Fck 35 Mpa: 6.116,50 m*

• Aço: 608.816,00 kg

• Forma madeirit: 61.547,60 m*

O.
Q> .
O
3
o

00
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Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE APARECIDA

ATESTV^DO ii»
Contrato: 967-SLC/2014 Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Contratada: PORTO BELO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ: 03.701.380/0001-80

27. Revestimento em argamassa baritada: 172,15 m*

28. Portas revestida com lençol de chumbo: 05 unidades

29. Fornecimento e instalado de piso elevado em placas autoportantes: 1.680,00 m*

30. Fornecimento e instalação de divisórias em módulos: 923,00 m*

31. Estrutura metálica: 87.585,00 kg

32. Cobertura com telha termo acústica: 6.897,60 m*

33. Execução de paisagismo com plantio de grama, forrações, arbustos, árvores, palmeiras, preparo de 
terreno e adubação: 21.722,61 m*

34. Piso em granito: 12.285,60 m*

35. Brise metálico: 1.606,10 m*

-iml^ú
%% o

11'^ â
■o <6

36. Pele de vidro: 666,80 m*

37. Piso drenante: 1312,00 m^

38. Número de vagas de estacionamento: 174 unidades

39. Elaboração e acompanhamento do Plano de Gestão Ambiental com estudo de impacto de vizinhança 
e Plano de Gerenciamento de Resíduos da Constru^o Civil para acompanhamento dos potenciais 
impactos ambientais para uma área construída de 21.546,10 m*

r

40. Elaboração de PCMAT, PCMSO e demais programas de segurafnça do tralp^ 
trufda de 21.546,10 m*

Página 4/6

^.1a;’
\tv0



CD
O
CO

CO
\

Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
o

APARECIDA

m m ATESTADO^2^ 3

Contrato: 967-SLC/2014 Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA 
Contratada: PORTO BELO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA

a
uS

CNPJ: 03.701.380/0001-80

o
g

41. Equipe Técnica de Projetos: a
i
õ;o
CD
3• Arquiteto e Urbanista Glselle Motta de Pauia - CAU A76832-4

• Arquiteto e Urbanista Evandro Henrique da Silva - CAU A85521-9

• Eng. avil André Vinícius Leyser de Souza - CREA 10.163/D - DF - Registro Nacional n» 
0702447552

• Eng. Civil Suzy Rasmussen Nunes Novaes - CREA 9706/D-GO - Registro Nacional no 1005137153

• Eng. Civil Gustavo Vieira Botelho - CREA 55.875/D-GO - Registro Nacional no 1406491829

• Eng. Civil Marcos Antônio de Freitas - CREA 6180/D-GO - Registro Nacional n® 1002836450

• Eng. Elet. Rodrigo Oliveira Nascimento - CREA 15.594/D-GO - Registro Nacional n® 1004623232

• Eng. Mecânico Thiago da Silva Castro - CREA 12.950/D-GO - Registro Nacional no 1000851672

• Eng. Mecânico Kleber Cruz de Andrade - CREA 5468/D-DF - Registro Nacional no 0700720138

• Eng. Civil Agostinho Alcântara Neto - CREA 3.530/D - GO - Registro Nacional n» 1006684131

• Eng. Elet. Paulo Cezar Gomes de Oliveira - CREA 20900/D-Rl - Registro Nacional no 2006720791

• Eng. Mecânico Fábio de Paula Neves - CREA 102166/D-GO - Registro Nacional n® 1405603003

• Eng. Civil Guilhermino Moraes Melo - CREA15.004/D - GO - Registro Nacional no 1004780125

O

O

i
3
CO

g

9
5.
Q.
Q)i
O
a
CP

42. Equipe Técnica de Execução:

Eng. Civil Agostinho Alcântara Neto - CREA 3.530/D - GO - Registro Nacional n*» 1006684131 
Eng. Civil Guilhermino Moraes Melo - CREA15.004/D - 60 - Registro Nacional n® 1004780125 
Eng. Civil Rafael Mendes de Paula - CREA 20.537/D - DF - Registro Nacional n» 0712026215 
Enga Civil Regllane Ribeiro de Paula - CREA 8.921/D - 60 - Registro Nacional n° 1001361490 
Eng. Civil YaleTadeu Medeiros Guimarães - CREA 3165/D-RO - Registro Nacional n® 2305567200 
Enga avil Suzana dos Santos Mendes - CREA 4.414/D - GO

Eng. Mecânico Fábio de Paula Neves - CREA 102166/D-GO - Registro Nacional no 1405603003 
Eng. Elet. Paulo Cezar Gomes de Oliveira - CREA 20900/D-R] - Registro Nacional 0° 2006720791 « ® 
Eng. Agr. Valmir Eduardo David Alcântara - CREA 5582/D-GO - Registro Nacional no 1014162211 ^ 5 
Eng. Eletricista Rodrigo Oliveira Nascimento - CREA 15.594/D 
1004623232

(D

i
Hs-2.
8
Oo
3 (
>
(D

•«2Registro Nacional n° 1001361490
o o
0) otn -o 2

- Registro Naciona
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Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE APARECIDA

ATESTADO
Contrato: 967-SLC/2014 Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Contratada: PORTO BELO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ: 03.701.380/0001-80

43. Equipe Técnica de Gerenciamento e Planejamento:

• Eng. Civil Agostinho Alcântara Neto - CREA 3.530/D - GO - Registro Nacional n® 1006684131

• Eng. Civil Guilhermino Moraes Melo - CREA15.004/D - GO - Registro Nacional n° 1004780125

44. Equipe Técnica de Segurança do Trabalho:

• Eng. Mecânico e de Segurança do Trabalho Jonatas de Oliveira - CREA 7874/D-GO - Registro 
Nacional n® 1002782740

• Eng. Eletricista e de Segurança do Trabalho Paulo Cezar Gomes de Oliveira - CREA 20900/D-RJ - 
Registro Nacional n® 2006720791

45. Equipe Técnica de Gestão Ambiental:

• Eng. Ambiental e de Segurança do Trabalho Márcia Maria de Deus Bertoldo - CREA 19309/D-GO 
- Registro Nacional n® 1004322046

• Eng. Ambiental e de Segurança do Trabalho Edna Gonçalves Prado - CREA 14999/D-GO - Registro 
Nacional n® 1004041578

///y.
Auréíj Valente

Tro Eletricista 
CREA 14601 - D/GO

Aurtiiu itiu 
EnsBnheifoÊK ' 

CRfA-GOHBO.

2^
íêlífe. yiarques Guilhei 

£ penheira Gvfi 
CREA GO 1015097626

ria e Comércio Itda
Í:13.419.410/000H3

mando Pereira Miranda
Engenheiro Mecinito

C^«^90^9W

t
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CO Prefeitura Municipal de Aparecida de GoiâniaCD

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIAContrato: 967-SLC/2014
Contratada: Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda CNPJ: 03701.380/0001-80

Item Serviço Unid. Quant.
ws ; ___

1.1 PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA EM MODELO BIM (AREA: 21.546,10 M^)
PROJETOS ÉXECUTiVÕS DE EStRUTÚRA (ÃREÀ:‘2i;546,ÍÕ M^)..................................
PROJETOS EXECUTIVÕS DE INSTALAÇÕES HIDRAUÜCAS (AREA:'2í:546,ÍÕ M^) '
projetos-êxecütivos de instalãçoes eletrícas, telefônica, SUBESTAÇAO, SPDA, 
CFTV, sonorização e cabeamento estruturado 
PROJETOS ÉXÉCÜTiVÒS DE ÃR condicionado

1,00un
1.2 1,00un
1.3 1/00un

1.4 1,00un
1.5 1,00un
1.6 PROJETOS EXECUTIVOS DE REDE DE GASES MEDICINAIS 1,00un

msmm.
ÜMPEZA MECANIZADA DE TERRENi ;M0CA0 DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO
MOTONIVELADORA2.1 28.420,04
BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM 
COMPENSADO lOMM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALAÇÕES 
eletrícas E ESOUADRIAS2.2 1.200,00

2.3 TAPUME EM PLACA PRE MOLDADA PINTADO 589,72m

CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR2.4 1,00un
2.5 LIGAÇAO PROVISÓRIA DE AGUA E ESGOTO 1,00un

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
PCMAT/PCMSÕ ........ ............. ■"

2.6 m2 5.077,28
2.7 m2 36,00
2.8 1,00un

EPI2.9 500,00un
SEGURO GARANTIA____
A.R.T. de execução da obra

2.10 1,00un
2.11 10,00

Hoo
7:907,93

'7.907,93
56.305,03

un
mês2.12 REPROGRAFIA

CONSUMO DE AGUA2.13 m3
CONSUMO DE ESGOTO2.14 m3
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA_________________________________________
CONSUMO DE TELEFONE (plano com 2 celulares +'fl>«) + Internet obra)
UMPEZA PÉRMÃNENTE'DÂ OBRA (6 servente em tempo integral) 
'MOBILIZAÇAO'È'DESMÒBfLrZAÇAÕDEÕBRÀ.............. ............
PROTEÇOE5
PROTECAÓ DE FACHADA COM TELA DE PÒLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE 
F^fMEÍ^^^EIA^^PA^SIN^Ã'ÇÃ5 E PRÒTEÇÃO DÉ ÂR6°rp^'lSCÓ “ ~

LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEpoÇÍÍ^Ili^&WO^rl^^M

LOCACAO DÊ ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO
COLETOR DE ENTULHO

.........-

___
BETONEIRA 580L ELETRICA TRIFASICA 7,5HP C/ CAK^GADOR MECANJJ^v\'^'Í
SERRA CIRCULAR

KW/H
mês

2.15
24,002.16

2.17 mes
1,002.18 un

2.19

2.19.1 m^ 6.270,00
'900,002.19.2 m^

m^ 18.810,002.20
2.21 m/mês 2.400,00

:|^V —mês
2.22 32,00

-fMATERIAL DE CONSUMO2.23 24,00%EQUIPAMENTOS2.24
2.24.1 ELEVADOR CREMALHEIRA mês 40,00

mês2.24.2 MINI GRUA 15,00
h2.24.3 21.120,00

2.24.4 mês 80,00/
POLICORTE mês2.24.5 z 80,00

2.24.6 VIBRADOR
/rnes

Z_inêri
__ mês

[7rnês
Cc.^^B^ue'
autentIcio.Hckf^ 

ixado 0
do docur^e.nto. '

21.120,00
''■"48,002.24.7

2.24.8
MINI ESCAVADEIRA BOB CAJ 
RETRÕÉSCAVÃDÉÍRA 6/00
ESTAÇAO TOTAL2.24.9 24,00

2.24.10 PA CARREGADEIRA 2,00A
fo/dv;

tOEpágina 1 de 17 iltima-liia
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APARECIDA

Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ATESTADO " ■ülSili ,
______________

Contrato: 967-SLC/2014 Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Contratada: Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda CNPJ: 03701.380/0001-80

^:msmiliBISaSSB
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL lA CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 
110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA 
COM 170 HP.2.1 16.800,00

2.2 TRANSPORTE COME^ROAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 
ESPÃLHÃMENTO MECANIZAD0 (C0M MOTONÍVELÃDORÃ' OTFPrMÃTÊRIAL 1À."“ “ “
CATEGORIA
COMPÃCTÃCAO MECÂNICA C/ CONTROLE ÍX) GO =95% DO PN (ÃRÉÃSX 
(C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATÓRIO 80 HPI
TRANSPORTE C/ LAMINA ATE lOOM - (OBRAS CIVIS) -----------
CARGA DE ENTULHOS ~ .......... .........
TRANSPORTE DE ENTULHOS EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA COM CARGA

rn^xkm 25^900,00

2.3 m* 12.300,00

2.4 5.500,00
7.l5Õ;0Õ

15.~0l30,00
2.5
2.6 m3
2.7 m3 15^000,00

3.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBIÜZAÇAO DE EQUIPAMENTOS P/FTJNDACAÒ
TRAÇO DE CONCRETO --------------------------------------
CORPO DE PROVA
ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO P/TUBULAO - FUSTE E/OU BASE (PARA TODAS AS 
PROFUNDIDADES)___________
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUWÉ LÃNCÃMENTCTÊ 
ADENSAMENTO - PROVA DE CARGA
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(l/2) -FORNECIMTNTo7'CÕRTÈ7 PÉR^DÂ 
DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO - PROVA DE CARGA

UN
3.2 UN
3.3 UN 1.582,00

3.4 1.230,00

3.5 m* 1.414,50

3.6 kg 9.800,00

3.7 ARf^AMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO D=1,00 A 1,20M. (INCLUI ENCARREGADO). 
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE lA CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO" ' 
ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO
APILOAMENTO COM MACO DE 30KG _ “ ~
REATERRO COMPACTADO MANUALMENTFrVÂLASWFÜNDÃCOÉS RESTDENCT^^^^^^ '

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZAÇÕES. 
(FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)
CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM 
LANÇAMENTO_______
LANCAMENTO/APUCACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES 
CONCRETO USINADO BÕMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E 
ADENSAMENTO
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) Â 12,5I4M(172FFÕRNECIMENT0/ CORTE/ PERDA 
DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO - PROVA DE CARGA

UN 560,00

3.8 1.237,40
3.9 -- -665^70 

840,203.10 m*

3.11 2.815,60

3.12 m3 33,303.13 m3 33,30

3.14 430,50

3.15 35.749,60
mmI

, /# cMa,demâdeira
í5ÜR|®1Í^M, 02XJÍ5^COES. 
JStVefSCÒRAMEN;^

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, 
COMPENSADA PLASTIRCADA, DE 1,10 X 2,20^^ 
(FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTASEH ^ 
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/41 At2
DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO - PRO^aI

4.1 (r-&lt547,60 /:
-FORI TE/ PERDA ( eq/í4.2 OARi Kq 816,00

4.3 TRAÇO DE CONCRETO 4- UN
5^243,00CORPO DE PROVA ...

CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=i 
ADENSAMENTO

4.4 UN

4.5 m* 6,n6/50_
4.6 ESCORAMENTO MONTAGEM E DESFOR 4A DE pjfljie

'■•opigina2)lBl7 A iJ /
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Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia AsWWiCO
'í

AMRÉCIDASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Contrato: 967-SLC/2014 Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Contratada: [Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda CNPJ: 03701.380/0001-80

4.7 IFUROS NAS LA3ES PARA PASSAGEM DE PUTOS DE ARMNDiaQNADb
4.8 FUROS EM VIGAS DE CONCRETO

UN 1.200,00
...500,00UN

ELÉTRICO ^ —------------
ELETROCALHA METALICA PERFURADA TIPO C 15ÕX5Õ 
CURVA T HORIZÒNTÃL PARÁ' ELÈTROCALHÃ PERFURÂDÂ X 50
CURVA 90 HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 150 X 50 .... .....
CURVA INVERSÃO PARA ELETROCALHA PERFURADA 150 X 50
EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA TIPO C 150 X 50 ................. '
TERMINAL PARA ELETROCALHA 150 X 50 MM “
SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 150 X 50 MM
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR^BARRAMENTOTRÍFASICO P/ 12 “
DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO GALV
QUÃDRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO TRIFASICO P/ 24
DISJUNTORES UNIPOURES EM CHAPA DE ACO GALV
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE“ÊMBÜTIR'C/BARRAMENTO TRIFÁSICO P/32
DISJUNTORES UNIPOLARK EM CHAP^DE ACO GALV
quadro DFDISTRlBarcAO DE EMBÚnR C/ BARRAMENTÕ TRIFÂSICd P/ 40
DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE FERRO GALV
DISJUNTOR^MONOFÂBICO 20A; 2KA'(22(JV) "

I 5

M 2.580,00 
■ 64700 

22,00
UN
UN
UN 48,00

Í.Í8Ó,Ó0UN
UN 34,00
UN 2.5^00

UN 38,00

UN 11,00

UN 21,00

UN 6,00
UN 1.468,00

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE SOA
DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A " .....
DISJUNTOR TRIPÕLAR DE 3Ò0-Á" _.......... ........ .. ' ........
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUÁL (D.R.j BfPOLÀTDE 25A-30mÃ .........
CABO DE COBRE ISOLÃMENTOÃNTroÍAMA“0,67ÍI<Vl6MM2TÍ CONDUTOR) TP---------
SINTENAX PIRELLI OU EQUIV
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/lí<V^MMr(rmNÜDTÕRrTP'---------
SINTENAX PIRELLI OU EQUIV
LUMINARIA LED 174 X 1243 MM DE EMBUTlR 35 W- 220 V - TEMPERATURA DE CORT"^ 
BRANCO NEUTRO E FLUXO LUMINOSO DE 4200 LUMENS

UN 131,00
UN
UN 14,00

mm:UN

M 44.720,00

M 2.900,00

UN 1.800,00
LAMPADA INCANDESCENTE lOOW UN 380,00

LUMINARIA PLAFONIER SOBREPOR ARO/BASE METALICA C/ GLOBO ESFERICO VIDRO 
LEITOSO BOCA lOCM DIAM 20CM P/ 1 LAMPINCAND, INCL SOQUETE PORCELANA 
CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 " ^
INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR 10A/250V CTPLACATnPÕSILÈNTOQUE PIAL OU
EQUIV 

UN 380,00
M 1.180,00

utt/ 84,00

INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A/250V C/PLACA, TIPO SILE^NTOQÚFpIAL OU EQUIV^
TOMADA DE EMBUTIR, 2 P + T, UNIVERSAL, DE 10 A / 250 V/COM PLACA

UN 1.392,00
UN 4.126,00

CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4" X 4" FUNDO MOV 
CAiXÁ PVC 4’’X 2" P/ELCTRÕDUTÕ “
ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DE 3/4, SEM LUVA /

EM CHAPA GALV UN 2.248,00
5.910,00UN

M 25.380,00n
saída HORIZONTAL PARA ELETROCALHA DIAM. 3/4" /
ABRACADEIRA TIPO D'3/4"^C/'PARAFUSO" 5
BUCHA E ARRUELA ALUMÍNIO FUNDIDO P/^JEEr^DjlJONgaMf^í^SíS/ 
CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL3/4;ü#Ív'a 7^'"^ 
LUVA PVC ROSCAVEL P/ ÊLETRODUTO 3/4'%7Í ’ '
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ÃNTÍ-CHÂMA^%0/750V 2,
EQUIV ^ ^ ___________ m C
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 4W/75CÍ*^Í0 
EQUIV

UN 930,00
12.'4r4,Ò0
H792b70Ó

UN
a
UN 5.140,00
UN 6.840,00

M 133.000,00
M2, TP PI

CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 45CÇ?My 
EQUIV

M 12.0^0,00
ICTIRELÍTOU-M

O que 
■.of/ticijdde 

i /afixado
^ ^ í

6.150,00
i
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Contrato: 967-SLC/2014 Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Contratada: [Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda CNPJ: 03701.380/0001-80

__________

FITA rSOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M 
ARRUELA LISA D=l/4''
CHUMBADOR OMEGA C/PARAFUSO OM1404 1/4"
PARAFUSO SEXTAVADO CABEÇA LENflLHÃD^T/4''X‘5/8''" ..............
PORCA ZINCADA SEXTAVADA ALTA 1/4"
VERGALHAO ROSCA TOTAL D=l74" ------------------

UN 210,00
54.600,00UN

UN 15.000,00
9.440,00UN

UN 54.600,00
5.232,00M

CABEAMENTO ESTRUTURADO ~~
ELETROCALHA METALICA PERFURADA TIPO C 150 X 50 
CURVA T HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 150 X 50
CURVA 90 HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 150 X 50
CURVA INVERSÃO PARA ELETROCALHA PERFURADA 150 XlÕ 
EMENDA INTERNA PARÁ ELETROCALHA TIPO C 150 X 50
TERMINAL PARA ELETROCALHA 150 X 50 MM
SUPORTE VERTICAL PARÁ ELETROCALHA 150 X 50 MM 
CAiXA PVC 4" X 2" P/ ÉLÉTRÕDUtÕ' "
ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DE 1, SÊMTÜVÃ....... '
saída HORIZONTAL PARA ELETROCALHA DIAM. 1"
ABRACADEIRA TIPO D 1" C/ PARAFUSO" ....
BUCHA E ARRUELA ALUMÍNIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 25MM (I”)
CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1"
LÜVÁ PVC RÕSCAVEL P/ ÉLÉtRODÜTÕ i" '

M 2.500,00
UN 58,00
UN 24,00
UN 48,00

834,00
34,00

2.500,00
4.òoò;ob

UN
UN
UN
UN
M 13.600,00

UN 1.000,00
Í2.000,0bUN

a 14.920,00
UN 5.140,00

6.840,00UN
ARRUELA LISA D=l/4" UN 54.600,00
CHUMBADOR OMEGA C/PARÁFÜSO OMÍ4Õ4174"
PARAFUSO SÉXTAVÀDO ÕÃBÉI^TÉNTILHÂ D = Í/4" X 5/8" "
PORCA ZINCADA SEXTAVADA ALTA 1/4"

UN 15.000,00

54.600,00
UN
UN

VERGALHAO ROSCA TOTAL D=l/4" M 3.600,00
RACK 19 32US X 570MM - MF
PATCH PANNEL PADRAO 19" CAT. 6, COM 24 PORTAS
REGUA 8 TOMADAS 2P + T COM DISJUNTOR - MF

UN 16,00
UN 70,00
UN 16,00

BANDEJA FIXA lU X 400 MM GARRA UN 16,00
VELCRO ROLO 3 METROS AZUL 60,00
FITA P/ROT. M231 BC/PT 12MM
FITA P/ROT. TZEFX241 BC/PT 18MM

32,00
32,00

SWrrCH INTELBRAS 24 PORTAS GIGA SG2400QR
CONVER mídia GIGAMULTI~0,5KM KGM1105
CABO ELET. GLAN U/UTP 2'3AWGGX4P~CAT.6 CM VM ROHS /

Z UN 70,00
__

75.000,00
z UN

M
CABO TEL.CCE-APL 50X04P
CABÔ TÉLCfP-APL 50X5ÓP (ABNT) 
CÁBOtÈL.CTP-APL50XlÕbP(ÀBNt)
CABO OPTICO FIBER-LAN 12F MM(50')'lNDÕÕR/C)ÍJXDÍ 
CABO“OPT. FLÀN-MM 04F íNbÕÕR/ÕÜTDOOR 
TOMADA LÓGICA RJ-45 tlPÕ KEYSTÕNE JACÍ 
VOICE PANEL 50 PORTAS CAT.3 
PATCH CORD U/UTP GLAN CAT.6-CM-T568A-1,9<H-ÂZ: 
PATCH CORD Ü/UTP GLÀN CAT.6-CM-T568A-2/5K%:
PATCH CORD U/UTP GLAN CAT.6-CM-T568A-?,5M-'^

■

M 770,00 
■ 342,00 
1.260,00

M
M
M 2.170,00
M 2.772,00

1.20Ò,bÒUN
UN 10,00
UN 500,00

500,00UN
UN 500,00

MODULO BÁSICO DIO A270 UN 16,00
KIT BANDEJA DE EMENDA STACK 12F UNC 16,00/
KIT SUPORTE DE ADAPT. P/ DIO A270 LC/SC (Km UN 144,00
EXT. OPT. CONECT. 02F MM (50.0) SC-SPC-D0.9
CÕRD. DUPL: MM (5Õ.Õ) SC/SPC/SC-SPC1.5M' “
BLOCO DE CORTE M-lOA BARGOA
BLOCO DE ENGATE RÁPIDO lOP -"MULTTTOC
BASTIDOR P/10 BLMÍO-B

Z—
, .To. V A

UN 154,00
UN 44,00
UN 10,00

O UN 354,00
UN 14,00

BASTIDOR P / 05 BLMlO-B UN ,4,00
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APÁRÊCIDA

Prefeitura Municipal de Aparecida de GoiâniaCO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

í"^
Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIAContrato: 967-SLC/2014

Contratada: | Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda CNPJ: 03701.380/0001-80
£^'■5 mè:.

r''

BARRA ATERRAM. 10 P.P/PROT. COMPR. UN 4,00
MODULO PROT. MINI PEI BARGOA UN 50,00

160,00ABRAÇADEIRÀ BC-5 UN

SPDA
CABO DE COBRE NU 35MM2 MEIO-DURO M 1.750,00
CABO DE COBRE NU 50MM2 MEIO-DURO M 1.400,00
CAIXA PASSAGEM METALICA 35 X 35 X 12CM P/ INST ELETRICA 
CAIXA'PASSAGEM 20X20X25 FÜNbÕ~BRffÃS/TÃMPÃ ~

UN 2/00
^,00UN

3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", COM CONECTORTIPO GRAMPO 50,00UN
ISOLADOR EPOXI 40X30 (BUJAO) UN 4,00
BARRA DE COBRE 500 X 50 X 6mm UN 2,00mÃM T/r x3,40nrG/ü?7OTzÀm~Â
FABRICAÇÃO TERMOTÉCNICA 
BASE P/ MASTRO DE PARA-RAÍÕS - 2"

UN 280,00
8,00UN

CAIXA DE INSPEÇÃO COM TAMPA TIPO SOLO REF. TEL 535 FABRICAÇÃO TEMOTÉCNICA UN
CLIPS GALVANIZADO REF. TEL 5238 FABRICÃÇÀO TERMÕfÈCNICA..........
CONECTOR MINI-GAR REF. 583 FABRICAÇÃO TERMOTECNÍCA 
CONJUNTO DÉ”ESTAIAMENTÕ RÍGIDO 3m X'2"
FITA PERFURADA REF. TEL 75Õ'FABRICAÇAO TERMOTECNÍCA"'
MASTRO SIMPLES GALV, C/ LUVA DE REDUCAO, DN 2" X 3,00M 
PARAFUSO FENDA EM AÇO INOX 4,2 X 32mm
PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, GRANDE, PARA 
PROTEÇÃO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

8,00
UN 840^0

lOP./QPUN
UN 8,00
UN 2,00
UN 8,00
UN 320,00

UN 8,00
PRESILHA DE LATAO COM FURO 8mm PARA CABO DE COBRE NU N® 35mm2 REF. TEL 744
FABRICAÇÃO TERMOTECNÍCA UN 1.750,00
ROSCA DIÂMETRO 1/4" UN 1.750,00
SINALIZADOR NOTURNO DE OBSTÁCULOS UN 50,00

Í5Ó,Ò0SOLDA EXOTERMICA UN
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 25 X 25cm
TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE COBRE 50mm2 REF. TEL 5150 FABRICAÇÃO 
TERMOTÉCNICÃ

UN 16,00

UN 60,00

IMPLANTAÇÃO
ELETRODUTO DE PVC ROSCÃVEL DE 2", SEM LUVA
ELETRODUTO DE PVC R0SCAVEL"DE 4, SEM LUVA............... "
LUVA PVC ROSCÃVEL P/ ELETRODLffÕ 2"
LUVA PVC ROSCAVEL P7 ELETRODÜTOÃ^ ....... - .........
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHÃMA 0,WlKV ISSjyiMZ (1 CONDUTOR)TP~ 
SINTENAX PIRELU OU EQUIV_______________ / ^
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTi-CHAMA 0,6/lKV 240MM2 (1 COJ^JQüTOR

800,00M
M 400,00 

260,00 
'134,00'M

M 4.320,00

SII^ENAX PIRELIJ OU EQUIV___________ /
CABO DE cOBftÈ Isolamento anti-chama o,6/ik\/70|4^^^|^QfipjtpR)
SINTENAX PIRELÜ OU EQUIV ^ ^
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,^1 IC P;^Ml|Z..{t'CON 
SINTENAX PIRELLI OU EQUIV ^
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 
SINTENAX PIRELLI OU EQUIV 
POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLA 
INSTALACAO

M 2.600,00

M 420,00

M 800,00

M 250,00

1 ,H=9M, .NE(
UN 60,00Ife

O^BEfARTlDA f^RIDA o 
3vE INSTÂLACAOÇ:.....^

o
LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICÃ^., 
COM LAMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO 250W - FORNeIimE UN 120,00

SUBESTAÇÃO

1) /plgina S de 17
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APARECIDASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SSlgle • 't' ' l''Wmi as
Contrato: 967-SLC/2014 Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Contratada: |Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda CNPJ: 03701.380/0001-80m 4^9 9

TRANSFORMADOR TRIFASICO, SECO, l.OOOkVA UN 2,00
TRANSFORMADOR TRIFASICO, SECO, l.SOOkVA
DISJUNTOR TRIPOLAR A VAC0O,“15kV7l6kA, 400A (mínimdj, MONTADO EM SOPÕRTF^ 
SOBRE RODAS. COM RELE DIGITAL URP 6000. NOBREAK E TCs.
GRUPO GERADOR DIESEL MARÒV CÜMMÍNS POWER GÉNERATÍÒN, 850 kVA EM REGIME 
DE EMERGÊNCIA , TENSÃO 380/220V, 60 Hz, COM SISTEMA DE ARREFECIMENTO POR 
RADIADOR COM SISTEMA DE CONTROLE MICROPROCESSADO POWER COMMAND 3.3 
PARA GERENCIAMENTO DO GRUPO GERADOR, COM TODOS ACESSÓRIOS INCLUSOS

UN 1,00

UN 1,0^

UN 1,00

CONJUNTO DO QUADRO ELETRICO DO QGBT - CAG, COM PAINÉIS DE 2000 X 800 X 800 UN 1,00

CONJUNTO DO QUADRO ELETRICO DO QGBT - 01, COM PAINÉIS DE 2000 X 800 X 800 UN 2,00

CONJUNTO DO QUADRO ELETRICO DO QGBT - 02, COM PAINÉIS DE 2000 X 800 X 801 UN 1,00

TELEFONE
CENTRAL TÉLÉFÕNÍCA É TERMINAIS' ' unid. 1,00
INSTALAÇAO unid. 1,00
PATCH PANNEL PADRAO 19" CAT. 6, COM 24 PORTAS
CONECTOR FEMEA GIGALAiN CAT. 6 T568A/B -
CABO ELETR. GLAN U/UTP CAT 6 CM VM RoHS

UN 5,00
unid. 103,00

9.930,00m
ESPELHO PLANO IP - BEGE 4X2 unid. 103,00
PATCH CORD CAT 6 GLAN CM CZ 1,5M UN 103,00
GUIA DE CABOS HORIZONTAL ABERTO'lU unid. 5,00

ALARME E ÍNCENDÍÕ
ACIONADOR MANUAL / FDM181 unid. 68,00
SIRENE AUDIOVISUAL CONVENQONAL unid.

unidj
unid.

68,00
MODULO DE SUPERVISÃO saída / FDC0181-2
MODULO DE SUPERVISÃO ENTRADA / FDCI181-2
DETECTOR OPTICO ENDEREÇAVEL / FD0181
BASE PARA DETECTOR ENDEREÇAVEL / FDBlSf"
CAIXA PARA HIDRANTE COMPLETA, COM MANGUEIRA, CHAVE E BICO 
EXHNTORES DE INCÊNDIO ' ”
MÕDÜLÕ ÍSÕLADOR DE ÜNHA / FDCL181 
CENTRAL DE ALARME
FONTE DE ALIMENTAÇÂÓ CENtRAL DÊALARME' ..................

68,00
74,00

unid.
unid.

423,00
423,00

unid, 58,00
110,00

32,ÒÒ
unid.
unid.
unid.
unid.
unid.

2,00

BATERÍA 6,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, BLINDADO COM FITA DE ALUMÍNIO, 3X1,5MM2
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V2,5MM2, TP PIRAS i IC PlRbLLI OU 
EQUIV
ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROl^F LEVE PAREDE 0,90MM - 3/4" NBR
13057 /

7.560,00m

15.120,00m

M 3.080,00
1.200,00LUVA FERRO GALV ELETROLITICO 3/4" P/ ELETgODUTO 7

CONDULETE TIPO 'T' EM' LIGA ALUMÍNIO P/ Ê^ETRODUtO ROSCADO 3/47 '
CONDULETE TIPO "C" EM LIGA ALUMÍNIO P/ gLETRODUTO ROSCADO 3/4"
TAMPA CEGA PETROLETE 1/2" OU 3/4" f 7^”
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO 29MMÍJIP07fl'^ÉFLE)lòu EQUIVê^
CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTOJU^^ri ^ - '4-1%
ABRACADEIRA TIPO D 3/4" (pARAFUgC^ t \ <
CHUMBADOR OMEGA C/PARAFÚSO 0^407 'ü \----
VERGALHAO ROSCA TOTAL D®^" íT'"'-'' '^ \ ’ \ aW - V.\------ ---------------------
PORCA ZINCADA SEXTAVADA I^^IM''' A ~ 7 ^ * o
arr:üela lisa d=i/4"____

UN
UN 168,00
UN 46,00
UN 214,00

M 518,00 y/l
UN 136,00
UN 1.120,00

1.120,00UN
M 560,00

UN 2.800,00/
^800^ 7UN

CFTV
' CAMEf^ IP DÕ TÍPÒ DOME

t-' V
i

unid. 115110
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Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CO

4^:

ATESTADO ssiSilli

Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIAContrato: 967-SLC/2014
Contratada: Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda CNPJ: 03701.380/0001-80

• . f.... - -. ’ .

SERVIDOR DE BANCO DE DADOS E UNIDADES DE ARMAZENAMENTO - NVR COM CAPAC.
DE 10 TERAS + RACK
ESTAÇAO DE TRABALHO PARA MONITORAMENTO ” “
JOYSTICK PARA COMANDO DAS CAMERAS E FACÍLÍDADE DÉ OPERAÇÃO.............. ^
MONITOR 20,1" PARA VISÜÃLÍZAÇÃÕ^DAS CAMERAS - OPERADORES
SOFTWARE DE MONITORAMENTO E UCÉNÇAS PARA VISUALIZAÇAO DAS IMAGÈNS;'MOD.'
8C-ACCS-STANDARD

un^id.
unid.

4,00
1,M

unid.
unid.

1/QP
3,00

unid. 6,00
;, MOD.

24C-ACCS-STANDARD
CABO ELETR. GLAN U/UTP CAT 6 CM ÂZÜL
CONECTOR FEMEA GIGALAN CAT 6 BEGE 
ESPELHO PLANO IP - BEGE 4X2 
PÂTCH CORD CAT 6 GLAN CM CZ 0,5M '

unid. 6,00
6.500,00

120,00
120,00

m
unid.
unid.

UN 120,00
PATCH CORD CAT 6 GLAN CM CZ 1,5M UN 120,00
PATCH PANNEL PADRÃO 19" CAT. 6, COM 24 PORTAS UN 9,00
GUIA DE CABOS HORIZONTAL ABERTO lU unid. 9,00

ANTENA
CABO COAXIAL CELULAR RGC6 90% DE MALHA, CABO PROFISSIONAL 6.000,00m
ABRAÇADEIRA PLASTICA 15 CM
ANEL PLÁSTICO PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABO

unid. 48,00
111,00unid,

ACOPLADOR DIRECIONAL 1 SAIDA COM PORCA DE FIXAÇAO unid. 5,00
EMENDA COAXIAL F FEMEA COM PORCA DE FIXAÇAO 
CONECTOR F CRIMPAR METÁLICO PARA CABO RGC06

unid.
unid.

90,00
24,00 1

CONECTOR F COMPRESSÃO PARA CABO RGC06 unid. 252,00
AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA VHF/UHF PARA SINAIS DE TV 30 Dbs 
ANTENA SELADA BANDA LARGA VHF

unid. 2,00
unid. 1,00

ANTENA CONNECT UHF ALTO GANHO unid. 1,00
MIXER U/V
SEPARADOR VHF R / L

unid.
uj][d.
unid.
unid.
unid.
unid.

2,00
1,00

FILTRO EQUALIZADOR PARA UHF  ^00
MASTRO DE 3 M COM SUPORTES
MISTURADOR / EQUAUZADOR DEYHF PROÊLÉTRONIC
DIVISOR Vhf / Uhf COM 3 SAÍDAS 1 Ghz

1,00
1,00

10,00
DIVISOR Vhf / Uhf COM 6 SAÍDAS 1 Ghz
DIVISOR Vhf '/ Uhf COM 3 SAÍDAS 2 Ghz

unid.
unid."

24,00
10,00

MONITORAMENTO ENFERMARIA
CENTRAL“t)WOSro“DE-ENFERMAGEM‘EMTXT5E SO-BREPOR EMTLCRILICOTEITOSO; 
COM ADESIVO FRONTAL PARA ATÉ 36 PONTOS DE LED'S E ESPAÇO PARA 
IDENTIFICAÇÃO DO HOSPITAL E FONTE 12 VCC
ESTAÇAO DE CHAMADA INSTALADA EM CX 4 X 2, COM PERA PULSADA

unid. 6,00
unid. 200,00

SINALEIRO DE PORTA, NO TAMANHO 4X4, COM LAMPADA umd.
unid.

200,00
IDENTIFICAÇÃO POR LEITO 200,00
IDENTIFICAÇÃO DO QUARTO POR POSTO DE P^FERMAGEM unid. 6,00
FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 1,0 MM2 X / 42.000,00m

/ z
SONORIZAÇÃO 7 7
ABRAÇADEIRA TIPO D 1" C/ PARAFUS0"
BUCHA E ARRUÉLA ALUMlNJOEUNe^
ELETRODUTO DE PVC ROSGAVEL ÚÉ
LUVA PVC ROSCAVEL P/'terRQE)UfQ 
CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETí^D^UT^Fr

UN 2.400,00
@ROfiUT02^M (n “ a 800,00

M 2.400,00-5-' UN 800,00
800,00UN

AMPÜFICADOR 350/4RM&á X 6 UN 4,00

ITRANSFORMADOR SD 20QW'si
TRANSFORMADOR SD 15QW 7

UN 4,00i
- l UNw 4,00

CABO CRISTAL POLARIZA :,5MM7 M 2.400,00

------ íâgÍSÍ7S^17
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Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

N.

APARECIDA

Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIAContrato: 967-SLC/2014
Contratada: Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda CNPJ: 03701.380/0001-80

. Í»ADEQUAN1V'l

lARANDELA COM TWEETER 25RMS I UN I 240,00
^ .fc 2^ è.

AGUA FRIA / AGUA QUENTE / ESGOTO
ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P7REG.25X3/4" ' 
ÃDÃPTÃD:SÕLD:CURTÕ C/BÕLSA E rosca P/RÉG.32XÍ"
ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.40X1'1/4"
ADÀPTAD.SÒLD.CURTO C/BOLSA/ROSCÀ P/RÊG.5ÕXÍ1/2"

UN
UN 34,00
UN 3,00
UN 51,00

25,00ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REGIST.ÕÕiia" UN
ADAPTADOR PARA CX D'AGUA F°G° - 2.1/2" UN 13,00
ADAPTADOR PARA CX D'AGUA F°G‘’ - 2" UN 12,00
ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/BR P/REG.75X2.1/2" UN 34,00
ANTI-INFILTRAÇAO PVC 100 MM UN 9,00
BEBEDOURO ELETRICO UN 18,00
BOILER(RESERVATORIO AGUA QUENTE) DE 2500 LTS UN 6,00

UN 1,00BOILER(RESERVATORIO AGUA QUENTE) DE 500 LTS
UN 9,00BUCHA DE REDUÇÃO DE COBRE CURTA - 28X22 mm 

BUCHA DE REDUÇAÕ DE COBRE CURTA - 35^8 mm ~ UN 3,00
UN 9,00LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X2.1/2"

LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X2"
REDUCAO DE PVC SOLDAVEL ÀGUA FRIA 60X50MM 
REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X20MM

UN 7,00
25,ÕÕUN

UN 159,00
UN 126,00REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40X25MM 

REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUÀ FRIA 50X25MM 
REDUCAO DE PVC SOLDAVEL^ÀGÜA FRIÂ 50X32MM‘’ ‘ ‘ 
REDUCAO DE PVC SOLDAVEL ÀGÜÂ FFÜÁ 60X25MM 
'REDUCAÕ“DÈ PVC SOLDAVEL ÀGÜA FRIA 60X32MM 
REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60X40MM ‘"

UN 56,00
UN 22,00

7,00UN
UN 13,00
UN 4,00

REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 75X50MM UN 4,00
M2 4,00CAIXA DE AGUA PLUVIAL-60 CM

CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60X60 COM TAMPA DE CONCRETO UN 272,00
UN 15,00CAP DIÂMETRO 100 MM ESGOTO PRIMÁRIO
UN 2,00CAP PVC REFORÇADO 50 MM
UN 3,00CAP PVC REFORÇADO 75 MM

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA 
CONECTOR DE CPVC - 22X3/4 ................ '
CONECTOR MACHO CPVC 42X1

UN 102,00
157,00'UN

UN 3,00/
7 UN 18,00

192,00
CONECTOR MACHO DE CPVC - 22X1/2"
CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA / UN

ZCAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM SIMPLES
CAIXA SIFONADA PVC 250 X 230 X 75 MM C/ TAMPA E PORTA

UN 69,00
Z UN 73,00

7 UN 111,00RALO SECO DE PVC lOOXlOOMM SIMPLES
RALO SIFONADO DE PVC lOOXlOOMM SIMPLES X
CRUZETA SOLDAVEL DIÂMETRO 25 mm' “ / “
CRÜZETÂ SÕLDÀVEL DÍAMETRÕ 32 mrn.... /
CUBA DE EMBUTIR OVAREM LOÜÇÂ BRAN@.'35 X 50CM OJJ_EQÚI^g£eOTE ' _ _
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXID^ I^EDI^5Tr^6©3Í/ '
CURVA 87»"3Õ ' REFORÇADA - IC ^
CURVA 87° 30 ' REFORÇADA PARA pfepE jCOLUNA^^Piteol^W f?
CURVA 87° 30 ' REFORÇADA PARA PE-DÈiCÓLUNA- DIAM?^CLMM Ts
CURVA 87° 30 ’ REFORÇADA PARA P
CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 
CDRVA 90 GF^ÜS CURTA DIAM. 40 r
CURVA 90'GRAÜS curta DIAM.' 50 f 
CURVA 90 GRALiS CURTA bíÂMr75‘tp|
CURVA 90° CURTA PVC REFORÇADÕ^"^' -------------^
CURVA DE TRANSIÇÃO 25"

/ UN 3,00
/ UN

13,00UN
UN 335,00
UN 109,00

lir,00‘UN
UN 66,00
UN 42,00

ÍZ5,0ÕcoLur UNQ
UN 432,00

1 UN 4.227,00
ÚN í^o7õo

UN (37 3,00

s
UN

UN 13410
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Prefeitura Municipal de Aparecida de GoiâniaN-

APARECIDASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

:^ ,v,?,
Contrato: 967-SLC/2014 Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Contratada: Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda CNPJ: 03701.380/0001-80

CURVA DE TRANSPOSIÇÃO 25 MM
CURVA DE TRANSPOSIÇÃO 32 MM
EKPÜRGÒ ............ .
GRELHA DE FERRO CHATO COM BERÇO
JOELHO 45 GRAUS DIÂMETRO 100 MM
JOELHO 45 GRAUS DIÂMETRO 40 MM

UN 3,00
UN 3,00
UN 12,00
M2 2,00
UN 382,00
UN 800,00

JOELHO 45 GRAUS DIÂMETRO 50 MM UN 683,00
70,00JOELHO 45 GRAUS DIÂMETRO 75 MM

JOELHO 45 GRÃÜS SOLDAVEL'50 mní
UN
UN 3,00

JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 60 mm UN 3,00
JOELHO 90 ° DE FERRO GALVANIZADO 2"
JOELHÕ 90 GRAUS C/BOLSA P/ANEL DIAM.40X1.1/2

UN
UN 887,00

JOELHO 90 GRAUS DIÂMETRO 100 MM UN 82^0
JOELHO 90 GRAUS DIÂMETRO 40 MM
JOELHO 90 GRAUS DiAMETRO 50 MM

UN 183,00
UN 1.200,00

JOELHO 90 GRAUS DIÂMETRO 75 MM
JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BÚCHA LATAO 25 X 3/4" 
JOELHO 90”GRAUS SOLDAVEL 50 mm" ......

UN 86,00
UN 7,00
UN 95,00

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIÂMETRO 20 MM
JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIÂMETRO 25 MM
JOELHO 90 GRÀUS SOLDÁVEL DÍÂMETRÒ 32 MM (1") 
JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIÂMETRO 40jnm jÇl. 1/4'^ 
JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIÂMETRO 60 mm 
JOELHO 9Õ GRAUS SOLDAVEL DIÀMETRÕ 75 mm

UN
2.014,00

Í64iP0
"20,00

13,00
57,00

UN
UN
UN
UN
UN

JOELHO 90° CPVC - 42 mm UN 3,00
JOELHO 90° CPVC 22
JOELHO '90° DE FÉRRO GÂLVANÍZADO - 60 rriiri

UN 38,00
UN 9,00

JOELHO 90° DE FERRO GALVANIZADO-22 mm UN 334,00
JOELHO 90° DE FERRO GALVANIZADO-28 mm
JOELHO 90° DE FERRO GALVÀNÍZÂDO-35 mm

UN 3,00
UN 3,00

JOELHO 90° FERRO GALVANIZADO 200 MM UN 9,00
JOELHO 90° PVC REFORÇADO 100 MM
JOELHO 90° PVC REFORÇADO 50 MM

UN 4,00
UN 7,00

JOELHO 90° PVC REFORÇADO 75 MM UN 9,00
JOELHO DE TRANSIÇAO CPVC 22X1/2" UN 192,00

1.905,00JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" UN
JUNCAO 45 GRAUS DIÂMETRO 40 MM . UN 35,00
JUNÇÃO DUPLA 100 MM
"JUNÇÃO"DUPLA"75 MM 
JUNCAO SIMPLES DIAM."Í00 X 100 MM 
JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM 
JUNCAO SIMPLES"DIAM. >5 X 5Õ MM "

UN 7,00
UN 3,00

Z UN 325,00
UN 363^0

241,00
Inoo
133,00

UN
JUNCAO SIMPLES DIÂMETRO 100 X 75 MM UN
JUNCAO SIMPLES DIÂMETRO 50 X 50 MM 
JUNCAO SIMPLES DIÂMETRO 75 X 75"MM

UN
UN 4,00

JUNÇÃO SIMPLES PVC REFORÇADO 100X50 MM / Z UN 4,00
JUNÇÃO SIMPLES PVC REFORÇADO 100X75 S^CM^U^OLUVAj^árE UN 3,00
LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO,. 29,SA UN 44,00^

rr UN
1 çjr.? UN

°UN

LUVA DUPU 50 MM 3,00
LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGU<
LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM

98,00
7972,00

i^ajHlÜLNAL. 2 J 
í^üOÜ FÉ. g §

LUVA SIMPLES DIÂMETRO 50 MM TÍ. / \\\ TT. .001,00
LUVA SIMPLES DIÂMETRO 75 MM
Luva simples pvc reforçado loo

// 363,00
3,P0U) ce

%LUVA SIMPLES PVC REFORÇADO 50 M CjJ o
O X X 1^,00

LUVA SIMPLES PVC REFORÇADO 75 MMfo 3 / ZPõ
LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGL^ RRIA ?8^M)^grrfl7n! ‘.'j 40,00

7
/
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cg Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE APA^cVpA

ÍA..

Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIAContrato: 967-SLC/2014
Contratada: Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda CNPJ: 03701.380/0001-80

_____ &í »««
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA UN 2,00
PLACAS PARA AQUECIMENTO UN 192,00
RALO ABACAXI METÁLICO - DIAM 100 MM UN 26,00
RALO ABACAXI METÁLICO - DIAM 150 MM UN 146,00
REDUCAO EXCÊNTRICA 100 X 50 MM 
REDUCAÕ‘ÉXCENTRICA 100 X 75 MM

UN 40,00
31,00UN

REDUÇÃO EXCÊNTRICA 50X40 CM UN 168,00
REDUCAO EXCÊNTRICA 75 X 50 MM
REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC REFORÇADO 100X50 CM

UN 8MQ.
UN 3,00

REGISTRO DE GAVETA BRUtÕ DIÂMETRO 1" 18,00UN
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIÂMETRO 1.1/2" 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIÂMETRO 1.1/4"

UN 9,00
3,00UN

REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIÂMETRO 2" UN 12,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIÂMETRO 2.1/2"
REGISTRO DE GAVETÁ C/CÁNÕPLÂ DIÂMETRO 3/4" .....
REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA DIÀM.3/4"..............
SIFÃO DO TIPO GARRAFA ÈM METAL CROMADÕ 1 X 1.1/2" 
ASSENTO PÀRÀ VÁSÕ SÀNITÂRIÕ DE PLASnCO PADRAO POPULAR

UN 16,00
985,00
102,00
335,00
165,00
26,00

i.499,00
34,00

UN
UN
UN
UN

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE UN
TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIÂMETRO 25 mm UN
TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIÂMETRO 32 mm UN
TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIÂMETRO 40 mm UN 101,00
TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIÂMETRO 50 mm UN 79,00

i8;ooTE 90 GRAUS SOLDAVEL DIÂMETRO 75 mm UN
TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 mm 
YE"90° COBRÉ-22 mm
TÊ 90°CPVC22 mm “ " .....................
TE 90° REDUÇÃO COBRE-28 X 22 mm

UN 48,00
UN 130,00
UN 18,00
UN , 20,00
UN 7,00TE 90° REDUÇÃO COBRE- 35 X 28 mm
UNX 3,00TE 90° REDUÇÃO CPVC- 28 X 22 mm

29,00TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM
TE DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 60 MM UN 4,00

UN 247,00TE MISTURADOR CPVC - 22 mm
TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm '
TE REDÜCAO 90 G‘RAUS SOLDAVEL 40 X 32 mm“ '
TE REDUCAO “OO GRAUS SÕLbAVÉL 50 X 25 mm 
TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 5Õ X 32'mmf'^

UN 307,00 
^35,00^UN

UN 78^
Í3,00.... UN

C'# . UN 7,00TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 40
TE SANITARIO DIÂMETRO YOÕ X Í0Õ MM ' UN 20,00AV

VA’ UN 75,00TE SANITARIO DIÂMETRO 100 X 50 MM
UNTE SANITARIO DIÂMETRO 100 X75 MM/

TE SANITARIO DIÂMETRO 150 MM'
12,00

UN 9,00
UN 416,00TE SANITARIO DIÂMETRO 50 X 50 NjM
UNTE SANITARIO DIÂMETRO 75 X 50 MM

TERMINAL DE VENTILACAO DIÂMETRO'50 MN 
TERMINAL'DE VENTILAÇÃO DÍAMSRO 75 Ml^
TORNEIRA BOIA DIÂMETRO 2" (50ÍMM)~A^
TORNEIRA DE JARDIM C/BICO P/MANajElRA DÍÃM.1/2'"
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORÍÓ
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, l/2!:'OU 3/4^ ~
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PA5r@ MEDIO

\ 38,00
225^00

13,00
UN%rr:
UN
UN 5,00
UN 11,00i
UN 335,00
UN Í09,00
UN 14,00

TUBO CPVC AGUA QUENTE DIAM 22 mm ML /11152,00
TUBO CPVC AGUA QUENTE DIAM 28 mm
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM'COSTURA'2" ■(50MM) 
TUBO LEVE PVC RÍGIDO DIÂMETRO 150 MM

ML ,0D

....
ML .01/)0

2.3>7,00M
'2^709,00
2.210JJ0

TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM 
TUBO SOLDlP/ESGÓTO PIÂM. 40 MM'

ML
ML

pSgina 10 de 17
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Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIAContrato: 967-SLC/2014
Contratada: Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda CNPJ: 03701.380/0001-80

__________ S1S*Iil» J =£3ffí
TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM ML 1.912,00
TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM.75 MM
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm '
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM.(40 mm) "''
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIÂMETRO 25 rhm
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIÂMETRO 32 mm"
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIÂMETRO 60 mm~("2"~).......

1^43,00 
"■ 4ií;õo

ML
ML

603,00
4.228,00
f.388,"00

ML
M
ML

133,00ML
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIÂMETRO 75 mm
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA "6'‘’"(Í5ÕMM)
TUBULAÇAO PVC REFORÇADO DIAM. 100 MM
TUBULAÇAO PVC REFORÇADO DIÂM. 50 MM ............. .
TUBÜLAÇAO PVC"RÉFÕRÇÀDÕ D-IAM". 75 "MM...............................
VALVULA DESCARGA P/MICfORIO DIAM. 3/4*^ 1/2"
VALVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LÃVÂtORIÕ 
VASO SANITARIO SIFONÁDÕ'COM CÃI^ ACÓPLADÀ LÕÜÇA BMNCA '

354,00
29,00

ML
ML
ML 56,00

9/OpML
18,00ML

UN 2,00
'353ÍÕ0 
165,00

UN
UN

VASO PARA PNE INCLUSIVE ASSENTO UN ^00
BARRA P/ DEFICIENTE FÍSICO B6 PADRAO AGETOP UN 87,00

AGUA FRIA - IMPLANTAÇAO
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 60MMX2" 
ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G....................... ............. .......

UN 3,00
UN 20,00

REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X20MM UN 12,00
REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X25MM 
REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X32MM

UN 9/00.
UN 3,00

CAIXA ALVENARIA COM METALICA TAMPA ARTICULADA - 30x30cm UN 22,00
CAIXA DE ALVENARIA PADRAO E UN 1,00
CURVA METALICA 2" UN 7,00
FILTRO PARA HIDROMETRO UN 1,00
HIDROMETRO WOTMAN 50m3/h 
JOELHO 90 GRAUS DIÂMETRO 50"‘MM 
JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIÂMETRO 25 MM 
JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIÂMETRO 32 MM (1")
JOELHÓ 90 GRAUS SOLDAVEL DIÂMETRO 60 mm 
LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX3/4"

UN 1,00^
29,00UN

UN
UN ,00
UN 5,00

37,00UNX
LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 60x2" 
NIPLE METÁLICO 2"

3,00
1,00/ UN

REGISTRO DE ESFERA METÁLICO 2" UN 1,00
SOLUCAO UMPADORA 1000 CM3 
TAMPA METALICA PARA HIDROMETRO

UN 12,00
Z UN 1,00

TE"90 GRAUS SOLDAVEL "DIÂMETRO 32 m"m 
TE 90 GRAUS SOLDAVEL DÍAMETRO 5Õ mm ' '

\v.TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIÂMETRO 25 mm UN 12,00
12,00UN

UN 9,00
TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25
TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mni WS"
TE REDUCAO 90 G(Ü\US SOLDAVEL 50 X 32 mm \ ííS ^
TORNEIRA DE ACIONAMENTO RESTRITO AR 2000 P|ÕÕCÕL5QÍTSÍ0Í^Í^

UN 12,00
UN

1. UN 3,00
UN 22,00

r UN

M

TORNEIRA DE BOIA REAL 2" COM BALAO PLASTICOS lj 1,00
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm 471,00
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIÂMETRO 25 mm \ \ ^ 333,00
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIÂMETRO 32 mm
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIÂMETRO 60 mm (2'X

^M 595,00
179t007

______________ ^_________________ _____________________________________ %.Í‘J ...
ESGOTO SANITARIO - IMPLANTAÇAO fc %
FOSSA SEPTrCA"EM AIVENARIA^DETIJOLO^CERAMICO MACICO DIMENSDES'E)CTERNÁ^
1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM 'õ ^ ‘'
TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM UN

\

lpigina 11 Pe 17 (n
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Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SiistíM liiíi.gfisüii
Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIAContrato: 967-SLC/2014

Contratada: Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda CNPJ: 03701.380/0001-80

:f>vcíí'í-.í

SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACICO DIÂMETRO 1,20M E ALTURA 
5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,40M E ESPESSURA lOCM 
CAIXA DE ESGOTO 50X60 CM
CAIXA DE ESGOTO SOxSOcm , COM TÀMPA METÃUCA DE 50x60cm 
POÇO DE VISITA QUADRADO DE lOÓ cm ■ ■
TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. lOÕ MM 
TUBO LEVE PVC RÍGIDO DIAMÉTRÕ" 150 MM
TUBO LEVE PVC RÍGIDO DIÂMETRO 200 MM - - ..............
TUBO LEVE PVC RÍGIDO DIÂMETRO 300 MM ' “

UN 3,00
UN 04,00^
UN 7,00
UN 36,00 

■ 904,Õ0' 
309,00

77,00

M
M
M
M

AGUAS PLUVIAIS - IMPLANTAÇAO
CAIXA DE PASSAGEM AGUA PLUVIAL DIAM 60 CM( MANILHA DE CONCRETO COM GRELHA 
METÁLICA 40x40cm)
CAIXA DE PASSAGEM AGUA PLUVIAL DIAM 100 CM( MANILHA DE CONCRETO COM
GRELHA METÁLICA 60x60cm)
■pO-CÜTJrVISlTA^PARA^RED^E^DE^ESGrSANnVEM^ANEIS^DE-CONCRETDTDlAMETRD^" 
60CM E IIOCM, PROF = 105CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO 
FUNDIDO
TAMPAO FERRO FUNDIDO P/POCO DE VISITA, 79,5 KG, TTPO T-lOO
POÇO DE INFILTRAÇÃO DIAM 100 CM (MANILHA DE CONCRETO COM TAMPA DE LAJE
MACIÇA)

UN 50,00

UN 30,00

UN 55,00
UN 55,00

UN 16,00
CANALETA DE ALVENARIA 40x100 cm M 150,00
CALHA TRIANGULAR DE CONCRETO 80x20 cm 
TUBO LEVE PVC RÍGIDO DIÂMETRO 150 MM 
TUBO LEVE PVC RÍGIDO DIÂMETRO 20Õ MM 
TUBO DE CÒNCRETO‘DIÁM.3(jÕ NIM 
TUBO DE CONCRETO ÂRMÁDO DIÁMÊfRO 400 MM 
TUBO DE CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 600 MM

M 220,00
2.732,00
1.173,06

660,00 
711/00

M
M
M
M
M. 515,00

TUBO DE CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 800 MM
ALVENARIA DE BLOCOS DÉ CONCRETO VEDACAO 19X19)Õ9CM, ESPESSURA 19'CM.......^

384,00
775,00M2

POÇO ARTESIANO
POÇO ARTESIANO (PADRAO SANEAGO), INCLUSO BOMBAS UN 1,00

AGUAS PLUVIAIS
VALVULA DE ESFERA EM BRONZE 0 P ' 
VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE'0 Í.l/Z"

UN 9,00
UN 3,00

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES, tegiPARA'CAIXA OIAGUA 32MMX1"

M D'AG^'§QMMXl.l/2

UN 3,00
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FUVN^èS^NÉ. PARA

UN 3,00
ADAPTADOR PVC SOL. CURTO P/,JlgGIgTpK). 32X1 UN 24,00
ADAPTADOR PVC SOL. CURTO ^ REGíSTfiO 50X1, g/gy V"

c o

UN 3,00
UNIAO DIÂMETRO 32MM TV/ UN 12,00ki
NIPLE DIÂMETRO 32MM í
JOELHO 45 GRAUS DIÀM:~32MM /ZíH: 7 7ZA UN 9,00

UN 12,00
JOELHO 90 GRAUS DIÂMETRO 50 MM
TE PVC DIAM. 32MM 
VALVULA DE RETENÇÃO'VERTICAL D 
TORNEIRA DE BOIA DIAM. 1.1/2" XZ /
ALÇAPAO DE AÇO INOX ASSENTADOS COM BATENTE DE TUBO PVC DIAM 32MM 
ALÇAPAO DE AÇO ÍNOX ASSENTADOS COM BATENTE DE TÜBO PVC DIAM 5ÒMM

X X UN 3,00
\J UN 3,00

(3;oo
73,00> UN

M
M

Vooa. MOTOR BOMBA VZ. 9,00M3/H ALT. MAN. 24,00M, DIAM. REC. 1", DIAM. SUCÇÃO 1". 
MANGOTE PARA ALTA PRESSÃO DIAM. 1"

UN
2,00M
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N. Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia(

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ATESÍADO
Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIAContrato; 967-SLC/2014

Contratada: [Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda CNP3: 03701.380/0001-80

Í5aaBBiÃpÍQüANntÃTO/os v.- ■.m
ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM 
ARGAMASSA TRACO 1:4 fCIMENTO E AREIAJ.E=1CM7.1.1 29.207,6eí

ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERÂMICOS MAQCO 
5,7X9X19CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 9CM) COM ARGAMASSA TRACO l:4(CIMENTO E AREIA) 
VERGA lOXlOCM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM
BETONEIRA) ACO CA60. BITOLA FINA. INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A._______________
COBOGO DE CONCRETO (ELEMEI^O VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
MARCACAO DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO PARA BLOCO 10X20X40, COM 
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

7.1.2 9.832,50m

7.1.3 ml 1.789,40

7.1.4 m2 29,00

7.1.5 ml 9.832,50
Sí4

DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS7.2.1 m* 160,50

7.2.2 PAREDE EM GESSO ÀCARTONADO m* 359,50
7.2.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE DI\^ORIA EM MODULOS DIPLOMAC m» 923,00

laiisBgmjsiroiroBÂ __________
8.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE BLOCOS E BALDRAME______

8.1.1 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARGAMASSA POUMERICA 2 DEMÃOS
8.2 IMPÊRMEABILI^ÇÃÕ DE LA3ES 

REGULARIZACAO DE
8.2.1 ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL

PROTEÇÃO MECANICA DE SUPERFiaFCOM ARGAMASSÀ DÊTÍMÊNTO E ARÉÍÀ, TRACO
8.2.2 1:7 CM, E=3 CM

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPÉRFiaE COM MANTA ASFALTICS (CÒM POLIMÉROS TÍPÕ
8.2.3 APP), E=4 MM
8.2.4 FILME SEPARADOR ENTRE A CAMADA REGULARIZADORA E A MANTA '

m
m^ 2.126,^

TRACO ■ í:T (CrMENTÕ“E ÃRÉIÃ);
m^ 2-912/30

m^ 2.912,30

m* 2.912,30
2.912,30m*

8.3 IMPERMEABILIZAÇÃO RE^RVATO
REGULARIZACAO DE PlSO/BASÈ ÉM 
ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL

WO^^f^M^rO Ê““ARÊIA),

354,308.3.1 m*
PROTEÇÃO MECANICA DE SUPERFIQE COM ARGÂMASSÃDÊ CÍMÊNTO Ê"ÃRÈTÃ, TRACO 
1:7 CM, E=3 CM
IMPERMEABIUZACAO DE SUPERFIQE COM MANTA ASFALTICA (COM POÜMEROS TÍPÕ 
APP), E=4 MM _
FILME SEPARADOR ENTRE A CAMADA REGULARIZADORA E;A44ANTA
IMPERMEABIUZACAO C/ ARGAMASSA POLIMERICA 2 DEMÃOS^

8.3.2 354,M

8.3.3 m* 354,30
354,308.3.4 m^

8.3.5 z m^ 130,40
8.4 IMPERMEABILIZAÇÃO RESERVATÓRIO EN'

REGUUÍRIZACAO de PTSÔ/BÃSE.EM ÃRGÃ^ ITO fTTRÊIÃ);13
8.4.1 ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUi leiáoA poHI^rigãa y8.4.2 IMPERMEABIUZACAO C/ ARGAI EM

.....................
M (WpTO e ARER);

m^ 161,60
8.5 IMPERMEABILIZAÇÃO DE CORTriNA

REGULARIZACAO DE PIS0/BÃ§ETÉM ' MGAMASSÃ 
ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MA^Àt/ kl^ '

A

8.5.1 m^ 576,80
IMPERMEABIUZACAO DE SUPERFÍCIE 
APP), E=3 MM \

ITlÃl
f' L f8.5.2 m^ 576,80

8.6 IMPERMEABILIZAÇÃO POÇO DO
REGULARIZACAO DE PISO/BASE E
ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL 
IMPERMEABIUZACAO C/ARGAMASSA POÍHMé^CÃ2 DEMÃOS 
IMPERMEABILIZAÇÃO PISOS FRIOS \ )
IMPERMEABIUZACAO Ç/ ARGAMASSA POLÍME 2 DÉMÃQS 
JUNTA DE DILÀTAÇÂO /
JUNTA DE DILATAÇAO TIPO PISO - PÍSÕ, DE SOBRÍRO^NSERTO COM 1" GFS 100

\ Ã
^MAS: CO 1:3 iENTOV

8.6.1 o m* i,00
8.6.2 ZVPo
8.7

8.7.1 .368,40
8.8

8.8.1 596,00m

JUNTA DE DILATAÇÃO TIPO PAREDE r PAREDE, DE SOBREPOR, PARA CANTOS FIAT8.8.2 18^,00m
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Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
r(tr OI «•* f«

APARECIDA

íí;; - :■■v

Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIAContrato: 967-SLC/2014
Contratada: Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda CNPJ: 03701.380/0001-80

■QwiigÉiia
^*9'*^^^ESTR0T0RA'"METALICA‘g^^^^^^!S'^^^

9.1 I ESTRUTURA EM AÇO TIPO USI SAC-300 kg 87,585,00

T:pB'ERTURA~~'?^~=^’n‘^^“r^^ _________________________________ _
COBERTURA COM TELHA EM CHAPA PRE-PINTADA COM NÚCLEO ISOL^NTE EM EPS AUTO- 
EXTINGÍVELTIPO Fl-30mm, 0,50mm ESPESSURA______________ _______________

.ni

10.1 m* 6.897,60
10.2

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM 
PINGADEIRA EM CONCRETO PRE-MOLDADO ’ ■
RUFO EM CHAPA DE ACÕ GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM

481,00m
561,0010.3 m
350,9010.4 m

CUMEEIRA PARA TELHA TERMO ACÚSTICA 217,3510.5 m

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 60X210CM, INCLUSO
ADIIFI A 1 A. Al T7AR 1A F DOBRADIÇAS COM ÃNFJ ___ __ _ ......... .....................
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 70X210CM, INCLUSO
ADUELA lA, ALIZAR lA E DOBRADIÇAS COM ANEL _ ,, ..  
PORTÀ DÈ MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 80X210X3,5CM,
INCLUSO ADUELA lA. ALIZAR lA E DOBRADIÇAS COM ANEL
PORTA DE MÀDEIRÁ COMPENSADA LISA PARA CEPW\ OU VERNIZ, 90X210X3,5CM,
INCLUSO ADUELA lA, ALIZAR lA F DOBRADIÇAS COM ANEL_________
PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,
REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 80X160CM. INCLUSO MARCO E DOBRADIÇAS 
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 120X210X3,5CM, 2 
FOLHAS, INCLUSO ADUELA lA, ALIZAR lA E DOBRADIÇAS COM ANEL 
PÕRTA DE MÀDÉÍRA CÕMPENSADÁ LISA PARA CERA OU VERNIZ, 2 FOLHAS DE
90X210X3.5CM. INCLUSO ADUELA lA, ALIZAR lA E DOBRADIÇAS COM ANEL__________
PORTA USA REVESTIMENTO MELAMINICO C/CHUMBÒ 90X210 CM 

6,0011.1 gn

5/0011.2 un

195,0011.3 un

457,0011.4 un I

TOiOO11.5 un

\4,0011.6 un

72,0011.7 un
Un 2,0011.8

PORTA LISA REVESTIMENTO MELAMINICO C/CHUMBO 180X210 CM Un 3,0011.9
JANELA TIPO BALCAO COM

1,00SERVIÇO DE BANDEJAS11.10
Z

z 630,00JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO12.1
.Zli30PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO /

PCF-T715X2,yo-PORTA~CORTA-FOGO^COM RESISTÊNCIA MirSO'MINUTOS DE FOGO- ” 
PORTAL EM AÇO GALVANIZADO MSG n°18 (12mm), FOL^M CHAPA DE A03 
GALVANIZDO COM NÚVLEO DE ISOMANETO TEM0-ACÚSflC04NC0MBUS]TVEL 
ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZDO, COM Cq^TURÁxpÍN 2^0, DIAMETRO'
2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCíZjJ^QNÇRéÍÍ^

GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC,FIO l>Bfe|MAl|w7,^

12.2

21,0012.3 un

TELA DE ARAME

L5ÇM m* 1.768,9812.4
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ^çTGÂLyANlZADÕ 1'
ALCAPÃÕÊM FERRO 7oX7ííCM, ÍN0!t^^^^^ Z
TELA DE MOSQUETEIRO EM F&Í^.DE í?lb'^Õ‘COM TOAT/ 
PERFIS DE alumínio ZZ ^ j
CORRIMÃO EM TUBO ACO GALVÃpZDO 3/4"^^' ^CADI

5 DEGRAUS 12,0012.5 m
12.6 8,00un

m2 440,0012.7
12.8 868,70m

mCORRIMÃO EM TUBO ACO GALVAN^ZADQ X-Tv PO
PELE DE VIDRO “ ... .. .

...Zr222,50
/| 666,80

12.9
12.10 %

5, % «S- e

VIDRO PLUMBIFERO V o m*13.1
VIDRO ARAMADO, ESPESSURA 7MM13.2 m2 8,10

m2 Vy 666,8013.3 VIDRO REFLEHVO PARA PELE DE VIDRO 
VIDRÓ LAMINADO nz m2 630,0013.4
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Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia Jk
APARECIDASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Contrato: 967-SLC/2014 Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Contratada: Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda CNPJ: 03701.380/0001-80mm■feSfs  :

14 py^piiii^i^ppüi
CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMEI 
MECÂNICO DA ARGAMASSA 
EMBOCO PAUUSTA (MASSA UNICAfTRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)7 
ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
EMBOCO TRACO 1:2:8 (aMENTO, CAL E ARÉIÀ MEDIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO 
MANUAL DA ARGAMASSA
REV. C/ BARITA RX-GAB. MEDICO .... ....... .... ......................... .... “
CERÂMICA 30X60cm BRANCA, ELIANE, CECRÍSA OU PÕRfOÍELO ......... ..................

lüj IGRANE
Al '/

14.1 m2 56.410,90

14.2 m* 1.471,40

14.3 54.939,50
14.4 m* 281,30

1.47Í,40'14.5
14.6 BRISE EM alumínio

PAINEL METAÜCO ’
1.606,10

14.7 13^00
, LARGURA Í5CM, ESPESSURA'3CM, ASSÊNTÂDA^ SÕlRE

14.8 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 880,60m

PEITORIL EM MÁRMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA14.9 908,80m

............. ‘ -t, I
15.1 FORRO DE GESSO ACARTONADO 16.172,60
15.2 TABICA PARA FORRO DE GESSO 12.730,00m
15.3 FURO PARA LUMINÁRIAS

ALÇAPÂO ÈM GESSO PÂRÀ FORRO DE GESS0~
REV. C/ BARITA RX-GAB. MEDICO

1.591,00
36,00

un
15.4 un
15.5 110,10

(-uiM I 1 KU uc uuiNLKt IU NAU-tb IKUIUKAL, t=bCM, PREPARO COM
16.1 BETONEIRA 1.688,70

REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 
ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL
PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA QMENTO / CAL / ARÉIA TRACO l:0,25l3 
INCLUSIVE RE3UNTE EM CIMENTO

16.2 14.448,40
.28^6016.3 m* 12

PISO VINÍLICO MANTA CONDUTIVO - MARCA ACE REVESTIMENTOS OU EQUIVALENTE16.4 328,40

PISO VINÍLICO MANTA HOMOGÊNEO - MARCA ACE REVESTIMENTOS OU EQUIVALENTE 
CERAMICA 240X240Xllmm - MARCA GAIL - LÍNHA KitcRên -ÂCÂBÃMtNTO NAO ' 
ESMALTADO OU EQUIVALENTE______________
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PISO ELEVADO EM PLACAS AUTOPORTANTÉS
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8J4M7
DE DILATACAO PLASTICAS
RODAPÉ DE GRANITO H=20 CM

16.5 604,00

16.6 1.230,10
1.680,0016.7 Í^ÃS m*

INCLUSO
16.8 1.688,70

RODAPÉ VINIÜCO ALTURA 5CM, ESPESSURA IMMrFIXARDÍOKMSV / 
RODAPÉ 240X100X9mm - MARCA GAIL - UNHA RitchetT)^ '
PARTE SUPERIOR ARREDONDADA OU EQUIVALENT^ES^^Í^SJ^rt 
RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA lOCM

16.9 10.855,40
764,40~

m
16.10 m

esmãltadõ
16.11 805,40m&16.12 1.111,90m
16.13 RODAPÉ EM CONCRETO (CIMENTO, AREIÀ" m 6^6,40m

\ /w- itswsi;- jli», PORTAS
ACABAMENTO SUPERIOR
FKHÂDDRATJE^EMBDTnrCDMrcETATPÂF^P^lvíirESCrEF 
ACABAMENTO POPULAR E FECHO DE EMBLITÍ|ilFIpb UNHA 
CROMADO 22CM___________________
TRANQUETA DE LATAO CROMADO PARA FECHAp "' 
ROSETA DE LATAO CROMADO SEM FECHADURA 
DOBRADIÇA EM LATAO CROMADO 3X3", COM ÁNEIS 
DOBRADIÇA TIPO VAI E VEM ÉM LATÂÕ POLIDO 3"

PCUnALiUKA Ut trlbU IIK LUrlrLc l A, IAS, PADI t
/665,0017.1

l^rPA[5RÂD"DE^
NCA DE LATAO

17.2
DEJ?ORTA DE BANHEIRO COM

17.3 lETA 70,00 
2.46^0017.4 un

17.5 Já0,00un
página 15 de 17

\



■V

r:l
/r

i

! ;

!

í-



CD
O
CO

4,00 Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

4 APARECIDA

ate. .. idi
Contrato: 967-SLC/2014 Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Contratada: Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda CNPJ: 03701,380/0001-80

/ç' .... >.
■'í:

.................. ................
SISTEMA PARA PORTA CORTA-FOGO
SISTEMA PARA PORTA DE SEGURANÇA

-i-

17.6 21,00un
17.7 2,00un

ADMINt^RAÇAO'\MENáALlSfÂS^^MipMpPpg|^| 
ENGENÍ^IRÕ (Engenheiro ávil Pleno-pr^u^” UNIDADEs'
ENGENHEIRO (Engenheiro Eletricista Pleno) .......
MESTRE DE OBRAS - 2 UNIDADES ' .. ..
AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (TECNICO DE EDIFICAÇÕES) 
pSpRíSTA DÈtALHIStA (CADÍSTÀ) “
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO^. . .  . . . . .

F 38: :V; s*
18.1 h 10.560,00

2.640,0018.2 h
18.3 h 10.560,00

^280,^
2.640,00

18.4 h
18.5 h
18.6 h 5.280,00 

'10.560,00 
‘ 5.28õ;00 

"'5.280,00 
5.280,00 

" 5^28^00

18.7 ENCARREGADO h
18.8 ALMOXARIFE h
18.9 ALMOXARIFE/APONTADOR (Almoxarife)

AJUDANTE DE ALMOXARIFE E DE APONTADOR
h

18.10 h
18.11 ADMINISTRATIVO DE OBRA h
18.12 VIGIA DIURNO h 10.560,00
18.13 VIGIA DE OBRA NOTURNO h 10.560,00

2.640,0018.14 TOPOGRAFO h
18.15 SERVIÇOS GERAIS h 5.280,00

ESTAGIÁRIO18.16 h 5.280,00

EMASSÃMENTO COM MASSA'19.1 16.172,60
EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS19.2 m* / 56.470,70

PASS THROUGH El20.1 IHOS DE ALUMÍNIO E GRANITO 13,00un
D<PURGOS EM AÇO INOX COM MAO FRANCESA - MARCA PALMETAL, MODELO AM OU
EQUIVALENTE20.2 E^Alfe 9,00un

104-GHAPÂ
20.3 18 - MARCA MEKAL, AMEKANOX, BRASINOX OU EQUIVALEN m* 25,90
20.4 BANCADA INOX PARA ESCOVAÇAO 13,90

85p0
77,00

m
20.5 BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO

SUPORTE METÁLICO PARA BANCADA DE Gl20.6 un
20.7 PROPE DE GRANITO 90X40CM 7,00un
20.8 CAFE DA MANHA

CÃNTINÃ
79.200,00
79.2Ò0;ÕÕ

un
20.9 un

20.10 VALE-TRANSPORTE 158.400,00un
20.13 CAMARA FRIGORÍFICA (AUMENTOS RESFRIADO^,; 

CA~MÁRA FRIGÕRÍFIcA (ALIMENTOS'CONGELADO^
í3 730 X2 2,00un

20.14 t ,600 1,00un

|lròtó^T=KrXGurAn5El35NCRETtr^ DIMENSÕES 12X15X30
SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXÇOMPRII^ToYrOUNTADO 
CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E RJEATERRo\ /

3Cl
C/ARGAMASSA 1:4

21.1 765,40
1.312,00
1.312,00

m
21.2 BASE PARA ASSENTAMENTO DO PISO DR~ENANTE V ^ m2
21.3 PISO DRENANTE

PISO EM CONCRETO ARMADO21.4 234,20
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA lOCM, <R%l3N^DO
COM AREIA _ ° o % ®
EXECUÇAO DE
ARVORES, PALMEIRAS, PREPARO DE TERRENO E ADUBAÇÃO.

j EXECUÇAO DE SISTEMA DE CUMATIZAÇAO COMPOSTO POR TRES EQUIPAMENTOS 
RESFRIADORES DE LÍQUIDO TIPO CHILLER COM CONDENSADORES RESFRIADOS A 4rV 
CAPACIDADE UNITÁRIA DE 225 TB's

21.5 3.349,10
) DÊ GRAMA, FORRAÇOES,7

21.6 m2 21.722,61

22.1 TR 675,00

paginais d* 17
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05 Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia

_____ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE APÁRÉCIDA

Seswdo
Contrato: 967-SLC/2014 
Contratada: Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda

■ ii,”

Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA
CNPJ: 03701.380/0001-80

:£j i

R?;»: ■d:

REDE DE GASES EM TUBOS DE COBRE CLASSE A, CONTENDO 385 PONTOS DE CONSUMO 
EMBUTIDOS P/ OXIGÊNIO, 363 PONTOS DE CONSUMO EMBUTIDOS P/ AR COMPRIMIDO, 
292 PONTOS DE CONSUMO EMBUTIDOS P/ VÁCUO, 12 PONTOS DE CONSUMO 
EMBUTIDOS P/ OXIDO NITROSO, 12 PONTOS DE CONSUMO EMBUTIDOS P/ C02, 12 
PONTOS DE CONSUMO EMBUTIDOS P/ NITROGÊNIO , INCLUINDO PAINÉIS DE ALARME P/ 
OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO, VÁCUO, ÓXIDO NITROSO. C02 E NITROGÊNIO 
EQUIPAMENTOS -------------------------------------------------------------------------- "

23.1 PT 1.076,0023.2 UN 1,00

24.1 ELEVADOR SOCIAL
ELEVADOR DE MACÂ‘
MONTA CARGA

3,00un24.2 2,00un24.3 2,00un

icista
14601/D

CÁ\)á90294'2

^Engenhe r^ Civil 
CREA - GO im.5097626

ja e Comércio Ltda 
fJI )^.A10/OOOU3 

iteira Miranda 
«'••'llljKoMecinico

Fi>
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

CAT COM REQISTRO DE ATESTADO
Certidão de Acervo Técnico • CAT 

Resolução n‘ 1.025, de 30 de outubro de 2009 1020170002407
Atividade conclurda

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos 
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional 
PAULO CEZAR GOMES DE OUVEIRA referente à(8) Anotaçâo(õe8) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo 
descrimlnada(s);
Profissional: PAULO CEZAR GOMES DE OUVEIRA RNP: 2006720791 Registro; 20900/D-RJ 
Titulo profissional: Engenheiro Eletricista, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Tipo; Obra ou serviço..Reglstrada em: 01/09/2017 .. Baixada em: 05/09/2017 
.. Participação técnica: Equipe........ à 1020160173072........

N^ART: 1020170159594.
Forma de registro: inicial 
Empresa contratada: 2309 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTOA.

CPF/CNPJ:
01.005.727/0001-24Contratante: MUNICiPIO DE APARECIDA DE GOIANIA ......

Rua Rua GERVASIO 
PINHEIRO.......

Quadra: -........Lote: -.........

Bairro: SOLAR CENTRAL 
PARQUE....Número; S/N....

Complemento: AREA PÚBLICA
CEP; 74968-500

Cidade: APARECIDA DE GOIANIA.........-GO

Fone: (62....)32193327....
Celebrado em: 10/09/2014 ValorRS: 63.899.514,13.. 
Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

II
E-Mail: admlnlstracao@portobeloweb.com.br 
Contrato: 967-SLC/2014 
Vinculada a ART;
Ação Institucional: Órgão Público..
Endereço da Obra/Serviço: Rua Av V5 
Bairro: Cidade Vera Cruz............

Número: S/N....
CEP: 74025-020..........

Cidade: Aparecida de Golania.........-GOComplemento: ENTRE QD 263 
E 275......
Previsão término: 16/09/2016

Quadra: -., Lote: -..
Data de Inicio: 16/09/2014 
Finalidade; Saúde.........
Proprietário: MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIANIA.
E-Mail; admlnistracao@portobeloweb.com.br
Atividadeís) Téonlca(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO, 
1,00 UNIDADES;

Coordenadas Geográficas:.....
Cúdlgo/Obra pública:.........
CPF/CNPJ; 01.005.727/0001-24 
Fone: (62....) 32193300..

ObservagCos - , , —
Acompanhamento e execução de serviços de segurança do trabalho, pata o contrato n” 967/SLC-2014, referente a 
construção do Hospital Municipal de Aparecida de Golãnla - Go, com área constmlda de 21.546,10 nP.

Rua 239, n° 561, Setor Universitário, Goiânia-GO - CEP: 74.605-070
(62) 3221-6200 

wvvw.creago.org.br AAod. IA

mailto:admlnlstracao@portobeloweb.com.br
mailto:admlnistracao@portobeloweb.com.br
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS 
_________________ CREA-GO_________________________

N» ART 1020160173072..... Tipo: Obra ou serviço-Reglstrada em: 06/10/2016 .. Baixada em: 11/10/2016
Forma de registro: Inicial.......Participação técnica: Equipe..........à 1020160070010........
Empresa contratada: 2309 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA......................

Contratante: MUNICÍPIO DE APARECIDA DE QOIANIA

Rua Rua GERVASIO 
PINHEIRO.......

Quadra: -........Lote:

CPF/CNPJ:
01.005.727/0001-24

Bairro: SOLAR CENTRAL 
PARQUE....

Cidade: APARECIDA DE GOIANIA.

Fone: (62....)32193327....
Celebrado em: 10/09/2014 
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

CEP: 74968-500Número: S/N....
Complemento: ÁREA PÚBLICA .-GOII

E-Mail; admlnlstracao@portobeloweb.com.br 
Contrato: 967-SLC/2014
Vinculada a ART:............
AçSo Institucional: Órgão Público..

valor RS: 63.899.514,13..

Número: S/N....Endereço da Obra/Serviço; Rua Av V5.... 
Baimo: Cidade Vera Cruz............ CEP: 74025-020..........

Cidade: Aparecida de Golania.Complemento: ENTRE QD 263 
E 275......

Data de Inicio: 16/09/2014 Previsão término: 16/09/2016 
Finalidade: Saúde..
Proprietário: MUNICÍPIO DE AP/VRECIDA DE GOIÂNIA..
E-Mall: administracao@portobeloweb.com.br
Ativldade(8) Téonica(8): 1 - ATUACAO EXECUCAO CABEAMENTO ESTRUTURADO , 21.546,10 METROS QUADRADOS;2 
- ATUACAO EXECUCAO SONORIZACAO , 21.546,10 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO ANTENA 
COLETIVA , 21.546,10 METROS QUADRADOS:4 - ATUACAO EXECUCAO CIRCUITO FECHADO DETV, 21.546,10 
METROS QUADRADOS;5 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM ALTA TENSÃO P/FINS 
RESIDENCIAIS/COMERCIAIS , 21.546,10 METROS QUADRADOS;6 - ATUACAO EXECUCAO ILUMINACAO ELETRICA, 
21.546,10 METROS QUADRADOS;7 - ATUACAO EXECUCAO DETECTOR INCÊNDIO (FUMAÇA, CALOR, CHAMAS), 
21.546,10 METROS QUADRADOS;8 - ATUACAO EXECUCAO GERADOR DE ENERGIA ELETRICA , 850,00 QUILOVOLTS- 
AMPERE:9 - ATUACAO EXECUCAO SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA , 3.500^00 QUILOVOLTS-AMPERE;10 - 
ATUACAO EXECUCAO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA , 21.546,10 METROS 
QUADRADOS;11 - ATUACAO EXECUCAO EQUIPAMENTO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR , 216,00 PONTOS;

.-GOQuadra: -........Lote: -.........
Coordenadas Geográficas:
Código/Obra pública:.......
CPF/CNPJ; 01.005.727/0001-24 
Fone: (62....) 32193300..

A

Observações----------------------------------------------------------------------------------------
Execução das Instalações Elétricas, Cabeamento Estruturado, /Vitena Coletiva, Sonorização, CFTA/,SDAI, Sistema de 
Chamada de Enfermagem do Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia - Go

Rua 239, n® 561, Setor Universitário, Goiânia-GO - CEP: 74.605-070
(62) 3221-6200 

www.creago.org.br Mod. ^A

mailto:admlnlstracao@portobeloweb.com.br
mailto:administracao@portobeloweb.com.br
http://www.creago.org.br
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS 

________________CREA-GO________________________
Tipo: Obra ou serviço..Registrada em: 29/04/2016 .. Baixada em: 11/10/2016

à1020140189594. .
N'ART: 1020160070010.
Forma de registro: Inicial 
Empresa contratada: 2309 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA....

Participação técnica; Equipe

CPF/CNPJ;
01.005.727/0001-24Contratante: MUNICiPIO DE APARECIDA DE GOIANIA......

Rua Rua GERVASIO 
PINHEIRO.

Quadra: -.....

Bairro: SOLAR CENTRAL 
PARQUE.....

Cidade: APARECIDA DE GOIANIA.......... -GO

Fone:(62....)32193327....
Celebrado em: 10/10/2014 Valor R$: 63.899.514,13.. 
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

CEP: 74968-500Número: S/N....
Complemento: ÂREA PÚBLICALote: -......... II

E-Mail: admlnlstracao@portobeloweb.com.br 
Contrato: 967-SLC/2014
Vinculada a ART:.............
AçSo Institucional: Órgão Público..

Número: S/N....Endereço da Obra/Serviço: Rua AvV5 
Bairro; Cidade Vera Cruz............... CEP; 74025-020...........

Cidade: Aparecida de Golania.Complemento: ENTRE QD 263 
E 275.......

Data de Inicio; 10/09/2014 Previsão término: 10/10/2016 Coordenadas Geogrélicas:
Finalidade: Saúde..........
Proprietário; MUNICfPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA,
E-Mail: admlnlstiacao@pottobeloweb.com.br
Atlvidade(s)Técnioa(6); 1 - ATUACAO EXECUCAOINSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS 
RESIDENCJCOMERCIAIS . 17.087,00 QUILOVOLTS-/\MPERE:2 - ATUACAO EXECUCAO SISTEMA DE PROTEÇÃO 
CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA , 7.220,00 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO 
DETECTOR INCÊNDIO (FUMAÇA, CALOR, CHAMAS), 17.087,00 METROS QUADRADOS;4 - ATUACAO EXECUCAO 
CABEAMENTO ESTRUTURADO , 17.087,00 METROS QUADRADOS;5 - ATUACAO EXECUCAO CIRCUITO FECHADO DE 
TV , 17.087,00 METROS QUADRADOS;6 - ATUACAO EXECUCAO SONORIZACAO , 17,087,00 METROS QUADRADOS;7 - 
ATUACAO EXECUCAO SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA, 3.500,00 QUILOVOLTS-AMPERE;8 - ATUACAO 
EXECUCAO SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA, 500,00 QUILOVOLTS-AMPERE;9 - ATUACAO 
EXECUCAO SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA, 17.087,00 METROS QUADRADOS;10 - ATUACAO 
EXECUCAO ANTENA COLETIVA, 17.087,00 METROS QUADRADOS;

,-GOQuadra: -... Lote: -___

Cúdlgo/Obra pública:..........
CPF/CNPJ: 01.005.727/0001-24 
Fone: (62....) 32193300..

■GbservaçOoo .....
Execução de Hospital com Área Construída de 17.437,25 m». Sendo Composto por 6 Blocos com 4 PavImentos, 01 Heliponto, 
01 Estação de Tratamento de Esgoto Compacta.

N» ART: 1020160070671......Tipo; Obra ou serviço..Reglstrada em: 29/04/2018 .. Baixada em: 11/10/2016
Forma de registro; Inicial........Participação técnica: Equipe
Empresa contratada: 2309 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

Contratante; MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIANIA

Rua Rua GERVASIO 
PINHEIRO

ã1020140189594

CPF/CNPJ;
01.005.727/0001-24

Bairro: SOLAR CENTRAL 
PARQUE.....

Cidade: APARECIDA DE GOIANIA.......... -GO

Fone: (62....)32193327....
Celebrado em; 10/10/2014 Valor R$: 63.899.514,13.. 
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

CEP: 74968-500Número: S/N....
Complemento: ÂREA PÚBLICAQuadra: Lote:

E-Mail: admlnistracao@portobeloweb.com.br 
Contrato: 967-SLC/2014
Vinculada a ART:.............
Açáo institucional; Órgão Público..

Número: S/N....Endereço da Obra/Serviço: Avenida Av V5 
Bairro: Cidade Vera Cmz............... CEP: 74025-020...........

Cidade; Aparecida de Golania.......... -GOComplemento; ENTRE QD 263 
E 275.......

□ata de Inicio; 10/09/2014 Prevlsáo término: 10/10/2016 Coordenadas Geográficas: 
Finalidade; Saúde..........
Proprietário: MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA...
E-Mail: admlnlstracao@portobeloweb.com,br

Quadra: -. Lote: -........

Cúdlgo/Obra pública:..........
CPF/CNPJ: 01.005.727/0001-24 
Fone: (62....) 32193300.. 

Ativldade(s) Técnlca(s): 1 - ATUACAO ENSAIO ATERRAMENTO , 5,00 PONTOS;
■Obsetvaçaoc ■ —. . . —
Inspeção para emissão de Laudo Técnico. Laudo Técnico das condições de aterramento dos equipamentos elétricos 
conforme item 18.21.16 da NR18 - Condições e Melo Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, do canteiro de obras 
do Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia. O sistema analisado atendeu as exigências nas Normas NR18 e NBR5410.

Rua 239, n» 561, Setor Universitário, Golânla-GO - CEP: 74.605-070
(62) 3221-6200 

www.creago.org.br Mod. lA
A

mailto:admlnlstracao@portobeloweb.com.br
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http://www.creago.org.br
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO________________________
N“ ART: 1020170055649......Tipo: Obra ou serviço..Registrada em: 03/04/2017 .. Baixada em: 05/04/2017
Forma de registro: Inicial........Participação técnica: Equipe........... ã 1020160173072.
Empresa contratada: 2309 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA........

Contratante: MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIANIA......

Rua Rua GERVASIO 
PINHEIRO........

Quadra: -......... Lote: r.....

CPF/CNPJ:
01.005.727/0001-24

Bairro: SOLAR CENTRAL 
PARQUE.....

Cidade: APARECIDA DE GOIANIA..........-GO

Fone:{62....)32193327....
Celebrado em: 10/09/2014 Valor R$: 63,899.514,13.. 
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

CEP: 74968-500Número: S/N....
Complemento: AREA PÚBLICA

E-Mail: adminl8tracao@poitobeloweb.com.br 
Contrato: 967-SLC/2014
Vinculada a ART:.............
Açao Institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rua AvV5..............
Bairro: Cidade Vera Cruz..............

Número: S/N....
CEP: 74025-020...........

Cidade: Aparecida de Goiania.Complemento: ENTRE QD 263 
E 275.......

Data de Inicio: 16/09/2014 Previsão término: 16/09/2016 
Finalidade: Saúde.
Proprietário: MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA.,
E-Mail: admlnlstracao@portobeloweb.com.br
Atlvldade(8) Téonioa(s): 1 - ATUACAO PROJETO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/RNS 
RESIDENC7COMERCIAIS , 21.546,10 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO , 
21.546,10 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO PROJETO SONORIZACAO , 21.546,10 METROS QUADRADOS;4 - 
ATUACAO PROJETO ANTENA COLETIVA, 21.546,10 METROS QUADRADOS:5 - ATUACAO PROJETO CIRCUITO 
FECHADO DE TV , 21.546,10 METROS QUADRADOS:6 - ATUACAO PROJETO ILUMINACAO ELETRICA , 21.546,10 
METROS QUADRADOS:7 - ATUACAO PROJETO DETECTOR INCÊNDIO (FUMAÇA, CALOR, CHAMAS), 21.546,10 
METROS QUADRADOS;8 - ATUACAO PROJETO GERADOR DE ENERGIA ELETRICA , 850,00 QUILOVOLTS-AMPERE;9 - 
ATUACAO PROJETO SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA, 3.500,00 QUILOVOLTS-AMPERE;10 - ATUACAO 
PROJETO SISTEMA DE PROTEÇAO CONTFtA DESCARGAS ATMOSFÉRIC/VS - SPDA, 21.546,10 METROS 
QUADRADOS;11 - ATUACAO PROJETO EQUIPAMENTO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR , 216,00 PONTOS;12 - 
ATUACAO PROJETO SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA, 21.546,10 METROS QUADRADOS;

.-GOQuadra: Lote: -.........
Coordenadas Geográficas:...........
Códlgo/Obra pública:..........
CPF/CNPJ: 01.005.727/0001-24 
Fone: (62....) 32193300..

ÍM
■Observações ' ............... ...........
Alt referente a elaboração de projetos básicos e executivos das Instalações Elétricas, Cabeamento Estruturado, Antena 
Coletiva, Sonorização, CFTV,SDAI, Sistema de Chamada de Enfermagem do Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia -
Go

■InformaçOes Complemontoroc-
Período de Execução da Obra/Serviço de: 16/09/2014 até 21/04/2017.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, 
DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA ELÉTRICA E 
ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO;

2) O ATESTADO REGISTRADO SUBSTITUI OS QUANTITATIVOS DO ATESTADO QUE FOI APRESENTADO PARA A 
EMISSÃO DA CAT N» 1020160001837, PROCESSO N» 69749/2016.

CERTIFIC/W10S, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de 
segurança 49412 a 49434, o atestado contendo <23> folha(8), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a 
responsabilidade pela veracidade e exatidão das Informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n* 1020170002407 
Data: 26/10/2017 Hora: 08:23:00 
Código de Controle: KOZGPQP

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos 
o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da 
capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o
responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu site do CREA-GO (www.creago.org.br) 
quadro técnico por melo de declaração entregue no momento da 
habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT á válida em todo o território nacional.

qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da 
situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código 
Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
73077/2016

Rua 239, n* 561, Setor Leste Universitário - Golãnla/Golás - CEP: 74605-070 
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mall: atendlmento@oreaoo.org.br

Rua 239, n° 561, Setor Universitário, GoIânIa-GO - CEP: 74.605-070
(62) 3221-6200 

www.creago.org.br AAod. lA

mailto:adminl8tracao@poitobeloweb.com.br
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http://www.creago.org.br
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

01
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APARECIDA
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Contrato: 967-SLC/2014 Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Contratada: PORTO BELO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ: 03.701.380/0001-80

Atestamos para os devidos fins que a empresa Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda, inscrita no 
CNPJ (MF) 03.701.380/0001-80, estabelecida na Rua 4, n" 1400, quadra 73, lote Área Total, CEP 74.025-020, 
setor Central, Goiânia - GO, foi contratada pelo MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA, pessoa jurídica de 
direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 01.005.727/0001-24, sediado na rua Gervásio Pinheiro, 
Área Pública II, s/n°, setor Solar Central Park, Cep: 74.968-500, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE, inscrito no CNPJ/MF sob o n^ 11.809,185/0001-04, sito à Rua Antônio B. Sandoval, Área Pública III, 
S/N, Centro, Aparecida de Goiânia-Go, para a elaboração de projetos básicos e executivos de arquitetura e 
engenharia e execução da Obra de Construção do Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia, situado na 
Avenida V-005, Setor Cidade Vera Cruz, Aparecida de Goiânia - GO.

fm V '
Dados Básicos:

1. Área Urbanizada: 28.420,04 m^
2. Área Total Construída (1^ Etapa): 21.546,10m2

3. Total de Leitos: 260 leitos
4. Valor do Contrato: R$ 63.899.514,13 (Contrato N” 967-SLC/2014)
5. Data de Início da Obra: 16/09/2014 

Data de Término da Obra: 21/04/2017

6. Data de Início do Projeto de Arquitetura: 16/09/2014 
Data de Término do Projeto de Arquitetura: 05/12/2014

V,h-
Atestado registrado mediantei 
vinoulação à r.

CREA - QO
A 043.412

Cl '
“fíim:—___ (yp^ ^ 1

...... *• • ^

f 1

Sendo:
Área de un (Adulto e Infantil): 430,67 m^

Área de Centros Cirúrgicos: 415,67 m^
A edificação é composta por 06 blocos, ^

a. Subsolo bloco 01 - Lavan^ia;
b. Subsolo bloco 02 - Apoiy técnico;
c. Térreo bloco 01 - Con^ltórios / Aud
d. Térreo bloco 02 - DiagqósticoC''^""”^
e. Térreo bloco 03 - Emergênciá (19 leitos)/ Reanima^ (04 feitos);
f. Térreo bloco 04 - CME; |
g. Térreo bloco 05 - Almoxarifa^os nutrição e râtfíaras frias;
h. Térreo bloco 06 - Nutrição e àfetética/R^irorio;
i. 1° Pavto bloco 01 - Administração;-^
j. 1° Pavto bloco 02 - UTl Infantil (10 feitos) / Lactário;
k. 10 Pavto bloco 03 - UTl Adulto (20 feitos);
l. 1° Pavto bloco 04 - Centro cirúrgico (10 feitos) / Recuperação pós anestésica (11 leitos);
m. 1° Pavto bloco 05 - Laboratórios;
n. 1° Pavto bloco 06 - Farmácia;
0. 2° Pavto blocos 01 ao 06 - Internação composto de 186 leitos; 
p. Cobertura blocos 01 ao 06 - laje técnica;

1*^11
Ç’ 3 r.i

)
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ikis i Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE aKecida
bMWIniWM* • «UH.

«kt nW

mmsrm: -
Contrato: 967-SLC/2014 Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Contratada: PORTO BELO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ: 03.701.380/0001-80

q. Blocos de apoio: abrigo de resíduos, guarda e higienização de ambulâncias, subestação, central 
de gases medicinais, GLP, central de água gelada (CAG) e 01 (uma) guarita;

r. Bloco Central de Gases Medicinais: com central de compressores com 01 unidades e consumo 
previsto de 150 mVh, central de vácuo com consumo previsto de 180 m^/h, além da central de 
oxigênio, de ar comprimido e oxido nitroso.

7. Desenvolvimento de projetos de arquitetura com desenvolvimento em modelo BIM para construção 
de edificação pública com área construída de 21.546,10 m^.

8. Desenvolvimento de projeto estrutural para edificação pública com área construída de 21.546,10m2.

9. Desenvolvimento de projeto hidro sanitário para edificação pública com área construída de 
21.546,10m2.

10. Desenvolvimento de projeto elétrico para edificação pública com área construída de 21.546,10 m^, 
potência instalada de 3.500,00 Kva, projetos telefônico, spda, cftv,_sonorização e cabeamento estru­
turado.

áreagc^hstruída des pa^ldi^aç^ f11. Desenvolvimento de projeto de gases m^ 

21.546,10 m2. / ^
lica

Sjl i|
Icionfflil ílcãcÕm áFda.,constru12. Desenvolvimento de projeto instalações da ar

ida de 21.546,10 m^ e com carga instalai de 675 TR. —S-y:
CÒikíRECgt/

' IIS
tt ®

14. Sistema de CFTV com instalação de 115 câmeras e 6.500 m de cabeamento estruturado categoria 6. ® 1- ts “
'p I % f.-

... í13. Subestação abrigada com:
• Transformadores trifásicos tipo distribuição a seco, com potência toteí de^lsoolÔ/Ã;*
• 01 Grupo gerador diesel com 850 KVA, instalado com todos os acessórios e atenuadores de ruído

AÍoÍ tT maíriculr*''? lilúS' lÊr"

15. Sistema de monitoramento de chamadas com 216 estações de chamadas.

16. Sistema de cabeamento estruturado com 1200 pontos de lógica, 2772 m de cabo óptico fan-mm04f 

indoor/outdoor (50), 2170 m de cabo óptico fiber-lanl2-f mm(50) indoor/outdoor, 75.000m de cabo 
de rede categoria 6. /l.

Página 2/6
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Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
rRCrCITUAA 8C

APARECIDA
iauí*.

^?AfESTAD0;.
Contrato: 967-SLC/2014 Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Contratada: PORTO BELO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ: 03.701.380/0001-80

17. Sistema de climatização (água gelada) com controle de temperatura, umidade e filtragem do ar, com 

filtro absoluto nos centros cirúrgicos, com total de 675 TRs.

18. Sistema de prevenção e combate a incêndio, composto por com 58 caixas de hidrantes, 110 extintores, 
423 detectores de fumaça e alarme.

_•V
' v** =4

19. Fundação: 1.230 m^ de escavação manual para tubulação em céu aberto:
• Concreto: 1.845,00 m^

• Aço: 9.800,00 kg
f Forma madeirit: 2.815,60 m^

r4
Atestado registrado mediante 
vinculação a

CREA-QO 
A 049.414^

20. Elevadores: 02 (dois) elevadores sociais, 02 (dois) elevadores de maca, 01 (um) elevador de serviço 

e 02 (dois) monta cargas.

21. Gases Medicinais com extensão de 7855 m de rede, em diversos diâmetros e 1076 pontos distribuídos 

em: 385 pontos de oxigênio, 292 pontos de vácuo, 363 pontos de ar comprimido e 12 pontos de óxido 
nitroso, 12 pontos de C02 e 12 pontos de nitrogênio.

22. Heliponto elevado com área de 576,00 m* de laje de concreto armado com espessura de 15 cm, com 

fck de 35 Mpa. Iluminação através de 20 sinalizadores elevado de perímetro, 1 sinalizador de biruta e 

um Indicador de heliponto com farol rotativo.

23. Câmaras frigoríficas: 03 unidades para área de cozinha.

24. Aquecimento solar para atender os chuveiros das enfermarias, sistema composto de: 930 m de tubu-cLSi B' “
o o" O.C

lações com diâmetros diversos, 4 boillers de 4.000 litros e 80 placas de 2 m^. « ffl
o

: .'■!} i25. Piso em concreto armado: 234,20 m2 CÜN7ERE: COli t

26. Estrutura de concreto:

. Concreto Fck 35 Mpa: 6.116,50 m^
• Aço: 608.816,00 kg

• Forma madeirit: 61.547,60 m*

Página 3/6
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE APARECIDA
VtUhfMM • MfU.

Contrato: 967-SLC/2014 Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Contratada: PORTO BELO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ: 03.701.380/0001-80

27. Revestimento em argamassa baritada; 172,15 m^

28. Portas revestida com lençol de chumbo: 05 unidades

29. Fornecimento e instalação de piso elevado em placas autoportantes: 1.680,00 m^

30. Fornecimento e instalação de divisórias em módulos: 923,00 m^
ÍS*}íT.-

■Â

íV31. Estrutura metálica: 87.585,00 kg a...

Atestado reql 
vinculaçãoa

Istrado mediante

CREA-GO 
A M8.418 .32. Cobertura com telha termo acústica: 6.897,60 m^ mm

33. Execução de paisagismo com piantio de grama, forrações, arbustos, árvores, palmeiras, preparo de 

terreno e adubação: 21.722,61 m^

34. Piso em granito: 12.285,60 m^

35. Brise metáiico: 1.606,10 m^

36. Pele de vidro; 666,80 m^

I37. Piso drenante: 1312,00 m^
Asslm.i:-? - malrlculr fy.'ici .líi

mj^to de inhança 

íamento doS gc tendais

38. Número de vagas de estacionamento: 174 unidades ú

B
<^m ^s^ r>

39. Elaboração e acompanhamento do Plano de
e Plano de Gerenciamento de Resíduos da/Cbnstrução 
impactos ambientais para uma área constrinda\de 21^54^

Amb ei

ICO!

ním*
Io

/ a° l^BEIIÀO

40. Elaboração de PCMAT, PCMSO e demais programa^ de segurança do trabalho para uma área cons­

truída de 21.546,10 m2

\
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Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ratrciitfR* oc

APARECIDA
AMtfMIMMI i (UtS*.

^ESTAI^ í
Contrato: 967-SLC/2014 Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Contratada: PORTO BELO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ: 03.701.380/0001-80

41. Equipe Técnica de Projetos:

«kMP*.«aX4i

AssiiArquiteto e Urbanista Giseiie Motta de Pauia - CAU A76832-4 

Arquiteto e Urbanista Evandro Henrique da Siiva - CAU A85521-9 

Eng. Civil André Vinícius Leyser de Souza - CREA 10.163/D - DF - Registro Nacionai n°

- rrt8trlci<lr 'j .Mii''’"'

0702447552

Eng. Civil Suzy Rasmussen Nunes Novaes - CREA 9706/D-GO - Registro Nacional n® 1005137153 

Eng. Civil Gustavo Vieira Botelho - CREA 55.875/D-GO - Registro Nacional 0° 1406491829 

Eng. Civii Marcos Antônio de Freitas - CREA 6180/D-GO - Registro Nacional n® 1002836450 

Eng. Elet. Rodrigo Oliveira Nascimento - CREA 15.594/D-GO - Registro Nacionai n® 1004623232 
Eng. Mecânico Thiago da Silva Castro - CREA 12.950/D-GO - Registro Nacional 1000851672 

Eng. Mecânico Kieber Cruz de Andrade - CREA 5468/D-DF - Registro Nacional n® 0700720138 
Eng. Civil Agostinho Aicântara Neto - CREA 3.530/D - GO - Registro Nacional no 1006684131 

Eng. Elet. Paulo Cezar Gomes de Oliveira - CREA 20900/D-RJ - Registro Nacional n° 2006720791 

Eng. Mecânico Fábio de Paula Neves - CREA 102166/D-GO - Registro Nacional n° 1405603003 
Eng. Civil Guilhermino Moraes Melo - CREA15.004/D - GO - Registro Nacional n® 1004780125

42. Equipe Técnica de Execução:
• Eng. Civil Agostinho Alcântara Neto - CREA 3.530/D - GO - Registro Nacional n® 1006684131

• Eng. Civil Guilhermino Moraes Melo - CREA15.004/D - GO - Registro Nacional 1004780125 

. Eng. Civil Rafael Mendes de Paula - CREA 20.537/D - DF - Registro Nacional no 0712026215
• Enga Civil Regilane Ribeiro de Paula - CREA 8.921/D - GO - Registro Nacional no 1001361490

. Eng. Civil Yale Tadeu Medeiros Guimarães - CREA 3165/D-RO - Registro Nacional 0° 230556720

• Enga Civil Suzana dos Santos Mendes - CREA 4.414/D - GO - Registro Nacional n° 100136149Q^ 

. Eng. Mecânico Fábio de Paula Neves - CREA 102166/D-GO - Reqjí
• Eng. Elet. Paulo Cezar Gomes de Oliveira - CREA 20900/D-Rl/Re

• Eng. Agr. Valmir Eduardo David Alcântara - CREA 5582/D-

• Eng. Eletricista Rodrigo Oliveira Nascimento - CREA>

1004623232

Nãciõnal

Atestado reç 
vinculação

CREA-00 
A 049.418 jÉ
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE APARECIDA
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iP PÉSTADD liia
Contrato: 967-SLC/2014 Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA 
Contratada: PORTO BELO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ: 03.701.380/0001-80

43. Equipe Técnica de Gerenciamento e Pianejamento:

• Eng. Civil Agostinho Alcântara Neto - CREA 3.530/D - GO - Registro Nacional n® 1006684131
• Eng. Civil Guilhermino Moraes Melo - CREA15.004/D - GO - Registro Nacional no 1004780125

44. Equipe Técnica de Segurança do Trabalho:

• Eng. Mecânico e de Segurança do Trabalho Jonatas de Oliveira - CREA 7874/D-GO - Registro 
Nacional no 1002782740

• Eng. Eletricista e de Segurança do Trabalho Paulo Cezar Gomes de Oliveira - CREA 20900/D-RJ - 
Registro Nacional n® 2006720791

45. Equipe Técnica de Gestão Ambiental:

Eng. Ambiental e de Segurança do Trabalho Márcia Maria de Deus Bertoldo - CREA 19309/D-GO 
- Registro Nacional n® 1004322046

Eng. Ambiental e de Segurança do Trabalho Edna Gonçalves Prado - CREA 14999/D-GO - Registro 
Nacional no 1004041578

€5 CREA.
COK-ERE I

U

nrjalríc’j> ■5

^ t'.

Atestado registrado mediante 
vinculação à resDKS^B^AJL

‘‘•tnif

Wlmm s- ,-iWmM g, I r -; 
§-^° 9- d. .Q o Q. t;
C. ® ® 

Q.O

CC § ^
FPM Engenharia e Comércio Ltdè f ? r 

CNPJ: 13.419.410/0001-13 
Fernando Pereira Miranda 

(ngtnhelroMeclníco

CREA-00

S
CREA GO ÍOÍS09762(

■ werbeth Medeiros Bezcmt 
Arquiteto e Urbanista

CAU A 90294-2Página 6/6
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Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiâniag Wl
APARECIDASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

■«r>

Contrato: 967-SLC/2014 Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Contratada: Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda CNPJ: 03701.380/0001-80

Item Serviço
PRQ.3.ETdS>^-£'^>^^- ~ r. ;
PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA EM MODELO BIM (AREA: 21.546,10 M^)
PROJETOS EXECUTIVOS DE ESTRUTÚRÃ (ÀREÀ: 21.546,10 Wf ....... .... ...
PROJETOS EXECUTIVOS DE INSTALAÇÕES HIDRAUÜCAS (AREA: 21.546,10 M^) ' ' ...... ..
PRmÉrõS B(ÉCÜTlVdS DE INSTÂLAÇÕ-ÉS-ELETRrcÃS, telefônica^ SPDA,
CFTV, SONORIZAÇÃO E CABEAMENTO ESTRUTURADO 
PROJETOS executivos DE ÂR CONDICIONADO
PROJETOS EXECUTIVOS DE REDE DE GASES MEDICINAIS

Unid. Quant.
fi.'

1.1 1,00un
1.2 1,00un
1.3 1,00un

1.4 1,00un
1.5 1,00un
1.6 1,00un

TSE|^VlM5^PMLir^INARES^ •" V - t., ^ T^ :
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMÓCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILÍZÁNDO

2.1 MOTONIVEUDORA__________________________________________________________
BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO,'PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM
COMPENSADO lOMM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALAÇÕES 

______ ,ELETRICAS E ESQUADRIAS______________________________ ____________________
2.3 TAPUME EM PLACA PRE MOLDADA PINTADO 

INSTAL/UGACAO PROVISÓRIA ELETRÍCA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRá; M3-CHÂVE Í0ÕÂ '
2.4 CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR
2.5 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE AGUA E ESGOTO

28.420,04

2.2 1.200,00
589,72m

1,00un
1,00un

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO 
PLACA DE OBRa'EM CHAPA DE ACO GÀLVÀNIZADO 
PCMAT/ PCMSO'

2.6 5.077,28
36,002.7

2.8 1,00un '1
2.9 EPI 4^ -CS£í^-:■■ - • .* I

ÍHB cg:/
500,00un

2.10 SEGURO GARANTIA 
A.R.T. de execução dã obra

1,00un
2.11 10,00unÁ V2.12 REPROGRAFIA 24,00mesi
2.13 CONSUMO DE AGUA

/ m3
7.907,^ 

_ 7.907,93
‘ ^.305j02

2.14 CONSUMO DE ESGOTO
2.15 CONSUMO DE ENERGIA ELETRÍCA

CONSUMO DE TELEFONE (plano còm 2 celulares + fixo + Internet obra) 
LIMPEZA PERMANENTE DÀ OBRA (6 servente em tempo Integral) 
MOBÍLIZAÇAO E DESMÕBILIZAÇAO DE OBRÁ - -
PROTEÇOES
PROTEÇÃO DE FACHADA COM TELA DE'POLIPRÕPILENq^^QA.£^t^ 
mPEIRA COM ARAME galvanizado......FECHAMENTO EM TELA PARA SINALIZAÇAQfTPROTEa\0:QÊ#lAi'DE^

_KW/H
mês
mês

2.16
2.17 24,00
2.18 1,00un
2.19

afüRApE
2.19.1
2.19.2

m^ 6.270,00
900,00m^

LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METAÜCO T|PQ..FAfelfÍÁfc>EIRa 
LOCACAO DE ANDAIME METAÜCO TUBULAR

^E MQNtAP

~4í
2.20 EM m^ 18.810,00
2.21 m/mês 2.400,00
2.22 COLETOR DE ENTULHO mês 32,00
2.23 MATERIAL DE CONSUMO mês 24,00s s u

 Ck f.M

EGADOMCANÍCO

2,24 EQUIPAMENTOS m2.24.1 ELEVADOR CREMALHEIRA icS mês 40,00
2.24.2 MINIGRUA mês 15,00
2.24.3 BETONEIRA 580L ELETRÍCA TRIFASICA 7,fflP h 21.120,00

mês2.24.4 SERRA CIRCULAR
2.24.5 ‘ POÜCORTE

80,00
■ <; d ’ mês 80,00li

2.24.6 VIBRADOR
2.24.7 MINI ESCAVADEIRA BÒB CÀT' 
2.2A.8 '^RETROESCAVÁDÈIRA
2.24.9 ■ ESTAÇAO TOTAL
2.24.10 ' PÂ Carregadeira............ ........

2L1^0^ 
' ‘48,00

mes4-. N

Atestado^registrado mediante S ___________

CREA-QC 
A 04S.418

mês
mês . . MO
mês 24,00

i --- -
2,00mes

A-----1
A
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Prefeitura Municipal de Aparecida”

SECRETARIA MUNICIPAL DE SA J

"1 ,O)
:i «Si-^
.r«irtittfi>* ttAPARECIDA

. .V , •'rri45r^tf»iü :';

Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APAREÒIDA DÈ GOIÂNIA
.. -í^ :Contrato: 967-SLC/2014

Contratada: [Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda CNPJ: 03701.380/0001-80

-• 2 —: SEt^gp5.pE^fÊ^ r 'r - .i

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL lA CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 
110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA 
COM 170 HP.2.1 m3 16.800,00

2.2 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCUUNTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 
ESPALHAMENTÕ-MECÃNIZADO (COM MOTONIVELÁDORÃT40~HPyMÁTÉRTAL lA. 
CATEGORIA
tOMPACTACAÚ~ MECÂNICA CrCONTROLE DÕ G‘C>=95% DO PN (ARÉÃS)-------------- ----- -
(C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATÓRIO 80 HP)
TRANSPORTE C/ LAMINA ATÉ lOOM - (OBI^ CIViS) ' ........

m^xkm 250.900,00

2.3 12.300,00

2.4 5.500,0^
77Í5Õ,0d2.5

CARGA DE ENTULHOS2.6 m3 15.000,00
TRANSPORTE DE ENTULHOS EM CAÇAMBA ESTACIONARIA COM CARGA . .2.7 15.000,00

:rUNpÂgQES::E-SQNPAGENS^^^lgJSglÍ?EgÍ!|^ia^||^^|P
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇAO DE EQUIPAMENTOS P/FUNDAÇAO3.1 UN 1,00

3.2 TRAÇO DE CONCRETO UN 3,00
3.3 CORPO DE PROVA UN 1.582,00

ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO P/TUBULAO - FUSTE E/OU BASE (PARA TODAS AS
PROFUNDIDADES)
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVEUNCAMENTO E 
ADENSAMENTO - PROVA DE CARGA 
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) Â 12,5MM(l/2) -FORNECIMENTO/CORTE/ PERDA ' 
DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO - PROVA DE CARGA

3.4 1.230,00

3.5 _ 1.414,50 í\
3.6 kg 9.800,00 I

3.7 ARRASAMENTO DE TUBUUO DE CONCRETO D=1,00 A 1,20M. (INCLUI ENCARREGADO). 
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE lA CATEGORIA ATE 1,5M ÈXCIUINDÒ 
ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO
APILOAMENTO COM MACO DE 30KG ' ............
REATERRO COMPACTADO MÁNÜÂLMÉNTE (VALAS D~E FÜNDÀÇÕES RESIDENCTAÍS)

UN 560,00

3.8 1.237,40 'i
3.9 665,70

140,203.10

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAIE) EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZAÇÕES. ^ 
(FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)
CONCRETO NAO ESTRLfTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEII 
LANÇAMENTO

3.11 2.815,60
!M

3.12 33,30
LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO^EM-EUWaAÊglgS
CÕNCRÊTOlJSINÃDÕ^BÕMBÊÃDÕTCK^ã^fTOrTW^^I^^fíÇpl^T^^
ADENSAMENTO !"S;n .00 !^ 11 ,
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) ;íé2,5FÍ]MèFTORÍvíÇCílpÍ^^
DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO - PRO^Ie ^R^A M - C ^

3.13 33,30

3.14 m3 430,50

3.15 kg 35.749,60

cÓ L5
FORMA PARA ESTRUTURAS DE COMCR 
COMPENSADA PLASTIFICADA, DEA,10 X Íf20i 
(FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTA"” '
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3j(l/4) A
DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO
TRAÇO DE CONCRETO
CORPO DE PROVA
CONCRETO DSTNÂDC) BOMBEADO FCK=35MPA, INCLUSIVE lANCAMENTO E 
ADENSAMENTO

CHAPA DE
.024dT-rLIZÂCG*^'í

L.-^wrvo--|ENTO)
MM(l/2) -FORNECIMENTO/ CORTE/ P^ÕA' o 

A DE CARGA / £ f

jra^Q!
y

Ts4.1 CD 6Ly7,60 m■I

4.2 608.816,00
4.3

. ..Èi m.
1,00

4.4 5.243,00

4.5 6.116,50

ESCORAMENTO MONTAGEM E DESFOCA DE 1^E^EM_"U'' E/OU "TREUÇADA” - U=14.6 17.087,147-s
/1 /página 2 de 17
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Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CN
O)

APÀRéciDA

í4;V: •'
Contrato: 967-SLC/2014 Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Contratada: Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda CNPJ: 03701.380/0001-80

4.7 FUROS NAS LAJES PARA PASSAGEM DE DUTOS DE AR CONDICIONADO
FUROS EM VIGAS DE CONCRETO

UN 1.200,00
500,004.8 UN

........,

elétrico ----
ELETROCALHA METALICA PERFURADA TIPO C 15Ò X 50 
CURVA T HORIZONTAL PARA ELETROCÃLHA PERFÜ^DÀ 150 X'50 ' '
CURVA 90 HORIZONTAL PA(Í^'ELETR0CALHA PERFURADA 150 X 50
CURVA INVERSÃO PARA ELETROCALHA PERFURADA 150 X 50
EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA TIPO C 150 X 50 ........
TERMINAL PARA ELETROCALHA 150 X 50 MM ..........
SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 150 X 50 MM
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO TRIFASICO P/ 12
DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO GALV 
QUADROTDE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTÍR C/ BARRAMENTO TRIFASICO P/ 24 
DISJUNTORES UNIPOUVRES EM CHAPAR ACO GALV___
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DÈ'ÊMBÜTIR Cf BARRÃMENTÕ TRIFASICO P/ 32 ..........

-Qom-Dwwm^o-DÊ lírBWR^cmRÃRÉNTO mmm p/ 40
DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE FERRO GALV
DISJUNTOR MONOFASICO ^OÂ, 2KAT22ÕV) ' ..............................................
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50Â " ........
DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A lOO-A
DISJUNTOR TRIPOLAR DE T0Ó-Á ' ““. . . . . . .  ‘

' INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.') BÍPOLAR DE '25A-30mÃ

M 2.580,00 
64;ÓÕ 

' 22,00
UN
UN
UN 48,00

1.180,00UN
UN 34,00
UN 2.580,00

UN 38,00

UN 11/00.

21,00UN

UN 6,00
UN 1.468,00

■'131^0
........ Í8,00

Í4,0b
.... 266,00

UN
UN
UN
UN

SINTENAX PIRELLI OU EQUIV
CABO DE cobre ISOLAMENTO ANTI-CHAMÃ1),671KV '25MM2 (l CONDUTOR) TP '
SINTENAX PIRELLI OU EQUIV
LUMINARIA LED 174 X 1243 MM DE EMBUTIR ‘35 W- 220 V -TEMPERATURA DE COR
BRANCO NEUTRO E FLUXO LUMINOSO DE 4200 LUMENS

M 44.720,00

M 2.900,00

UN 1.800,00
LAMPADA INCANDESCENTE 100\N UN 380,00

LUMINARIA PLAFONIER SOBREPOR ARO/BASE METALICA C/ GLOBO ESFERICO VIDRO 
LEITOSO BOCA lOCM DIAM 20CM P/ 1 UtMP INCAND, INCL SOQUETE PORCELANA 
CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2'
INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR 10A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU 
EQUIV

UN 380,00
i. 180,00M

UN 84,00

INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A/250VX/Py\eÂ7mi?ÇlMLQltOQUEPÍÃÍ OU EQUIV
DE 19ÂÍmVr^l^''PtÂeAÍ g

CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4" X ^^IfÚNqfe^^VEL, CHAPA GALVaRiJZADA", 
CAIXA'PVC4" X2" P/ ÉLÈTRÕDÜTÕ " ''1T3^^TS^ o “
ELETRODUTO DE PVCROSCAVEL DE"3/V®MÍWÁ 

- \ !saída' HORIZONTAL PARA ELETROCAi/HAwAM.%4" ^
ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/ PÃRÃ^JSQVsH;
BUCHA E ARRUELA ALUMÍNIO FUNDIDQ ptócÇTBkpí^
CURVA PVC 90G P/'ELETRODUTO ÇtOSptVÇL
'LUVA PVC ROSCAVEL P/ E'LÈTRÒDUT^/4'>’'^'^’'‘’^=^^

51 CABO DE COBRE IS0LA'MENT0 AnH^MÂ 450/75ÕV 2,5 
*\ EQUIV I /
J CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI^HAMA 450/750V/MM2, YFPrRASTÍC-pÍRÉLLI ÒU 

EQUIV \ /
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMÃ 450/^V 6MM2, TP PIRASTIC PIRELLI Ol/''\ 
EQUIV ___ M-^M

UN 1.392,00
'4.126,00TOMADA DE EMBUTIR, 2 P + T, UNIVEI UN

UN 2.248,00
l91Ò,00

O --

5
'4 -i I ç p. “^.%%%

" -- --
PPlRÃSTICPrREl^%lS^ ....

.-r UNlO M 25.380,00
UN 9301,00

1Z'4Í4,Õ0'
14.920,00 

5.'140;Õ^- 
■ 6.84Õ;Ó0’

UN
'4") aiii ...oi í

'CL c-c.'6 M 133.000,00

M 12.080,00

6.150,00>-%.r • -
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CO Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia
ralPtiruBs *t

APARECIDASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIAContrato: 967-SLC/2014
Contratada: Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda CNP3: 03701.380/0001-80

1I .

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M 210,00UN
54.600,00^RUELA LISA D=l/4" UN

CHUMBADOR OMEGA C/PARÁFUSO OM1404 1/4’''" 
PARAFÜSO SEXTAVADO CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8"'

1^.000,00 
~ 9.440,00

UN
UN

54.600,00PORCA ZINCADA SEXTAVADA ALTA 1/4" UN
M 5.232,00VERGALHAO ROSCA TOTAL D=l/4"

CABEAMENTO ESTRUTURADO
ELETROCALHA METALICA PERFURADA TIPO C 150 X 50 M 2.500,00
CURVA T HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 150 X 50 UN 58,00
CURVA 90 HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 150 X 50 UN 24,00

. 58,00UNCURVA INVERSÃO PARA ELETROCALHA PERFURADA 150 X 50 
EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA TIPO C 150 X 50 
TERMINAL PARA ELETROCALHA 150 X 50 MM 
SUPORTE VERTICAL PÁRA ELÉTRÕCALHA 150 X SO MM 
CAÍ>^ PVC 4"'X 2" P/ ÈLETRÕDÜfÓ""'
ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DE 1, SEM~lUVA

UN 834,00 
■ 34;00 

2.500,00 
4.000,00 

13.600,00

UN
UN
UN
M

UN 1.000,00
12.000,00
14.920,00

saída HORIZONTAL PARA ELETROCALHA DIAM. 1"
ABRÃCADEIRA TIPO D 1" C/ PARAFUSO" ..........................................
BUCHA E ARRUELA ALUMÍNIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 25MM (1") 
CURVA PVC 90G P/ELETRODUTO ROSCAVEL 1"
LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRObUtO“l"‘
ARRUELA LISA D= 1/4"
CHUMBADOR OMEGA C/PÂRAFUSO ÔM1404 1/4" ............. ...
PARAFUSO SEXTÁVÃDO CÂBEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8"
PORCA ZINCADA SEXTAVADA ALTA 1/4"^

UN
a

5.140,00
6.840,00

UN
UN

54.600,00
15.000,00

UN A
UN
UN 9.440,00

'54.600,00UN
3.600,00MVERGALHAO ROSCA TOTAL D=l/4"

UN 16,00RACK 19" 32US X 570MM - MF
UN 70,00PATCH PANNEL PADRAO 19" CAT. 6, COM 24 PORTAS

- Cig.- tr.iayw

------W . . .

UN 16,00^REGUA 8 TOMADAS 2P + T COM DISJUNTOR - MF
UN 16,00BAND0A FIXA lU X 400 MM GARRA
UN 60,QO-VELCRO ROLO 3 METROS AZUL
UN ;,ooFITA P/ROT. M231 BC/PT 12MM

FfTA P/ROf. TZEFX241 BC/PT 18MM ...... .
SWrrCH INTELBRAS 24 PORTAS GIGA SG240d^
CONVER mídia GIGAMÜLTI0,5KMKGM1105 s 5 rinwínsr oinA ss ?
CABO ÉLET. GLAN U/UTP 23AWGGX4P CAT.6 ^ ^M'R0HS üQu r-t' f, g
CABO TEL.CCE-APL 50X04P
CABO TELCTP-ÀPL 50X50RÁBNT) .........
CABO~tEL.CTP-ÂPL50XlÕ0P(ABNT) '
CABO OPTICO FIBER-LÁN 12F MMCSO) INÍ^
CABO OPT.FLAN-MM 04F ÍNDOÒR/ÒUTDjDOR 
TOMADA LÓGICA RJ-45 TIPO 'KEYStONE jÂCKj, Cit.^B "*
VOICE PANEL 50 PORTÀS CAT.3 ~Í ^-----TZt
PATCH CORD Ü/UTP GLAN CAT.6-'CM-T568Á-1,5M-^Z^
PATCH CORD U/UTP GLAN CAT.6-CM-T568A-^,SM^
PATCH CORD U/UTP GLAN CAT.6-CM-T568A-2,5M-AM

UN 32,00
70,00

UN 16,00
75.000,00M

M 770,00
342,00

1.260,00
2.170,00 
'l.lllfiQ 
l'.2Õ0,00 
"" 10,00 
- ^0,0Ó

50Ó,0Õ'

- - i'. Mmn: M/ Lg r;- /
pÚtD^R Mí. &"-fs M

r í ■■ .

UNirmi

UN
"lÀ UN< -.i. -

> N . .X ■^1 '■ UN
UN 500,00Atestadb registrado mediante 

vinculação a re!
CREA-CO

UN 16,00MODULO BÁSICO DIO A270
UN 16,00 íKIT BANDEJA DE EMENDA STACK 12F
UN 144,00KIT SUPORTE DE ADAPT. P/ DIO A270 LC/SC (li:iT 3PÇS)

154,00UNEXT. OPT. CONECT. 02F MM (50.0) SC-SPC-D0.9
CORD. DUPL. MM (50.0) SC/SPC/SC-SPCOM \ 
BLOCO DE CORTE M-lOA BARGOA V
BLOCO DE ENGATE RAPIDO lÒP - MULTITOC ''' 
BASTIDOR P / 10 BL.MIO-B

UN 44,00

qjR o .selo fcij 
a/tentiojdde dc -_at^

UN 10,00
UN 354,00

afilado ,ia úlfirria A
3õ dücur,”én'^

UN 14,00X
' UN 15,00BASTIDOR P / 05 BL.MlO-B

i
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s Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia

APARECIDASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

■•■■.lãSi íiVm

Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIAContrato: 967-SLC/2014
Contratada: Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda CNPJ: 03701.380/0001-80

BARRA ATERRAM. 10 P.P/PROT. COMPR. I UN

y 'í-.ijJÜ.

4,00
MODULO PROT. MINI PEI BARGOA 50,00

160/00ABRAÇADEIRA BC-5 ^•.il

SPDA ^ M—Atestado registrado mediante w M 
vinculação à nCABO DE COBRE NU 35MM2 MEIO-DURO

CABO DE COBRE NU 50MM2 MEIO-DURO
CAIXA PASSAGEM METAQCA 35 X 35 X 12CM P/ INST ELETRICA
CAIXA PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRTTÃ S/TAMPÃ...........
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO, REVESTIDÀ COM BAIXA CAMADA DE COBRE, CÔM 
3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", COM CONECTOR TIPO GRAMPO
ISOLADOR EPOXI40X30 (BUJAO) ' ' .............
BARRA DE COBRE 500 X 50 X 6mm
BARRAS RE-BAR (VERGÀLHAO DIAM S/f X 3',4DiÍTrGÃLVÀNIZADA A FOGO)” REF. TEL 76Ô 
FABRICAÇÃO TERMOTÉCNICA
BASE P/ MASTRO DE PARA-RÂIOS - 2" ”””

1,750,00
M 1.400,00CREA-OO 

A 049.422^ UN 2,00
16,00

»
UN

50,00UN
UN 4,00
UN 2,00

UN 280,00
UN 8,00

CAIXA DE INSPEÇÃO COM TAMPA TIPO SOLO REF. TEL 535 FABRICAÇÃO TEMOTÉCNICA 
CLIPS GALVANIZADO REF.'TEL 5238 FABRICAÇÀO TERMOTECNÍCA
CONECTOR MINI-GAR REF'. 583 FABRICAÇÃO TERMÕTÈCNÍCÁ................ ........
CONJUNTO DE ESTAIAMENTÒ RÍGIDO 3m X 2"
FITA PERFURADA REF. TEL 750 FABRICAÇAO TERMOTECNÍCA.........................
MASTRO SIMPLES GALV, C/ LUVA DE REDUCAO, DN 2" X 3,00M " ............... ...
PARAFUSO FENDA EM AÇO INOX 4,2 X 32mm
PARA-RAIOS TIPO FRANKÜN, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, GRANDE, PARA 
PROTEÇÃO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 
PRESILHA DE LATAO COM FURO 8mm PARA CABO DE COBRE NU N® 35mm2 REF. TEL 744 
FABRICAÇÃO TERMOTECNÍCA

UN 8,00
UN 840,00

400,00'UN
UN 8,00
UN 2,00
UN 8,00
UN 320,00

UN 8,00

UN 1.750,00
ROSCA DIÂMETRO 1/4" UN 1.750,00
SINALIZADOR NOTURNO DE OBSTÁCULOS UN 50,00
SOLDA EXOTERMICA UN 150,00
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 25 X 25cm
TERMINAL DÊ COMPRESSÃO PARA CABO DE COBRE 50mm2 REF. TEL 5150 FABRÍCAÇAO'” 
TERMOTÉCNICA 1^' | _

UN 16,00

UN 60j0^

Tmplántáção”
ELETRODUTO DE PVC ROSCÀVEL DE 2"/ SEM LLÍVA 
ELETRODUTO DE PVC ROSCÀVEL DE 4, SEM LUVÂ”
LUVA PVC ROSCÀVEL P/' ELETRODUTÒ' 2"
LUVA PVC ROSCÀVEL P/ ELETRODUTO''4" ”7---- ^---------—L;:. r-, i'« P a n

SINTENAX PIRELLI ou EQUIV /láüi , \i rinii>< á
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,67ÍKf?H5MM2lT^NDUTOJ ’ "
SINTENAX PIRELLI OU EQUIV \'^t á
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHA^0,6|lK\|'^C^r^ (1 CoSiÍ

^0,00

260,00

M-i M
,^ssin'.T.Ti-e •

M 134,00
o

M 4.320,00

-s M 2.600,00m
SINTENAX PIRELLI OU EQUIV
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHÁMA 0,6|lK\|3^Mrn:^
SINTENAX PIRELLI OU EQUIV / iêo |

K\/1^M2 C'l CSiroÒ'^

M 420,00
OND .TP S —

CtJ M 800,00T>

•pCABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/
SINTENAX PIRELLI OU EQUIV \
POSTE DE ACO CONICO CONTINUO REi 
INSTALACAO

M 250,00
G^DO, H=9M - FORI

UN 60,00
LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COt>FR£AIOe^n0ÔRíiiAiRAetDA;-‘

COM LAMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO 250W - FORNECIMENTOiBgníSTAtSteAd'' ,
Tõi alUacrc ■ Tia ótttrra 

—do—üQCUi.-.entey^
UN 120,00

SUBESTAÇÃO

/piglnaSdel? /
/l
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Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia

SECRETAIUA MUNICIPAL DE SAÚDE

lO
05

Si r«(fei(«■« II
APARECIDA

4 4;;
‘í- ■'t.

Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIAContrato: 967-SLC/2014
Contratada: Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda CNPJ: 03701.380/0001-80

TRANSFORMADOR TRIFASICO, SECO, l.OOOkVA UN 2,00
TRANSFORMADOR TRIFASICO, SECO, l.SOOkVA
DISJUNTOR TRIPOLAR A VACUO, 15l^,"í6kA, 400A (mínimo), MONTADO EM SUPORTE “ 
SOBRE RODAS. COM RELE DIGITAL URP 6000, NOBREAK E TCs.
GRUPO GERADOR DÍESEL MÁRCÃ CÜMMÍNS POWER GENERATION, 850 kVA EM REGIME 
DE EMERGÊNCIA , TENSÃO 380/220V, 60 Hz, COM SISTEMA DE ARREFECIMENTO POR 
RADIADOR COM SISTEMA DE CONTROLE MICROPROCESSADO POWER COMMAND 3.3 
PARA GERENCIAMENTO DO GRUPO GERADOR, COM TODOS ACESSÓRIOS INCLUSOS

UN 1,00

UN 1/00

UN 1,00

CONJUNTO DO QUADRO ELETRICO DO QGBT - CAG, COM PAINÉIS DE 2000 X 800 X 800 UN 1,00

CONJUNTO DO QUADRO ELETRICO DO QGBT - 01, COM PAINÉIS DE 2000 X 800 X 800 UN 2,00

CONJUNTO DO QUADRO ELETRICO DO QGBT - 02, COM PAINÉIS DE 2000 X 800 X 801 UN 1,00

TELEFONE
CENTRAL TÊLÉFONÍCÂ É TERMINAIS • I ' unid. 1,00'V 1-
INSTALAÇAO unid. 1,00••

V 'PATCH PANNEL PADRAO 19" CAT. 6, COM 24 PORTAS UN 5,00
CONECTOR FEMEA GIGALAN CAT. 6 T568A/B - unid. 103,00Atestado registrado 

vinculaçãoa re;
llante

CABO ELETR. GLAN U/UTP CAT 6 CM VM RoHS 9.930,00mi------ CREA -GO” ^
■ AM9.423

ESPELHO PLANO IP - BEGE 4X2 unid. 10J,00
103,00PATCH CORD CAT 6 GLAN CM CZ 1,5M UN

GUIA DE CABOS HORIZONTAL ABERTO lU unid. __ .5,00
& CREA>-

—i

L-•‘i; !
v.v - ..

ALARME E INCÉNDIÕ
"ÃÕÕNADOR MANUAL / FDM181 
SIRENE AUDIOVISUAL CONVENCIONAL ^ 
MODULO DE SUPERVISÃO SAIDA / FDC0181-2 
MODULO DE SUPERVISÃO ENTRADA / FDCI181-2

unid. 68,00... í
unid.
unid.
unid.
unid.

68,00
68^X.

DETECTOR OPTICO ENDEREÇAVEL / FD0181 423,00
"423,00

58,00
110,00

....A.yTí;í^Aíi4a,,
BASE PARA DETECTOR ENDEREÇAVEL / FDB181 
CAIXA PARA HIDRANTE COMPLETA, COM MANG 
EXTINTORES DE INCÊNDIO' ' "
MÕ'DÜLÒ ÍSOLADOR DÈ LINHA / FDCL181 
CENTRAL DE ALARME 
FONTE DE ALIMENTÃÇAO CENTRAL DE ÃIÃRM^!
batería ■" " ■ - - ■ /-||| ^

unid
unid.
unid.
unid.
unid.
unid.

> -rr

'il 32,00-HOV.-fO: 2,00
4,00

: "Él 6,00
sí^üLmíii]CABO DE COBRE FLEXÍVEL, BLINDADO CO 

CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHA 
EQUIV
ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO'êLETROOT LEV
13057
LUVA FERRO GALV ELETROUTICO 3/4" P/ ELETRODUTO/ 
CONDULETETIPÕ LÍGÂALUMINfO P/ ELÊTRÕDCTO ROSCADO'3/4"

Jiyl FTT/iNJÊ Al^K^
4A 45(V7SDV

7.560,00m
TCPIRÊLLLOÜ

15.120,00m
ÍM - 3/4" NBR

M 3.080,00
UN 1.200,00
UN 168,00

CONDULETE TIPO "C" EM ÜGA ALUMÍNIO P/ ELETRÔpOTO ROSCADO 3/4" UN 46,00
TAMPA CEGA PETROLETE 1/2" OU 3/4" UN 214,00

518,00ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO 20MM TIPQ TIGREFLEX OU/EQUIV M
CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " UN 136,00
ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO" UN 1.120,00
CHUMBADOR OMEGA C/PARAFUSO OM1404 1/4" UN 1.120,00
VERGALHAO ROSCA TOTAL D=l/4"
PORCA ZINCADA SEXTÃVADA ALTA 1/4'' 
ARRUELA LISA D=l/4"

M 560,00

V atuo
\ n /h última- -

do . MoGor.üinio:

UN 2.800,00 
2.800,00UN

ã-CFTV
CAMERA IP DO TIPO DOME unid.
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Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE APARECIDA

íllHlií
Contrato: 967-SLC/2014 Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Contratada: |Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda

CNPJ: 03701.380/0001-80

SERVIDOR DE BANCü DE DADOb t UNIDADES DE ARMAZENAMENTO -
DE 10 TERAS + RACK

. ESTAÇAO DE TRABALHO PARA MONITÕMMÊNTÕ' '
JOYSTICK PARA COMANDO DAS CAMERAS E FACÍTlDADÈ DÉ OPFRÃrAn------------------------
MONITOR 20,1" PARA VISUÂLIZACAO DÀS O^MFRÃg : nPFRl^rSnpPQ
SUFIWARE DE MONUORAMtN 10 E LICENÇAS PARA VISUALIZAÇAO DAS IMÃGENSnMÜD”
8C-ACCS-STANDARD
SOFTWARE DE MONITORAMENTO FElCÊNl^ PARA VISUALIZAÇAO DAS IMÂGÈNSTMÕD: 
24C-ACCS-STAN DARD
CABO ELETR. GU\N Ü/ÚTPWFCM AZUL'-..."
CONECTOR FEMEA GIGALAN CAT 6 BEGE ' ' ‘......
ESPELHO PLANO IP - BEGE 4X2 '
PATCH CORD CAT 6 GLAN CM CZ' 0,5M
PATCH CORD CAT 6 GLAN CM CZ 1,5M--------------------
PATCH PANNEL PADRAO 19" CAT. 6, COM 24 PORTAS
GUIA DE CABOS HORIZONTAL ABERTÕlP

-EíFgr;:,
NVR COM CAPAC.

unid.
unid.
uníd.
unid.

IJDO

unid. .§/00

unid.
r!W: j 6.500,00

■^0,^

120,00

m
unid
unid,

1
-A.

UN 120,00
UN 120,00
UN

OREA - GO 
A 049.424

unid.■ANTENA
CABO COAXIAL CELULAR RGC6 90% DE MALHA. CABO PRnFT<;c:TnMAi
ABRAÇADEIRA PLASTICA 15 CM ------------------------------------------------
ANEL PLASTÍCO PARA IDENTÍFICAÇAO DE CABÕ ---------
ACOPLADOR DIRECIONAL 1 SAIDA COM PORCA DE FIXACAO
EMENDA COAXIAL F FEMEA COM PORCA OF FTyArÃ~n~--------------------
CONECTOR F CRIMPÁR METÁLICO PARA CABO RGCÕ6
CONECTOR F COMPRESSÃO PARA CABO RGC06 -------------------------
AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA VHF/UHF PARA SINAIS DÊTV 30 Dbs—
ANTENA SELADA BANDA LARGA VHF' ~ ----------
ANTENA CONNECT UHF ALTO GANHO .....
MIXER U/V
SEPARÀDOR VHF H7 1 
HLTRO EQUALIZADOR PARA UHF 
MASTRO DE 3 M COM SUPORTES 
MISTURADOR'/ EQUALIZADOR WVH'FPRÕELErR(Í)‘NlS)
DIVISOR Vhf / Uhf COM 3 SAIDÂSTgRz 
DIVISOR Vhf / Uhf COM 6 SAÍDAS 1 Ghz 
DIVISOR Vhf / Uhf COM 3 SAIDÀS 2 Ghz

6.000,00
48,00

li 1/00

m
unid.
unid.
unid.
unid,
unid.

90,00
'24,00

unid. 252,00
unjd,
unid.

2,00

unjd.
unid.
uj]id.
unid.
unid.
unid.

1,00

1,00Tfi-: 1,00
1,00
wip3ounid.

unid.
unid.

MjOOcu!r—Aççifrrrr?. -•st

10,00
___ MONITO^MENTO ENFERMARIA

CENTRAL DO POSTO DE ENFER'MAGEM’EM CX DEFÜBREPÍW EMÜCRinCOTEITDSO- 
COM ADESIVO FRONTAL PARA ATÉ 36 PONTOS ^ *

___ identificação do HOSPITAL E FONTE 12 VCC ^ 7 Jí::' .r,.:
___ ESTAÇAO DE CHAMADA INSTALADA EM CX 4 X 2.1 PfÍrÁ^B ‘

SINALEIRO DE PORTA. NO TAMANHO 4 X 4. rnMI
___ IDENTIFICAÇÃO POR LEITO

IIDENTIFICAÇÃO DO QUARTO POR POSTO DE F 
___ FIO ISOLADO PVC 750 V. No. 1,0 MM2

SONORIZAÇÃO
ABRAÇADEIRA TIPO D 1" C/ PARAFUSO"----------__________________
BUCHA E ARRUELA ALUMÍNIO FÜNDIDFP/ ÊLEfít0t5Lrro'Í5MM fl"1 /...
ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DE 1. SEM LDvÃ \---------7^'-----
LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTÕ~í“............................. ------------------
CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELÉT'RÒ'DÜTÕ"""' “
AMPÜFICADOR 350/4RMS 
TRANSFORMADOR SD 200W 
TRANSFORMADOR SD 150W 
CABO CRISTAL POLARIZADO 2X2,5MM2

X
AO

ífír^B ORlGlN.AlXg 
PÃD.Of jQU ã

unid. MO

li- unid. 200,00
200,00.pA X unid.

six unid.f 6 200,00magem unid. 6,00
42.000,00m

i o

UN 2.400,00
800,00

2.400,00
800,0^

a /
M

UNC&rtinoo qite o selo do

—última---------
bo úocu:.'.e.n;a. __

UN 800,00
■ OI afiA^liri
■v.int.1

UN 4,00
UN 1,00
UN 4,00
M ___2.400,00
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Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiâniacn
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APARECIDASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIAContrato: 967-SLC/2014
Contratada: Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda CNPJ: 03701.380/0001-80_

lARANDELA COM TWEETER 25RMS I UN I 240,00

•• - •
AGUA FRIA / AGUA QUENTE / ESGOTO
ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSÃ E ROSCÀ'P/RÊG.25X3/4" "’' 
ADÁPfAD.SOLD.CURfO C/BOLSA É tòSCÃ P/RÉG.3'2XÍ"
ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.40X1 1/4" ^
ADÁPTAD.SOLD.CURTOC/BOLSA/tóSCAP/REG.5ÕXÍÍ/2" 
ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REGIST.60X2"'

UN 1.892,00 
- 34,00 

3;õõ
UN
UN
UN 51,00

25,0ÓUN
ADAPTADOR PARA CX D'AGUA F°G° - 2.1/2" UN 13,00
ADAPTADOR PARA CX D'AGUA F°G° - 2" UN 12,00

4 . T

lV_..
ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/BR P/REG.75X2.1/2" UN 34,00O • i ■'4ANTI-INFILTRAÇAO PVC 100 MM UN 9,00
BEBEDOURO ELETRICO UN 18,00
BOILER(RESERVATORIO AGUA QUENTE) DE 2500 LTS UN 6,00Atestado registrado mediante' 

viriculaçáo à re!
- CREA-OO
- A 049.42S

BOILER(RESERVATORIO AGUA QUENTE) DE 500 LTS UN 1,00
BUCHA DE REDUÇÃO DE COBRE CURTA - 28X22 mm
BUCHA DE REDUÇÂÒ DE COBRE CURTA - 35X28 mm
LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X2.1/2"

UN 9,00
3,00UN

UN 9,00
LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X2"
REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60X50MM

...UN 7(00•r .
;:;UN

-------—-

25,00
REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X20MM UN 159,00
REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40X25MM
REDUCAO DE PVC SOLDAVEL ÀGÜA FRIÂ 5ÕX25MM 
REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUÃ FRIÀ 50X32MM 
REDUCAO DE PVC SOLDAVEL ÃGUÂFRIA 60X25MM ' 
REDUCAO DE PVC SOLDÀVEL ÂGÜA FRÍÁ 60X32'MM 
REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60X4ÕMM

•• UN 126,00
UN 56,00

-Sn”' .22,00
" UN 2,00

UN 13,00
UN 4,00

REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 75X50MM UN 4,00
CAIXA DE AGUA PLUVIAL-60 CM M2 4,00
CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60X60 COM TAMPA DE CONCRETO UN 2Z2;0O
CAP DIÂMETRO 100 MM ESGOTO PRIMÁRIO 
CAP PVC REFORÇADO 50 MM 
CAP PVC REFORÇADO 75 MM
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PU\STICO TIPO DUCHA 
CONECTOR DE CPVC - 22X3/4 " ' '
CONECTOR MACHÓ CPVC 42X1 Vi "

UN 15,00
UN 2,00

3,00
7Dn 102,00

UN 157,00
Z. UN 3,00

,i ViW A’’ "

CONECTOR MACHO DE CPVC - 22X1/2" UN 18,00
5“CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRffifjÂ UN 192,00

CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM SIMFlLíS^
CAIXA SIFONADA PVC 250 X 230 X 75 MM C/ TÁM^Â E POCTA l\ /
RALO SECO DE PVC lOOXlOOMM SIMPLES ' LÍà;^ ' ^
RALOSIFONADODEPVCIOOXIOOMMSIMPL^'#”' 'â
CRUZETA SOLDAVEL DIÂMETRO 25 mm / f S" 
CRUZEfÂSOLDÃVÈI DIÂMEfRÕ 32 mm' / ' í 
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA,'ãfxlDO!
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDAVElVeDIAV^—
CURVA 87° 30 ' REFORÇADA - DIAM. 150 MM .....\

UN 69,00
r- UN 73,00-7''

miÊm UN 111,00- g
s ■ UN 3,00\

UN 48,00 
13,ÒO

C-n

UNo
-§"TS. ..

lU ALI UN 335,00
lõpoUN

UN 111^00
'66,00CURVA 87° 30 ' REFORÇADA PARA PE DE COLUNA- pIAM. 100 Mlfl

CURVA 87° 30 ' REFORÇADA PARA PE DE COLUNA- DIAM. 150 l>IM
UN
UN 42,00

2'5,00CURVA 87° 30 ' REFORÇADA PARA PE DE COLUNA- DÍA^ 75^M UN
CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM UN 432,00a q je o sbLt ........

autenticLiade -jdsi.. 9toc.
,;oi afi:-..3do na última____

CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM 
CURVA 90 GRAUS CU'RTÁ DIAM, 50 MM
CURVA 90 GRAUS CÜRTÀ bÍÂ'M. 75 MM........
CURVA 90° CURTA PVC REFORÇADO'-50 MM 
CURVA DE TRANSIÇÃO 2''5''................... ........

UN 1.227,00
UN 120,00
UNH,-. .?.oo_

3,00UN
UN

piginaSdeir l f\-
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Contratada: |Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda

CNPJ: 03701.380/0001-80

CURVA DE TRANSPOSIÇÃO 25 MM
CURVA DE TRANSPOSIÇÃO 32 MM
EXPURGO"...  ■
GRELHA DE FERRO CHATO COM BERÇO ------------------
JOELHO 45 GRAUS DIÂMETRO 100 MM-----------------------
JOELHO 45 GRAUS DIÂMETRO 40 MM------------------------
JOELHO 45 GRAUS DIÂMETRO 50 MM 
JOELHO 45 GRAUS DIÂMETRO 75 MM
JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL SO^mfrT.........
JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 60 mm
JOELHO 90 ° DE FERRO GALVANIZADO 2" ........ ..
JOELHO 90 GRAUS C/BOLSA P/ANEL DIAM^}ãTÍ72'...'
JOELHO 90 GRAUS DIÂMETRO 100 MM -------------------
JOELHO 90 GRAUS DIÂMETRO 40 MM-------------------------
JOELHO 90 GRAUS DIÂMETRO 5Õ'MM ..............
JOELHO 90 GRAUS DIÂMETRO 75 MM .......
JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25X3/4"
JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL'50 mm ....
JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIÂMETRO 20 MM
'JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIÂMETRO 25 MM ....
JOELHO 90 GRAUS'SOLDAVEL DIÂMETRO 32 MM (TV'
JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIÂMETRO 40 mmã7l/4")'' ’

UN
UN
UN 12,00
M2 2,00, ...
UN 382,00

....... 800,00
683,00

UN/í UNK :

Atestado registrado mi 
vinculação à reso^l

UN 70,00liante'
UN 3,00CREA-OO

AM9.*2e> UN
UN 7,00

887Í00UN
UN 82,00
UN 1^,00

1.200;00UN
UN 86,00
UN 7,JI0
UN 95,00
UN
UN 2.014,00
UN 164,00

20,00
13,00
57,0Ò

UNJOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DÍÃMÊTRÕ6S 
JOELHO 90 GRÀUS SOLDÁVÉL DÍÁI^RÕ 75 
JOELHO 90° CPVC - 42 mm
JOELHO 90° CPVC 22
JOELHO 90° DE FERRÒ GALVANIZADO - 60 mm 
JOELHO 90° DE FERRO GALVANIZADO-?7 
JOELHO 90° DE FERRO GALVANIZADO-28 
JOELHO 9Ó'° DE‘ FERRO GALVÂNÍ2AbÕ-35 mm 
JOELHO 90° FERRO GALVANIZÁDO 200 MM 
JOELHO 90° PVC REFORÇADO 100 MM 
JOELHO 90° PVC REFORO\DO 50 MM 
JOELHO 90° PVC REFORÇADO 75 MM 
JOELHO DE TRANSIÇAO CPVC 22X1/2"
JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO '24yi/?" 
JUNCAO 45 GRAUS DIÂMETRO 40 MM 
JUNÇÃO DUPLA 100 MM
JUNÇÃO DUPLA 75 MM ------ ~~
JUNCAO SIMPLES DÍAM. 100 X lOÒ MM 
JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM 
JUNCAO SIMPLES DIÂM. 75 X 50 NÍM"' '''
JUNCAO SIMPLES DIÂMETRO' 100 X 75 MM~
JUNCAO SIMPLES DIÂMETRO SOXSO MM"'
JUNCAO SIMPLES DIÂMETRO'75 X 75 "MM......
JUNÇÃO SIMPLES PVC REFORÇADO 100X50 MM/ 'Í
JUNÇÃO SIMPLES PVC REFORÇADO 100X75 mV ----
LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 j!< 3'oÍõlT 
LUVA DUPLA 50 MM
LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA F'^~25MMX1/2"
LUVA SIMPLES DIAM. IÕO MM .... ......................
LUVA SIMPLES DIÂMETRO SO^MM ----------------
LUVA SIMPLES DIÂMETRO 75 MM --------------------------
LUVA SIMPLES PVC REFORÇADO 100 MM ...
LUVA SIMPLES PVC REFORÇADO 50 MM-------------------------
LUVA SIMPLES PVC REFORÇADO 75 MM ----------- ----------
LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX3/4"

mm UN
mm UN

UN
UN 38,00
UN

mm UNi

dSL '
334,00

mm UN
-JÜCjíjyj UN

l UN
UN 4,00^
UN
UN 9,00
UN X 192,00

1.905,00
_____^,00

UjX
TUN

7f\ UN 7,00
UN ... 3^0_

325,00 
363,00

44,00
.....L%00

-JtiliAlXAO ""“X X]'
g¥'

yTi. ig.m UN
UN

IV AiJ:| ÜrlilT/í»

UNif-i -s-26 UN
UN 4,00OJ

X UN 4,00rj

Tíis UN 3,00
KaaamaMi UN 44,00^X

UN 3,005 UN 98,0^
972,00'UN

\ X UN 1.001,00
363,q0_

13,~00
12,00

UN
UNX}ue-e-.sete-tfcr

QUtGntíCÍ.Ji-jflp* rir «p
iOi afÍAado .la

■ ^in^ do üocut.iK.nlo

UN
UN 9,00
UN 40,00
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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.■ !'
Contrato: 967-SLC/2014 Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Contratada: Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda CNPJ: 03701.380/0001-80

MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA
PLACAS PARA AQUECIMENTO________
RALO ABACAXI METÁLICO - DIAM 100 MM

UN 2,00
UN 192,00
UN 26,00

RALO ABACAXI METÁLICO - DIAM 150 MM
REDUCAO EXCÊNTRICA 100 X 50 MM
REDUCAO EXCÊNTRICA 100 X 75 MM ........
REDUÇÃO EXCÊNTRICA 50X40 CM ...............
REDUCAO EXCÊNTRICA 75 X 50 MM_________'
REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC REFORÇADO' 100X50 CM"
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIÂMETRO 1"
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIÂMETRO 1.1/2"
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIÂMETRO LI/?’
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIÂMETRO 2"

UN 146,00
UN 40,00

/■
UN 31,00‘ ‘i' 1.. UN 168,00
UN 88,00
UN 3,00

í8;õõ
Atestado registrado mediante 
vinculaçáoa ri UN

CREA-QO 
A M9.427 ^ UN 9,00

UN 3,00
UN 12,00

'16,00
985,00
102,00

REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIÂMETRO 2.1/2"
REGISTRO 'DE GAVETA C/CANOPLÀ DIÂMETRO 3/4"....-y
REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA DIÂM.'3/4"'.......
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM MEfAL CROMADO 1 X'l.Í/2'"
ASSENTO PARA VÂSÓ SÃNifÀRIÕ DE PLA'^'CÕ PÀDRAO PÓPÜLÃR 
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM CÕIÜNA, 22L OU'ÉQUÍVÀLÉNTE '
TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIÂMETRO 25 mm .........
TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIÂMETRO 32 mm
TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIÂMETRO 40 mm

UN
UN
UN
UN 335,00 

. 185,00UN
UN 26,00 

1.499,0^3UN
UN 34/M

101,00
79,00

UN
TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIÂMETRO 50 mm
TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIÂMETRO 75 mm
TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 mm
TE 90° COBRE-22 mm '
TE 90° CPVC 22'mm ' ' . ........

UN
UN 18,00
UN 48,00
UN 130,00

'18,00UN
TE 90° REDUÇÃO COBRE- 28 X 22 mm UN 20,00

\TE 90° REDUÇÃO COBRE- 35 X 28 mm UN 7,00
TE 90° REDUÇÃO CPVC- 28 X 22 mm UN 3,00
TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM
TE DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 60 MM

UN 29,00
UN 4,00

TE MISTURADOR CPVC - 22 mm
TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25'mm 
'TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 40 X 32 mm'
TE REDUCAO 9Ó"GRÃUS SÒLDÀVÊL 50' X 25 mm "
TE REDUCÂÕ'90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mrri ' 
TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 40 mm 
TE 'SANITARÍÒ DIÂMETRO ÍÒÒ X 1'Ó0'MM'
TE SANITARIO DIÂMETRO 100 X 50 MM

UN 247,00
UN 307,00 

35,00 
78',0Ò 
1.3,ÓÕ

UN
UN
UN
UN
UN
UN^ 75,00

“ ..12rq0TE SANITARIO DIÂMETRO 100 X 75 MM
TE SANITARIO DIÂMETRO 150 MM 1' -í /IM: UN 9,00
TE SANITARIO DIÂMETRO 50 X 50 MM L- iíj ^frTt*ti UN 416,00

A98ín-..’.;TE SANITARIO DIÂMETRO 75 X 50 MM 
TERMINAL DE VENTILACAO DIÂMETRO 50 MM'/^
TerminàCde ventilação 'diâmetro 75 MK
TORNEIRA BOIA DIÂMETRO 2" (50 'MM) /
TORNEIRA DE JARDIM C/BICO P/MANGUlmÁ'DlÂM.Í/2" '.....,
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU ,3/4", PÂjR^ÇLAVAW
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE tl72” QÜ^" IWb/A0\

UNItfV 38,00
225,00

13,00
UN

2 6 KOMOZÍ - t:ii-i UN
«7! UN

11,00ft UN
7 UN 835,00

'109;00UN
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARÂTANQI iRAO MEDIO V UN 14,0Q/
TUBO CPVC AGUA QUENTE DIAM 22 mm ML 1.1^2,pj)^

CcíliiTUBO CPVC AGUA QUENTE DIAM 28 mm \
TÜBÕ 'DE AÇO GALVANIZAD'0 COM CÓSrrU'l^'2’’ (^MM)
TUBO LEVE PVC RÍGIDO DIÂMETRO 150 MM".... .
TUBO SOLO, P/ESGOTO DÍÂM. 5ÕMM '
TUBO SÕLD.P/ESGOTÕ DIÁM. 40 MM

, qje o selo tl *
■ f‘-^flctjddé 'dc' ...

T âfíxdcíü
-ífJi -do u

ML
ML___ atoe

ultima M 2.3l7,Õ0
ML 2.709,00

7210,00ML

/
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Contrato: 967-SLC/2014 Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Contratada: | Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda CNPJ: 03701.380/0001-80

' I
TUBO 50LDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM
TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM.75 MM
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm ............
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM.(40 mm)
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIÂMETRO 25 mm
TUBO SOLDAVEL PVC MARRÓM DIÂMETRO 32 mrn ' .........
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DÍAMETRO 60 mm (2")
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIÂMETRO 75 mm 
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM ■COSTURÁ'6'‘"(15ÕMM) ' 
TUBULAÇAO PVC REFORÇADO DIAM. 100 MM
TUBULAÇÃO PVC REFORÇADO DIAM. 50 MM’ ......
TUBULAÇAO PVC RÈFÕRÇÀDO DIAM. 75 MM.........
VALVUA DESCARGA P/MICTORIÕ DIAM. 3/4" - 1/2"' ... ....
VALVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQLIE OU LAVATÓRIO 
VASO SANITARIO SIFONADÕ COM CAIXA ACOPLADA LOUÇÁ BRÁNCA
VASO PARA PNE INCLUSIVE ASSENTO
BARRA P/ DEFICIENTE FÍSICO B6 PADRAO AGETOP '

ML 1.912,00
ML 1.443,00
ML 411,00
ML 603,00m M 4.228,00

í.388,00
133,00
354,00

29;õõ
56;00

ML<.* ML■ t
Atestadore^lstrado^^iante

CREA . QO ''
A 049.428

ML
ML
MLmimm ML 9,00
ML 18,00
UN 2,00
UN 35T00

165,00UN
UN 50,00

.87,00UN

AGUA FRIA - IMPLANTAÇÃO
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 60MMX2"
ADESIVO PVC FRASCO C/ 85ÕG . . . . . .
REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X20MM ‘ ............
REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X25MM ' '
REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIÂ 50X32MM ..............
CAIXA ALVENARIA COM METALICA TAMPA ARTICULADA - 30x30cm

UN 3,00
UN 20,00
UN 12,00
UN 9,00
UN 3,00
UN 22,00

CAIXA DE ALVENARIA PADRAO E UN . .-IcQOCURVA METALICA 2" UN 7,00
FILTRO PARA HIDROMETRO UN 1,00
HIDROMETRO WOTMAN 50m3/h
JOELHO 90 GRÁUS DÍÁMETRO 50 MM .........................
JOELHO 90 GRAÜS SOLDAVEL DIÂMETRO 25 MM 
JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIÂMETRO 32 MM (i") ' ”
JOELHO 90 GRAUS SOLDAVÈl DIÂMETRO 60 mm 
LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX3/4"
LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 60x2" ~ '
NIPLE METÂLiCO 2" ...... '
REGISTRO DE ESFERA METÁLICO 2"
SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3
TAMPA METALICA ~PÃÍ^ HIDROMETRO
TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIÂMETRO 25 mm
TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIÂMETRO 32 mm“'' g ____
TE 90 GRAUS SOLDAVEL DÍAMÊTRO 50 mm ' Íb'

UN 1,00
29;0Õ
53,00

UN
UN
UN 20,00
UN 5,00
UN 37,
UN 1,00
UN 1,00

■Í.V

UN/ 1,00
V ' 12,00

UN 1,001&
*•4 UN .12,00

UN ..J2,p0,
■

-t-S4— UN 9,00
TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm
TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mrti^íW 
TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50”X 32^ ^
TORNEIRA DE ACIONAMENTO RESTRITO ^ 2^g(feo6 DOcbl/KjU S
TORNEIRA DE BOIA REAL 2" COM BALACypLASfiÇM
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm 7
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIÂMETRO 25 mr i
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAME^^RO 32 jitít
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM

UN 12,00»

íHmm " UN 12,00::
UN 3,00

s J.. UN 22,00
UN 1,00

sglS
Jííde__oioUaTõc

Ultima
>—docu:,;e.Tp.

M 471,008" T
M 333,00
M 595,00_
Mmif 179,00

ESGOTO SANITARIO - IMPLANTAÇÃO \
FOSSA SEPTTCA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMlà>flÃaC0 DIMENSÕES'EXTERNAS 
1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM 
TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM UN _____3^0j

r
página 11 de 17 •a
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Contrato: 967-SLC/2014 Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Contratada: Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda CNPJ: 03701.380/0001-80

‘■lAi-, '.-f;

SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACICO DIÂMETRO 1,20M E ALTURA 
5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,40M E ESPESSURA lOCM
CAIXA DE ESGOTO 50X60 CM ^-----------------------------------
CAIXA DE ESGOTO SOxSOcm , COM TÀMPÂ MÈTÂLICÁ DE SOxèOcm .........
POÇO DE VISITA QUADRADO DE iOÕ cm ....... ............
TUBO SOLDÁVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM'"".......................
TUBO LEVE PVC RIGIDÓ DIÂMETRO 150 MM ...................................
TUBO LEVE PVC RÍGIDO DIÂMETRO 200 MM " ............... ...............
TUBO LEVE PVC RÍGIDO DIÂMETRO 300 MM ................................ ...... ..........

UN 3,00
UN 134,00 

7,00 
' 36,00" 
904,00' 
3Õ9',0'0'' 
544,00 

' 77,00_

UN
UN

M
M
M
M

AGUAS PLUVIAIS - IMPLANTAÇAO
CAIXA DE PASSAGEM AGUA PLUVIAL DIAMTÕ CM( MANILHA DE CONCRETO COM GRELHA 
METÁLICA 40x40cm)
CAIXA DE PASSAGEM AGUA PLUVIAL DIAM 100 CM( MANILHA DE CONCRETO COM ' 
GRELHA METÁLICA 60x60cm)
'Pt)CO"D-ET7lSlTA“PAFOrREDET5E-ESGrSATíIT7E
60CM E IIOCM, PROF = 105CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO 
FUNDIDO

UN 50,00

UN 30,00
fJreNElSDECÜNCRETOTDTA-METRCr^

UN 55,00
TAMPAO FERRO FUNDIDO P/ POCO DE VISITA, 79,5 KG, TIPO T-lOO' '
POÇO DE INFILTRAÇÃO DIAM 100 CM (MANILHA DE CONCRETO COM TAMPA DE LAJE^.

■ " tT '!

UN 5^,00

MACIÇA) UN 16j00
■Í--CANALETA DE ALVENARIA 40x100 cm

CALHA TRIANGULAR DE CONCRETO 80x20 cm
TUBO LEVE PVC RÍGIDO DIÂMETRO "í50 MM 
TUBO LÉVÉ PVC RÍGIDO DIÂMETRO 200"MM 
TUBO DE CONCRETO DÍÀMJOO MM 
tU'B"0 DE CONCRETO ARMADO DiÀMÈTRO 400 MM'
TUBO DE CONCRETO ÁRMÂ'D0 DIÂMETRO 600 MM ................... ..........
TUBO DE CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 800 MM....... ....... ..... . ' '
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 19X19X3'9CM; ESPESSURA 19CM.

7^ M 150,00
-y- - M 220,00

M 2-732,,0p_
1.173,00M

M 660^0
711,00M

M 515,00
M 384,00

775,00M2
POÇO ARTESIANO
POÇO ARTESIANO (PADRAO SANEAGO), INCLUSO BOMBAS 1,00

AGUAS PLUVIAIS
VALVUU DE ESFERA EM BRONZE 0 1"
VALVULÃ DE ESFERA EM BRONZE '0 í.í/2" '
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES UVRES PARA CAl)á D'AGUA 32J^X1^''

UN ...m
UN 3,00
UN 3,00

GUÁ^MMXl.1/2
ADAPTADOR PVC SÇU.m/£LXOMJ3^GES.E/^ELT>^tgSjM
ADAPTADOR PVC SQL. tURTQ-p/ REGISTRÒ'32X1"/ H,
ADAPTADOR PVC SpE.XURTQ P/ REGISTRO í50Xl!>á/^'^f'‘
UNIAO DIÂMETRO n >r;;i r- ,.,uii
NIPLE DIÂMETRO S2MM
JOELHO 45 GRAUSl[MÁM.!32Ml5l 
JOELHO 90 GRAUS ^ftMH-RO >0MM " I
TE PVC DIAM. 32Mfe |
'VÁLVULA DE RETE'í®g) VÊ^iCÁL DIÂM,^ Vj
TORNEIRA DE BOIÁ DÍ4M.TÍ72'S^ JAS^iAC) " ,
ALÇAPAO DE AÇO IlTOJTASgpiXaDOS^OM-BATENT-E-peTUBÒvPVC DIAM~32~MM
ALÇAPAO DE AÇO INOX ASSENTADOS COM BATENTE DtE TUBO PVC DIAM 50MM

D'A UN 3,00
UN 24,00■pv

UN 3,00
UN< ' 12,00m UN 9,00
UN 12,00Atestado registrado mediante S!__

Ilação à rivim UN 3,00
'-00 UN 3,00 71.429 I __ UN 3,00r5

UN 3,00
M 12,00

12,00M

a. MOTOR BOMBA VZ. 9,00M3/H ALT. MAN. 24,00M, DIAM. REC. 1", DIAM. SUCÇÃO 1". 
MANGOTE PARA ALTA PRESSÀ'0 DIAM. 1"

UN 5,00
M 2,00

------------ I-V-----------

lÃiyÊNgRpS gMRPlg^ GES^Âiq^^

que o s 
at,tenticÍJddB d^ 
íoí afixado ríSP
i. ÍH-.:* do
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Prefeitura Municipal de Aparecid^ . í
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1CN - V
O 'W-•■j

QiX
l
{

_
Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIAContrato: 967-SLC/2014

Contratada: Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda CNP3: 03701.380/0001-80
;-.fi>í.:V

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM 
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIAVE=1CM  7.1.1 29.207,60

ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TDOLOS CERÂMICOS MACICO 
5,7X9X19CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 9CM) COM ARGAMASSA TRACO l:4(CIMENTO Í_AREIAX
VERGA lOXlOCM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO' COM
BFTONEIRA) AÇO CA60._BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A._______________
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
MARCACAO DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO PARA BLOCO 10X20X40, COM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

7.1.2 9.832,50m

7.1.3 ml 1.789,40

7.1.4 29,00

7.1.5 ml 9.832,50
7:2^ '

DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS7.2.1 m^ 160,50

7.2.2 PAREDE EM GESSO ACARTONADO m* 359,50
7.2.3 FORNECIMENTO E INSTAUÇAO DE DIVISÓRIA EM MODULOS DIPLOMAC m* 923,00

mm
8.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE BLOCOS E BALDRAME

IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARGAMASSA POLIMERICA 2 DEMÃOS “
IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM' ARGAMASSA TRÁCÕ '1V3' (CIMENTO' E AREÍÃJ; 
ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL
PROTEÇÃO MECANICA DE

8.1.1 m^ 2.126,00
8.2

8.2.1 m2 2-91.2,30
V

1:7 CM, E=3 CM8.2.2 m^ 2.912,30
IMPERMEABILIZACAO DÉ SUPERFÍCIE COR-MÂNTA ASFALITCA '(COM POLIMÉROS TIPÕ 
APP), E=4 MM
FILME SEPARADOR ENTRE A CAMADA REGULARIZADORA E Á MANTA

8.2.3 m^ 2.912,30
^9Í2;30"8.2.4 m^

8.3 IMPERMEABILIZACAO RESERVATÓRIO ELEVADO - PARTE INTERNA
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E "A'RÈIÃ), 
ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL
PROTEÇÃO 'MECANICA DE SUPERFÍCIE COM ÂRGÂMÁSSA DE CIMENTO'E'ÂR'ÉlÃ, TRACO 
1:7 CM, E=3 CM
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFIOE COM MANTA AS'FÀLTICA (COM POLÍMEROS Tip-O 
APP), E=4 MM
FILME SEPARADOR ENTRE A CAMADA REGULARIZADORA E A MANTA

8.3.1 m^ 35j^^

8.3.2 m^ 351,30

3$4,308.3.3 m*
8.3.4 m^ 154,30
8.3.5 IMPERMEABILIZACAO C/ ARGAMASSA POLIMERICA 2 DEMÃOS 130,40

IMPERMEABILIZACAO RESERVATÓRIO ENTERRADO
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAi 
ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL /
IMPERMEABILIZACAO C/ARGAMASSA POLIMERICÂ4 PEMÃOS ~ ^
IMPERMEABILIZAÇÃO DE CORTINA /" ' /
REGULARIZACAO DE 'PISÕ/B-ÃSÊ-WÃRGA^MÃS^^RAaS^yW^^
ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL .Jt .. ' -o ? |
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFÍCIE COM MANTAlSP^ g/|;(l:g(TOL;p'^OS

8.4
íiS-ÍClM-ÉNTO^Ê ÃRÊT^

8.4.1 m^ 161,60
161,608.4.2 m^

8.5

8.5.1 m^ 576,80

xAPP), E=3 MM8.5.2 m^ 576,80J> r.

IMPERMEABILIZACAO POÇO DO ELEV^BOF / g
REGULARIZACAO DE PISÓ/BASE EM ApfeAM/O ^
ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL 
IMPERMEABILIZACAO C/ARGAMASSA P 
IMPERMEABILIZACAO PISOS FRIO
IMPERMEABILIZACAO C/ ARGAMASSA POLIMÉRI 
JUNTA DE DILATAÇAO
JUNTA DE DILATAÇAO TIPO PISO - PISO, DE SOBRE

8.6
E ÁlÉfA);í|Â' t|A

8.6.1 m^ 76,00:: s....
- IJ....8.6.2 m^ 76,00

T ~ ~8.7
8.7.1 m^ 1:368,40

inserto^comN)"
8.8

8.8.1 GFS lOO 596,00m

JUNTA DE DILATAÇÃO TIPO PAREDE - PAREDE, DE SOBREPOR, PARA CANTOS FIAT8.8.2 18^00m
Ido CJ 
/ atoe 
s última 
^.-.ento.

Cerlinoo que/ 
autenticiudíL^ 
ioi afixade 'X 
l.,iha do úol
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CO Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

o

APARÊCIDA

2

Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIAContrato: 967-SLC/2014
Contratada: Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda CNPJ: 03701,380/0001-80

’j'l Z ú} j 'f‘'l i' :• i ;i i^X-?•

Kv:ri9-:-v::CJES:rFto)RAlMETALICA '"1, ^ „ :
ESTRUTURA EM AÇO TIPO USI SAC-300

sü
9.1 kg 87.585,00

w
COBERTURA COM TELHA EM CHAPA PRE-PINTADA COM NUCLÊOÍSOLANTE ÉM EPS ÂUTÒ- 
EXTINGÍVEL TIPO Fl-30mm, 0,50mm ESPESSURA10.1 6.897,60

10.2
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM
PINGADEIRÁ ÉM CONCRETO PRE-MOLDADO
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM 
CUMEEIRA PARA TELHA TERMO ACÚSTICA

481.00m
10.3 561,00m
10.4 350,90m
10.5 217^^m

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 60X210CM, INCLUSO
AQUFIA.lA..ALTZABJ^EJ9QBRADICÃS..COMANFI........ ......... ....... ..................................
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 70X210CM, INCLUSO
ADUELA_1A, ALIZAR lA E DOBRADIÇAS ÇOM AN_EL..... ............................
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 80X210X3,5CM,
INCLUSO ADUELA lA. ALIZAR lA E DOBRADIÇAS COM ANEL
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA ÓÚ VERNIZ, 90X210X3,"5CM,
INCLUSO ADUELA lA. ALIZAR lA E DOBRADIÇAS COM ANEL_______
PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,
REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO. 80X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADIÇAS
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 12OX2Í0X3,5CM, 2
FOLHAS. INCLUSO ADUELA lA. ALIZAR lA E DOBRADIÇAS COM ANEL 
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PÃRÀ CERÁ ÕU VERNIZ^Z FOLHAS DE 
90X210X3.5CM. INCLUSO ADUELA IA, Al T7AR 1A E DOBRADIÇAS COM ANEL
PORTA Lisa revestimento meu\minícõc/chümbo 90x210 cm ........ ...
PORTA LISA REVESTIMENTO MELAMINICO C/CHÜMBO 180X210 CM
JANELA tipo BALCAO COM REQUADRO DE MADÉIRA E PEITORAL COM SUPORTE PARA ’ 
SERVIÇO DE BANDEJAS

11.1 6/00un

11.2 . .5/00un
11.3 195,00un

11.4 457,00un

11.5 70,00un

11.6 4,00un

11.7 72/00un
11.8 Un
11.9 Un

11.10 un

mJANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO12.1 / 630,00
12.2 PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO '

PCF-1,Í5X2,1'0-PORTA CORTA-FOGO'COM RESISTENCIA'MIN“90'MINUTOS DE FOGO-
71/30

)LHA EMJ2HAPADÈÃCO
________________________________ _____ ÍSTIÇO INCOMBUSTÍVEL
ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADÓ', COM C0;StURA^,Nl24^Í^DlAMJ^

cosD%çüiCREn^;5c^3^5j^^
GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWg- E'^AL-W^^Éç^-W' ^

PORTAL EM AÇO GALVANIZADO MSG n018 (12mm), FOLHA EM 
GALVANIZDO COM NÚVLEO DE ISOMANETO TEMO-ACÚSTI12.3 incombustível. 21,00un

2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLO
12.4 1.768,98

X-.ííV..ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVA^DOÍl l/^" 5
ALCAPAO EM FERRO 7d>ãÕCM, fNCLUSÒ FERRAGE 
TELA DE mosqueteiro EMTIBRÀ'DE VIDrOTTO 
PERFIS DE alumínio /
CORRIMÃO EM TUBO ACO GALVANIZADO 3/4" COM BE^DEI
CORRIMÃO EM TUBO ACO GALVANIZADO/2 1/2" CQMV^C
PELÈ'DÉ VIDRO ................. l '

12.5 12,00m
12.6 3

M/HVC BBNCAIXE^gM
"f.12.7 440,00

868,7012.8 m
12.9 ,CADeiRAljí 222,50

666,80“
m

12.10
.... •.... Immm13.1 VIDRO PLUMBIFERO 6,60Xztí13.2 VIDRO ARAMADO, ESPESSURA 7MM 8,10

13.3 VIDRO REFLETIVO PARA PELE DE VIDRO 666,80
13.4 VIDRO U\MINADO 1. 630,00
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Prefeitura Municipal de Aparecida de GoiâniaIO

APARECIDASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Contrato: 967-SLC/2014 Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Contratada: | Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda CNP3: 03701.380/0001-80

PRe^Ro'
MECÂNICO DA ARGAMASSA
EMBOCO PAULISTA (MASSA ÚNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDÍÃ)',' 
ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E ARÉlA MEDIA), ESPESSURA 3,0CM; PRFPÃRÕ 
MANUAL DA ARGAMASSA
REV. C/ BARITA RX-GAB. MEDICO ..... ........... ............'
CERÂMICA BOXeOcm BRANCA/EÜÃNE, CECRISA OÜ PORTOBELO “

- ' ‘

14.1 56.410,90

14.2 1.471,40

14.3 54.939,50 
281,^0 

1.47 í,40
1.606,10

14.4
14.5
14,6 BRISE EM ALUMÍNIO
14.7 PAINEL METÁLICO______________ ; ’------------------ --- --------------------- ------- -

SOLEIRA DE MÁRMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ÉSPESS“URÂ‘3CM,“ASSENTÂDA SOBRE 
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E ARE^AJ^___

PEITORIL EM MÁRMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

123,00

14.8 880,60m

14.9 908,80m

- ; '
15.1 FORRO DE GESSO ACARTONADO 

TABICA PARA FORRO DE GESSO
FURO PARA LUMINÁRIAS
ALÇÀPÂÒ ÊM GESSO PARÁ FORRO DE GESSÕ'
REV. C/ BARITA RX-GAB. MEDICO

16.172,60
15.2 12.730,00r.flMpppp COIL'JW.-jn

• maifl.;ijir 's tij.-.ü ,íí.(-

m
15.3 1.52UIP

~'36,Ó0
110,10

/ un
15.4 un
15.5

.R|y^iMi0spE;jpKO ; i. - ^ ‘ ^
CONTRAPISO/LÁ^RO DE cOnCRETO NAÒ-ESTRUTÜRAL, E=5CM, PREPARO COM " ........ " '
BETONEIRA
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL
PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTÕ~7TÁL / AREIA TRÂCÕ' 1:0,25:3 
INCLUSIVE R0UNTE EM CIMENTO

16.1 1.688,70

16.2 m3 14.448,40

16.3 12.285,60

PISO VINÍLICO MANTA CONDUTIVO - MARCA A^ REVESTIMENTOS OU EQUIVALENTE

PISO VINÍLICO MANTA HOMOGÊNEO - MARCA ACE REVESTIMENTOS OU EQUIVALENTE 
CERAMICA 240X240X1 Imm - MARCA GÃIL - LINHA Kitcheri ^‘BAMÊNTO NAÕ 
ESMALTADO OU EQUIVALENTE
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PISO ELEVADO EM PLACAS AUTOPÒRfÁNTES 
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLÜSO JUNTÃ 
DE DILATACAO PLASTICAS
RODAPÉ DE GRANITO H=20 CM ...7'
RODÁPE VINÍLICO ALtU^ 5CM, ESPESSURA IMM, FIXA£ra'jê:
RODAPÉ 240X100X9rnm - MARCA GAlL - LINHA Kitch 
PARTE SUPERIOR ARREDONDADA OU EQUIV)
RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA lOCM
RODAPÉ EM CONCRETO (CIMENTO, AREIA Gf

16.4 m2 328,40

6O4,0(Í16.5

16.6 .230,10
16.7 1.680,00

16.8 1.682,70 
‘ lÕ.Sl^Xd 

■ 764,40
16.9 m

16.10 DMCQLA
^ÁeÁBAf<pimiAO esmMtado

m

16.11 80J,42 
1. li 1,90

^ ..66,40

:2 â&,00

m
16.12 hQ'ij m4^
16.13 SI ereDRíScqTÃU m /i

KíteiiiW T//
ACABAMENTO SUPERIOR ____  . / \m:RÁDORAWEMBDTrFra3MPiri77PÁRÁT3^^XTERM£2LFdCffÁSr^^ ÍÁÒnfe
ACABAMENTO POPULAR E FECHO DE EMBUTIR M LfNHA COM ÁtAVÁNOV^-bm^ 
CROMADO 22CM ' ^-------' '

Ml'/P'
17.1 unCl.

--3

Íl\ <1^ 'J17.2 II o 79,00
31J""

g '"..JOrOO 

___7430,00

V un
TRANQUETA DE LATAO CROMADO PARA FECHADURAEE PORT^ 
ROSETA DE LATAO CROMADO SEM FECHADURA E MACMETA^ 
DOBRADIÇA EM LATÁO CRÒMADÕ dXB"; COM ÀNEIS 
DOBRADIÇA TIPÒYAI E VEM EM LATAO POLIDO 3"

E BANHEIRO COM
17.3 unA17.4 un
17.5 un

fj7pígiiialõdel?

/
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Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

lo ■ í 
o

am^ciBa

______________
Contrato; 967-SLC/2014 Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Contratada: Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda CNP3: 03701.380/0001-80

17.6 SISTEMA PARA PORTA CORTA-FOGO
SISTEMA PARA PORTA DE SEGURANÇA

21,00un
17.7 2,00un

ÂE>M'iriiCTRAlÂomENSALi.STAS''^:
ENGENHEIRO (Engenheiro Civil Pleno-produçgo-2 UNIDADES)
ENGENHEIRO (Engenheiro Eletricista Pleno) "........... .......
MESTRE DE OBRAS - 2 UNIDADES ' . .
AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES)
DÉSÊN HÍSfÀ bEtÃLHIStA (CÂDÍSTÀ)..........-     ....
TÉCNICO EM SEGURANÇA~DÓ TRABALHO' '

h 10.560,00
2^640,00 

h_ 10.560,00
h T ■ 5.280,00

2.640,00 
5.280,00 

h 10.560,00
5.280,00 
5.280;Ó0 

h 5.280,00
5.280;ÕÕ 

h ÍO.560,00
h"’........ÍO.560,00
h . 2.640,00 

5.280,00

18.1
18.2 h
18.3
18.4
18.5 h
18.6 h
18.7 ENCARREGADO

ALMOXAFÜFE18.8 h
ALMOXARIFE/APONTADORlAfmoxãrlfe)
AIUDANTE DE ALMOXARIFE E DE APONTADOR
ADMINISTRATIVO DE OBRA

18.9 h
18.10
18.11 hV •••■

tiôí18.12 VIGIA DIURNO
18.13 VIGIA DE OBRA NOTURNO
18.14 TOPOGRAFO

isinv..:;-.-. - inaliluu!; J futío .i^í18.15 SERVIÇOS GERAIS h
ESTAGIÁRIO18.16 h 5.280,00,

HSSPP??-!
19.1 EMASSAMENTO COM MASSA PVA 16.172,60

EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS19.2 56.470,70
>■; :^ r > " :

20.1 PASS THROUGH EM CAIXILHOS DE ALUMÍNIO E GRANITO
EXPURGOS EM AÇO INOX CÕM MÂO FRANCESA - MARCA PALMETAL, MODELÔÂM OU.... '
EQUIVALENTE

13,00un

20.2 9,00un
7 7

20.3 18 - MARCA MEKAL, AMEKANOX, BRASINOX OU EQUIVALENTE
BANCADA INOX PARA ESCOVAÇAO ‘
BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO ...............'
SUPORTE METAÜCO PARA BANCADA DE GRANltCT................

P 'il 
"" -

Atestado registrado mediantej 
vinculaçãoar .

------- CREA-QO ^
------- A0*3A33.ií^m

m* 25,90
Í3‘,9020.4 m

20.5 856,50
77,0020.6 un

PROPE DE GRANITO 90X40CM20.7 ,.--'7,00
1^9.200,00

■79.200,00
Í58.~400,00

un
20.8 CAFE DA MANHA

CANTINA
Vl\V un

20.9 mW-20.10 VALE-TRANSPORTE ........... .......
CÂMARA FRIGORÍFICA (ÃLiMENTOS'RESFRIADOS) 3.730 X 2.300 X 2.'600 MM 
CÂMARA FRIGORÍFICÀ (ÂÜMENtOS CONGELADOS) 2.800~'X 2^4MX gPÕO W''*

1
20.13
20.14

2,00un
...i/OOun

MEIO^FioIgDIA) DEcONCRTfql PftE-MOLDÂDO^:OjPQiíSSES Í2Xt5®ÍÈ 
SUPERIORXFACE INFERIORXALtURAXeQMPRIMB\13lD),RQUN1ÂD(|M, 
CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESÇÀVAÇÃO E RBÀTÍrRO.^ i “
BÂSE PARA ASSENTAMENTO DO ftlSQ DRÊNANTCT
PISO DRENANTE '■ / 2 ^

OWADEvÃ

DR PíPfíSmm
ARGÂ

21.1 3 765,40m£/)

21.2 c ^^,0 m2 1.312,00
21.3 |4fo—-

ibCM, '^gtSjTADO 

■ FpRR^ES,"^

m2 1.312,00
21.4 PISO EM CONCRETO ARMADO py *■ T ^

PAVIMENTACAO EM PARALÉLEPlraSÕ SOBRE“pL 
COM AREIA P / P

O m2 234,20

21.5 m2 ,3;349,10
EXECUÇÃO DE PAISAGISMO,/cpM^ PLÂ
ARVORES, PALMEIRAS, PREPARO Dê-ÍERÍR

V
21.6 IB-/ 21.722,61

EXECUÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATI^ÇÃO COMPOSTO pÒr'TRES EQUIPAMENTOS 
RESFRIADORES DE LÍQUIDO TIPO CHILLER COM CONDENSADORES RESFRIADOS A 
CAPACIDADE UNITÁRIA DE 225 TB's_ \ y22.1 TR 675,00

p.grna16d8l7
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APARECIDA

Contrato: 967-SLC/2014 Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Contratada: Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda CNPJ: 03701.380/0001-80

REDE DE GASES EM TUBOS DE COBRE CLASSE A, CONTENDO 385 PONTOS DE CONSUMO 
EMBUTIDOS P/ OXIGÊNIO, 363 PONTOS DE CONSUMO EMBUTIDOS P/ AR COMPRIMIDO, 
292 PONTOS DE CONSUMO EMBUTIDOS P/ VÁCUO, 12 PONTOS DE CONSUMO 
EMBUTIDOS P/ ÓXIDO NITROSO, 12 PONTOS DE CONSUMO EMBUTIDOS P/ C02, 12 
PONTOS DE CONSUMO EMBUTIDOS P/ NITROGÊNIO , INCLUINDO PAINÉIS DE ALARME P/ 
OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO, VÁCUO, ÓXIDO NITROSO, C02 E NITROGÊNIO 
EQUIPAMENTOS ...... .........................

23.1 PT 1.076,00
23,2 UN 1,00

I
_____ ^

24.1 ELEVADOR SOCIAL 3,00un
24.2 ELEVADOR DE MACA 2,00un
24.3 MONTA CARGA 2,00un

J Werbeth Medeiros Bezerra 
^%teioeUrbaràsta

ai)Á90294-2

a

Atestado registrado 
vinculação a re
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CREA-QO
A 049.434
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Certidão de Acervo Técnico - CAT 

Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 1020170002408
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos 
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional 
AGOSTINHO ALCANTARA NETO referente à(8) Anotaçao(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo desorimlnada(s): 
Proflsslonal: AGOSTINHO ALCANTARA NETO RNP: 1006684131 Registro; 3530/D-GO 
Titulo profissional: Engenheiro Civil

Tipo: Obra ou serviço..Reglstrada em: 29/10/2014 .. Baixada em: 11/10/2016 
.. Participação técnica; individuai..........

N»ART. 1020140205324.
Forma de registro: Inicial 
Empresa contratada; 2309 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ:
01.005.727/0001-24Contratante: MUNICiPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA.,

RUA GERVÂSIO 
PINHEIRO.........

Bairro: SOLAR CENTRAL 
PARQUE.....

j^mplemento: ÁREA PÚBLICA /^p^reCIDA DE GOIÂNIA.,

Fona: (62....)32193300....
Celebrado em: 10/09/2014
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

CEP: 74968-500Número: S/N“...

.-GOQuadra: Lote:..........

E-Mail: administracao@portobeloweb.com.br 
Contrato: 967-SLC/2014
Vinculada a ART:..............
Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: AV. V5.... ....... .........
Bairro: CIDADE VERA CRUZ..

Valor R$; 63.899.514,13..

!
Número: S/N*...

CEP: 74025-020...........
Com^ptemento: ENTRE QD. 263 ararECIDA DE GOIÂNIA.

Previsão término: 10/09/2016 Coordenadas Geográficas:.......... ,.....
Cúdlgo/Obra pública:..........
CPF/CNPJ: 01.005.727/0001-24 
Fone: (62....) 32193300..

.-GOQuadra: Lote:..........

Data de inicio; 10/09/2014 
Finalidade: Saúde..........
Proprietário: MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA.
E-Mail: admlnl8tracao@portobeloweb.com.br 
Ativldado(s) Técnioa(8): 1 - ATUACAO LEVANTAMENTO TOPOGRAFIA, 17.087,14 METROS QUADRADOS; '

■ObservaçOes'

Tipo; Obra ou serviço..Registrada em: 20/01/2015 .. Baixada em; 11/10/2016 
.. Participação técnica; Individual..........

N»ART: 1020150010536.
Forma de registro: Inicial 
Empresa contratada: 2309 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ:
01.005.727/0001-24Contratante: MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIANIA.,

GERVÂSIO
PINHEIRO..

Bairro: SOLAR CENTRAL 
PARQUE....

Cidade: APARECIDA DE GOIANIA,

Fona: (62....)32193327....
Celebrado em; 10/10/2014 
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

CEP: 74968-500Número: S/N....
Complemento: AREA PUBLICA .-GOQuadra; Lote: II

E-Mail: administracao@portobeloweb.com.br 
Contrato: 967-SLC/2014
Vinculada a ART;..............
Ação Institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço; Av. V5......................
Bairro: CIDADE VERA CRUZ..............

Valor RS: 63.899.514,13..

Número: S/N....
CEP: 74025-020.

Complemento: ENTRE QD 263 
E 275.......
Previsão término: 10/10/2016

Cidade: APARECIDA DE GOIANIA. .-GOQuadra: Lote:

Data de Inicio: 10/D9/2014 
Finalidade: Saúde.
Proprietário: MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA.......
E-Mall: administracao@portobeloweb.com.br 
Ativldade(8)Técnloa(s): 1 - ATUACAO PROJETO ESTRUTURA METALICA, 17.450,00 QUILOGRAMAS;

Coordenadas Geográficas:...........
Códlgo/Obra pública:..........
CPF/CNPJ: 01.005.727/0001-24 
Fone; (62....) 32193300..

Qbseivaçãi

Rua 239, n» 561, Setor Universitário, Goiânia-GO - CEP: 74.605-070
(62) 3221-6200 

www.creago.org.br Mod. lA

mailto:administracao@portobeloweb.com.br
mailto:admlnl8tracao@portobeloweb.com.br
mailto:administracao@portobeloweb.com.br
mailto:administracao@portobeloweb.com.br
http://www.creago.org.br
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS 
___ _____________________ CREA-GO

N° ART: 1020150050259......Tipo; Obra ou servIço.-Reaisfrada em: 23/03/2015 .. Baixada em: 11/10/2016
Forma de registro: Substituição à 1020140189594................ Participação técnica: Equipe...........
Empresa contratada: 2309 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA..........................

CPF/CNPJ;
01.005.727/0001-24Contratante: MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIANIA 

Rua GERVASIO PINHEIRO Bairro: SOLAR CENTRAL 
PARQUE....Número: S/N....

Complemento; ÁREA PÚBLICA
CEP; 74968-500 

Cidade: APARECIDA DE GOIANIA.......... -GOQuadra:...... Lote:

E-MaP: admlnl8tiacao@portobeloweb.com.br 
Contrato: 967-SLC/2014
Vinculada a ART:.............
Ação institucional: Órgão Público,.

Endereço da Obra/Sen/lço; Av V5 .................. .
Bairro: Cidade Vera Cruz..............

Fone: (62....)32193327....
Celebrado em: 10/10/2014 
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

valor R$:63.899.514,13..

Número: S/N.
CEP: 74025-020..

Complemento: ENTRE QD 263 
E 275.......
Previsão término: 10/10/2016

Quadra:.......... Lote: Cidade: Aparecida de Goiania....

Coordenadas Geográficas:.......... .
Cúdlgo/Obra pública:...........
CPF/CNPJ: 01.005.727/0001-24 
Fone: (62....) 32193300..

Atlvldade(s) Técnlca(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO EDIFÍCIO DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS , 17.437,25 METROS 
QUADRADOS:

.-GO
Data de Inicio; 10/09/2014
Finalidade: Saúde..........
Proprietário; MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIANIA.......
E-Mail: adminlstracao@portobeloweb.com.br

ObservaçOoi

N° ARTt 1020170159608......Tipo; Obra ou serviço..Reglstrada em; 01/09/2017 .. Baixada em: 05/09/2017
Forma de registro: Inicial à 1020140189594................ Participação técnica: Equipe............ã 1020160172405 .
Empresa contratada: 2309 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.

Contratante: MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIANIA......

Rua Rua GERVASIO 
PINHEIRO

Quadra: -...

CPF/CNPJ:
01.005.727/0001-24

Bairro; SOLAR CENTRAL 
PARQUE....Número: S/N....

Complemento; ÁREA PÚBLICA
CEP; 74968-500

Cidade: APARECIDA DE GOIANIA.......... -GO

Fone:(62....)32193327....
Celebrado em: 10/09/2014 Valor R$: 63.899.514,13.. 
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

... Lote: -.____ II
E-Mail: adminlstracao@portobeloweb.com.br 
Contrato: 967-SLC/2014
Vinculada a ART:.............
Açáo Institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Avenida Av V5.......
Bairro: Cidade Vera Cruz-..

Quadra: -......... Lote; ......

Número: S/N....
CEP; 74025-020...

Complemento: ENTRE QD 263 
E 275.......
Previsão término; 16/09/2016

Cidade; Aparecida de Goiania....

Coordenadas Geográficas:.......... ,
Cúdlgo/Obra pública:..........
CPF/CNPJ: 01.005.727/0001-24 
Fone: (62....) 32193300..

Atlvldade(8)Técnlca(8): 1 - ATUACAO PLANEJAMENTO HOSPITAL. 21.546,10 METROS QUADRADOS;

.-GO
Data de Inicio: 16/09/2014
Finalidade: Saúde..........
Proprietário; MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA.......
E-Mail: adminlstracao@portobeloweb.com.br

laçúe»

com área construída d°'2TM6 10 961/SLC-2014, referente a construção do Hospital de Aparecida de Goiânia,

Rua 239, n» 561, Setor Universitário, GoiânIa-GO - CEP: 74.605-070
(62} 3221-6200 

vvww.creago.org.br Mod. lA

mailto:admlnl8tiacao@portobeloweb.com.br
mailto:adminlstracao@portobeloweb.com.br
mailto:adminlstracao@portobeloweb.com.br
mailto:adminlstracao@portobeloweb.com.br
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO
N»ARm 1020160172405 
Forma de registro: Inicial à 1020140189594 
Empresa contratada: 2309 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

Contratante: MUNICiPtO DE APARECIDA DE GOIANIA......

Rua Rua GERVASIO 
PINHEIRO........

Tipo: Obra ou servlço..Reglstrada em: 06/10/2016 .. Baixada em: 11/10/2016 
Participação técnica: Equipe..........à 1020160104640

CPF/CNPJ:
01.005.727/0001-24

Bairro: SOLAR CENTRAL 
PARQUE....Número; S/N....

Complemento: ÁREA PÚBLICA
CEP: 74968-500

Quadra: -.... .. Lote: -......... Cidade: APARECIDA DE GOIANIA. .-GOII
E-Mail: adminlstracao@portobeloweb.com.br 
Contrato: 967-SLC/2014
vinculada a ART:.............
Açao Institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço; Avenida Av V5........
Bairro: Cidade Vera Cntz..............

Fone: (62....)32193327....
Celebrado em: 10/09/2014 
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Valor RS: 68.048.920,49..

Número: S/N....
CEP: 74025-020.

Complemento: ENTRE QD 263 
E 275.......
Previsão término; 16/09/2016

Quadra; -.........Lote; -. Cidade: Aparecida de Goiania. .-GO

□ata de Inicio: 16/09/2014
Finalidade: Saúde..........
Pioprietério. MUNICiPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA.. 
E-Mail: admlnistracao@portobeloweb.com.br

Coordenadas Geográficas:.......... .
Cédigo/Obra pública:..........
CPF/CNPJ: 01.005.727/0001-24 
Fone: (62....) 32193300..

Ativldade(s)Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO HOSPITAL. 21.546,10 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO 
EXECUCAO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO, 21.546,10 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO 
ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 6.116,50 METROS CUBICOS;4- ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA METALICA 
87.585,00 QUILOGRAMAS;5 - ATUACAO EXECUCAO ESTACAO DE TFtATAMENTO DE ESGOTO , 1,00 UNIDADES;6 - 
ATUACAO EXECUCAO REDE HIDRÁULICA EM EDIFICAÇÃO PARA COMBATE A INCÊNDIO , 21.546,10 METROS 
QUADRADOS;7 - ATUACAO EXECUCAO FUNDAÇÕES PROFUNDAS , 1.878,30 METROS CÚBICOS;

Execução de Hospital com Ârea Contrulda de 21.546,10m', sendo composto por 6 blocos com 4 pavimentos, 01 heliponto, 01 
estação de tratamento de esgosto compacta.InsL Hidro - sanitãrio( água fria, drenagem, esgoto pluvial e sanitário).

N» ART; 1020170060592
Forma de registro; Iniciai à 1020140189594................ Participação técnica: Equipe
Empresa contratada: 2309 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

Contratante: MUNICiPIO DE APARECIDA DE GOIANIA......

Rua Rua GERVASIO 
PINHEIRO........

Tipo: Obra ou serviço..Registrada em; 07/04/2017 .. Baixada em: 10/04/2017
á1020160172405

CPF/CNPJ:
01.005.727/0001-24

Bairro: SOLAR CENTRAL 
PARQUE.....Número; S/N....

Complemento: ÂREA PÚBLICA
CEP: 74968-500

Quadra: -. Lote: -. Cidade: APARECIDA DE GOIANIA.......... -GO

Fone:(62....)32193327....
Celebrado em: 10/09/2014 Valor RS: 68.048.920,49.. 
Tipo de contratante; Pessoa Jurídica de Direito Público

E-Mail: admlnlstracao@portobeloweb.com.br 
Contrato: 967-SLC/2014
Vinculada a ART:.............
Açáo Institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Avenida Av V6.......
Baimo; Cidade Vera Cruz...............

Quadra: -.,

Número: S/N....
CEP: 74025-020...........

Cidade: Aparecida de Golania....

Coordenadas Geográficas;...........
Cúdigo/Obra pública:..........
CPF/CNPJ: 01.005.727/0001-24 
Fone: (62....) 32193300..

Ativldade(8)Técnlca(8): 1 -ATUACAO PROJETO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO . 21.546,10 METROS 
QUADFtADOS;2 - ATUACAO PROJETO HOSPITAL , 21.546,10 METROS QUADRADOS:3 - ATUACAO PROJETO REDE 
HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO , 21.546,10 METROS QUADRADOS;4 - ATUACAO PROJETO REDE HIDRÁULICA 
EM EDIFICAÇÃO PARA COMBATE A INCÊNDIO , 21.546,10 METROS QUADRADOS;5 - ATUACAO PROJETO 
FUNDAÇÕES PROFUNDAS , 2.247,00 METROS CUBICOS:6 - ATUACAO PROJETO TERRAPLENAGEM , 18.300,00 
METROS CUBICOS:7 - ATUACAO PROJETO ESTRUTURA METALICA , 87.585,00 QUILOGRAMAS;

Complemento; ENTRE QD 263 
E 275.......
Prevlsáo término: 10/10/2016

....Lote: -.......... .-GO

□ata de Inicio; 10A39/2014 
Finalidade: Saúde.
Proprietária; MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA.......
E-Mali: admlnistracao@portobeloweb.com.br

Rua 239, n» 561, Setor Universitário, Goiânia-GO - CEP: 74.605-070
(62) 3221-6200 

www.creago.org.br /Vlod. lA

mailto:adminlstracao@portobeloweb.com.br
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO
OfeiservagaoB" .... .. ................... n.., .
euboraçAo de projetos de arquitetura em plataforma bim, projetos de estrutura em concreto
ARMADO, DE INSTALAÇÕES HIDROSANITÂRIAS,ESTRUTURA METÁLICA, PROJETO DE FUNDAÇÕES, PROJETO DE 
TERRAPLANAGEM, PROJETO HIDRÁULICO PARA COMBATE A INCÊNDIO PARA A CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL 
MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA.

Período de Execução da Obra/Serviço de: 16/09/2014 até 21/04/2017.

RESSALVA;

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, 
DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de 
segurança 49435 a 49457, o atestado contendo <23> fblhafs), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a 
responsabilidade pela veracidade e exatidão das informaçães nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n* 1020170002408 
Data: 26/10/2017 Hora: 08:38:00 
Código de Controle; RWIDFGV

A CAT i qual o atestado está vinculado é o documento que comprova A CAT perderá a validade no caso de modlfloaçao dos dados técnicos 
0 registro do atestado no Crea.
A CAT á qual o atestado está vinculado constituirá prova da 
capacidade técnico - profissional da pessoa Jurídica somente se o
responsável técnico Indicado estiver ou venha a ser Integrado ao sau site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falslflcaçáo deste documento constitui crime previsto no Código 
Penal Brasileiro, sujeitando o autor á respectiva açáo penal.

qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteraçáo da 
situaçáo do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certldáo deve ser confirmada no

quadro técnico por melo de declaração entregue no momento da 
habllltaçáo ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

Processo
73080/2016

Rua 239, n* 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070 
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendlmentoeoreaoo.org.br Esr

/

Rua 239, n» 561, Setor Universitário, Goiânia-GO - CEP: 74.605-070
(62) 3221-6200 

www.creago.org.br /v\od. lA

http://www.creago.org.br
http://www.creago.org.br
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Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
patrviigRA 0c

APARECIDA'<íssiEEas«r rrMtt«r«tm t MU
IU0MI4U4 tfct

...........................■:SSíS

Contrato: 967-SLC/2014 Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Contratada: PORTO BELO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ: 03.701.380/0001-80

Atestamos para os devidos fins que a empresa Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda, inscrita no 
CNPJ (MF) 03,701.380/0001-80, estabelecida na Rua 4, n° 1400, quadra 73, lote Área Total, CEP 74.025-020, 
setor Central, Goiânia - GO, foi contratada pelo MUNICÍPIO DE APAREQDA DE GOIÂNIA, pessoa jurídica de 
direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o f\° 01.005.727/0001-24, sediado na rua Gervásio Pinheiro, 
Área Pública II, s/vP, setor Solar Central Park, Cep: 74.968-500, por intermédio do FUNDO MUNIQPAL DE 
SAÚDE, inscrito no CNPJ/MF sob o no 11.809.185/0001-04, sito à Rua Antônio B. Sandoval, Área Pública III, 
S/N, Centro, Aparecida de Goiânia-Go, para a elaboração de projetos básicos e executivos de arquitetura e 
engenharia e execução da Obra de Construção do Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia, situado na 
Avenida V-005, Setor Cidade Vera Cruz, Aparecida de Goiânia * GO.

Dados Básicos:
1. Área Urbanizada: 28.420,04 m^
2. Área Total Construída (la Etapa): 21.546,lOm^

3. Total de Leitos: 260 leitos

4. Valor do Contrato: R$ 63.899.514,13 (Contrato N° 967-SLC/2014)
5. Data de Início da Obra: 16/09/2014 

Data de Término da Obra: 21/04/2017

6. Data de Início do Projeto de Arquitetura: 16/09/2014 
Data de Término do Projeto de Arquitetura: 05/12/2014

...Ví J
dlantelAtestado registrado 

vinculaçãoà res^ 
CREA-00 
A 049.439

Sendo:
Área de UTI (Adulto e Infantil): 430,67 m^

Área de Centros Cirúrgicos: 415,67 m^

A edificação é composta por 06 blocos, sendo:
a. Subsolo bloco 01 - Lavanderia;
b. Subsolo bloco 02 - Apoio técnico;
c. Térreo bloco 01 - Consultórios / Auditório para 96
d. Térreo bloco 02 - Diagnóstico;
e. Térreo bloco 03 - Emergência (19 leitos)/ ^
f. Térreo bloco 04 - CME; /
g. Térreo bloco 05 - Almoxarifados nutriç^e (
h. Térreo bloco 06 - Nutrição e dietética^efeit
i. 1° Pavto bloco 01 - Administração; /
j. 1° Pavto bloco 02 - UTI Infantil (10 feitos) /
k. 10 Pavto bloco 03 - UTI Adulto (20
l. 1° Pavto bloco 04 - Centro cirúrgico (10 leitos) / R
m. 1° Pavto bloco 05 - Laboratórios;
n. 1° Pavto bloco 06 - Farmácia;
0. 2° Pavto blocos 01 ao 06 - Internação composto de 186 leitos; 
p. Cobertura blocos 01 ao 06 - laje técnica;

Aateinnvyf;». * •3 fUfiCi

raçaepos anestésica (11 leitos);
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Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
p«treitwiiA Bc

APARECIDA

ATESTADA
Contrato: 967-SLC/2014 Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Contratada: PORTO BELO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ: 03.701.380/0001-80

q. Blocos de apoio: abrigo de resíduos, guarda e higienização de ambulâncias, subestação, central 
de gases medicinais, GLP, central de água gelada (CAG) e 01 (uma) guarita;

r. Bloco Central de Gases Medicinais: com central de compressores com 01 unidades e consumo 
previsto de 150 m^/h, central de vácuo com consumo previsto de 180 m^/h, além da central de 
oxigênio, de ar comprimido e oxido nitroso.

7, Desenvolvimento de projetos de arquitetura com desenvolvimento em modelo BIM para construção 

de edificação pública com área construída de 21.546,10 m^.

8. Desenvolvimento de projeto estrutural para edificação pública com área construída de 21.546,lOm^.

9. Desenvolvimento de projeto hidro sanitário para edificação pública com área construída de 
21.546,lOm^.

10. Desenvolvimento de projeto elétrico para edificação pública com área construída de 21.546,10 m^, 
potência instalada de 3.500,00 Kva, projetos telefônico, spda, cftv, sonorização e cabeamento estru­
turado.

11. Desenvolvimento de projeto de gases medicinais para edificação pública com área construída de 

21.546,10 m^.

12. Desenvolvimento de projeto instalações de ar condicionado para edificação pública com área^onstru- 
ída de 21.546,10 m^ e com carga instalada de 675 TR. CREÂ*- |

13. Subestação abrigada com:
• Transformadores trifásicos tipo distribuição a seco, com potêncialp^^
• 01 Grupo gerador diesel com 850 KVA, instalado com tod

á*..
If «Jfl

ssóri^Nepténuadoresde ifflí^o§ li-.
? n' £

nta^^fiJturado categoriâ|. c*14. Sistema de CFTV com Instalação de 115 câmeras
\# .

i estações
g-»t/i s%%15. Sistema de monitoramento de chamadas coi Ias. %

ifos'Be lógicai^

indoor/outdoor (50), 2170 m de cabo óptico fiber-™fg-f-mfn(55y

|2iWLefécabo óptico fan-mm04f 

íâoor/outdoor, 75.000m de cabo
16. Sistema de cabeamento estruturado com

\de rede categoria 6.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1
r«crcitviiA «c

APARECIDA

f£ATESTADie Ii

Contrato: 967-SLC/2014 Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Contratada: PORTO BELO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ: 03.701.380/0001-80

17, Sistema de climatização (água gelada) com controle de temperatura, umidade e filtragem do ar, com 

filtro absoluto nos centros cirúrgicos, com total de 675 TRs,

18. Sistema de prevenção e combate a incêndio, composto por com 58 caixas de hidrantes, 110 extintores, 
423 detectores de fumaça e alarme.

19. Fundação: 1.230 m^ de escavação manual para tubulação em céu aberto:

• Concreto: 1.845,00 m^
• Aço: 9.800,00 kg
• Forma madeirit: 2.815,60 m^

Atestado reglstradoj^^nte

CREA-oo 
A 049.437^

20. Elevadores: 02 (dois) elevadores sociais, 02 (dois) elevadores de maca, 01 (um) elevador de serviço 

e 02 (dois) monta cargas.

21. Gases Medicinais com extensão de 7855 m de rede, em diversos diâmetros e 1076 pontos distribuídos 

em: 385 pontos de oxigênio, 292 pontos de vácuo, 363 pontos de ar comprimido e 12 pontos de óxido 

nitroso, 12 pontos de C02 e 12 pontos de nitrogênio.

22. Heliponto elevado com área de 576,00 m^ de laje de concreto armado com espessura de 15 cm, com 

fck de 35 Mpa. Iluminação através de 20 sinallzadores elevado de perímetro, 1 sinalizador de biruta e 

um indicador de heliponto com farol rotativo.

23. Câmaras frigoríficas: 03 unidades para área de cozinha.

:o de: 930 m de tubu--24, Aquecimento solar para atender os chuveiros das en 

lações com diâmetros diversos, 4 boillers de 4.0

- .. . ?

CREA-Oit I25. Piso em concreto armado: 234,2

.i26. Estrutura de concreto:

• Concreto Fck 35 Mpa; 6.11K 

. Aço: 608.816,00 kg

• Forma madeirit: 61.547,60 rr
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Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEf APARECIDA
« «itfc 

•«« MU

ATESTADO :
Contrato: 967-SLC/2014 Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Contratada: PORTO BELO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ: 03.701.380/0001-80

27. Revestimento em argamassa baritada: 172,15 m*

28. Portas revestida com lençol de chumbo: 05 unidades

29. Fornecimento e instalação de piso elevado em placas autoportantes: 1.680,00 m^

30. Fornecimento e instalação de divisórias em módulos: 923,00 m^

31. Estrutura metálica: 87.585,00 kg
Atestado registrado 
vinculaçáo a re

CREA-OO
32. Cobertura com telha termo acústica: 6.897,60 m^ A 049.438

33. Execução de paisagismo com plantio de grama, forrações, arbustos, árvores, palmeiras, preparo de 
terreno e adubação: 21.722,61 m*

34. Piso em granito: 12.285,60 m^

35. Brise metálico: 1.606,10 m^

36. Pele de vidro: 666,80 m^

37. Piso drenante: 1312,00 m^ I
g-fê“ 
"Is

38. Número de vagas de estacionamento: 174 unidade
Cl5^1 \lil com ^§gd»!5n

íkãwk

■1''

IM
39. Elaboração e acompanhamento do flario de^ii 

e Plano de Gerenciamento de Resíq®)i dai^
il 7 r

impactos ambientais para uma área cra^uú Ia d^ál.^'

\fsl X

. 0 de impacto de vizinhança 
a acompanhamento dos potenciaisMI" ¥i

UI
S'dQÍí40. Elaboração de PCMAT, PCMSO e demai 

truída de 21.546,10 m^
Ibalho para uma áreança
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k Prefeitura Municipal de Aparecida de GoiâniaAO mirciivRA «c
APARECIDASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

frMIlUAMM I UUtt.
W* mu

^:£MESTADo:ia
Contrato: 967-SLC/2014 Obra; HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Contratada: PORTO BELO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ: 03.701.380/0001-80

41, Equipe Técnica de Projetos:

Atestado registrado 
vinculaçâo aArquiteto e Urbanista Giselle Motta de Paula - CAU A76832-4 

Arquiteto e Urbanista Evandro Henrique da Silva - CAU A85521-9 

Eng. Civil André Vinícius Leyser de Souza - CREA 10.163/D - DF - Registro Nacional no 
0702447552

CREA • GO 
A 049.439 .

Eng. Civil Suzy Rasmussen Nunes Novaes - CREA 9706/D-GO - Registro Nacional n® 1005137153
Eng. Civil Gustavo Vieira Botelho - CREA 55.875/D-GO - Registro Nacional 0° 1406491829 
Eng. Civil Marcos Antônio de Freitas - CREA 6180/D-GO - Registro Nacional n° 1002836450 

Eng. Elet, Rodrigo Oliveira Nascimento - CREA 15.594/D-GO - Registro Nacional n® 1004623232 

Eng. Mecânico Thiago da Silva Castro - CREA 12.950/D-GO - Registro Nacional n° 1000851672 

Eng. Mecânico Kleber Cruz de Andrade - CREA 5468/D-DF - Registro Nacional no 0700720138 

Eng. Civil Agostinho Alcântara Neto - CREA 3.530/D - GO - Registro Nacional no 1006684131 
Eng. Elet. Paulo Cezar Gomes de Oliveira - CREA 20900/D-RJ - Registro,.
Eng. Mecânico Fábio de Paula Neves - CREA 102166/D-GO,j:^;te|^^ NaciQ^'l no 1405603 
Eng. Civil Guilhermino Moraes Melo - CREA15JJ04/tr5<^^i^^M&r&NaciolatA'

mal r\o 2006720791*
ç-

P 1004780125

10
42. Equipe Técnica de Execução; t í 1

• Eng. Civil Agostinho Alcântara Neto - C^ 3.53Q/Í > -^GO V RegJ^NjJacipnat n® lüp6684131
• Eng. Civil Guilhermino Moraes Melo ^REA15.0^là- GO^?^|^^^feciortSrn° 1004780125

Eng. Civil Rafael Mendes de Paula -/CREA 20.537)^%t5F^_Jle^§fr^a|:ional no 0712026215 

Enga Civil Regilane Ribeiro de Paula - CREA^5;92l7D^^^3Q^egistro Nacional n° 1001361490 „ .. ^ ^
Eng. Civil Yale Tadeu Medeiros GuinWsé^CREA 3165/D-R^ Registro Nacional no 2305567200 ^ | S-.

• Enga Civil Suzana dos Santos Mendes - CREA 4,414/a-^léO - Registro Nacional n° 1001361490 o. £ “
o a. 6. XI

• Eng. Mecânico Fábio de Paula Neves - CREA ]^66/D-GO - Registro Nacional n° 1405603003 c. ® ® 
Eng. Elet. Paulo Cezar Gomes de Oliveira-^EA 20900/b-RJ - Registro Nacional no 2006720791 i “ o g

• Eng. Agr. Valmir Eduardo David Alcânt^- CREA 5582/p-GO - Registro Nacional n^ 1014162211 |í | ^

Eng. Eletricista Rodrigo Oliveira N^cimento - CREf 15.594/D-GO - Registro Nacional no ^ 

1004623232

%%

/

A9Sinfr.\:\^



CO Ko
p . (
CO

Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE APARECIDA

1
Contrato: 967-SLC/2014 Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Contratada: PORTO BELO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ: 03.701.380/0001-80

43. Equipe Técnica de Gerenciamento e Planejamento:

• Eng. Civil Agostinho Alcântara Neto - CREA 3.530/D - GO - Registro Nacional n® 1006684131
• Eng. Civil Guilhermino Moraes Melo - CREA15.004/D - GO - Registro Nacional no 1004780125

44. Equipe Técnica de Segurança do Trabalho:

• Eng. Mecânico e de Segurança do Trabalho Jonatas de Oliveira - CREA 7874/D-GO - Registro 
Nacional no 1002782740

• Eng. Eletricista e de Segurança do Trabalho Paulo Cezar Gomes de Oliveira - CREA 20900/D-RJ - 
Registro Nacional n® 2006720791

45. Equipe Técnica de Gestão Ambiental:

• Eng. Ambiental e de Segurança do Trabalho Márcia Maria de Deus Bertoldo - CREA 19309/D-GO 
- Registro Nacional no 1004322046

• Eng. Ambiental e de Segurança do Trabalho Edna Gonçalves Prado - CREA 14999/D-GO - Registro 
Nacional no 1004041578

CREA O •

fufiC'.

Auréli
tv'

Atestado registrado mediante 
vinculaçâo a re

CREA• OO
A 049.440

/-

FPM Engenharia e Comércio Ltda 
CNPJ: 13.419.410/0001-13

Fernando Pereira Miranda 
EngtnheiroMecinIco

■ werbcthMedeírosBezcn-a 
Arquiteto e Urbanista-

CAUA90294-2Págiiía 6/6
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Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMm.

APARECIDA

Contrato; 967-SLC/2014 Obra; HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Contratada: Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda CNPJ: 03701.380/0001-80

Item Serviço Unid. Quant.

.................'IS li ?>s
PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA EM MODELO BIM (AREA: 21.546,10 M^)
PROJETOS EXECUTIVOS DE ESTRUTÚ(^ (ÂREÀ: 21.546,10 M 2) ................ " .....
PROJETOS EXECUTIVOS DE INSTALAÇÕES HIDRAUÜCAS (AREA: 21.546,T0 M^)".... ..........
PROJETOS EXECUTIVOS DÊ INSTÀLAÇOÉS ELÊTRICÀS; TELÉFONÍCA, SUBESTAÇAÕ, SPDA, 
CFTV, SONORIZAÇÃO E CABEAMENTO ESTRUTURADO 
PROJETOS EXECUTIVOS DE ÃR CÕNDICIONÁDÕ
PROJETOS EXECUTIVOS DE REDE DE GASES MEDICINAIS ................

1.1 1,00un
1.2 1,00un
1.3 1,00un

1.4 1,00un
1.5 1/00un
1.6 1,00un

mmmmm
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, IHILIZANDO
MOTONIVELADORA________________________________________________________
BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM’ 
COMPENSADO lOMM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALAÇÕES 
ELETRICAS E ESOUADRIAS
TAPUME EM PLACA PRE MOLDADA PINTADO
TNSTÃ17L1GACAO PROVISÓRIA ELÊTRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA, M3-CHAVE ÍOOÂ ' 
CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR
LIGAÇAO PROVISÓRIA DE AGUA E ESGOTO

2.1 28.420,04

/■

2.2 1.200,00
2.3 589,72m

2.4 1,00un
2.5 1,00un

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVETTAMENTO 
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 
PCMAT / PCMSO ....... '

V

2.6 5.077,28 
' 36,002.7

S'"' ’?* ‘ '*f^2.8 1,00un
2.9 EPI 500,00un

SEGURO GARANTIA 
A.R.T. de execução da obra

2.10 1,00iVí un
2.11 10,00unAtestado registrado mediante 

vinculação a *Á*"2.12 REPROGRAFIA mes*
2.13 CONSUMO DE AGUA CREA-OO 

A 049.441
7.9^,^
7.907,93ir“CONSUMO DE ESGOTO2.14 m3_____ I

CONSUMO DE ENERGIÀ ELETRICA
CONSUMO DE TELEFONE (pla'no cõm 2 celulares + fixo + internet obra) .... ;
LIMPEZA PERMANENTE DÀ OBRA (6 servente em tern^ integral) 
MOBILIZAÇÃO E DESMÒBÍLIZAÇÃO^E ÕBRÀ........................ ..

2.15 KW/h 56.305,03
2.16 mês 2'

Â-2.17 :4,oomes
2.18 1,00un—--2.19 PROTEÇOES

PROTEÇÃO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FIX^itlA Ej^-E^RUTj 
MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO 
FECHAMENTO ÈM TELA PARA SINALIZAÇÃO E PRÕTÉ

DE
2.19.1 m2 6.27^,00

~'900;002.19.2 m^

LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO TII2.20 m^ 18.810,00
LOCACAO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAROIPp TORREjn •2.21 m/mês 2.400,00

2.22 COLETOR DE ENTULHO 32,00mes
......MATERIAL DE CONSUMO2.23 mês 24,00

2.24 EQUIPAMENTOS 7 Sr2.24.1 ELEVADOR CREMALHEIRA 7 mêsZ 40,00
2.24.2 MINIGRUA Wk mês 15,00
2.24.3 BETONEIRÃ58ÕL ELETRICATRIFASICft 7,5HP ÇKAÍ ÕÕRME h 21.120,00
2.24.4 SERRA CIRCULAR
2.24.5 ....POLICORTE

mêsVi M,00
80,00

-COSF

mes
” mês2.24.6 VIBRADOR •...’ L.»___ I. á 21.120,00

2.24.7
2.24.8’^

MINI ESCAVADEIRA BOB CAT 
RETROESCAVÂDEÍRA

mês
mês

.58r00
. .6/00- YY/í-ESTAÇAO TOTAL 

PÃ CARREGADEIRA.......
2.24.9 mês 24,00

Asslnov.:-fP rnafrlçi] orúnoi .lí'--' ----
2.24.10 2,00... .mes,

CCitücSqu 
aO^ticijdS

plP'c-B 
£ atos 

fixado'' última ^ - 
do üücu .'.ento,
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Prefeitura Municipal de Aparecida cje^íõiialítía; ;oo f
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚdJ ÇA'-'«SsSfí

‘i

Contrato: 967-SLC/2014 Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECTDXTSFti
Contratada: [Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda CNPJ: 037c(l.380/0001^

v;: 154; mS
%'i■»

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL lA CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 
110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA 
COM 170 HP.2.1 16.800,00

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 
ESPALHAMENTO"MECANIZADÜ^COM MOTOíM:ÃTORÃT40'HPyMArÉRIAL lA. 
CATEGORIA
"COMPACTACAO MECÂNICA C/ COmOXE DÕ Gr>=9S% DO PN (ARÉÃS)----------------------
(C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATÓRIO 80 HP)
TRANSPORTE C/ LAMINA ATE lOOM - (ÒBRÁS CIVIS) ....

2.2 rn^xkm 250.900,00

2.3 12.300,00

2.4 m3 5.500,00
7.~Í5Õ;Ò02.5 m3

2.6 CARGA DE ENTULHOS m3 15.000,00
TRANSPORTE DE ENTULHOS EM CAÇAMBA ESTACIONARIA COM CARGA2.7 15^000,00

MM'vf il£
3.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇAO DE EQUIPAMENTOS P/FUNDAÇAO UN 1,00
3.2 TRAÇO DE CONCRETO UN 3,00
3.3 CORPO DE PROVA UN 1.582,00

ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO P/TUBULAO - FUSTE E/OU BASE (PARA TODAS AS 
PROFUNDIDADES) 3.4 1.230,00

3.5 ADENSAMENTO - PROVA DE CARGA
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 l2,5MM(l/2) -FORNECIMENTO/ CÕRTE/TÊRDÃ'
DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO - PROVA DE CARGA

L414,50

3.6 kg 9.800,00

3.7 ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO D=1,00 A 1,20M. (INCLUI ENCARREGADO). 
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE lA CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO^ 
ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO
APILOAMENTO COM MACO DE 30KG ' ' ....
REATER~RO COMPACTADO MÀNÜÂLMENTÊ'(VÃLAS DE FUNDAÇÕES RESÍDENCIÀIS)"'' '

UN 560,00

3.8 1.237,40
3.9 665,70
3.10 840,20

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZAÇÕES. 
(FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)
CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SÈM~ 
LANÇAMENTO
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVgJ.ANClÂMENTO E "
ADENSAMENTO
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (l74jA 1275MM(>/2) -FORNECIMENTO/ CORTÊp^DÃ’ 
DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO - PROVA DE

3.11 m2 2.815,60

3.12 33,30
3.13 33,30

3.14 430,50

3.15 :ga kg 35.749,60

6
•cí-X 1

CftÀPA DE MADEIRA
,MíX pO/ESRESSUFÍÂt^ MM, 02 uVlLIZACOES. 
fêb^AÇEM'?^'È)tLUSimKte^R^

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CON 
COMPENSADA PLASTIFICADA, DE í 
(FABRICACAO MONTAGEM E DESI^
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 12^MM
DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃo/- P^ÔVA Dl CA
TRAÇO DE CONCRETO
CORPO DE PROVA 
CONCRETO USINADO bombeado 
ADENSAMENTO

4.1 i 61.547,60 r/mm4.2 Kg 608.816,00
4.3 4: UN 1:00
4.4 UN 5.243,00

.MENTO E 'iVíXi
6.116,50 

. 17'087,14

4.5

ESCORAMENTO MONTAGEM E DESFO^ DE I^IE EM "LT' E/OU 'Tt^IÇADA" - U=1 VE^J-^l4.6
7-s

Cc^/Hco
'^/enticl.
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Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Io>

ApSétlDA

Contrato: 967-SLC/2014 Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Contratada: Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda CNPJ: 03701.380/0001-80

4.7 FUROS NAS LA]ES PARA PASSAGEM DE DUTOS DE AR CONDICIONADO
FUROS EM VIGAS DE CONCRETO ...

UN 1.200,00
500,004.8 UN

ELETRICO
ELETROCALHA METALICA PERFURADA TIPO C ISÕYSÕ
CÚRVAT HORIZONTÁL PARA ELETROCAIHA PÈRFÜRÃDÀ 150 X 50...............
CURVA 90 HORIZONTAL PARÁ ELETROCALHA PERFURADÃ“l5Õ X 50“
CURVA INVERSÃO PARA ELETROCALHA PERFURADA 150 X 50
EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA TIPO C 150 X 50 ....
TERMINAL PARA ELETROCALHA 150 X 5Õ MM ........
SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 150 X 50 MM
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBÜTircT^ÁRRÃMÊNTÕTRlFÃSlCÕPT^lZ
DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO GALV

M 2.580,00'
UN 64,0Ó
UN 22,00
UN ^8,00
UN 1.180,00
UN 34,00
UN 2.580,00

UN 38,00

DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO GALV
QUADROnDrDrSTRIBUl^DEEMBÜTlRCrBÁRRÂMENTÕ-TRIFASICOP7-'32........
DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO GALV
QUADRO DE DISTRIBUiCAO DÈ EMBUTIR C/ BARRAMENTO TRIFASiCO P/ 40
DISJUNTORES UNIPOURES EM CHAPA DE FERRO GALV
DISJUNTOR MONOFASICO '20Ã, 2KA (22ÔV) ..........................................
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50Â ........ ....................
DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A ......
"DISJUNTOR TRIPOLAR DE 30Ó-Á .. ....................
INTERRUPTORDÍ^RENCIAL RESÍDUÃL (D.R.') BÍPOLÀR DE 25A-3ÕmÃ...... ”

UN 11/00

UN 21,00

UN 6,00
UN 1.468,00 

13Í/00_ 
18,00 

- HOÕ 
' 266,00

UN
UN
UN
UN

SINTENAX PIRELLI OU EQUIV
CABO DE CÕ"BRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMÃ õ;67lÍW 25MM'2'(T'CÕNDÜT0R)'TP “ 
SINTENAX PIRELLI OU EQUIV
LUMINARIA LED 174 X 1243 MM DE EMBUTIR 35 W- 220 V -TEMPERATURA DE CÕR 
BRANCO NEUTRO E FLUXO LUMINOSO DE 4200 LUMENS

M 44.720,00

M 2.900,00

UN 1.800,00
LAMPADA INCANDESCENTE lOOW UN 380,00

LUMINARIA PLAFONIER SOBREPOR ARO/BASE METALICA C/ GLOBO ESFERICO VIDRO 
LEITOSO BOCA lOCM DIAM 20CM P/ 1 LAMP INCAND, INCL SOQUETE PORCELANA 
CABO ISOLADO'PP 3 X 2,5 MM2'
INTERRUPTOR PÀRALELO EMBUTÍR 10A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU 
EQUIV

UN 380,00
i. 180,00M í

UN 84,00

J.<392Ío 
4". 126,00

INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV 
TOMADA DE EMBUTIR, 2 P + T, UNIVERSAL, DE 10 A / 250 V, COM PLjCA

CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4" X 4" FUNDO MOVEL 
CAIXA'PVC 4" X 2" P/ ÉLÈTRÕDUtÕ "
ELETRODUTO DE PVC'RÕSCAVEL DEl/4, SEM LUVA
SAIDÁ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA DIAM. 3/47^
ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO"
BUCHA E ARRUELA ALUMÍNIO FUNDIDO p/ÍCETR 
CURVA PVC 90G P/'ELETRODLJTO ROSCA\^^/4"^;*fir''"'
"LUVA "PVC ROSCAVEL 'P/ ELÉTRÒDUTO T ....
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHÁMÃVÍS0/‘|5ÕV^
EQUIV
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 45e/?E0V 4MM2, YRÍ^ÍRA&IIQUIV___________________________r
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 45ãí7W^M2,^;^IRAST 
EQUIV \

UN
UN .X

CHAPA GALVANIZADA" UN 2.248,00m- L, ÍT' UN 5.910,00
25.38Õ;00

---'A
M

^N^tiCpÉiiiou

UN 930,00
r~i n UN 12.414,00

D5C mmt;'‘li 

iá#jwo

□ 14.920,00
T14Õ';Õ0<^
6.84Õ,Ó0

\ UN
g UN
<

M 133.000,00
.ELLrOU

M 12.080,00^
■PIRELLÍ OIQ

M 6.150,00

'# que CvJat^Lenticijcide, 
afÍAado 

■ '■ do li
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Prefeitura Municipal de Aparecida de GoiâniaO
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APARECIDASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

;\iTEf3o-'íBíi
Contrato; 967-SLC/2014 Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Contratada: Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda CNPJ: 03701.380/0001-80

jfz 5jt!yí'|>n[..W.J/r£ír'•V'
■í;-

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M 
ARRUELA LISA D= 1/4" ' '
CHUMBADOR OMEGA C/PARÁFUSO OM1404 1/4“'
PARAFUSO SEXTAVADO CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8"' ............. .................

UN 210,00
UN 54.600,00
UN 15.000,00_

'9.44'Õ'ÕQUN
PORCA ZINCADA SEXTAVADA ALTA 1/4“
VERGALHAO ROSCA TOTAL D=l/4"'

UN 54.600,00
M 5.232,00

CABEAMENTO ESTRUTURADO
ELETROCALHA METALICA PERFURADA TIPO C 150 X 50 M 2.500,00
CURVA T HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 150 X 50
CURVA 90 HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 150 X 50
CURVA INVERSÃO PARA ELETROCALHA PERFURADA 150 X 50
EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA TIPO C 150 X 50 '
TERMINAL PARA ELETROCALHA 150X 50 MM ....... ............... .
SUPORTE VERTICAL PÂRÃ ELETROCALHA 150 X'5Ò MM 
CAÍ>^>VC 4" X 2" P/ ÉLETRÕDUtO "'
ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DE 1, SEM LUVA

UN 58,00
UN 24,00
UN 48,00

' 834,00 
■ 34,00 

2.500,00

UN
UN
UN
UN 4.000,00

13.600,00M
saída horizontal para ELETROCALHA DIAM. 1" 
ABMCADEI^ TIPO 'D 1" C/ PARAFUSO"

UN 1.000,00
12:000,00UN

BUCHA E ARRUELA ALUMÍNIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 25MM (1") 
CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1"
LUVA ÍÃ/C ROSCÂVEL P/ELETRODÜtO'!'' ■
ÁRRUELA USA D=l/4" ' ------- ........
CHUMBADOR OMEGA C/PÃRAFUSO 0141404 Í/4"
PARAFUSO SEXTAVADO 'CÀBÉÇA LENtiLHÀ D = 1/4’’ X 5/8"
PORCA ZINCADA SEXTAVADA ALTA 1/4" ______ ' ____ '

C] 14.920,00
UN 5.140,00 

' '6.840,00UN
UN 54.600,00

15.0ÒÕ,00
jjl50,qõ

'54.600,00

UN
UN
UN

VERGALHAO ROSCA TOTAL D=l/4" M 3.600,00
RACK 19" 32US X 570MM - MF UN 16,00
PATCH PANNEL PADRAO 19" CAT. 6, COM 24 PORT^ UN 70,00
REGUA 8 TOMADAS 2P -t- T COM DISJUNTOR - MF UN 16,00
BANDEJA FIXA lU X 400 MM GARRA UN 16,00
VELCRO ROLO 3 METROS AZUL UN 60,004CQN'^t!’RE: CO!/ \
FITA P/ROT. M231 BC/PT 12MM
FffÀ P/RÒT. TZEFXZ41 BC/PT 18MM "

UN 32,00
32;Ò0UN.-4

SWITCH INTELBRAS 24 PORTAS GIGA SG2400QR UN 70,00\r 'ifunc* .*>6»'*Assinnx'?!
CONVER mídia GIGAMULTI 0,5KM KGM1105
CABO ELET. GLAN U/UTP 23AWGGX4P CAT.6 CM VM ROHS

UN 16,00
75.000,00M

ICABO TEL.CCE-APL 50X04P 
CABO tELCTP-ÀPL 50X50“P (ABNT)
CABO'tELCTP-ÃPL SOXIÕÕP (ABNT)
CABO OPTICO FIBER-LAN 12F MM(50) INDÒOR/OUTDOOR
CABO OPT.FLAN-MM 04F INDÕÕR/ÕÜTDOOR (50)......... .
TOMADA LÕGICA ÍO-45 TIPO KEYSTONÉ JÀCK, CAT. 6

M 770,00
342,00

l.'26'0,00

i 170,00 
'2^2,00

10,00
"■■50'0,00'

5Õ0,ÓÕ

M
M
M
M
UN

■ ^U-J'

VOICE PANEL 50 PORTAS CAT.3 ■i; UN^
PATCH CORD U/UTP GLAN CAT.6-CM-T568A-1,5M-AZ 
PATCH CORD U/UtP G'[AN CÀT.6-CM-T568A-2,5M-AZ UN

SREÀyàn \ ^

PATCH CORD U/UTP GLAN CAT.6-CM-T568A-2. UN 500,00ite'
MODULO BÁSICO DIO A270 UN 16,00
KIT BANDEJA DE EMENDA STACK 12F 
KIT SUPORTE DE ADAPT. P/ DIO A270 LC/SQÇKIT 3PÇS)

Vir ^ .‘•í UN 16,00/V
^049. i UN 144,00

EXT. OPT. CONECT. 02F MM (50.0) SC-SPC-D&9, T •) Ç,
CORD. DUPL. MM (50.0) SC/SPC/SC-SPCi:5Í^,^' 'S;
BLOCO DE CORTE M-lOA BARGOA ( V’“
BLOCO DE ENGATE RÁPIDO lÕP - M'ULTITOC^^
BASTIDOR P / 10 BL.MIO-B

UN 154,00-.4It UN 44,00
UN 10,00
UN 354,00

14,0Ó'
s -çprrr

UN
BASTIDOR P / 05 BL.MlO-B UN .4,00

I Cc.^j/J^3 „,J

'' afixadc
•bu do última ii-Qj
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Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CVJ

ÁiSwéciBA

___________
Obra; HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIAContrato: 967-SLC/2014

Contratada: Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda CNP3: 03701.380/0001-80

BARRA ATERRAM. 10 P.P/PROT. COMPR. UN 4,00
MODULO PROT. MINI PEI BARGOA UN 50,00

160,00ABRAÇADEIRA BC-5 UN

SPDA
CABO DE COBRE NU 35MM2 MEIO-DURO 1.750,00M
CABO DE COBRE NU 50MM2 MEIO-DURO 1.400,00M
CAIXA PASSAGEM METALICA 35 X 35 X 12CM P/ INST ELETRICA
CAIXA PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA S/TAMPÂ ....... ..
HASTE DE ATERRAMENtO EM ACÕ,
3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", COM CONECTOR TIPO GRAMPO 
ISOLADOR EPOXI 40X30 (BUJAO)
BARRA DE COBRE 500 X 50 X 6mm

2,00UN
UN 16,00

:, COM
UN 50,00
UN 4,00
UN

ríry

FABRICAÇÃO TERMOTÉCNICA 
BASE P/ MASTRO DE PARA-RÁIOS - 2"'~

UN 280,00
UN 8,00

CAIXA DE INSPEÇÃO COM TAMPA TIPO SOLO REF. TEL 535 FABRICAÇÃO TEMOTÉCNICA
CLIPS GALVANIZADO REF. TEL 5238 FABRICAÇÃO TERMOTECNÍCA.........
CONECTOR MINI-GAR REF; 583 FABRICAÇÃO TERMÒTECNÍCÃ ‘ ..................
CONJUNTO DE ESTAIAMENTÕ RIGIDÕ 3nn X 2"

UN 8,00
UN 840,00

.■?P?.,opUN
UN 8,00

FITA PERFURADA REF. TEL 750 FÃBRICAÇAO TERMOTÉCNICA UN 2,00
MASTRO SIMPLES GALV, C/ LUVA DE REDUCAO, DN 2" X 3,00M 
PARAFUSO FENDA EM AÇO INOX 4,2 X 32mm
PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, GRANDE, PARA
PROTEÇÃO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
PRESILHA DE LATAO COM FURO 8mm PARA CABO DE COBRE NU No 35mm2 REF. TEL 744
FABRICAÇÃO TERMOTÉCNICA

UN 8,00
UN 320,00

UN 8,00

UN 1.750,00
UNROSCA DIÂMETRO 1/4" 1.750,00

SINALIZADOR NOTURNO DE OBSTÁCULOS UN 50,00
í5o;óoSOLDA EXOTERMICA UN

UN 16,00TAMPA DE FERRO FUNDIDO 25 X 25cm
TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE COBRE 50mm^ REF. TEL 5150 FABRICAÇAO" 
TERMOTÉCNICA ' ........................ í UN 60,00

: r m
IMPLÁNTÁÇÂO"
ELETRODUTO DE PVC ROSCÀVEL DE 2"', SEM LUVA '
ELETRODUTO DE PVC ROSCÀVEL DE 4, SEM LUVA ^
LUVA PVC ROSCÀVEL P/ ELÉTRODUTÒ 2"
LUVA PVC ROSCÀVEL P/ELETRODUTO '4"
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHÀMA 0,6/ÍK\/ 185MM2TrCONDLrTOR)TP 
SINTENAX PIRELLI OU EQUIV
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/lKV 240Mp?XÍ 
SINTENAX PIRELLI OU EQUIV_______________ /
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/lKV OTMM2 (l^{ÍDErF0B)íTP'^'^\ .
SINTENAX PIRELLI OU EQUIV /
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,S/T]C 
SINTENAX PIRELLI OU EQUIV
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0

800,00
400,00
26õ;òo
j34,00

'ofunci* M
M

4^azâ^M

2.600,00

M 420,00
t2aOTR,OTOR)TP

% L.\ M 800,00

SINTENAX PIRELLI OU EQUIV 
POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO,/LANGtoQi Hà9l
INSTALACAO /

\ M 250,00
ENTO

UN 60,00
,v

LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAOPUBLICAjfel^gEATORWft^ RAPIDA 
COM LAMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO 25W^^NVòfÍa%lTõ"EÂNStALÀCAO UN 120,00

I
__ ^"■"'4'A3LQ'je

«“ton/icLjdde
SUBESTAÇÃO

piginaSda 17
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Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ICM

CsJ
fi

APARECIDA

Contrato: 967-SLC/2014 Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Contratada: Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda CNPJ: 03701.380/0001-80

TRANSFORMADOR TRIFASICO, SECO, l.OOOkVA UN 2,00
TRANSFORMADOR TRIFASICO, SECO, l.SOOkVA
DISJUNTOR TRIPOLAR A VACUO, 15kV; í6kA, 400A (mínimo),'MONTADO EM SÜPÕRTÊ' ' 
SOBRE RODAS. COM RELE piGJTAL URP 6000, NOBREAK E TCs.
GRUPO GERADOR DÍESEL MÂRCÀ CUMMINS POWER GENERATION, 850 kVA EM REGIME 
DE EMERGÊNCIA , TENSÃO 380/220V, 60 Hz, COM SISTEMA DE ARREFECIMENTO POR 
RADIADOR COM SISTEMA DE CONTROLE MICROPROCESSADO POWER COMMAND 3.3 
PARA GERENCIAMENTO DO GRUPO GERADOR, COM TODOS ACESSÓRIOS INCLUSOS

UN 1,00

UN l/OP.

UN 1,00

CONJUNTO DO QUADRO ELETRICO DO QGBT - CAG, COM PAINÉIS DE 2000 X 800 X 800 UN 1,00

CONJUNTO DO QUADRO ELETRICO DO QGBT - 01, COM PAINÉIS DE 2000 X 800 X 800 UN 2,00

CONJUNTO DO QUADRO ELETRICO DO QGBT - 02, COM PAINÉIS DE 2000 X 800 X 801 UN 1,00
UitUlltt—11TELEFONE

CENTRAL TELEFÔNICA E TERMINAIS'
k.

unid. 1,00
INSTALAÇAO unid. 1,00\

nnedlantelPATCH PANNEL PADRAO 19" CAT. 6, COM 24 PORTAS UN 5,00Atestado registrado 
VinOUlaçáO « rona^

CREA-qo 
A 049.446

CONECTOR FEMEA GIGALAN CAT. 6 T568A/B - unid. 103,00
CABO ELETR. GLAN U/UTP CAT 6 CM VM RoHS I 9.930,00m
ESPELHO PLANO IP - BEGE 4X2 unid. 103,00
PATCH CORD CAT 6 GLAN CM CZ 1,5M UN 103,00
GUIA DE CABOS HORIZONTAL ABERTO lU unid. 5,00

ÂLÃRMÊ E INCÊNDIO CO^ERE C
ACIONADOR MANUAL / FDM181 
SIRENE AUDIOVISUAL CONVENCIONAL '
MODULO DE SUPERVISÃO SAIDA / FDC0181-2''
'MODULO DE SUPERVISÃO ENTRADA / FDCI181-2' ’
DETECTOR OPTICO ENDEREÇAVEL / FD0181 
BASE PARA DETECTOR ENDEREÇAVEL / FDB181 
CAIXA PARA HIDRANTE COMPLETA, COM MANGUEIRA, CHAVE'£“8100
EXTINTORES DE INCÊNDIO ' ' ..........
MÕ'DULÕ"ÍSOÚDOR'DÊ LÍNHA / FDCLÍ81
CENTRAL DE ALARME ................................ ' ‘
FONTE DE ALIMENTAÇÃO CENTRAL DE ALÃRMÈ...........

unid. 68,00
j unid. 68,00

r'oii7íiC' .10' 'A68lniv.i,rf;/ Vjilirtfl unid 68,00
unid. 74,00
unid 423,00

'423,00unid
unid7
unid.
unid.
^nid.
unid.
unid.

58,00
110,00
32,00

2,00
4,00

batería 6,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, BÜNDADO COM FITA DE ALUMÍNIO, 3X1,5MM2
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU
EQUIV
ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROUT LEVE PAREDE 0,90MM - 3/4" NBR
13057

7.560,00m

15.120,00m

3.080,00M
LUVA FERRO GALV ELETROLITICO 3/4" P/ ELETRODUTO
CONDULETETIPO "f -ÊM LIGA ÃLÚMTNIO P/' ELCTRObUfÕ RÒSCADO 3/4"
CONDULETE TIPO "C" EM LIGA ALUMÍNIO P/ ELETRODUTO ROSCADO 3/^L

UN 1.200,00
UN 168,00
UN 46,00

TAMPA CEGA PETROLETE 1/2" OU 3/4" 
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO 20MM TIPO
CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " "kü
ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO" -Tf ;, ^
CHUMBADOR OMEGA C/PARAFUSO OM1404
VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4"
PORCA ZINCADA SEXTÁVADA ALTA l'/4"
ÁRRUELÁ LISÁ D=l/4"

UN 214,00
M 518,00

UN 136,00
UN 1.120,00
UN 1.120,00
M 560,00-il UN 2.800,00

^800,00UN

CFTV Ccriini,!tf■^3 SiríSfA' c J 115JC10 
-tic- afTc A/J

, o 'ia úWma-MU

CAMERA IP DO TIPO DOME autenttcfa/ide
íoi afú
L íhii £página 6
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Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia1»; -CO mmCsl i
APARECIDASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Contrato: 967-SLC/2014 Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Contratada: | Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda CNPJ: 03701.380/0001-80

SERVIDOR DE BANCO Dt DADOS E UNIDADES DE ARMAZENAMENTO 
DE 10 TERAS + RACK
ESTAÇAO DE TRABALHO PARA MONITORAMENTO
JOYSTICK PARA COMANDO DAS CAMERAS r^ClTlDÀDÉ DÉ ÕPÉ^ÇAÕ^----------------------
MONITOR 20,1” PARA VISUALIZAÇÃO DÁS CAMERAS - OPÊF^DÕRES 
SOFTWARE DE MONITORAMENTO E LICENÇAS PARA VISUALIZAÇAO DAS IMÃGENS^-MOD. 
8C-ACCS-STANDARD
SUhI WARE DE MONITORAMENTO í LICENÇAS PARA VISUALIZAÇAO DAS IMÂGENS: 
24C-ACCS-STANDARD 
CABO ELETR. GLAN‘Ü/UtP"CAT 6 CM ÃZiJL 
CONECTOR FEMEA GIGALAN CAT 6 BEGE
ESPELHO PLANO IP - BEGE’ 4>ã ......
PATCH CORD CAT 6 GLAN CM CZ^Õ^M 
PATCH CORD CAT 6 GLAN CM CZ 1,5M 
PATCH PANNEL PADRAO 19" CAT. 6, COM 24 PORTAS 
GUIA DE CABOS HORIZONTAL ABERTO lU

- NVR COM CAPAC.
unid.
unid.
unid.
unid.

1,00
3,00

unid.
MOD.

unid.
6.500,00
'120^

120,00
120,00

m.mnnni

unid,
unid,:v -V

A

Atestado registrado madiantel 
vinculaçãoà^^^^P^-^l

UN
UN 120,00
UN

unid. 9,00
ANTENA
CABO COAXIAL CELULAR RGC6 90% DE MALHA, CABO PROFISSIONAL 
ABRAÇADEIRA PLASTICA 15 CM
ANEL PLÁSTICO PARA IDENTIFICAÇÃO DE CÃBÕ~
ACOPLADOR DIRECIONAL 1 SAIDA COM PORCA~DE FIXAÇAO
I!í1§1Çaj:oaxial f femea com porca de fixação-----------------
CONECTOR F CRIMPAR METÁLICO PARA CABO RGCÕ6 
CONECTOR F compressão PARA CABO RGC06 
AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA VHF/UHF PARA SINAIS DÉ TV 30 Dbs~ 
^TÊNA SELADA BANDÂ LARGA VHF " ' ‘
^TENA CONNECT UHF ALTO GANHO .....
MIXER U/V “
separador: VHF h7T ...
HLTRO EQUALIZADOR PARA UHF
MASTRO DE 3 M COM SUPORTES ___
MISTURADOR'/ EQUALIZADÕRbÉ VHF PRÕELÉTRONIC 
DIVISOR Vhf / Uhf COM 3 SAIDÀSiGhz 
DIVISOR Vhf / Uhf COM 6 SAÍDAS 1 Ghz 
DIVISOR Vhf / Uhf CÓM 3 SAIDÃS Z^Ghz

6.000,00m
unid. 48,00

111,00unid
unic
unk
unic

90,00 
“■ 24,00

unid 252,00
unid 2,00
unid 1,00...

irt■ . ujiiç
unic
ujiic
unid

1,00
CO ...7/00

1,00
1,00

unic 1/00
unid 1,00
unic 10,00
unic 2500

10',0Ò'unid.

MONITO^MENTO ENFERMARIA
'CENTRAL DtrPÜSTtTDE-ENFERmUEM-EM CX'DE-SÜBREPOR EM-ACRIOCDTEITOS'o; 
COM ADESIVO FRONTAL PARA ATÉ 36 PONTOS DE LED'S E ESPAÇO PARA 
IDENTIFICAÇÃO DO HOSPITAL E FONTE 12 VCC
ESTAÇÃO DE CHAMADA INSTALADA EM CX 4 X 2. COM PERA''PUI SAPA '
SINALEIRO DE PORTA, NO TAMANHO 4X4, COM LAMPADA
'identificação por leito
IDENTIFICAÇÃO DO QUARTO POR POSTO DE ENFERMAGEM 
FIO isolado PVC 750 V, No. 1,0 MM2

unid. 6,00
unid. 200,00
unid.

^200,00unid.
6,00

42.000,00
SONORIZAÇÃO
ABRAÇADEIRA TIPO D 1" 'C/'PARAFUSO"
BUCHA E ARRUELA ÀLUMfNÍÕ' FUNDIDO P/ FlÉTROÍ 
ELETRODUTÜ DE PVC ROSCÀVEL DE 1. SBMÜJ 
LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTÕ 1" Vat 
CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELÉtRÒbÜTO ' "
AMPLIFICADOR 350/4RMS 
TRANSFORMADOR SD 200W ..........
Transformador sd i50w
CABO CRISTAL POLARIZADO 2X2,5MM3

2.400,00 V-

800,00

. .
2.400,00
'soõ/qõ
800,00

4,00
4,00
4,00

afixado .la ^ 
. do üocui^
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ÇO A. Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tl*
Csl m APARECIDA

■ ' ..v-' . ;Á^;iíríiv:i'5io. ,Vf .

Contrato: 967-SLC/2014 Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Contratada: | Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda CNPJ: 03701,380/0001-80

ip. ^iP(ò)P •
ARANDELA COM TWEETER 25RMS UN I 24Õ;ÕÕ

6 líRTO^gPÊSfHIBBgjsÂijroraas^^
_________ AGUA FRIA / AGUA QUENTE / ESGOTO

ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA ~E ROSCA'~P/RÉG.25X3/4"
__________ ADÂPfAD.SOLD.CURfO C/BÕLSÁ Ê RÕSCÀ P/REG.32XÍ"
__  ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.40X1 1/4'' ' '
__________ADÁPTÀD.SOLD.CURTOC/B5LSA/RÕSCA'P/RÊG.50XÍi72"
_______ ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REGIST.60X2"..............
__________ADAPTADOR PARA CX D'AGUA F°G° - 2.Í/2"

ADAPTADOR PARA CX D'AGUA F°G° - 2"
ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/BR P/REG.75X2.1/2"

ÊÊMMm__________

UN 1.892,00 
■ 34,00UN

UN 3.00
UN 51,00
UN 25,00
UN 13,00
UN 12,00
UN 34,00Kinimi'a.ANTI-INFILTRAÇAO PVC 100 MM UN•Í-.*. 9,00

BEBEDOURO ELETRICO 4. UN 18,00' **}

B0ILER(RESERVAT0RI0 AGUA QUENTE) DE 2500 LTS i
B0ILER(RESERVAT0RI0 AGUA QUENTE) DE 500 LTS 
BUCHA DE REDUÇÃO DE COBRE CURTA - 28X22"^^?^
BUCHA DE REDUÇÃO DE COBRE CURTA - 35^ rnm
LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X2.1/2”
LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X2"
REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60X50MM 
REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X20MM
REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FWA 40X25M'M
REQÚCAO DE~ PVC SOLDÃVEL ÀGÜA FRIÃ 50X25MM 
REDUCAO DE PVC SOLDAVEL ÀGUÃ FRIA 50X32MM 
REDUCAO DE PVC SOLDAVEL ÁGUA FRÍÁ 60X25'MM ' 
REDUCAO DÈ PVC SOLDÀVÊL ÃGÜÁ FRÍÁ 60X32MM 
REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA'60X40'MM ~
REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 75X50MM
CAIXA DE ÂGUA PLUVIAL-60 CM
CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60X60 COM TAMPA DE CONCRETO 
CAP DIÂMETRO 100 MM ESGOTO PRIMÁRIO
CAP PVC REFORÇADO 50 MM ...
CAP PVC REFORÇADO 75 MM “ '
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA 
CONECTOR DE CPVC-22X3/4" '
CONECTOR MACHO CPVC 42X1 V2 "

UN 6,00
UN 1,00Atestado registrado 

vinculação a re
llantel

UN 9,00MSCREA-GO 
AM9M8 ,

UN ^0
UN 9,00
UN 7,00
UN 25,00

! UN 159,00
126,00
56,dÓ

"22,00

^ CRSae:=-t;.tí pS s UN
^ ÜN'

UN77 UN 7,00
fWÍC.IAsslni.v,'.:-s - /natri UN 13,00

UN 4,00 i
UN 4,00
M2 4,00
UN 272,00
UN 15^0
UN 2,00
UN 3,00
UPT 102,00

^N 157,00
UN 3,00

CONECTOR MACHO DE CPVC - 22X1/2" UN 18,00r r- " 'i
CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM CONrCRELHA REDONDA BMNSÁ^ 7
CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM SjlMPLESj 
CAIXA SIFONADA PVC 250 X 230 X 75 MM CyTAMPA gPORTA'
RALO SECO DE PVC lOOXlOOMM SIMPLES
RALO SIFONADO DE PVC lOOXlOOMM SIMPLESi^
CRUZETA SOLBAVEL DIAMCTRÕ 25 rrim flT^ V
CRUZETÂSOLDÁVÈL DIÂMETRO "32 mm /i,' "....‘
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOÜÇÁ BRÃÍybvlpfjr^ÇM^l 
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDAVEL/MEI^ | fX ^
CURVA 87° 30 ' REFORÇÁDÁ - DIAM. Í5p MMC^^C:'^^'

UN 192,00
-/7 ;.n,\C'Jr UN 69,00

UN 73,00
iHX UN 111,00

sS ■
s" '

UN 3,00
UN 48,00

Í3,Ó0
■■■335,00
'■íõ9;õõ

cz

UNO
C77

UNtPTRíTüAtJ UN
UN 111,00

■'66,00CURVA 87° 30 ' REFORÇADA PARA PE Dl_________ ÍNÃ- DIAM. 100 mm
CURVA 87° 30 ' REFORÇADA PARA PE DE COLUNA-lDIAM. 150 MM
CURVA 87° 30 ' REFORÇADA PARA PE DE COLUNA-piAM. 75/Ím
CURVA 90 GRAÜS CURTA DIAM. 100 MM ’
CURVA 90 GRAUS" CÜRTA DIAM. 40 MM .....
CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM" 50'MM 
CURVA 90 GRAUS CURTÁ DÍÁM. 75 MM 
CURVA 90° CURTA PVC REFORÇADO -SO^MMi 
CURVA DE TRANSIÇÃO 25"... .......

UN
UN 42,00

2"5,00UN
UN 432,00

-UN 1.227,00_
12Õ~,'(}~0■“■“XcrtiTòo q-je o seld

aãlentic! jadt; • dtr-- íUw 
foi-- ati-Aaéo—-úl iora 9,00

3,00-tclhü- • -do.
UN ...
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Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiâniai fCN

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE APARECIDA

jfa

Contrato: 967-SLC/2014------------------Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Contratada: | Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda

CNPJ: 03701.380/0001-80
.'•''i ’ ;y/jíc-

CURva Ut I KANSPOSIÇAO 25 MM
CURVA DE TRANSPOSIÇÃO 32 MM
EXPURGO ...............................-
GRELHA DE FERRO CHATO COM BERÇO 
JOELHO 4b GRAUS DIÂMETRO 100 MM
JOELHO 4b GRAUS DIÂMETRO 40 MM-----
JOELHO 45 GRAUS DIÂMETRO 50 MM-----
JOELHO 45 GRAUS DIÂMETRO 75 MM
JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 50 mrrT.....
JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 60 
JOELHO 90 ° DE FERRO GALVANIZADO 2"
JOELHO 90 GRAUS C/BOLSA PMNÊLDÍÃMÍ^ÕXITÍT^'....
JOELHO 90 GRAUS DIÂMETRO 100 MM-----------------------
JOELHO 90 GRAUS DIÂMETRO 40 MM--------------------------
JOELHO 90 GRAUS DIÂMETRO 5Õ'MM......... ' '
JOELHO 90 GRAUS DIAMErRO'75~MM 
JOELHO 90 GRAUS SOLD, C/BÚCHA UTAO 25Y374" —
^LHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm ..........
JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIÂMETRO 20 MM 

_ joelho 90 GRAUS SOLDAVEL DIÂMETRO 75 MM ......
__ Coelho 9o graus soldavel DiÂMErRò 32 mm ffl'
_ JOELHO 90 graus soldavél DTAMFTRfi 4n ;;^;;r7í~i74«y

UN
UN 3,00
UN 12,00
M2
UN 382,00

800,00UN-V, ■ T""-’

• . •
UN 683,00
UN 70,00
UN 3,00• .tfmm UN.....- - Atestado registrado mediantel

vinculação a rei—> 
CREA-00 
A 049.449,^^H

UN 7,00fW UN 887,00jm~ UN 82,00
~Í83,00

1.200;00
UN
UN
UN 86,00

7,00
95,00

UN
UN
UN
UN 2.014,00

Í64,00'
'20,00
13^0
57,0-0"

UN
UNJOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM ETR06Õ 

JOELHO 90 'GRAUS SOLDAVEL DÍÂMETRÕ 75 
JOELHO 90° CPVC - 42 mrTT-
JO^HO 90° CPVC 22
JÓELHÓ 9Ò° DE ferro GALVANIZADÕ - 60 mm 
JOELHO 90° DE FERRO GALVANrXAnn-??

. JOELHO 90° DE FERRO GALVANl^Ann-PR mm~~~ 
joelho 9Ó° DÉ FERRO GALVANIZADO-35
joelho 90° FERRO GALVANIZADO 200 MM -------
JOELHO 90° PVC REFORÇADO 100 MM
JOELHO 90° PVC REFORÇADO 50 MM'..........................
JOELHO 90° PVC REFORCÀDO 75 MM------ -------------------
JOELHO DE TRANSICAO CPVC 22X1/2"
JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 24yi/?"
JUNCAO 45 GRAUS DIÂMETRO 40 MM----------------
JUNÇÃO DUPLA 100 MM 
JUNÇÃO DUPLA-75~MM
JUNÇÃO SIMPLES DÍAK W^TTÕÕ MM----
JUNCAO SIMPLES DIAK yjO X 50"MM
JUNCAO SIMPLES DIAM."75 X 50 MM".......
JUNCAO SIMPLES DIAMETRÕ~IÕ6 X 75 MM 
JUNCAO SIMPLES DIÂMETRO 50 X MM 
JUNCAO SIMPLES DIAMETRÕ 75 'X'7¥-MM T ■ S'
JUNÇÃO SIMPlEb PVC REFüROAnn mnVRn lUi-' '
JUNÇÃO SIMPLES PVC REFORÇADO 100X7^ l^fvl Z f 
LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPFNSãlg.S X 39Çm1oÚ ÉOÍjfV
LUVA DUPLA 50 MM -------------------fêf]----- — '
LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRlÃ
LUVA SIMPLES DIÃM. 10-Õ' MM ...........I
LUVA SIMPLES DIÂMETRO SQ-Rm-------------------------- -
LUVA SIMPLES DIÂMETRO 75 MM'
luva simples PVC REFORÇADO 100 MM------------------
LUVA SIMPLES PVC REFORÇADO 50 MM ------------
LUVA SIMPLES PVC REFORÇADO 75 MM-------------------
LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA Z5MMX3/4"

mm UN
mm UN

UN 3,00
UN 38,00
UN

mm UN 334,00
UN

mm UN 3,00
UN
UN 4^00
UN
UN
UN 19^,110

1^5,00
35,00

UN
UN
UN 7 .._.7ip0

3^0
ym 325,00 

" 363,00 
241,ÕÒ

97 UN

UaT'■
UN

- 'Y. 7T
UN 44^

f3F00UN
UN 4,00

-- í‘y,1-2- UN 4,00
S I. UN ^00

UN 44,00/ 7UN

^7=7^ UN . 98<qq_
7 UN 972,00

UN 1.001,00
363,00rsròo'

UN
UN
UN 12,00Crr-iiT,-

ai.Ientid.i.7»( 4- ^
.'Ir/ l'l I

y *7 ücj.Ciif,
a 9,00

40,00
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Prefeitura Municipal de Aparecida de GoiâniaCO
i(N

ratrfiivB* ■<
APARECIDASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

V::|íá‘í

Contrato: 967-SLC/2014 Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Contratada: Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda CNPJ: 03701,380/0001-80

__________
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA
PLACAS PARA AQUECIMENTO
RALO ABACAXI METÁLICO - DIAM 100 MM
RALO ABACAXI METÁLICO - DIAM 150 MM
REDUCAO EXCENTRlCA 100 X 50 MM
REDUCAO EXCENTRlCA 100 X 75 MM

UN 2,00
UN 192,00
UN 26,00
UN 146,00
UN 40,00muH\

UN 31,00
168,00REDUÇÃO EXCENTRlCA 50X40 CM 

REDUCAO EXCENTRlCA 75 X 50 MM '
REDUÇÃO EXCENTRlCA PVC REFORÇADO 100X50 CM'......
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIÂMETRO 1"
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIÂMETRO 1,1/2"
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIÂMETRO 1.1/4"
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIÂMETRO 2"
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIÂMETRO 2.1/2"
REGISTRO DE GAVETA C/CAN0PLÀ“ DIAMETRÕ 3/4" ■"
REGISTRO DÊ PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA DIÂM.3/4"'"
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADÕ 1 X'l.í/2" 
ASSENTO PARÃ VASÒ SANITÁRIO'DÈ PLÀSTÍCÕ PÁDRAO POPULAR 
JANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLÜNA, 22L ÒU ÉQÜÍVÃLÉNTE '
TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIÂMETRO 25 mm ' ..........................
TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIÂMETRO 32 mm
TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIÂMETRO 40 mm

UN'/ ' \* UN 88,00•.p' , 
iantel UN 3,00Atestado reqisfrado m 

vinculação a resj»^ UN 18,00
CREA-OO 
A 049.480 w

UN
UN 3,00Wj

UN 12,00
UN 16,00

98p0UN
UN 102,00
UN 335,00 

165,00 
■ '2^^ 
1.499,00 
_34,00 

' 1ÕÍ,00

UN
UN
UN
UN
UN

TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIÂMETRO 50 mm
TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIÂMETRO 75 mm
TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 mm
TE 90° COBRE-22 mm '
TE 90® CPVC 22'mm

UN 79,00
UN 18,00
UN 48,00
UN 130,00

18,00UN
TE 90° REDUÇÃO COBRE- 28 X 22 mm
TE 90° REDUÇÃO COBRE- 35 X 28 mm

UN 20,00
UN 7,00

TE 90° REDUÇÃO CPVC- 28 X 22 mm UN 3,00
TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM UN 29,00
TE DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 60 MM UN 4,00
TE MISTURADOR CPVC - 22 mm UN 247,00
TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm
TÉ REDUCÁO 90 GRAUS SOLDAVEL 40 X 32 mm"
TÉ REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDÂVÉL 50 X 25 mni 
TE REDUCÁO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X'32 mm ' " 
TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 40 mm 
TE"SANITARIÓ"DIAMETRO ÍÕÓ X' 100 MM'.................
TE SANITARIO DIÂMETRO 100 X 50 MM

UN 307,00^
UN .jm.^2^,00

13,00
UN
UN

< UN

7,00
20,00
75,00MmTE SANITARIO DIÂMETRO 100 X 75 MM

TE SANITARIO DIÂMETRO 150 MM
Ui UN ,.12^..

UN 9,00

fg I 0

TE SANITARIO DIÂMETRO 50 X 50 MM
TE SANITARIO DIÂMETRO 75 X'50 MM 
TERMINAL DÉ VENTILACAO DÍÁMETRO 50 MM 
TERMINÁL DÉ VENTILAÇÃO DÍÁMETRO 75"MM 
TORNEIRA BOIA DIÂMETRO 2" (50 MM)
TORNEIRA DE JARDIM C/BICO P/MANGUEIRÁ^lOiS!'' "« l - 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", ^ LÁVATOI^
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PÁREDtÁÍ/?''OU 3/>r’\
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARÁTANqUE^Ã^DRÃO MEDTO^
TUBO CPVC AGUA QUENTE DIAM 22 mrfi "
TUBO CPVC AGUA QUENTE DIAM 28 mrtj , 
tÚBO DE AÇO GALVANIZADO CÓM CÕSTORA-Í^CSÕMM)"
TUBO LEVE PVC RÍGIDO DIÂMETRO 150 MM ~
TUBO SOLD. P/ESGOTO DIÁM. 50 MM 
TUBO SOLD.P/ESGOTÕ bíÃM. 40 MM

malrld UN■•5 (ÜJIÍI- 416,00
UN 38,00Z-rrS-

C3 UN 225,00
13,00"

Tf,

fíLJj. UNuívIjOlí 7//uU UN ..m
UN 11,00m UN 335,00

'109;00X r. UNx UN 14,00§ 5-» ML 1.152,00»J-4A*3ü/f0
ML 400,00

101,00ML
M 2.317,00

ML 2.709,00
Cr-rtiT»,-) q^e_MLsc b c:2.210,00

1 à!.,fen(/ciVddtí “dc j
ixado iiij úMlmaf D J 
do iioCMI.UJfrtpágina 10 de 17
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Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CN

APARECIDA

Contrato: 967-SLC/2014 Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Contratada: | Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda CNPJ: 03701.380/0001-80

i:'> •:

TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM
TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM.75 MM 
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm 
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM.(40 mm)
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIÂMETRO 25 mm 
TUBO SOLDAVEL PVC marrom DIÂMETRO 32 
TUBO SOLDAVEL PVC MÂRROM DIÂMETRO 60 mm (2")
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIÂMETRO 75 mm--------------
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTUf^ 6" (15Õ~MM) 
TUBULAÇAO PVC REFORÇADO DIAM. 100 MM
TUBULAÇÃO PVC REFORÇADO DIAM. 50 MM....... . '
TUBULAÇAO PVC RÈFORÇÀDO DIAM. 75 MM” ........
VALVULA DESCARGA P/MICTORIÕ DIÁM. 3/4" - 1/2" ”'.....
VALVULA EM PLÁSTICO 1” PARA PIA, TA~NQÚE ÕU JAVATORÍÕ 
VASO SANITÁRIO SIFONADÕ COM CÃIXA ACOPLADÂ LOUÇA BRÀNCA 
VASO PARA PNE INCLUSIVE ASSENTO 
BARRA P/ DEFICIENTE FISICÕ B6 PADRAO AGETOP

ML 1.912,00
ML 1.443,00

“4Íi;00ML
ML 603,00

4.228,00
mctnmi

M
mm ML 1.388,00 

133,00 
■ 354,00 

29;ÕÕ 
..IPÕ

ML-fe
lianfel MLAtestado registrado 

vinculação"^------ -
' CREA-OO

Aa4$.491

ML
ML
ML 9,00
ML 18,00
UN 2,00
UN 353^00

165,00UN
UN 50,00 

. .87,00UN

AGUA FRIA - IMPLANTAÇAO
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 60MMX2"
ADESIVO PVC FRASCO C/ 85ÔG ............ ~ ‘
REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X20MM‘ ............ ......
REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X25MM ........
REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA>RIÃ 50X32MM ..............
CAIXA ALVENARIA COM METALICA TAMPA ARTICULADA - 30x30cm 
CAIXA DE ALVENARIA PADRAO E

UN 3,00
UN 20,00
UN 12,00
UN 9,00
UN 3,00
UN 22,00
UN 1,00

CURVA METALICA 2" UN 7,00
FILTRO PARA HIDROMETRO UN 1,00
HIDROMETRO WOTMAN 50m3/h
JOELHO 90 GRAUS DÍÂMETRO 50 MM ..........
JOELHO 90 GRAÜS SOLDAVEL DIÂMETRO 25 MM "'
JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIÂMETRO 32 MM (í") ’ “ '
JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DÍÂMETRO 60 mm .......
LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMW4''
LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 60x2" ” ”
NIPLE METÀLÍCO 2" ...........
REGISTRO DE ESFERA METÁLICO 2"
SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 "
TAMPA METALICA PARA HIDROMETRÕ"' ~
TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIÂMETRO 25 mm
TE90 GF^US SOLDAVEL DIÂMETRO 32 mm'”.......
TE 90 GRAUS SOLDAVEL DÍAMCTRO 50 mm
TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm ”
TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm [ / >- W t'*'^'*0
TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mní" n -
TORNEIRA DE ACIONAMENTO RESTRITO AR 20000906 qÓeQ^ÕU iSl^l^Rorililr È s 
TORNEIRA DE BOIA REAL 2" COM BALAO PLÁSTICO j yj. ““
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm ”

UN 1,00
UN 29,00

53,00UN
UN 20,00
UN 5,00
UN 37,00
UN

- .í—
UN 1,00.,

^ ; -i’ “i ■
\L. v.T_; ."''Xv: ■.ítj.jjJl,
/—

zZv f—i—

UN■eeh^ f UN /í2;oõ
UN 1,00,1

Ass(nn.;:.-s rí] UN l^jOO
i2,og._

» .lí,: ■UN>^
9,00

UN 12,00
UN 12,00t I
UN 3,00
UN 22,00
UN 1,00

2 c íiOy/;^;t, •js M 471,00
rUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIÂMETRO 25 mmlÉ
rUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIÂMETRO 32
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIÂMETRO 60

M 333,00
XTT M 595,.00

M 179,00
0 5■íi-i mSEtiÁESGOTO SANITARIO - IMPLANTAÇÃO

FDSSA^SEPTICírEMlMVENARlA DE TIJOLD CERÃMÍCDlIÍACK iIMENSOESEXTERNAS 
1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE CÓKTBARRA LISA, COM 
TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CML_.. UN 3^j

____ cj
') aulenticiõ^e dc atoe 

íji afixacto na última
L, :na

iiT^CXcrtinóo
I
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Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia

____________SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

•'■•y ■ ' ■ ' srwiír..

CO ICNI

APARECIDA

Contrato: 967-SLC/2014 Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Contratada: |Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda CNPJ: 03701.380/0001-80

r

SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACICO DIÂMETRO 1,20M E ALTURA 
5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,40M E ESPESSURA lOCM
CAIXA DE ESGOTO 50X60 CMT -------------------------------------------------------------
CAIXA DE ESGOTO SOxBOcm , COM TÀMPA METALTCÂ DÊ 50x6Õcm ..........
POÇO DE VISITA QUADRADO'DE iÕÕ cm .............. .........
TUBO SOLDÂVEL P/ÊSGÕTO DIAM. 100 MM"'.......................
TUBO LEVE PVC RÍGID"Ô”DÍÃMÉTRO Í5Ò MM
TUBO LEVE PVC RÍGIDO DIÂMETRO 200 MM ............................ ..........
TUBO LEVE PVC RÍGIDO DIÂMETRO 300 MM ........................... ............ ...

UN
UN liliOp.
UN . .2.00
UN 36,00

904,^0
309,00
544,00

M
M
M
M 77,00

AGUAS PLUVIAIS - IMPLANTAÇAO----------------------------------------------------
CAIXA DE PASSAGEM AGUA PLUVIAL DIAM 60 CM( MANILHA DE CONCRETO COM GRELHA 
METÁLICA 40x40cm)
CAIXA DE PASSAGEM AGUA PLUVIAL DIAM 100 CM( MANILHA DE CONCRETO COM 
GRELHA METÁLICA 60x60cm)
■pD-CO“DET7lSlTA“PAm“REDET5E“ESG7SSNlT:rEM“ANEIS-DECDNCRET07DTÂMETRD-^-----
60CM E IIOCM, PROF = 105CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO 
FUNDIDO
TAMPAO FERRO FUNDIDO P/ POCO DE VISITA, 79,5 KG, TIPO T-lOO"
POÇO DE INFILTRAÇÃO DIAM 100 CM (MANILHA DE CONCRETO COM TAMPA DE LAJE 
MACIÇA)
CANALETA DE ALVENARIA 40x100 cm
CALHA TRIANGULAR DE CONCRETO 80x20"cm 
TUBO LEVE PVC RÍGIDO DIÂMETRO 150 MM 
TUBO LEVE PVC RÍGIDO DIÂMETRO 200 MM 
TUBO DE CONCRÊTÕ bÍÀM'.300 MM 
TUBO DE CONCRETO ARMADO DÍÁMÈTRO 400 MM 
TUBO DE CONCRETO ÀRMÁbÒ DIÂMETRO 600 MM
TUBO DE CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 800 MM
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 19XÍ^9CM7 ESPESSURA 19CM....

UN 50,00

UN 30,00

UN 55,00
UN 55,00

UN 16,00
150,00
^,00 

2732,00' 
11 Í-173,ÕÕ

nn<r(T{i\

M
MÇ,2 ■ T* MA. ^

Atestado reoistrado mpdlante ■ 
vinculação a rei

M
M 660^0

7li,00
515,00

MCREA-QO 
A049.4S2 . M

M 384,00
7~75,00M2

POÇO ARTESIANO
POÇO ARTESIANO (PADRAO SANEAGO), INCLUSO BOMBAS UN 1,00

AGUAS PLUVIAIS
VALVULA DE ESFERA EM BRONZE 0 1" 
VALVULÂ DE ESFERA EM BRONZE 0 l.í/2"

ygçoo
X ~3,00

UN
UN

ADAPTADOR PVC SOLDÂVEL COM FLANGES LIVRÉS'PARA CAIXA D'AGUA SZMMXl"""" yN- X 3,00

ADAPTADOR PVC SOLDÂVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUÂ5ÓmMX1.1/2
ADAPTADOR PVC SOL. CURTO P/ REGISTRO 32X1"
ADAPTADOR PVC SOL. CURTO P/ REGISTRO 50X1.1/2"
UNIAO DIÂMETRO 32MM

3,00
Z UNz 24,00/Z z UN 3,00

■' ........ fti:, j t

UN 12,00
NIPLE DIÂMETRO 32MM
JOELHO 45 GRAUS DIÂM. 32MM'

UN 9,00
UN 12,00

JOELHO 90 GRAUS DIÂMETRO 5Õ MM'
TE PVC DIAM. 32MM
'VÁLVULA DÊ'R"ETENÇÃÕ VÊRtÍ'CÃL DIÀM.

—I-I UN 3,00m=ec'- UN 3,00 /•í (T UN 3,00
TORNEIRA DE BOIA DIAM. 1,1/2" UN2 ' 3,00

^DETD^
^BO PVC DI/^M 5Ò1M.M 1^1

ALÇAPAO DE AÇO INOX ASSENTADOS CQM BATEI
ALÇAPAO DE AÇO INOX ASSENTADOS CQM BATEI

PVCQI, MM M 12,00(T.

M 12,00
hia. MOTOR BOMBA VZ. 9,00M3/H ALT. 

MANGOTE PARA ALTA PRESSÃO DIAM. 1"
M7-OIAM UN 5,00

M 2,00

Z:j22Z^OTEfjl^AS:EyÂí^pÈS^t>E:GESS0tÂ(SÁWW:B8'y<y|rg ;; ^
Ty7.pyytALyENÂBJAS* , ' % - Çg.aiLjvoZ

a-'enticiojdb dc 
■ 3fÍX3Clc .
:ri£ do üücí!»^
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r

Contrato: 967-SLC/2014 Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Contratada: | Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda CNPJ: 03701.380/0001-80

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM
ARGAMASSA TRACO 1:4 fCIMENTO E AREIAI.E=1CM7.1.1 29.207,60

ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERÂMICOS MACICO 
5,7X9X19CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 9CM) COM ARGAMASSA TRACO l:4(CIMENTO E AREIA) 
VERGA lOXlOCM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM

0 AÇO CA60. BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A._________
DE CONCRETO (ELEMENTO VA^DO), 7X50X50CM, ASSENTÃDÜ'"CDM 

ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
MARCACAO DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO PARA BLOCO 10X20X40, COM 
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

7.1.2 9.832,50m

7.1.3 BETONEIRA ml 1.789,40
COBOGO

7.1.4 29,00

ml 9.832,50
1- .

DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS7.2.1 m^ 160,50'7.2.2 PAREDE EM GESSO ACARTONADO m^ 359,50

7.2.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE DIVISÓRIA EM MODULOS DIPLOMAC m^ 923,00

IMPERMEABILIZAÇÃO DE BLOCOS E BALDRAME
IMPERMEABIUZACAO C/ ARGAMASSA POLIMERICA 2 DEMÂÕS '
mPÊRMEABILIZÁÇÃÒ DE LÁ3ÊS'
regularizacao de piso/base' em' argamassa TRÃCÕ '1:3 (CIMÊNTÕ‘F A"RÊIÃ)';
ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL
PROTÉCÁO MECANICA de superfície com argamassa de CÍMÈNtO E arêía, tráco
1:7 CM, E=3 CM ______________ __ _____
IMPERMEABILIZACA0“DE superfície COW^MÃNTA ASFALTICA “(COM poqmeros TTPO 
APP), E=4 MM
FILME SEPARADOR ENJRE A CAMADA REGULARIZADORA EÃ MÃNTA
IMPERMEABILIZAÇÃO RESERVATÓRIO ELEVADO - PARTE INTERNA
REGULARIZACAO DE PISO/BÁSE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 ^CIMENTO E 'ÃR'è1Â), 
ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL
PROTEÇÃO MECANICA DE SUPERFÍCIE COM ÃRGAMÂSSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 
1:7 CM, E=3 CM
IMPERMEABIUZACAO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÀLTICA (COM POUMEROS TIPO 
APP), E=4 MM
FILME SEPARADOR ENTRE A CAMADA REGULARÍZÀDORÂ E A MANTA 
IMPERMEABIUZACAO C/ ARGAMASSA POUMERICA 2 DEMÃOS
IMPERMEABILIZAÇÃO RESERVATÓRIO ENTERRADO
regularizacao DE PISO/BASE' EM ARGAMASSA TRACO‘ l':3'
ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL /
IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARGAMASSA POLIMERICA 4 DEMÃOS/^ 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE CORTINA ~ ’
REGULARIZACAO DE

8.1
8.1.1 m^ 2-126,j30
8.2

8.2.1 m^ 2-912/30

8.2.2 m2 2.912,30

8.2.3 m* 2.912,30
'2:9Í2,30mi ~8.2.4

8.3

8.3.1 m^ 354,30

8.3.2 m^ 354,30

8.3.3 m^ 354,30
35'4;308.3.4 m^

8.3.5 m^ 130,40'
8.4

lENTO T' AREIA),'
8.4.1 m^ 161,60
8.4.2 jm^ 161,60
8.5

;ã Traço ' i:3 (ciménto "e"áre^
8.5.1 ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL

IMPERMEABIUZACAO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ÃSFi
APP), E=3 MM —■
IMPERMEABILIZAÇÃO POÇO DO ELEVADOR
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASS/^pi^pIjjíS^r^^çe^TOrjlPffÀR^
ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL « \ ’ ' " ' ^
IMPERMEABIUZACAO C/ ARGAMASSA POQWÉRÍCA'g[DÍ4'ÃOS 
IMPERMEABILIZAÇÃO PISOS FRIOS - f
IMPERMEABIUZACAO C/ ARGAMASSA POLIMIRICÃ''
JUNTA DE DILÃTAÇÃO ^ ' X
JUNTA DE DILATAÇAO TIPO PISO - PISO, b'É S0B'R^| T

JUNTA DE DILATAÇÃO TIPO PAREDE - PAREDE, DE SOBREPOR, PARA CANTOS FLAIj^

m^ 576,80
TICÂ'(p^PÕUMÊROS^TTPQL:

8.5.2 m^ 576,80
8.6

8.6.1 m^ 76,00:k.8.6.2 m^ 76,00
8.7 .... g ,8.7.1 m^'lOS 1.368,40i-i

O
8.8

8.8.1 CD 596,00m

8.8.2 184,005-4Se
üyíenticíjjdtí 

afiÀjdc
do ÜÜCU!.'^
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Contrato: 967-SLC/2014 Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Contratada: | Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda CNPJ: 03701.380/0001-80

'iií o;uAv''F:fK .ã^z-oio

9.1 I ESTRUTURA EM AÇO TIPO USI SAC-300
........"

87.585,00

■Cobertura com telha em chapa pre-pintada com nucléò ísolante èRèps Àuto-
EXTINGÍVEL TIPO Fl-30mm, 0,50mm ESPESSURA10.1 6.897,60

10.2
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM
PINGADEIRA EM CONCRETO PRE-MOLDADO -------
^UFOEM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM 
CUMEEIRA PARA TELHA TERMO ACÚSTICA ~ -------------------------------------------

481,00m
10.3 561,00m
10.4 350,90m
10.5 217,35m

:ESQUADR|ffjS:!giÍMAPElRA:
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 60X210CM, INCLUSO
ADl)El.â lA.-ALI2Afi_lA_EOQaRAQirAS.CQM ANFI ____ .
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 70X210CM, INCLUSO 
aquelaJA,.ALIZAR. lA E DOBRADIÇAS COM ANEL
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OÚ VERNIZ, 80X210X3,5CM,
INCLUSO ADUELA lA. ALIZAR lA E DOBRADTCAR COM ANEL
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA USA PÀRA CERA 6Ü VERNIZ, 90X210X3,5CM,
INCLUSO ADUELA lA. ALIZAR lA E DOBRADIÇAS COM ANEL_______
PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,
REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 80X16QCM. INCLUSO MARCO E DOBRADIÇAS 
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 120X210X3,5CM, 2 
FOLHAS, INCLUSO ADUELA lA. AUZAR lA E DOBRADIÇAS COM ANEL
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERÁ ÕD \/ERNÍz72 FOLHAS DE................
9PX210X3,5CM, INCLUSO ADUELA lA. ALIZAR lA E DOBRADIÇAS COM ANEL
PORTA USA REVESTIMENTO MELAMINICOC/CHÚMBÕ9ÕX210 CM---------------------- -------
PORTA LISA REVESTIMENTO MELAMINICO C/CHUMBO 180X210 CM
JANELA TIPO BALCAO COM REQUADRO DE MADÉlRA E PEITORAL COM SUPORTE PARA
SERVIÇO DE BANDEJAS

i
11,1 6,00un

11.2 5,00un

11.3 195,00un

11.4 457,00un

11.5 70,00un

11.6 . 4,00un

11.7 72,00un
11.8 Un 2,00
11.9 Un 3,00

11.10 1,00un

j^^;p^l‘ÊS(^OAPRÍSSj|^ETALltÂgmii^g»M
12.1 pANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO
12.2 _ PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO ............

PCF-1,15X2,TO-PORTÃ CORTA-FOGO COM RESISTENCIA'MIN“90‘ MINUTOS DE FOGO- 
PORTAL EM AÇO GALVANIZADO MSG n^lB (12mm), FOLHA EM CHAPA DE AÇO

12.3 GALVANIZDO COM NÚVLEO DE ISOMANETO TEMO-ACÚSTICO INCOMBUSTÍVEL 
ALÃMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVÀNIMDÒ, COM COSTURA," "ÒlíTSíerDIÂMETRO

630,00
713

21,00un

2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCtó^COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC. FIO 12 BWG E MALH/V^X7v5Cm""- 
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADQf^'lsS^
ALCAPAÕ~ÊM FÊr"RÒ 7(JX7ÓCM. INCLUSÕ FERStGENS" \
TELA DE MOSQUETEIRO EM FIBRA DE VIDRO COM TR,mt>feNTO,EM PVS 
PERFIS DE alumínio /gff
CORRIMÃO EM TUBO ACO GALVANIZADO 3/4" COM^ÉADEIRA
CORRIMÃO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COWBlUCÂQEl’
PELEDE VÍDRÕ ............................. ...................

12.4 1.768,98
12.5 12,00 .-Om
12.6 '^7-os- 8,00un

xes^em
12.7 440,00
12.8 z f 868,70
12.9 222,50
12.10 666,80

L.

->3'13.d'T VIpROSlL^jgZlV
VIDRO PLUMBIFERO13.1 m2 6,6013.2 VIDRO ARAMADO, ESPESSURA 7MM
VIDRO REFLETIVO PARA PELE DE VIDRO

8,1013.3 •T 666,80
630,00XssínSÍTr^mãtrriíjÍF '■> f \

(í?3jT;uO Que 
c2../.ení!CÍ....jde

alÍÀudo .
; do ciec

13.4 VIDRO U\MINADO m2
i> selo c,õ
"dc
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Prefeitura Municipal de Aparecida de GoiâniaCO
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APARECIDASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Contrato: 967-SLC/2014 Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Contratada: Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda CNPJ: 03701.380/0001-80

; '>i

X4 BEyE^lM6N1^g;SE parede E PEÇAS DE GRAiNITO . . .c , > >|
CHAPISCb TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO
MECÂNICO DA ARGAMASSA_______ ________ ____________________
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDTÃ)7 
ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 3,OCM, PREPARO 
MANUAL DA ARGAMASSA
REV. C/ BARITA RX-GAB. MÉDICO .............
CERÂMICA 30X60cm BRANCA, ÉÜANE, CECRÍSA ÕÜ PORTOBELO ' -

M.l 56.410,90

14.2 1.471,40

14.3 54.939,50
14.4 281,^0
14.5 2 1.471,40m

BRISE EM ALUMÍNIO14.6 1.606,10
PAINEL METAUCO ..................... .... ..........- -
SOLEIRA DE MÁRMORE BRÃNCO,TÃRGÜRA 15CM, ÉSPÉSSURÂ'3WÃSSÊNTÂDA SOBRE 
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREWJ___

PEITORIL EM MÁRMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

14.7 133,00

14.8 880,60m

14.9 908,80m

15.1 FORRO DE GESSO ACARTONADO

__r\-^

16.172,60
TABICA PARA FORRO DE GESSO15.2 12.730,00m

15.3 FURO PARA LUMINÁRIAS
ALÇAPÂÒ ÈM GESSO PÁRÁ FORRO DÊ GESSO

L59^qo
36,00

un
15.4 .i un
15.5 REV. C/ BARITA RX-GAB. MEDICO 110,10

CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURÁL, E=5CM,' PREPARO COM
BETONEIRA
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL
PiSO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:0,25:3 
INCLUSIVE RE3UNTE EM CIMENTO

wmmm
16.1 1.688,70

16.2 14.448,40

16.3 12.285,60

PISO VINÍLICO MANTA CONDUTIVO - MARCA ACE REVESTIMENTOS OU EQUIVALENTE16.4 328,40(

PISO VINÍLICO MANTA HOMOGÊNEO - MARCA ACE REVESTIMENTOS OU EQUIVALENTE
CERAMICA 240X240Xllmm - MARCA GAIL - LINHA Kitchen -ACABAMENTO NÁÕ .. .......
ESMALTADO OU EQUIVALENTE
FORN ECIM ENTÕ' E INSTAU^ÇAO DE PISO ELEVADO EM PLACAS AUTOPÒRTÂNTES 
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS 
DE DILATACAO PLASTICAS

16.5 60^00

16.6 1.230^,0'
16.7 l.i ,00

16.8 1.688,70 
ÍÕ.855;4'0 

■■ 76470
16.9 RODAPÉ DE GRANITO H=20 CM

RODAPÉ VINÍLICO ALTURA 5CM, ESPESSURA IMM, FIXADO COM CQLAr '..........................
- MARCA GAÍl - LINHA Kitchen -ACABAM^TÓ NÃO ESMALTA^ 

PARTE SUPERIOR ARREDONDADA OU EQUIVALENTE /
RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA lOCM ....... ' ' ^
RODAPÉ EM CONCRETO (CIMENTO, AREIA GROSSA E PÊi

16.10

16.11 805,40 
T.T 11,90

m
16,12 z m
16.13 ITUI 66,40m

(iwm:
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS/^WNAS/p;
ACABAMENTO SUPERIOR
FHlTWDDRTnJE^EMBTJlTR^CÜMPIITATIWSrPÜITrAS^^EXFH^ÉfP^^TFA^^P^KÔÍ^^ 
ACABAMENTO POPULAR E FECHO DE EMBUTIR TIPO UNÍ^vÇO^ DE ATA0> ,£
CROMADO 22CM_______ _____ _______________ /-j, ^
TRANQUETA DE LATAO CROMADO PARA FECHADURA DE PÒRTA~D?^^0ÍÍ^"(2OM ZvZ 
ROSETA DE LATAO CROMADO SEM FECH^URA EMACANETAV^
DOBRADIÇA EM LÁTAOCRÕMADÕ 3X3'','COM ÃNÉÉS ................ " Z . (ZZ-
DOBRADIÇA TÍPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3" ........... “ " - -

0
17.1 665,00■

7
17.2 . un 79,00

/ '
17.3 70,00 

2.46^OT
un

17.4 un
17.5 T40,00un

Lryt.,,c,o que o seb/vü

^üCür,;cn;o.

I
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Prefeitura Municipal de Aparecida de GoiâniaiCM . mCO

APARECIDASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Contrato: 967-SLC/2014 Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Contratada: |Potto Belo Engenharia e Comércio Ltda CNP3: 03701.380/0001-80

17.6 SISTEMA PARA PORTA CORTA-FOGO
SISTEMA PARA PORTA DE SEGURANÇA

21,00un
17.7 2,00un

APMIf^ISTRA'igAQ':ijlEN5ALISTA'S’Íf|fl^^^fglg1^P^^^^^S^lfg^'^"|g^SSg^'j^g|^Yi^v- 
ENGENHEIRO (Engenheiro Civil Pleno-produção-2 UNIDADES)
ENGENHEIRO (Engenheiro Eletricista Piênõ) ...............
MESTRE DE OBRAS - 2 UNIDADES .....
AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA"‘(TECNICO DE EDIFICAÇÕES)
DÉSÉNHÍSTÀ bÈtÂLHÍSTA (CADISTTÀ)................... .......
TÉCNICO EM SEGURANÇA DÓ TRABALHO''

18.1 h 10.560,00
'■2:640,0018.2 h

18.3 h 10.560,00
18.4 h 5.280,00

2.640,0018.5 h
18.6 h 5.280,00 

10.560,00 
5.280,00

18.7 ENCARREGADO
ALMOXARIFE'

h
18.8 h

ALMOXARIFE/APONTADOR (Almoxãrife)18.9 h 5.280^00
5.280;00
5:280,00

ÍÕ.560,00
10.560,00
2.640,00
"5.28Ò;ÕÕ
.5-28p,.00

18.10 AJUDANTE DE ALMOXARIFE E DE APONTADOR
ADMINISTRATIVO DE OBRA

h
18.11 h

‘ • h' ~18.12 VIGIA DIURNO
18.13 VIGIA DE OBRA NOTURNO' h
18.14 TOPOGRAFO h
18.15 SERVIÇOS GERAIS hã r-hESTAGIÁRIO18.16

--s;

mm
EMASSAMENTO COM MASSA PVA19.1 16.172,60
EMASSAMENTO COM MASSA ACRIUCA, DUAS DEMÃOS19.2 56.470,70

Diy.ERsos- ....;20
PASS THROUGH EM CAIXILHOS DE ALUMÍNIO E GRANITO
EXPURGOS EM AÇO INOX COM MAO FRANCESA - MARCA PALMETAL, MODELO Ã'M OU " " 
EQUIVALENTE
BANCADA DE AÇO INÕX, COM'ESPELHO DE 7CM EM TODASAS PÂRÈDES, AISI-304-CHAPA 
18 - MARCA MEKAL, AMEKANOX, BRASINOX OU EQUIVALENTE 
BANCADA INOX PARA ESCOVAÇAO
BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO
SUPORTE METALfCO PARA BANCADA DE GRANITO

20.1 13,00un

20.2 9,00un

20.3 25,90
"Í3,90
856,50
77,00

20.4 m7—Sif 4 v20.5 m2
20.6 un
20.7 PROPE DE GRANITO 90X40CM IM__ Atestado registrado t

vinculação a r^^^
- CREA-QO 
-----A 049.486

"CÂMARA FRIGÕRIFÍCMÃÜMENTbS RESFRIADOS) 3.730 X 2.300 X 2:6ÕÕÍUM' “ 
CÂMARA FRIGÒRIFICÁ (ÂLÍMÊNTOS" CONGELÀDOS) 2.8pQ^Xj.40b.X 27013 MM

unliante
CAFE DA MANHA
CANTINA
VÂLE-TRANSPORTE

20.8 79.:un
20.9 ;?g^.2oo,oo

158."400,00
un

20.10 un
20.13 2,00
20.14 ...iroq

PRENAGEMI^PAVIM^T^ÇAOlOBRÂSidWPLEhEláfe^??!) SI
n--

vf^bNJIAÒO ^ARMSUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMEN' 
CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATEf

ISA 1:4
21.1 765,40m

•f21.2 BASE PARA ASSENTAMENTO DO PISO DRENANTE ^ 1.312,00
1.312,00rPISO DRENANTE

PISO EM CONCRETO ARMADO 
PAVIMENTACAO EM PARALELÊPÍPE"DÕ SOBR 
COM AREIA i
EXECUÇÃO DE PAISAGISMO, COM PLANito,'DÉ^ 
ARVORES, PALMEIRAS, PREPARO DE TERREN

21.3 mz/
21.4 234,20ura ^vREJUNTADO
21.5 3.349,10/ '7/

m-â;"'^^^ lÃRBÜSTOS,

0^.21.6 / 21.722,61

wrrí: 'ÍNMÂÍMêlEs;W^PíBSi^fiÂB(5;^?*i:
EXECUÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÂÓ CÓMPÒSTG^PÔIR-^TÍ^/EQUIPAMENTOS
RESFRIADORES DE LÍQUIDO TIPO CHILLER COM CONDENSADO^S^FRIADOS A /®E ^ 
CAPACIDADE UNITÁRIA DE 2^ TR's.

Ül

22.1 TR 675,00
Cc,di)íOO que o seio ) 
auí^tici.jdde dc át 
■ai/ afixadoIpaginais de ir na ■■I

do üocüi^tí
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

- - '‘5 : - r • • 'irV

'V':
Contrato: 967-SLC/2014 Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Contratada: | Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda CNP3: 03701,380/0001-80

:

üiaNÃis'" " . ______ mg^

REDE DE GASES EM TUBOS DE COBRE CLASSE A, CONTENDO 385 PONTOS DE CONSUMO 
EMBUTIDOS P/ OXIGÊNIO, 363 PONTOS DE CONSUMO EMBUTIDOS P/ AR COMPRIMIDO, 
292 PONTOS DE CONSUMO EMBUTIDOS P/ VÁCUO, 12 PONTOS DE CONSUMO 
EMBUTIDOS P/ ÓXIDO NITROSO, 12 PONTOS DE CONSUMO EMBUTIDOS P/ C02, 12 
PONTOS DE CONSUMO EMBUTIDOS P/ NITROGÊNIO , INCLUINDO PAINÉIS DE ALARME P/ 
OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO, VÁCUO, ÓXIDO NITROSO, C02 E NITROGÊNIO23.1 PT 1.076,00

23.2 EQUIPAMENTOS UN 1,00

gíaeiBã»________
24.1 ELEVADOR SOCIAL 3,00un ....24.2 ELEVADOR DE MACA 2,00un
24.3 MONTA CARGA 2,00un

ir, JBTOTni
C:''

CREA < 00 
A 049.4S7^

T;{?r;-

CáU A 90294-2
fk. 'iíl!

DvZ2 í
-^unc»' ,iér'

1 fiLDfl. MUIíICY, 
/ PAflflIVfl

468 - CURITIBA. 
3025-1300

=5

frinylkêtM:" 

(her^ Civil
-GO 10l50976^f2x^

■cí
/ O

■â
nge

S
Cl

’‘í'I

n.Sj, 9SOOVn38Vx

aks
L-^l

■AÉhffiDiS a e Comércio Ltda 
W®n?.4io/oooi-i3 ■
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADOCertidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução n* 1.025, de 30 de outubro de 2009 1020170002417

Atividade concluída
CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1,025, de 30 de outubro do 2009, do Confea, que consta dos 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional 
FABIO DE PAULA NEVES referente à(s) Anotaçâo(ôes) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo de8criminada(s): 
Ptofissional: FABIO DE PAULA NEVES rnP: 1405603003 Registro: 102166/D-MG 
Titulo profissional: Engenheiro Mecânico

N" ART: 1020140185214......Tipo: Obra ou senriço..Registrada em: 28/09/2014 .. Baixada em: 11/10/2016
Forma de registro: Inicial........Participação técnica: Equipe...........
Empresa contratada: 2309 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

Contratante: PORTO BELO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA..

Rua 04 
Quadra:
E-Mail: administracao@portobeloweb.com.br
Contrato; 01........
Vinculada a ART:.............
Açao Institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Ente a Av 5 e a Av 7
Bairro: Cidade Vera Cruz...............
Quadra: ......... ....... ..........
Data de Inicio: 05/08/2014 
Finalidade; Saúde..........
Proprietário: MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIANIA 
E-MaO: administracao@portobeloweb.com.br 
Ativldade(s)Técnica(s): 1. ATUACAO PROJETO INSTALAÇÕES DE GLP (GAS CANALIZADO), 4,00 UNIDADES;

CENTRAL DE GÂS COMPOSTA POR 4 UNIDADES DE BOTIJAO DO TIPO P-190.

CPF/CNPJ: 
03.701.380/0001-80 
CEP: 74025-020Número: 1400... Bairro: Centro....................

Cidade: Goiânia................
Fone: (62....)32193300.... 
Celebrado em: 05/08/2014

Lote: Complemento: .-GO

Valor RS: 8.000,00.......
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica da Direito Privado

Número; S/N.
CEP: 74000-000...........

... Cidade: Aparecida de Goiania
Coordenadas Geográficas:........
Cúdigo/Obra pública:
CPF/CNPJ: 01.005.727/0001-24 
Fone: (62....) 32193300..

Lote: Complemento:........
Previsão término: 05/08/2016

.-GO

N ART: 1020160172484......Tipo: Obra ou serviço..Registrada em: 06/10/2016 .. Baixada em; 11/10/2016
Forma de registro; Inicial........Participação técnica; Equipe........... à 1020140185214
Empresa contratada: 2309 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.

Contratante: MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIANIA...... CPF/CNPJ:
01.005.727/0001-24

Bairro: Residencial Village 
Garavelo

Qdade: Aparecida de Goiânia.

Fone: (62....)32193300,...
Celebrado em: 10/09/2014 
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Rua Gervásio Pinheiro. Número: S/N.... 
Complemento: ÁREA
PUBLICA........

E-Mail: administraoao@portobeloweb.com.br 
Contrato: 967-SLC/2014
Vinculada a ART:.............
Açâo institucional: Órgão Público..

CEP: 74968-500
Quadra: -. Lote:.. .-GO

valor RS: 68.048.920.49..

Endereço da Obra/Serviço: Avenida Ente a Av 5 e a Av 7 
Baln-o: Cidade Vera Cruz...............

Número: S/N....
CEP; 74000-000,

Complemento; ENTRE QD 263 
E 275......
Previsão término; 16/09/2016

Quadra: -. Lote; -.......
□ata de Inicio: 16/09/2014 
Finalidade: Saúde..........
Proprietário: MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIANIA 
E-Mail: admini8tracao@portobeloweb.com.br

ELEVADORES , 7,00 UNIDADES:2 - ATUACAO EXECUCAOAR
UNIDAnFS^-l^°Ãl ' ATUACAO EXECUCAO GAMARAS FRIGORÍFICAS , 3,00
UNIDADES,4-ATUACAO PROJETO INSTALAÇÕES DE GLP (GAS CANALIZADO), 4,00 UNIDADES;

Cidade: Aparecida de Goiania...,

Coordenadas Geográficas:.......... ,
Código/Obra pública:..........
CPF/CNPJ: 01.005.727/0001-24 
Fone: (62....) 32193300..

,-GO

....

Rua 239, n» 561, Setor Universitário, Goiânia-GO - CEP: 74.605-070
(62) 3221-6200 

wvvw.creago.org.br AAod. lA

mailto:administracao@portobeloweb.com.br
mailto:administracao@portobeloweb.com.br
mailto:administraoao@portobeloweb.com.br
mailto:admini8tracao@portobeloweb.com.br
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Execução de Hospital com área construída 21.546,10 m’, Inst. 02 elevadores sociais, 02 para maca, 01 de serviço e 02 manta 
- carga. Gases medicinais 7.855m de rede, com 1076 pontos, 385 pontos de oxigênio, 292 pontos de vácuo, 363 pontos de ar 
comprimido e 12 pontos de óxigenio nitroso, 12 pontos de C02 e 12 pontos de nitrogênio. Central de gás composto por4 
unidades de botijão do tipo P-190.

N' ART: 1020170055111......Tipo: Obra ou servlço..Registrada em; 03/04/2017 .. Baixada em; 05/04/2017
Forma de registro: Inicial........Participação técnica: Equipe........... à 1020160172484...
Empresa contratada: 2309 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA..........

Contratante: MUNIClPIO DE APARECIDA DE GOIANIA....... CPF/CNPJ:
01.005.727/0001-24

Bairro: Residencial Village 
GaraveloRua Gervásio Pinheiro. Número: S/N.... 

Complemento: AREA
PUBLICA........

E-Mail: admlnistracao@portobeloweb.com.br 
Contrato: 967-SLC/2014
Vinculada a ART:.............
Açao institucional: Õrgão Público..

CEP: 74968-500

Quadra: -......... Lote: -.......... Cidade: Aparecida de Goiânia.

Fone: (62....)32193300....
Celebrado em: 10/09/2014 
Tipo de contratante; Pessoa Jurídica de Direito Público

.-GO

Valor RS: 68.048,920,49..

Endereço da Obra/Serviço: Avenida Ente a Av 5 e a Av 7.... 
Bairro: Cidade Vera Cruz..............

Número: S/N....
CEP: 74000-000...........

Cidade: Aparecida de Goiania....

Coordenadas Geográncas:...........
Cúdigo/Obra pública:..........
CPF/CNPJ: 01.005.727/0001-24 
Fone: (62....) 32193300..

Ativldade(8) Técnlca(8): 1 - ATUACAO PROJETO AR CONDICIONADO, 550,00 TONELADAS REFRIGERACAO;

Art referente a elaboração de projeto básicos e executivos do Sistema de /V Condicionado Central para atender ás 
dependências da obra de construção do Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia em Aparecida de GoiânIa-GO - 
Capacidade total de 550,0 TRs, sendo Sistema de Expansão indireta Capacidade 380 Tros e Sistema de Expansão Direta do 
tipo Split com capacidade de 170,0 TRs Sistema de Ventilação / Exaustão mecânica com vazão total de 292.584 m/h e 
Sistema de Resfriamento Evaporativo com vazão total de 52.598 m3/h; rede de dutos.

Período de Execução da Obra/Serviço de; 16/09/2014 até 21/04/2017.

Complemento: ENTRE QD 263 
E 275......

Data de Inicio: 16A)9/2014 Previsão término: 16/09/2016 
Finalidade: Saúde..........
Proprietário: MUNICÍPIO DE /\PARECIDA DE GOIÂNIA.......
E-Mail: administiacao@poitobeloweb.com.br

Quadra: -. Lote: -. .-GO

RESSALVA:

O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, 
DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA MECÂNICA.

CERTIFICAfãOS, finalmente, que se encontra vinculado á presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de 
segurança 49527 a 49549, o atestado contendo <23> folha(6), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a 
responsabilidade pela veracidade e exatidão das informaçêes nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n* 1020170002417 
Data: 26/10/2017 Hora; 14:23:00 
Código de Controle; WWNDVLD

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos 
0 registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da
A CAT é qual o atestado está vinculado constituirá prova da situaçéo do registro da ART.
capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no
responsável técnico indicado estiver ou venha a ser Integrado ao seu site do CREA-GO (www.oreago.org.br) 
quadro técnico por melo de declaraçáo entregue no momento da 
habllltaçao ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A falslflcaçáo deste documento constitui crime previsto no Código 
Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva açáo penal.

Processo
730B1/201S

Rua 239, n> 561. Setor Leste Universitário - Golánla/Golás - CEP: 74605-070 
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mall: atendimento@creago.org.br

Rua 239, n° 561, Setor Universitário, Goiânia-60 - CEP: 74.605-070
(62) 3221-6200 

vvww.creago.org.br • /Viod. lA

mailto:admlnistracao@portobeloweb.com.br
mailto:administiacao@poitobeloweb.com.br
http://www.oreago.org.br
mailto:atendimento@creago.org.br
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Contrato: 967-SLC/2014 Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Contratada: PORTO BELO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ: 03.701.380/0001-80

Atestamos para os devidos fins que a empresa Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda, inscrita no 
CNPJ (MF) 03.701.380/0001-80, estabelecida na Rua 4, n° 1400, quadra 73, lote Área Total, CEP 74.025-020, 
setor Central, Goiânia - GO, foi contratada pelo MUNICÍPIO DE APAREQDA DE GOIÂNIA, pessoa jurídica de 
direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o u° 01.005.727/0001-24, sediado na rua Gervásio Pinheiro, 
Área Pública II, s/no, setor Solar Central Park, Cep: 74.968-500, por Intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE, inscrito no CNPJ/MF sob o 11.809.185/0001-04, sito à Rua Antônio B. Sandoval, Área Pública III, 
S/N, Centro, Aparecida de Goiânia-Go, para a elaboração de projetos básicos e executivos de arquitetura e 
engenharia e execução da Obra de Construção do Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia, situado na 
Avenida V-005, Setor Cidade Vera Cruz, Aparecida de Goiânia - GO.

Dados Básicos:
1. Área Urbanizada: 28.420,04 m^
2. Área Total Construída (la Etapa): 21.546,lOm^

3. Total de Leitos: 260 leitos

4. Valor do Contrato: R$ 63.899.514,13 (Contrato N° 967-SLC/2014)
5. Data de Início da Obra: 16/09/2014 

Data de Término da Obra: 21/04/2017

6. Data de Início do Projeto de Arquitetura: 16/09/2014 
Data de Término do Projeto de Arquitetura: 05/12/2014

Atestado registrado mediante' 
vinculaçâo à n

OREA-QO 
A 049.527 , %

Sendo:
Área de UTl (Adulto e Infantil): 430,67 m^

Área de Centros Cirúrgicos: 415,67 m^

A edificação é composta por 06 blocos, sendo:
a. Subsolo bloco 01 - Lavanderia;
b. Subsolo bloco 02 - Apoio técnico;
c. Térreo bloco 01 - Consultórios / Auditório para 96 pess
d. Térreo bloco 02 - Diagnóstico;
e. Térreo bloco 03 - Emergência (19 leitos)/ Reanim
f. Térreo bloco 04 - CME; /
g. Térreo bloco 05 - Almoxarifados nutrição e c^a^
h. Térreo bloco 06 - Nutrição e dietética/Refeitório;
i. 1° Pavto bloco 01 - Administração; i
j. 1° Pavto bloco 02 - UTl Infantil (10 leitos) Ract^

k. 1° Pavto bloco 03 - UTI Adulto (20 leitos);
l. 1° Pavto bloco 04 - Centro cirúrgico (10 leitos) / RWuperação
m. 1° Pavto bloco 05 - Laboratórios; \ 0/"
n. 1° Pavto bloco 06 - Farmácia;
0. 2° Pavto blocos 01 ao 06 - Internação composto de 186 leitos; 
p. Cobertura blocos 01 ao 06 - laje técnica;

CÜfü-KRE CO[f tJF.ÍCüN/-.!., í 
ÚR / / O T- ;

s an
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Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ratrEitviiA sc

APARECIDA
IrtMfMMMI t BUM.

: atestado
Contrato: 967-SLC/2014 Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Contratada: PORTO BELO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ: 03.701.380/0001-80

q. Blocos de apoio: abrigo de resíduos, guarda e higienização de ambulâncias, subestação, central 
de gases medicinais, GLP, central de água gelada (CAG) e 01 (uma) guarita;

r. Bloco Central de Gases Medicinais: com central de compressores com 01 unidades e consumo 
previsto de 150 m^/h, central de vácuo com consumo previsto de 180 m^/h, além da central de 
oxigênio, de ar comprimido e oxido nitroso.

7. Desenvolvimento de projetos de arquitetura com desenvolvimento em modelo BIM para construção 

de edificação pública com área construída de 21.546,10 m^.

8. Desenvolvimento de projeto estrutural para edificação pública com área construída de 21.546,10m2.

9. Desenvolvimento de projeto hidro sanitário para edificação pública com área construída de 
21.546,10m2,

10, Desenvolvimento de projeto elétrico para edificação pública com área construída de 21.546,10 m^, 
potência instalada de 3.500,00 Kva, projetos telefônico, spda, cftv, sonorização e cabeamento estru­
turado.

11. Desenvolvimento de projeto de gases medicinais para edificação pública com área construída de 

21.546,10 m^.

12. Desenvolvimento de projeto instalações de ar condicionado para edificação pública com área constru­

ída de 21.546,10 m^ e com carga instalada de 675 TR. £1
13. Subestação abrigada com:

• Transformadores trifásicos tipo distribuição a seco, com poté
• 01 Grupo gerador diesel com 850 KVA, instalado com todo

o
14. Sistema de CFTV com instalação de 115 câmeras e 6.50i r o

15. Sistema de monitoramento de chamadas com 216 estações

16. Sistema de cabeamento estruturado com 1200 pontõíTíe lóg

indoor/outdoor (50), 2170 m de cabo óptico fiber-lanl2-f mm(^) indoot^'tdpor^'í^'.pÓ0m de cabo ^ 

de rede categoria 6.

Página 2/6
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Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
üfsSÉI

APARECIDA
lítUfttMIlSUtoll. 
•UMfMKt M Mt

ATESTADOM
Contrato: 967-SLC/2014 Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Contratada: PORTO BELO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ: 03.701,380/0001-80

17. Sistema de climatização (água gelada) com controle de temperatura, umidade e filtragem do ar, com 

filtro absoluto nos centros cirúrgicos, com total de 675 TRs.

18. Sistema de prevenção e combate a incêndio, composto por com 58 caixas de hidrantes, 110 extintores, 
423 detectores de fumaça e alarme.

19. Fundação: 1.230 m^ de escavação manual para tubulação em céu aberto:
• Concreto: 1.845,00 m^
• Aço: 9.800,00 kg

• Forma madeirit: 2.815,60 m^

Atestado registrado mediante 1 
vinculaçâo a
CREA-OO 
A 049.929^

20. Elevadores: 02 (dois) elevadores sociais, 02 (dois) elevadores de maca, 01 (um) elevador de serviço 
e 02 (dois) monta cargas.

21. Gases Medicinais com extensão de 7855 m de rede, em diversos diâmetros e 1076 pontos distribuídos 

em: 385 pontos de oxigênio, 292 pontos de vácuo, 363 pontos de ar comprimido e 12 pontos de óxido 
nitroso, 12 pontos de C02 e 12 pontos de nitrogênio.

22. Heliponto elevado com área de 576,00 m^ de laje de concreto armado com espessura de 15 cm, com 

fck de 35 Mpa. Iluminação através de 20 sinalizadores elevado de perímetro, 1 sinalizador de biruta e 
um indicador de heliponto com farol rotativo.

23. Câmaras frigoríficas: 03 unidades para área de cozinha.

24. Aquecimento solar para atender os chuveiros das enfermarias, sist^a composto de: 930 m 
lações com diâmetros diversos, 4 boillers de 4.000 litros e 80 pl^s de 2 m^.

25. Piso em concreto armado: 234,20(m2r-
üFdCiíN/^,L I

ÇL../_..4í2i2- '
AUTEIMTíCACÃ<r

.E CONFERE COM 0 TEX I
A MIM i26. Estrutura de concreto:

• Concreto Fck 35 Mpa: 6.116,^o’|3 |

• Aço: 608.816,00 kg

• Forma madeirit: 61.547,60 m^

7
■2 íijfici' 1ÍI -

*«. ■ Yfc. .«1» ^

: . .1
i:.
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Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE APARECIDA
4.< rtt*

atestado
Contrato: 967-SLC/2014 Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Contratada: PORTO BELO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ: 03.701.380/0001-80

27. Revestimento em argamassa baritada: 172,15 m*

28. Portas revestida com iençol de chumbo: 05 unidades

29. Fornecimento e instalação de piso eievado em placas autoportantes: 1.680,00 m^

30. Fornecimento e instalação de divisórias em módulos: 923,00 m*

31. Estrutura metálica: 87.585,00 kg

CREA-00 
A 049.530 .32. Cobertura com telha termo acústica: 6.897,60 m^

33. Execução de paisagismo com plantio de grama, forrações, arbustos, árvores, palmeiras, preparo de 
terreno e adubação: 21.722,61 m^

34. Piso em granito: 12.285,60 m^

35. Brise metálico: 1.606,10 m^ Ç ^ autenticação
í* i CONFERE COM 0 TEXTO ORIGINAL g P 
Ül A MIM APRESENTADO. DOU FÉ. ^
LXJ U.

li g 
is

&

l.i36. Peie de vidro: 666,80 m^ o

2 6 NOV. 21
l |S'|E 

.|ts
37. Piso drenante: 1312,00 m^

l.iI / 8° TABELIÃO \

38. Número de vagas de estacionamento: 174 unidades

o de impacto de vizinhança frl § m 
, S- 3 C" c*.

ra ^mpanhamento dos potenciais ? “ ” ^

39. Elaboração e acompanhamento do Plano de Gestão Ambienti I com ei 

e Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil to 

impactos ambientais para uma área construída de 21.546,10 m

40. Elaboração de PCMAT, PCMSO e demais programas de segurança do trabalho para uma áj 
truída de 21.546,10 m^

cons-
//
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Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEm APARECIDA
4M MM

5iÍ

Contrato: 967-SLC/2014 Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Contratada: PORTO BELO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ: 03.701.380/0001-80

m
f.

^ -/V-l’’!'

41. Equipe Técnica de Projetos:

Atestado registrado nnâdiantel 
vinculaçáo â re

• Arquiteto e Urbanista Giseiie Motta de Paula - CAU A76832-4
• Arquiteto e Urbanista Evandro Henrique da Siiva - CAU A85521-9
• Eng. Civil André Vinícius Leyser de Souza - CREA 10.163/D - DF - Registro Nacional no 

0702447552

CREA-GO 
A 049.S3t

• Eng. Civil Suzy Rasmussen Nunes Novaes - CREA 9706/D-GO - Registro Nacional no 1005137153
• Eng. Civil Gustavo Vieira Botelho - CREA 55.875/D-GO - Registro Nacional no 1406491829

• Eng. Civil Marcos Antônio de Freitas - CREA 6180/D-GO - Registro Nacional n° 1002836450
• Eng. Elet. Rodrigo Oliveira Nascimento - CREA 15.594/D-GO - Registro Nacional no 1004623232
• Eng. Mecânico Thiago da Silva Castro - CREA 12.950/D-GO - Registro Nacional n° 1000851672

• Eng. Mecânico Kleber Cruz de Andrade - CREA 5468/D-DF - Registro Nacional n° 0700720138
• Eng. Civil Agostinho Alcântara Neto - CREA 3.530/D - GO - Registro Nacional no 1006684131
• Eng. Elet. Paulo Cezar Gomes de Oliveira - CREA 20900/D-RJ - Registro Nacional n® 2006720791
• Eng. Mecânico Fábio de Paula Neves - CREA 102166/D-GO - Registro Nacional n° 1405603003

• Eng. Civil Guilhermino Moraes Melo - CREA15.004/D - GO - Registro Nacional n® 1004780125

42. Equipe Técnica de Execução:

Eng. Civil Agostinho Alcântara Neto - CREA 3.530/D - GO - Registro Nacional 1006684131 

Eng. Civil Guilhermino Moraes Melo - CREA15.004/D - GO - Registro Nacional n® 1004780125
Eng. Civil Rafael Mendes de Paula - CREA 20.537/D - DF - Registro Nacional no 0712026215 

Engs Civil Regilane Ribeiro de Paula - CREA 8.921/D - GO - Registro Nacional n® 1001361490 
Eng. Civil YaleTadeu Medeiros Guimarães - CREA 3165/0410 - Registro Nacional 2305567200 ll.S 

Enga Civil Suzana dos Santos Mendes - CREA 4.41 &- GO - Registro Nacional n® 1001361490 « \\
Eng. Mecânico Fábio de Paula Neves - CREA 10^6/D-GO - Registro Nacional n^ 1405603003 
Eng. Elet. Paulo Cezar Gomes de Oliveira - CR^ 20900/D-RJ - Regf^ Nacional no 20067207 

Eng. Agr. Valmir Eduardo David Alcântara -
S 03 “

3- 3 C f ■O 0) to,EA 5582/O-|0 -
Eng. Eletricista Rodrigo Oliveira Nascimentja - CREijJi^J^ 

1004623232

m 10^4^2211 

Na^ac l no

JnO
LHE CQNXÇ TEXTO

2Oajr2021

ORIGII

r>

cün;‘Krecòí! •.'■rjlc 
Ci^i / í.oh

-........ _ .
Aiainii.'.:-;i ■

CV

O

■2p
ii\
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Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

4
putreituiiA uc

APARECIDA

ATESTADO
Contrato: 967-SLC/2014 Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Contratada; PORTO BELO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ: 03.701.380/0001-80

43. Equipe Técnica de Gerenciamento e Planejamento:

• Eng. Civil Agostinho Alcântara Neto - CREA 3.530/D - GO - Registro Nacional no 1006684131

• Eng. Civil Guilhermino Moraes Melo - CREA15.004/D - GO - Registro Nacional no 1004780125

44, Equipe Técnica de Segurança do Trabalho:

• Eng. Mecânico e de Segurança do Trabalho Jonatas de Oliveira - CREA 7874/D-GO - Registro 
Nacional nO 1002782740

• Eng. Eletricista e de Segurança do Trabalho Paulo Cezar Gomes de Oliveira - CREA 20900/D-R]l - 
Registro Nacional n° 2006720791

45. Equipe Técnica de Gestão Ambiental:

• Eng. Ambiental e de Segurança do Trabalho Márcia Maria de Deus Bertoldo - CREA 19309/D-GO 
- Registro Nacional n° 1004322046

• Eng. Ambiental e de Segurança do Trabalho Edna Gonçalves Prado - CREA 14999/D-GO - Registro 
Nacional no 1004041578

CON?;-- ■

V'- ^
■' AAurélip^^^ivês Valente

Erígehti&ro Eletricista 
CREA 1^601 - D/GO

...... ..suiie
Engenheiro üeirícista

CREA-GO 14801/D

:

Atestado registrado m.etiíi 
vincuiaçâoa

CREA-00 
A 049.532

i

FPM Engenharia e Comércio Ltda 
CNPJ: 13.419.410/0001-13 

Fernando Pereira Miranda 
Engenheiro Mecinico /7

th Medeiros Bczcn'íi 
quiteloe Urbanista 
CAU A 90294*2

tV
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Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiâniami<N

ra ir • t
APARECIDASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Contrato: 967-SLC/2014 Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Contratada: Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda CNPJ: 03701.380/0001-80

obFT.MiTr/.-.rTí.vr3-c-^

Item Serviço Unid. Quant.

■<U:'

1.1 PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA EM MODELO BIM (AREA: 21.546,10 M^)
■PROJETOS EXECUTIVOS DE ESTRUTURA'(ÀREÀ: 2Í.546,Í0 M^')'............... ....
PROJETOS EXECUTIVOS DE INSTALAÇÕES HIDRAUÜCAS (AREA: 21.546';i0 'M^).... ..........
PROJÉTOS EXECUTIVOS D-É ÍNSTÂLAÇÒES ELETRICÃS; TÊLEFONlCA, SUBÉSTAg^O, SPDA, 
CFTV, SONORIZAÇÃO E CABEAMENTO ESTRUTURADO 
PROJETOS EXECUTIVOS DE ÃR CÕNDICIONÁDO 
PROJETOS EXECUTIVOS DE REDE DE GASES MEDICINAIS

1,00un
1.2 1,00un
1.3 1,00un

1.4 1,00un
1.5 1,00un
1.6 1,00un

LIMPE^ MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILI2ANDÕ 
MOTONIVELADORA
BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM 
COMPENSADO lOMM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALAÇÕES 
ELETRICÃS E ESQUADRIAS
TAPUME EM PLACA PRE MOLDADA PINTADO
INSTAL/LIGACAO PROVISÓRIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CÂNT OBRA, M3-CHÃVE ÍOOÂ' 
CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR
LIGAÇAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO............. ................. . '_____________2
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVETTAMENTO 
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO'galvanizado 
PCMAT/PCMSO ...........

2.1 28.420,04

2.2 m* 1.200,00
2.3 589,72m

2.4 1,00un
2.5 1,00un

2.6 m* 5.077,28 
" 36,002.7 iiramtt

2.8 1,00un
EPI2.9 1 500,00un
SEGURO GARANTIA2.10 un
A.R.T. de execução dã obra2.11 10,00

Hoo
un

Atestado registrado 
vinculaçãoà re^^

CREA -QO 
A 049.S33

lante vr2.12 REPROGRAFIA mes
2.13 CONSUMO DE AGUA 7.907,93

7.907,932.14 CONSUMO DE ESGOTO
2.15 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 

CONSUMO DE TELEFONE (plano còm 2 celulares + fixo + internet obra)' 
LIMPEZA PERM"ANENtÈ DÀ ÕBRÁ (6 servente em tempo integral) 
MOBILIZAÇÃO E DESMÕBÍUZAÇAO DE OBRÀ
PROTEÇOES
PROTEÇÃO DE FACHADA COM TELA DE PÒLIPRÕPILENO^IXADA

'fkha^ít^e^eij\^^^si^uzàça5'IprõTEçí6^

_I<W/H
mês

^.305,03
”I|õo2.16

A' ■2.17 24,00mes
2.18 1,00
2.19

■RUTURA DE
2.19.1 m^ 6.2^0,00
2.19.2 ICO m^ 900,00

LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICOJI)2.20 ■AGEM m^ 18.810,00
2.21 LOCACAO DE ANDAIME METAÜCO TUgU^ m/mês 2.400,00

COLETOR DE ENTULHO2.22 mês 32,00

\ %
MATERIAL DE CONSUMO2.23 mês 24,0052.24 EQUIPAMENTOS d z

2.24.1 ELEVADOR CREMALHEIRA mês 40,00
2.24.2 MINI GRUA 15,00mesa2.24.3 BETONEIRA 580L ELETRICA TRIFASICA 7>S h 21.120,00

'JT—2.24.4 SERRA CIRCULAR Sr? 80,00mes
POLICORTE2.24.5

.'oiií ?:

mês 80,00---- - .
2.24.6 VIBRADOR
2.24.7 MINI ESCAVADEIRA BOB'CAT'
2.24.8 ■ TRETROESCAVÃDEIRA
2.24.9 " ESTAÇAO TOTAL
2.24.10 '"PÃ CARREGADEIRA............. ..

GOÍárERE t '
/ ,1 o

21.120,00 //mes
mês
mês

5M0
. ,6rOQÍ\ /l:::r...- mês' 24,0
Pmes

páQina 1 de 17
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Prefeitura Municipal de Aparec 5|õí|r)ia r j

SECRETARIA MUNICIPAL DE ! :

CO ’í
Ia -

Piirsiiu** tt

APARECIDA

m;f>í A^sBIswitrr. “ cg> ■ lufici. .iftv
Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIÃ “ ' 'Contrato: 967-SLC/2014

Contratada: Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda CNPJ: 03701.380/0001-80
i

í*:!'

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL lA CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 
110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL » 13T E PA CARREGADEIRA 
COM 170 HP.2.1 16.800,00

2.2 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 
ESPALHÀMENTÔ MECANIZADO (COM MdTÕNlVELÃDOllÃT40”HPyMÂrÉRTAL lA. 
CATEGORIA
CdMPÀCTACAÚ' MECANICA C/ CONTROLE DO GC>="95% DO PN (AREÃS)....  “
(C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATÓRIO 80 HP)
TRANSPORTE C/ LAMINA ATE lOÕM -'(OBRÃS CIVIS)

m^xkm 250.900,00

2.3 12.300,00

2.4 5.500,0^
77Í5Õ,002.5

2.6 CARGA DE ENTULHOS 15.000,00
TRANSPORTE DE ENTULHOS EM CAÇAMBÂ ESTACIONARIA COM CARGA2.7 m3 15.000,00

r"'"ir^fFUNIMgPES;E;SONI>AGENS'^^T^rT^'’'’'^^;''^'^ í r K hf‘̂ :T. ^ *.'7
3.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇAO DE EQUIPAMENTOS P/FUNDAÇAO UN 1,00
3.2 TRAÇO DE CONCRETO UN
3.3 CORPO DE PROVA UN 1.582,00

ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO P/TUBULAO - FUSTE E/OU BASE (PARA TODAS AS 
PROFUNDIDADES)
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVÊIÃNCAMENTO E ...
ADENSAMENTO - PROVA DE CARGA
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4)'A l2;5MM(l/2) -FORNECIMENTÕ/ CÕRTE/TERDÃ' 
DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO - PROVA DE CARGA

3.4 1.230,00

3.5 1.414,50

3.6 k9 9.800,00

3.7 ARRASAMENTO de TUBULAO de concreto D=1,00 a 1,20M. (INCLUI ENCARREGADO). 
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO 
ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO
APILOAMENTO COM MACO DE 30KG
REATERRO COMPACTADO MÀNÜÁLMENTE'(VALAS DE FÜNDÁÇOES RESÍDENCTÀIST '

UN 560,00

3.8 1.237,40
3.9 665,70

84Õ,2Õ3.10

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZAÇÕES. 
(FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)
CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM ' 
LANÇAMENTO
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES “
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E
ADENSAMENTO

3.11 2.815,60

3.12 33,30
3.13 m3 33,30

3.14 /430,50m3
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (l74rÂ r2,5MM(l/2) -FORN 
DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO - PROVA DE CARGA /

ECIMENTO/ CORTE/ PERDÀ X
3.15 35.749,60

Ç\ 7:.:\xí.v .
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
COMPENSADA PLjASTIFICADA, DE 1,10^-Z;20, '
(FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONjlGEWA-rfecLWSIV^ íi 
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (l/4^%2,
DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO - PR(S/A D.
TRAÇO DE CONCRETO
CORPO DE PROVA
CONCRETO USINADO BÕMBEÀDO FCK=
ADENSAMENTO

lEIRA
0%* iCOES.

4.1 SCO ENTG

. , KíX

61.547,60 m/2) -FORNEQMS
^RGA

^A, WCLÜSlVp»

e/ou/treliça'

4.2 .i<g 608.816,00
4.3 //í: UN 1/00
4.4 ‘â 3 /'/UN 5.243,00\

ITO,l4'4.5 ^ m3 6.116,50

:4u|i||L^aESCORAMENTO MONTAGEM E DESFORMA4.6 17.q87iM
/
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Prefeitura Municipal de Aparecida de GoiâniaI

APARECIDASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Contrato: 967-SLC/2014 Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Contratada: Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda CNPJ: 03701.380/0001-80

;V. - : ''oil ÊVÍÍi'
4,7 FUROS NAS LAJES PARA PASSAGEM DE DUTOS DE AR CONDICIONADO UN 1.200,00

500,004.8 FUROS EM VIGAS DE CONCRETO UN

................................... ■■ :L.W,BcÃ.^S»ç«õ,sPCÂ,cPn,f ,■•fAL
sd^oRiMfeÂo .
ELETRICO
ELETROCALHA METAÜCA PERFURADA TIPO C ISÕTSÕ
CURVA T horizontal PARA ELETROCALHA PERFÜRÁDÂ 150 X 50
CURVA 90 HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA '150 X 50
CURVA INVERSÃO PARA ELETROCALHA PERFURADA 150 X 50
EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA TIPO C 150 X 50
TERMINAL PARA ELETROCALHA 150 X 50 MM
SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 150 X 50 MM
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBITITR C/ BARRAMENTO TRIFASICO P/ 12 
DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO GALV

M 2.580,00
''64,00
"22,00

UN
UN
UN 48^0

l'.l8Ó,00UN
UN 34,00
UN 2.580,00

UN 38,00

DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO GALV
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DÊ'ÉM'BÜTIR C7 BÃRRAMÊNTO TRÍFASICO P/ 32 '
DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO GALV
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DÉ EMBUTIR C/ BARRÃMENTO TRIFASICO P/ 40
DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE FERRO GALV
DISJUNTOR MONOFASICO'207, 2KAT22ÕV)
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50Ã ' ..........
DISJUNTORTRIPOLARDE60A100-A ''
DISJUNTOR TRIPOLAR DE 30Ò-Â
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESÍDUÀL (D.R.') BÍPOLAR DE'25A-30'mÃ "" '
CABO DÊ'CÕBRE IS0LAMENT0'Ã'NTI-CHÃMÃÕ,6/ÍKV leM^rC^ CÕND"LJTÕR)'TP ' 
SINTENAX PIRELLI OU EQUIV
CABO DE COBRTISOLAMENTO ANTI-CH^ÃMA õ;g?TíCV ^SMM2'(TCÕNDUT0R)“TP.....
SINTENAX PIRELLI OU EQUIV
LUMINARIA LED 174 X 1243 MM DE EMBUTIR 35 W- 220 V -TEMPERATURA DE COR 
BRANCO NEUTRO E FLUXO LUMINOSO DE 4200 LUMENS

UN 11,00

UN 21,00

UN 6,00
UN 1.468,00

■'131,00
Í8,0b
14,00

- ' 266,00

UN
UN
UN
UN

M 44.720,00

M 2.900,00

UN 1.800,00
LAMPADA INCANDESCENTE lOOW UN 380,00

LUMINARIA PLAFONIER SOBREPOR ARO/BASE METALICA C/ GLOBO ESFERICO VIDRO 
LEITOSO BOCA lOCM DIAM 20CM P/ 1 LAMP INCAND, INCL SOQUETE PORCELANA 
CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2'
INTERRUPTOR PA"RALELO EMBLlTlR 10A/250V C/ PLACA,
EQUIV

UN 380,00
1.180,00M

UN

INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PJLAlrtJLrEQUIV
TOMADA DE EMBLITIR, 2 P + T, UNIVERSAL, DE 10 A / 250 V, COM Pl3^

UN ^ 1.392,00
4.126,00

t
l'- ; í CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4" X 4" FUNDO MOVELrEI^; 

CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELÈtRObÜTO r"2 ' Çíí
ELETRÕDUTO DE PVC'ROSCAVEL DE"3/4,'SEM U^Ã mtíwt TC
saída' horizontal PARA ELETROCALHA DIA

ANIZADA" UN 2.248^0
'5.910,00UNJã/■■■

V M 25.380,00TT ■i UN 930,00

PP ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO"
BUCHA E ARRUELA ALUMÍNIO FUNDIDO P/ EL
CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCÀVEL 3/f | V 3
'LÜVA PVC ROSCÀVEL P7'E'LÊTR0DUT0 3/4" “
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMÃ ?5(YMvT,5W 
EQUIV
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/pov 
EQUIV V
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMÂ450/750V 6MM2, Tf\PIRASTr(fPrRELLI"Ü 
EQUIV

I UN 12.414,0011i.;: □ H.920,00
5T40/00

P- /lU UN
f UN 6.840,00:í
r?

i7' M 133.000,00< 'S
P'PÍRASTIC rtRELLt^

M 12.080,00

6.150,00
rtií^cd que o

‘i,entici-j.ude
ixado

do Ó0Cv<At;n; >.
#9página 3 de 17 /■
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<os SÍSf., Prefeitura Municipal de Aparecida de GoiâniafLO m5 APARECIDASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
■ . ■

Contrato: 967-SLC/2014 Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Contratada: Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda CNPJ: 03701.380/0001-80

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN 210,00
ARRUELA LISA D=l/4" UN 54.600,00
CHUMBADOR OMEGA C/PARAFUSO OM1404 l/4""‘ 
PARAFUSO SEXTAVADO CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X"5/8'''

UN 15.000j00_
'9.440,00UN

PORCA ZINCADA SEXTAVADA ALTA 1/4"
VERGALHAO ROSCA TOTAL D=l/4"'

UN 54.600,00
M 5.232,00

CABEAMENTO ESTRUTURADO
ELETROCALHA METAUCA PERFURADA TIPO C 150 X 50
CURVA T HORIZONTAL PÁRA ELETROCALHA PERFURADA 150 X 50
CURVA 90 HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 150 X 50
CURVA INVERSÃO PARA ELETROCALHA PERFURADA 150 X 50
EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA TIPO C TEO X 50
TERMINAL PARA ELETROCALHA 150 X 50'MM ..................... .
SUPORTE VERTICAL PÁRA ELÉTRÕCALHA 150 X'5b MM 
CAi^ PVC 4"'X 2" P/ ÉLETRODÜtO'" ..............

M 2.500,00
UN 58,00
UN 24,00
UN 48,00 

' 834,00 
"HOO 

2.500,00 
4.000,00

UN
UN
UN
UN

ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DE 1, SEM LUVA
SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA DIAM. 1"
ABMCADEI^ TIPO 'D 1" C/ PÁRAFUSO''^ '

M 13.600,00
UN 1.000,00

12.000,00UN
BUCHA E ARRUELA ALUMÍNIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 25MM (1")
CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1"
LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRObÜtO l"''
ÁRRUELA LISA D= 1/4"
CHUMBADOR OMEGA C/PÁRAFUSO Õ'M1404 í/4"
PÀRAFUSÕ SEXTAVÀbO 'CÂBÉÇA lENflLHÃ'D = Í/4‘' X 5/8"
PORCA ZINCADA SEXTAVADA ALTA 1/4"

a 14.920,00
UN 5.140,0^

'6.840,00UN
UN 54.600,00 

■l5.0ÕÕ,00 
_ 9-^40,ÒÕ 

'54.600;00

4^ V'
UN
UN•íOy-

' Atestado registrado mediante 
vinculaç'" “

CREA-QO 
.A049.53S

UN
VERGALHAO ROSCA TOTAL D=l/4" M 3,600,00
RACK 19" 32US X 570MM - MF UN 16,00
PATCH PANNEL PADRAO 19" CAT. 6, COM 24 PORTAS Ji UN 70,00
REGUA 8 TOMADAS 2P + T COM DISJUNTOR - MF UN 16,00
BANDEJA FIXA lU X 400 MM GARRA UN 16,00
VELCRO ROLO 3 METROS AZUL OU UN 60,00
FTTA P/ROT. M231 BC/PT 12MM
FfTA P/RÕr.'TZEFX241 BC/PT 18MM

UN 32,00
32,00m:. UN

'AísiTTrrrTT •3-SWITCH INTELBRAS 24 PORTAS GIGA SG2400QR
CONVER mídia GIGAM'ULTI 0,5KM KGM1105 
CABO'ÉLET. GLAN U/UTP 23AWGGX4P CAT.6 CM VM ROHS

iCABO TEL.CCE-APL 50X04P
CABO tÉLCTP-ÀPL 50X50P (Á'BNT) ■■
CABO"fEL.CTP-ÀPL SOXlÕdP (ABNT)
CABO OPTICO FIBER-LÃN 12F MM(50) INDOOR/OUTDOOR "
CABO OPT.FLAN-MM 04F INDOOR/ÕUTDOOR (50)' 
tOM'A'D'A LÓGICA fO-45 TIPO 'KÈYStONÉ JÀCK, CAT. 6 /
VOICE PAN EL 50 PORTAS CAT.3 ' ‘ ________
PATCH CORD Ü/UTP GLÁN CAT.6-CM-T568á-Í^NÍÃZa^EN _ 
PATCH CORD U/UfP GÜ\N'CÂT.6-CM4568Á^ÍMrMFRrC0M í fiãáÕ 
PATCH CORD U/UTP GLAN CAT.6-CM-T568.

UN 70,00
UN 16,00
M 75.000,00
M 770,00 

342,0J^ 
1.2^0^' 

>ri70,00 
'2.772,00 
L20b,0'0 

10,00 
■ 500,00 

500,00
500,00

M
M

7
UN
UNItA APRFÍ 0 .1 UN

MODULO BÁSICO DIO A270 UN 16,00
KIT BAND0A DE EMENDA STACK 12F
KIT SUPORTE DE ADAPT. P/ DIO A270 LC/SlCÍ[{^P
EXT. OPT. CONECT. 02F MM (50.0) SC-SPC^CjíS
'CO'RD. DUPL. MM (50.Õ) SC/SPC/SC-SPCÍ .5ÍF'l'
BLOCO DE CORTE M-lOA BARGOA
BLOCO DE ENGATE RÁPIDO lÓP - MULTITO 
BASTIDOR P /'lO BL.M10-'B

y £7b íiírr UN 16,00/
;s) UNO , 144,00

UNril 154,00

TAREli.-
UN 44,00

354,jOO^

a
\ \ ■ UNcn

UN
UN 14,00

BASTIDOR P/05 BLMIO-B SM
iCcríiílco que 

ijúiénticiodde 
I yi afixado na NüAma 
' ífic. do documento.
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Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CD

r« if 111«•> >i

APARECtDA

Contrato: 967-SLC/2014 Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Contratada: [Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda CNPJ: 03701.380/0001-80

BARRA ATERRAM. 10 P.P/PROT. COM PR. UN 4,00
MODULO PROT. MINI PEI BARGOA

^ úN.........
50,00

160,00ABRAÇADEIRA BC-5 ll
ym__

liantel M
SPDA
CABO DE COBRE NU 35MM2 MEIO-DURO
CABO DE COBRE NU 50MM2 MEIO-DURO________
CAIXA PASSAGEM METALICA 35 X 35 X 12CM P/ INST ELETRICA
CAIXA PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA S/TAMPA.... ‘
HASTE DE ATERRAMENtO EM ÃTO, REVESTIDÂ COM BAIXA CAMADA DÊ COBRÉ/CÒT^^ 
3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", COM CONECTOR TIPO GRAMPO
ISOLADOR EPOXI 40X30 (BUJAO) .........
BARRA DE COBRE 500 X 50 X 6mm '----------- ------- -
BARRAS RE-BAR (VERGÀLHAO DIAM 3/8" X 3,40m GALVANIZADA A FOGO)’REF. TÈL 76Õ ' 
FABRICAÇÃO TERMOTÉCNICA__________ _
BASE P/MASTRO DE PARA-RAIOS-2" ....... .................................................. ............. ...

Atestado registrado 
vinculaçào à re;

1.750,00
|v M
líM/Ain

1.400,00OREA-OO 
A 049.937^ 2,00

Í6,00%

UN 50,00
UN 4,00
UN 2/Pl
UN 280^.
UN 8,00

CAIXA DE INSPEÇÃO COM TAMPA TIPO SOLO REF. TEL 535 FABRICAÇÃO TEMOTÉCNICA
CLIPS GALVANIZADO REF. TEL 5238 FABRICAÇÃÕ^TERMÕTÊCNÍCÃ " ...........
CONECTOR MINI-GAR REK 583 FABRICAÇAO TERMÒTECNÍCA '
CONJUNTO DE ESTAIAMENTO RIGIDÓ 3m X 2" “ '

UN 8,00
UN 840,00
UN
UN 8,00

FITA PERFURADA REF. TEL 750 FABRICAÇAO TERMÒTECNÍCA
MASTRO SIMPLES GALV, C/ LUVA DE REDUCAO, DN 2” X 3,OOM
PARAFUSO FENDA EM AÇO INOX 4,2 X 32mm

UN 2,00
UN 8,00
UN 320,00

PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, GRANDE, PARA
PROTEÇÃO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS___________
PRESILHA DE LATAO COM FURO 8mm PARA CABO DE COBRE NU N® SSmm^ REF. TEL 744
FABRICAÇÃO TERMOTÉCNICA

UN 8,00

UN 1.750,00
ROSCA DIÂMETRO 1/4" UN 1.750,00

.... 50,00
150,00

SINALIZADOR NOTURNO DE OBSTÁCULOS UN
SOLDA EXOTERMICA UN
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 25 X 25cm UN 16,00
TERMiNAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE COBRE SOrrim^ REF. TEL 5150 FABRICAÇAO 
TERMOTÉCNICA UN eo^ojo

-<Ti I

XÜNrERT CCTrT.'‘r;ToTt*’.t.
“ - f ..íiáêii' ■■

ímplàntáçâo" '
ELETRODUTO DE PVC ROSCAVÉL DE 2"', SEM LUVA
ELEtRODUTO DE PVC ROSCAVÉL DE 4, SEM lÜVA".  . . . . . .
LUVA PVC RÕSCÂVEL P/ ÉLÊTRODUTÕ 2"
LUVA PVC ROSCAVÉL P/ ELETRODUTO 4"
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CI-ÍÀMÃÕ;6/1KV 185MM2TrcqÍíiDOTDR)TP“ ' 
sintjnax pirelli ou EQUIV
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/lKV 240MM^CONDLrTOR7rP" 
SINTENAX PIRELLI OU EQUIV / y/
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/lKV 70MM2 (1 CONDUTOR) TP
SINTENAX PIRELLI OU EQUIV / /
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/llíV-3^M2 (1 CONDU^JR) TP
SINTENAX PIRELLI OU EQUIV____________ /___ /—/
CABO DE COBRE ISOLAMEP^O ANTOOBAW/Cg^RV/lSMM^ DÚTOR) TP

CONFERE COM

M 800,00
400,00 
26õ;õ'ò

M

134,00

M 4.320,00

M 2.600,00

M 420,00

M 800,00

SINTENAX PIRELLI OU I 
POSTE DE ACO CONICO
INSTALACAO

p M 250,00
ORNECIMENTO ENlMM«J50,FFu X'LXJ

UN 60,00
LUMINARIA FECHADA Pa|ÍiL^In/cAO PUBLIC!

COM LAMPADA A VAPoá^gMERCL RIO 250W -p

m \\
RÊ SPARTIDA RAPIDA

;nStalacao UN 120,00tt-W
SUBESTAÇÃO Vss-ÍAÊEUÂO

- ■-■ecriií-c;

af>iado na úlMa 
do uocu.'.;e.-1tòs
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Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

IPi
APARECIDA

-' •
Contrato: 967-SLC/2014 Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Contratada: Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda CNPJ: 03701.380/0001-80

TRANSFORMADOR TRIFASICO, SECO, l.OOOkVA UN 2,00
TRANSFORMADOR TRIFASICO, SECO, l.SOOkVA
DISJUNTOR TRIPOLAR A VACUO, ISRV,' iekA,'4Ó0A (mínimo), MÒNTÁbO EM SÜPORTE”' 
SOBRE RODAS. COM ^LE DIGITAL URP 6000, NOBREAK E TCs.
GRUPO GERADOR DIESEL MÁRCA CUMMÍNS POWER GENERÁtlON, 850 kVA EM REGIME 
DE EMERGÊNCIA , TENSÃO 380/220V, 60 Hz, COM SISTEMA DE ARREFECIMENTO POR 
RADIADOR COM SISTEMA DE CONTROLE MICROPROCESSADO POWER COMMAND 3.3 
PARA GERENCIAMENTO DO GRUPO GERADOR, COM TODOS ACESSÓRIOS INCLUSOS

UN 1,00

UN 1,00

UN 1,00

CONJUNTO DO QUADRO ELETRICO DO QGBT - CAG, COM PAINÉIS DE 2000 X 800 X 800 UN 1,00

CONJUNTO DO QUADRO ELETRICO DO QGffT - 01, COM PAINÉIS DE 20q0 X _800_X 800 _ UN

CONJUNTO DO QUADRO ELETRICO DO QGBT ; 02, COM PAINÉIS DE 2000 X 800 X 801

2,00

UN 1,00

TELEFONE
CENTRAL TÉLÊFONICÀ E TERMÍNÀIS" unid. 1,00
INSTALAÇAO unid. 1,00
PATCH PANNEL PADRAO 19" CAT. 6, COM 24 PORTAS UN 5,00
CONECTOR FEMEA GIGALAN CAT. 6 T568A/B - unid. 103,00
CABO ELETR. GLAN U/LTTP CAT 6 CM VM RoHS 9.930,00m
ESPELHO PLANO IP - BEGE 4X2 unid. _ioj,oq^

'103,00PATCH CORD CAT 6 GLAN CM CZ 1,5M
GUIA DE CABOS HORIZONTAL ABERTO lU

UN
unid. 5,00V-

r
ALÀRMi^ÊlNceNDIO
ACIONADOR MANUAL/FDM181 ................. ..
SIRENE AUDIOVISUAL CONVENCIONAL ^
MODULO DE SUPERVISÃO SAIDA / FDC0181-2 "
MODULO DE SUPERVISÃO ENTRADA / FDCI181-2"'
DETECTOR OPTICO ENDEREÇAVEL / FD0181
BASE PA^ DETECTOR ENDEREÇAVEL / FDB181 
CAIXA PARA HIDRANTE COMPLETA, COM MANGUEIRA, CHÁVÈ É BÍCÕ ' '
EJÕINTORES DE INCÊNDIO' ' ............. .......
MODULO ÍSOLADOR DÊ LÍNHA / FOCLÍSl
CENTRAL DE ALARME .... .. .......... ''
FONTE DE ALIMENTAÇÃO CENTRAL DE AIARMÈ " .............. ..........

Atestado registrado mediante 
vinculação à re: unid. 68,00

CREA-QO
A049.S38^ unid.

unM
unid.
unid.
unid.
unid.

68,00
68,00m/li^

74,00
423,00
423,00

58,00
unid.
unid.
un^id.
unid.
unid.

110,00
32,ÓÓ

2r00

batería 6f00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, BLINDADO COM FITA DE ALUMÍNIO, 3X1,5MM2
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU 
EQUIV

^.^,00m
X

my 15.120,00
ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT LI PAREDE 0,90MM - 3/4" NBR X13057 M 3.080,00

1.200,00
168,00

LUVA FERRO GALV ELETROUTICO 3/4" P/ ELCTROaUI^-------
CONDULETE TIPO 'T''EM UGÀ ALÜMTNIO P/ ELEmÕeutO 163

UN
UN

EM UGA ALUMÍNIO P/ ELÇtT^®JTON
TAMPA CEGA PErROLFfÊl/2" OU 3/4" /
CONDULETE TIPO "C" UN 46,00

éi UN 214,00
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO 20Mr I [^EFI M 518,00
CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " UN 136,00a>

<”

ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO" \ \ S '
y o UN 1.120,00

CHUMBADOR OMEGA C/PARAFUSO OM1404 !/■ \\ UN 1.120,00^ B
VERGALHAO ROSCA TOTAL D=l/4" f
PORCA ZINCADA SEXfÀVADÀ ALTA 1/4" ......X
ARRÜELA LISA D=l/4"

— V M 560,00rCRiT.^ ___ UN 2.800,00
^800,00,,UN

yq;:~CFTV
CAMERAIPDÕ TIPO'DÕME......... Aísinir.’,:'?- unid. 115,0(7

) que a 
,i.lentici.iude^ 

I afixado Cic 
uu d-

IO /oo
piglnaSdetr itos

jtima (íp;
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Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

—-------- --------------Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Contratada: | Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda

btKVlUÜR DE tJAMCU DE DADOS L UNIDADES Uh ARMAZENAMENTO
DE 10 TERA5 + RACK
ÉSTAÇAO DE TRABALHO PARA MONITORÃMÊNTO
JOYSTICK PARA COMANDO DAS CAMERASTFÂCÍLÍDADÊ ÍDÉ OPÈRÂCAÕ------
mNITOR 20,1" PARA VISUALIZAÇAO DÃS CÃMÊRÃS - ÕPÊRÂnnRFq 
SÜFTWARE DE MONITORAMENTO E ÜCENÇAS PARA VISUALIZAÇAO DAS IMÃGÈW 
8C-ACCS-STAN DARD_____  '
2?(ScCS-STAnSd VISUALIZAÇAO DAS IMAGENSTMÕD:

CABO ELETR. GLANnj7UTP'^[T STm 
CONECTOR FEMEA GIGÂLAN CAT 6 BEGE 
ESPELHO PLANO IP - BEGÊ”^
PATCH CORD CAT 6 GLAN CM CZ Õ^SM
PATCH CORD CÃt 6 GLAN CM CZ 1.5M---------- ....
PATCH PANNEL PÂDRÃÕiraT: STCOM 24 PORTAI-----  Sa^of re^
GUIA DE CABOS HORIZONTAL ABERTO lU

m00

APARECIDA

Contrato: 967-SLC/2014

CNPJ: 03701.380/0001-80

- NVR COM CAPAC.
unid.
unid.
unid.
unid.

4,00
1,00
1,00
3,00

MOD.
unid. 6,00

unid. 6,00
6.500,00mum

unid,
unid.

■Wí 120,00
120,00

UN 120,00' * J
[ianfe i UN 120,00

UN
CREA-QO 
A 049.S39 unid.

AANTENA
CABO COAXIAL CELULAR RGC6 90% DE MALHA, CABO PROFISSIONAI
ABRAÇADEIRA PLASTICA 15 CM --------------------------------------
ANEL PLÁSTICO PARA IDENTIFÍCAÇAO DE CABO----------------- --------
[aCOPLADOR DIRECIONAL 1 SAIDA COM PORr/TnF FTYAPAn '
EMENDA COAXIAL F FEMEA COM PORCA DE FIXACÃÕ 

. CONECTOR F CRIMPÁR METÁLICO PÃRA CABO RGC06 
CONECTOR F COMPRESSÃO PARA CABO RGC06 
AMPui-XLAUOR de potência VHF/UHF para y;TIMAT9 np-n/ ^n nhc— 
ANTENA SELADA BANDA LARGA VHP
ANTENA CONNECT UHF ALTO GANHO---------------------
MIXER U/V -----------------------
SEPARÁbOR VHF H 7 L ........ ........... “ '
FILTRO EQUALIZADOR PÃRÃTJHF
MASTTO DE 3 M COM SUPORTES 
MISTURADOR / EQUALIZADOR DE"VHF PRÕÉLÉTRON 
DIVISOR Vhf / Uhf COM 3 SÃlDÃS rcHT"
DIVISOR Vhf / Uhf COM 6 SAÍDAS 1 Ghz
DIVISOR Vhf / Uhf COM 3 SAÍDAS 2"Ghz .....

6.000,00m
unid. 48,00

^ni,oounid.
unid.
unid.
unid/

90,00
24,00

unid. 252,00 ;
unid, 2,00
unid, 1,00
unid.
unid.'
ujiid.
unid.
unid.
unid.

1,00
y)0

...,
T! 1,00.‘11

unid. 10,00
Oã-f ...

CONFERE CO unid.
unid.

24,00
10,00

__monitoramento ENFERMARIA .....
"CENTRAL DtrPCTSTO DE ENFER'MÃ'GEM~EM' CX'DE"SD"BREPOR EM"ACRinCOTEITOSD— 
COM ADESIVO FRONTAL PARA ATÉ 36 PONTOS DE LED'S E ESPAÇO PARA 
IDENTIFICAÇÃO DO HOSPITAL E FONTE 12 VCC

__ESTAÇAO de chamada instalada em CX 4 X 7. rOM PFRA~P>tr<^a
SINALEIRO DE PORTA, NO TAMANHO 4 X 4, COM I ÃMPAH/^

_ KJENTIFICAÇÂÕ POR LEITO ----------------
__IDENTIFICAÇÃO DO QUARTO POR POSTO DE ENFERIMgEM

FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 1,0 MM2--------------------

—-------— A9Stni.v.‘.!‘.» 1l At

unid. 6,00
unid. X 200,00

200,00
200,00

unid. 6,00
42.000,00mzSONORIZAÇÃO

ABRAÇADEIRA TIPO D 1" C/ PARAFUSO" ZZ'
autiE

X
 ! / 

BUCHA E ARRUELA ALUMINÍÕ FUNDIDO P/ K®'/ 
LLLI RODUTO DE PVC ROSCAVEL DEITS^IÍ^

ILUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTOT"... "
CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELEfRÕDÜTÕ"''' ■ T ? s
AMPLIFICADOR 350/4RMS
TRANSFORMADOR SD 200W ......
TRANSFORMADOR SD 150W 
CABO CRISTAL POLARIZADO 2X2,5MM2

UNNTICACAO... 2.400,00
sób/oõ

2.4oo,qq_

V'
a /miGl«AL .gS. _..
M

UNí M- 800,00
UN1& 800,00... s UN 4,00f-'r UN ......W

- _ âM
2.400,00

UN
"Nj^TABEljÃel-I MEÍ—.......

/ CcríiiXo qje çTs 
aLtentici.,udH 
ioi afixado 

■h;: do

c.*
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Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

<Ji

AtóRECIDA

Contrato: 967-SLC/2014 Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Contratada: [Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda CNPJ: 03701.380/0001-80

ARANDELA COM TWEETER 25RMS UN 240,00

mV8'58t a
AGUA FRIA / AGUA QUENTE / ESGOTO
ÃDÀPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA É ROSCA P/REG.25X374''.. ........
ADÃPtÃD.SOLD.CURfO C/BÒLSÀ È ROSCA P/RÉG';32XÍ"............
ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG,40X1 1/4" ' '
ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/RÕSCÂ' P/I^G.SÕXi í/2" 
ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REGIST.60X2''' 
ADAPTADOR PARA CX D'AGUA F°G° - 2.1/2"
ADAPTADOR PARA CX D'AGUA F'>G'’ - 2"
ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/BR P/REG.75X2.1/r
ANTl-INFILTRAÇAO PVC 100 MM ~

UN 1.892,00 
. 34,00UN

UN 3,00
UN .51.00
UN 25,00
UN 13,00
UN 12,00
UN 34,00. V,.11 UN

BEBEDOURO ELETRICO UN8 18,00
BOILER(RESERVATORIO AGUA QUENTE) DE'2500 LTS 
BOILER(RESERVATORIO AGUA QUENTE) DE 500 LTS
BUCHA DE REDUÇÃO DE COBRE CURTA - 28X22 mm~
BUCHA DE REDÜÇÃÒ DE COBRE CÜRTÂ-35X28 mm
UJVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X2.1/2" ...
LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X2"
REDUCAO DE PVCYÕLDAVEL AGUA FRIA 60X50MM 
REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X20MM
REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40X25M'M
REDUCAO DE PVC SOLDÃVEL ÀGÜA FRIÃ 50X25MM ’
REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIÀ 50X32MM' 
REDUCAO DE PVC^OLDAVEL ÃGUA FRIA 6ÕX25MTr 
REDUCAO DE PVC SÕLDÀVEL ÃGÜÃ Í=RÍÁ 60X32MM“ 
^UCAO DE PVC SOLDAVÊL"AGUA FRIA‘60X40'MM 
REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 75X50MM 
CAIXA DE AGUA PLUVIAL-60 CM 
CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60X60 COM TAMPA DE CONCRETO 
CAP DIÂMETRO 100 MM ESGOTO PRIMÁRIO

t ' UN1- •A'»

UN 1,00Atestado registrado mediante’ 
vinculação a r( UN 9^00í ■------CREA-QO

------A 049.540
UN 3,00

1} UN 9,00
UN 7,00
UN 25,00

159,00
126,00
56,00

:".22rOo:

UN

■aCRE/,
■ COrJrERE CO;/ üRlÜ:M,vá.

UN
UN
UN
UN 7,00

Assnov.:-».—Tnãirf8^;-rfufie^ — NUN 13,00
UN 4,00
UN 4,00
M2 4,00
UN 272,00
UN 15,00

CAP PVC REFORÇADO 50 MM
CAP PVC REFORÇADO 75 MM
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA......
CONECTOR DE CPVC - 22X3/4''.... ..............
CONECTOR MACHO CPVC 42X1 Vz--------
CONECTOR MACHO DE CPVC - 22X1/2"
CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRÃNCÃ
CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM SIMPLES
CAIXA SIFONADA PVC 250 X 230 X 75 MM "C/ TAMPA E rôm
RALO SECO DE PVC lOOXlOOMM SIMPLES
RALO SIFONADO DE PVC lOOXlOOMM SIMPLES
CRUZETA SOLDAVEL DIAMETRÓllS mm 
CRUZETÃ SOLDAVEL DÍÂMETRÕ 32 mm.........
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA'BRÃNCA,'35 X 50Ç^ Õ'Ü”ÊQIJÍVÃLENTÉ 
CUBA DE EMBUTIR DE ÀÇO INOXIDÁVEL MEDIA ‘
CURVA 87“"30 ' REFORÇADA - DIAM. 150 MM.....
CURVA 87“ 30 ' REFORÇADA PARA PE DE fOLUNA-^
CURVA 87° 30 ' REFORÇADA PARA PE DE pSKJNéwjèíAWiil^MM) nfiVíiNAi 3- 
CURVA 87° 30 ' REFORÇADA PARA PE DE SISUNAft-i
CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM 
CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM .| i 
CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM ' ~
CURVA 90 GRAUS CÜRfA blÀ'M~. 75 MM‘
CURVA 90“ CURTA PVC REFORÇADO'-50'hllf i i' \'
CURVA DE TRANSIÇÃO 25’''^........... ........

UN 2,00
UN 3,00
UN 102,00
UN 157,00
UN 3,00
UN 18,00

192,00UN
UN 69,00
UN 73,00
UN 111,00
UN 3i00
UN , 48,00

13,00
i::335,oo_

109,00
íií;òò
“66,00

/ UN
UN

ElDOtMtíA UN
UN 42,00

2'5,00iSTS ;M^ojplFr 11 UN
UN 432,00O

2'6Mv:i UN 1.227,00
120,00t.a UN

UN ^00czV 'm UN 3,00
IAREUÃq/_... \ _ 'f UN 13,00\

Cc/tiixo Q'-Je o selo ^ 
. aytentici.dde dc 'ip

afixado .la últ/nW 
■ ina do

pigina 8 de 17 f
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Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia 

aria municipal de saúde

O A
iO

APARéCIDA

municipal de «parecida de coia«T7-------- —_____g^:o/ooo.-a-^
õ1aFíí,^‘-'i:í /■'rjhí'ú)S '

_____CURVA DE ~l RANSPOSICAO 7^ MM
CURVA DE I KANbKUSK^O 32 MM

____ EXPURGO ..... ..........-
____ GRELHA DE htRRO CHATO rniyTRFPTvT-
____ joelho 45 GRAUS PlAMETRQ 100 MM
____ JOELHO 45 GKAUS DIAMFTRn 4n mm------
____ JOELHO 45 GRAUS DIÂMETRO qn MM------
____ JOELHO 45 GKAUb DIÂMETRO 75 -----
____ JOELHU GRAUS SOLDÃVÊT^ mrfT.....
____ JOELHO 45 GKAUS SOLDAVEL 60 mm-------
____Joelho 90 ° ph herro GALVANi7Ann 7»
-------JOELHO 90 GRAUS C/BOLSA P/ÂNEL DIAM:^)rri75'“ ‘
____joelho 90 GRAUS DIAMETROIMmm------------- ----------
___ JOELHO 90 GkAUS DIAMFTRn 4n MM----------- --------------
____JOELHO 90 GRAUS DIÂMETRO SnW -
____JOELHO 90 GRAUS DIAME

UN 3,00
UN 3,00
UN 12,00
M2 2,00
UN 382,00

800,00UN
UN 683,00
UN 70,00
UN 3,00
UN 3,00
UN 7,00
UN 887,00
UN 82,00

183,00
1.200,00

UNCREA-QO 
A 049.841^ UNIKU /b MM

-------JOELHO 90 GRAUS SQLD. C/BUCHÃ LATAO PSirw —
____ JOELHO 90 GRAUS SÕLDÃVerro mm-------------------------
------- joelho 90 GRAUS SOLDAVEL DJAMFTRn bn mm
-------joelho 90 G^S SOLÚVEL DIÂMETRO 25 MM.............
-------joelho 90 GRAUS~ SOLDAVEl IDÍÀMETRO 32'MM'f Í"V
------JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRÓ ÂÕmma l74"í
....... JOEyiqiO GRAUS SOLDAVEL DÍÃMÊTRnfin mm
____JOELHO 90 GRAUS SOLDÂVÊL DIÁMETRÕ 75
____JOELHO 90° CPVC - 42

JUU^HU 90° CPVC 22
___ JÕELHÕ 90° DÈ FERR:õ GALVANIZADO - 60 mm
___ JOELHu »JU° DE FERRO GALVANIZADO-22
___ joelho 90° Üb PERRO GALVANIZADO-28 mm
___ joelho 90° DE FERRO GALVANÍ2ÃDÕ-35 mm..........-
___ joelho 90° FERRO GALVANIZADO 200 MM-----------------
___ JOELHO 90° PVC REFORÇADO lOf) MM-----------------------
___ JOELHO 90° PVC REFORÇADO 50 MM----------------- '
___JOELHO 90° PVC REFORÇADO 75 MM ---------------------
___ JOELHO DE TRANSICAO GPVr 7?Y1 /?»-----------------------
___joelho RED.9U GRAUS SOLP.C/BUCHA l~ÃTÁrr5RvT7õü
___JUNCAU 45 GRAUS DIAMFTRn 40 MM
___^NÇAO DUPLA 100 MM

jjDN^Õ DUPU 75 MM........  .........
___JUNCAO SIMPLES DÍÂMTÍÕÕITTÓÒ MM------
__ JUNCAO^MPLES DIAM. 100 X 5Õ'MM-------
___JÜNCAO SIMPLES CTlÃM. 75"X 50 MM"....... .
__ JUNLAU simples DIAMETRnlFri X 75 MMT
__ JUNCAO SIMPLES DIÂMETRO 50 X 5Õ MM" '
__ JUNCAO SIMPLES DIAMETRÓ 75 X 75 MM '
__ JUNCAO SIMPLES PVC REFORÇADO lOnxsn MM---------
__ JUNÇÃO SIMPLES PVC REFORÇADO 1UÜX75 MM -----^^---------

_ LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25M 5 íTSF^T%rnütrfÉ—^ "
__LUVA SIMPLES DIAM. lÕÕ MM............... .................
_ Luva biM^LES DIÂMETRO SÕIÍM------
__ LUVA SIMPLES DIÂMETRO 75 MM------  i
_ Ujy^^PLES PVC REFORÇADO 100 MM------------TÍS- ^ “

LUVA SImelES PVC REFORÇADO 50 NÍM 
_ LUVA SIMPLES PVC REFORÇADO 75 MM 
_ LUVA PVC SOLDAVEL CÜM ROSCA AGUA FRIA 25MMX3/4^

UN 86,00
7^0_

95,00
UN
UN
UN 4,00
UN 2.014,J0

164,00
20,00
13,00
57,00'

UN
UN
UNmm UNmm
UN 3,00
UN 38,00
UN 9,00mm UN 334,00
UN 3,00
UN 3,00
UN 9,00
UN ____4,00
UN 7,00
UN 9,00
UN 192,00 

i.905,00 
35,00 

- 7,00

UN
UN
UN
UN 3,00
UN 325,00 

"■ '363^
___ 241,00"

44,00"
..... __133^

>4,00 I

UN
UN
UN
UN
UN
UN 4,00
Ut> 3,00

f- 44,0Õ
UNf 3,00'
UN . 98,00_<=» c/> ô UN 972,00------s<il UN 1.001,00

>63^0
Í3.00'

UNg •
\ UNO

UN 12,00bmãbêlim \ UN 9,00z UN 40,00
C;,.'‘jNob qje/S 
aulenticij^
.ji afixadi 

b.. (io

!lO fjj 
atos 

^ última..:
J
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Prefeitura Municipal de Aparecida de GoiânialO •3

APARECIDASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
-V.. /.

Contrato: 967-SLC/2014 Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Contratada: [Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda CNPJ: 03701.380/0001-80

‘K

MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA
' PLACAS PARA AQUECIMENTO 
~ RALO ABACAXI METÁLICO - DIAM 100 MM 
^LO ABACAXI METÁLICO - DIAM 150 MM
REDUCAO EXCÊNTRICA 100 X 50 MM------------------------------
^DUCAÒ^ÈXCENTRICA 100 X 75 MM ----------- “
REDUÇÃO EXCÊNTRICA 50X40 CM ..........
REDUCAO EXCÊNTRICA 75 X 50 MM
REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC REFORÇADO“lOOX50 CM".....
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIÂMETRO 1"
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIÂMETRO 1.1/2"

' REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIÂMETRO Ll/r 
' REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIÂMETRO 2"
REGISTRO DE GAVETA BRUfÒ DIÂMETRO 2.1/2" .......
REGICTRO DE GAVETA C/CANOPLÀ DIAMETRÕ 3/4"....
REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLÃ' CROMADA DIÀM.ãÃV'" ...
SIFÃO DO TIPO GARRÃFA EM MEfAL CROMADÕ 1 X‘l.í/2" 
ASSENTO PARA VASO SÂNitÂRIO DE PLASTiÇÕ PÁDRAO POPULAR 
JANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COlUNA, 22L ÕO ÉÕÜÍVÃLÉNTE 
TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIÂMETRO 25 mm
TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIÂMETRO 32 mm ....... .
TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIÂMETRO 40 mm
TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIÂMETRO 50 mm
TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIÂMETRO 75 mm '
TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 mm
TE 90° COBRE- 22 mm .............
TE 90° CPVC 22 mm
TE 90° REDUÇÃO COBRE- 28 X'22 mm
TE 90° REDUÇÃO COBRE- 35 X 28 mm 
TE 90° REDUÇÃO CPVC- 28 X 22 mm"'___________
TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM
TE DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 60 MM
TE MISTURADOR CPVC - 22 mm 
TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X IS^mrrT 
TE REDUCAO 90 GRAUS SÕLDAVEL 40 X 32 mm '
TÉ REDUCAO 9Ó'GRÃÚS SOLDÂVEL 50 X 25 mni
TE REDUCAO'90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm... ... '
TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÂVEL 50 X 40 mm 
TESANITARiO DIÂMETRO 100 XIÕÕ MM' '
TE SANITARIO DIÂMETRO 100 X 50 MM
TE SANITARIO DIÂMETRO 100 X 75 MM

UN
UN 192,00
UN 26,00
UN 146,00
UN 40,00
UN 31,00

•v- UN 168,00
UN 88,00
UN 3,00
UNAtestado registrado mediante^ 

vinculação a rei
1^8,00

UN
CREA-QO 
A 049.942^

UNii UN 12,00
UN 16,00

985,00UN
UN 102,00

....335,00
165,00

■JIpõ
UN
UN
UN

/ /UN 1.499,00 
34,00 

101,00
UN
UN
UN 79,00
UN 18,00
UN 48,00
UN 130,00

18,00UN
UN 20,00
UN 7,00
UN 3,00
UN 29,00
UN 4,00
UN 247,00
UN 307,00
UN 35,00

78,00
...13,00

UN
UN
UN 7,00* •».

urnoTT,-!.."'!
UN 20,00
UN 75,00

_ .12,00.UN
TE SANITARIO DIÂMETRO 150 MM
TE SANITARIO DIÂMETRO 50 X 50 MM

UN 9,00
UN 416,00

TE SANITARIO DIÂMETRO 75 X 50 MM
TERMINAL DE VENTILACAO DIÂMETRO 50 MM
Terminal DÊ ventilação díâmétro 75 mm
TORNEIRA BOIA DIÂMETRO 2" (50 MM) _ y ~
TORNEIRA DE JARDIM C/BICO P/MANGUEIRA'DIAM.172^' / .... ......
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÒRTfyy-------------
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDÉfl/roT) ^iTÉNT^^CÂn
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE? feM 
TUBO CPVC AGUA QUENTE DIAM 22 mm 
TUBO CPVC AGUA QUENTE DIAM 28 mm 
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTÜM 2"1SÍr:
TUBO LEVE PVC RÍGIDO DIÂMETRO 150 MM" ' iT^
TUBO SOLD. P/ESGOTO blÂK 50 MM ^
TUBO SÓLD.P/ESGOTÕ blÂM. 40 MM

UN . 38,00 
/^225,00 

^ 13,00
UN
UN

..5^0.0.
UN 11,00
UN 3^5,00

109,00UNms te: UN 14,00
niyrt- EI ML 1.152,00

ML 400,001121 MLt. 101,00«»-V....
M 2-317,0»,

■ x o ML 2.709,^
ML r 2.210,00

T^'ilcn

L;,r:;ns q je n selo
aLlpiylci.,.idtí de atos^' 

fixado .ic, última ^ 
do oúCL;i,;e.-
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Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia

___________  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CM

APARECIDA

Contrato: 967-SLC/2014 Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA
____________________ CNPJ: 03701,380/0001-80

__________________ ____ Vi. , , ,
TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM -----------------------
TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM.75 MM 
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm ’
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM.{40 mm)
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIÂMETRO 25 mm------------
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIÃMÈTRÕ32 mm ------
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIÂMETRO 60 mm (2")
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIÂMETRO 75 mm 
TUBO DE AÇO GALVANI^DO COM COSTURA 6" (150MM) "
TUBULAÇAO PVC REFORÇADO DIAM. 100 MM
TUBULAÇÃO PVC REFORÇADO DIAM. 50 MM"'....................
TUBULAÇAO PVC RÊFORÇADO'DIAM. 75 MM 
VALVULA DESCARGA P/MICTORIÕ DIAM. 3/4" - 1/2"
VALVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQÚE ÕirTÃVÃTÒltíÕ 
VASO SANITÂRÍO SIFONADÕ COM CAI^ ÃCÕPLÃDÂ LOUÇA BRANCA 
VASO PARA PNE INCLUSIVE ASSENTO
BARRA P/ DEFICIENTE FÍSICO B6 PADRAO AGETOP ~

Contratada: Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda

lí:
ML I 1.912;ÕÕ
ML 1.443,00
ML 411,00
ML 603,00

v» V J 
raMIantel

M 4.228,00
1.388,00
133,00
354,00

29/Õ0

ML
ML_ Atestado registrado 

vinculaçâo à re 
CREA-OO 

~ A049.S43

ML
ML
ML
ML 9,00
ML 18,00
UN
UN 353,00

165,00UN
UN 50,00 

... 87,00UN

AGUA FRIA - IMPLANTAÇÃO ---------------------------------------------------------------
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA finMMV?"
ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G ------------------------------- ---
REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X2QMM 
REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X25MM
REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X32MM ............. ..............
CAIXA ALVENARIA COM METALICA TAMPA ARTICULADA - 3nyinrm
CAD(A DE ALVENARIA PADRAO E --------------------------------------- --- ---------
CURVA METALICA 2" ---- ------------------------- ------------------------

■ FILTRO PARA HIDROMETRÕ
' HIDROMETRO WOTMAN 50m3/h ------------------------
JOELHO 90 GRÃUS DÍÂMETRO SO^MM ............................... ........
JOELHO 90 GRÃUS SOLDAVEL DIÂMETRO 25 MM ............
JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIÂMETRO 32 MM (l") ....
JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DÍÂMETRO eõlnm ............ ..
LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX374" ......... ..
LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 60x2"'"
NIPLE METÃLICO 2"
REGISTRO DE ESFERA METÁLICO 2"
SOLUCAO ÜMPADORA 1000 CM3
TAMPA METALICA PARA HIDROMETRÕ'
TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIÂMETRO 25 mm
TE90 GRAUS SOLDAVELblAMETROFÍ
TE 90 GRAUS SOLDAVEL DÍÃMETRÕ^SÕ mm.......... .
TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm
TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm
TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm~..... ......................
TORNEIRA DE ACIONAMENTO RESTRITO AR 20000906 DOCOL Oi/^~ÍLÃR 
TORNEIRA DE BOIA REAL 2" COM BALAO PLÁSTICO'-------
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 5(3 mm , ^
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIÂMETRO 25 niffi 1 
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIÂMETRO 32 n

UN 3,00
UN 20,00
UN 12,00
UN
UN
UN 22,00
UN ..... .1,00
UN 7,00
UN 1,00
UN 1,00
UN 29,00
UN 53,00
UN 20,00
UN 5,00
UN 37,00
UN 3,00
UN 1,00. -
UN 1,00

güNferettxt:/ ■
:. .1 UN 12,00

UN 1,000^3-7 IZT UN .. .1»

X 9,00
mm UN

UN
UN X 12,00

12,00
3,00

UN 22,00
UN 1,00

AUWlí 11lÃ§Á0 M 471,00
Tvi V.; 11 M1 5 S 333,00

lIMíAIÍU. M 5^5,00_
n iB WW " M 179,00

ESGOTO SANITARIO - IMPUNTAÇÁO .''á S Ç
FDSSA SÉPTICA EM ÃIVENARIA DE TIJOLO CEF|íÍi|:OWACÍCQ DIMENSÕES -xMn^ 
1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA IltlT-^NAMEN t “t ..
TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM

1-8-

I BARRA LI 5A,

página 11 de 17
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Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ICO

IO

APARECIDA

'.'v-:0 ' ‘í".

Contrato; 967-SLC/2014 Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Contratada: | Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda CNPJ: 03701.380/0001-80

SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TDOLO CERÂMICO MACICO DIÂMETRO 1,20M E ALTURA 
5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,40M E ESPESSURA lOCM 
CAIXA DE ESGOTO 50X60 CM —
CAIXA DE ESGOTO SOxSOcm , COM TÂMPÃ METÂQCA'DÈ 5Óx6Õcm
POÇO DE VISITA QUADRADO DE lOÕ cm ----------------------
TUBO SOLDÁVEL P/ESGOTO DIAM. ÍOO MM"'...... .........
TUBO LEVE PVC klGIDÓ DIÂMETRO ISO MM......................................... ..
TUBO LEVE PVC RÍGIDO DIÂMETRO 200 MM----- ------------------------------------- “ ■'
TUBO LEVE PVC RÍGIDO DIÂMETRO 300 MM ........................................ ..................

UN 3,00
UN 134,00
UN
UN 36,00

904,00
3Ò9',00
544,00

M
M
M
M 77,00

AGUAS PLUVIAIS - IMPLANTAÇÃO
CAIXA DE PASSAGEM AGUA PLUVIAL DIAM 60 CM( MANILHA DE CONCRETO COM GRELHA 
METÁLICA 40x40cm)
CAIXA DE PASSAGEM AGUA PLUVIAL DIAM 100 CM( MANILHA DE CONCRETO COM 
GRELHA METÁLICA 60x60cm)
■paCCrD‘E^l5lTAPÂRA"TÍEDn5E-ESGrSÂNrn7EM“ANEISDECONCRET07DTAMETRD"^-----
60CM E IIOCM, PROF = 105CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO 
FUNDIDO
TAMPAO FERRO FUNDIDO P/ POCO DÈVlSrfÃ,T9,5 KG, TIPO T-lOO 
POÇO DE INFILTRAÇÃO DIAM 100 CM (MANILHA DE CONCRETO COM TAMPA DE ÜMÉ 
MACIÇA)
CANALETA DE ALVENARIA 40x100 cm
CALHA TRIANGULAR DE CONCRETO 80x20'cm 
TUBO LEVÉ PVC RÍGIDO DIÂMETRO 150 MM
TUBO LEVÊ PVC rígido DIÂMETRO 200 MM .....
TUBO DE CONCRETO blÂM.300 MM _ 
fÜBO DE CONCRETO ARMADO DÍÀMÉTRO 4ÕÕ MM 
TUBO DE CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 600 MM 
TUBO DE CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 800 MM
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 19XI9^9CM: ESPESSURA 19CM

UN 50,00

UN 30,00

UN ^,00
UN .55,00

UN 16,00
M 150,00

CC:T-íJ;TLClM-V;1,.í ,
/

220,00 
M 2.732,00' 

1.173,00"

M
V

M
M 660^0 

7il,00 
" 515,00

My' *3ÍLW:(r;f .Sí»A9í?intv.vik'í * inol
M
M 384,00 

' 775,00M2
POÇO ARTESIANO
POÇO ARTESIANO (PADRAO SANEAGO), INCLUSO BOMBAS UN 1,00

AGUAS PLUVIAIS
VALVULA DE ESFERA EM BRONZE 0 1" ...... ' ..................
VALVLÍLÂ DE ESFERA EM BRONZE 0 í.1/2" '................. ‘ "
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 32MMX1"" ~

UN 9,00
UN 3,00
UN 3,00

ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 50MMX1.1/2 
ADAPTADOR PVC SOL. CURTO P/ REGISTRO 32X1” ('SSiT'WAW 
ADAPTADOR PVC SOL. CURTO P/ REGISTRO 50X1.1/2"
UNIAO DIÂMETRO 32MM

UN 3,00
UN 24,00r . s ' UN 3,00V

■ '4 Z,: 
V ■■■'•' r.

UN 12,00^
NIPLE DIÂMETRO 32MM
JOELHO 45 GRAUS DIÀM. "32MM 
JOELHO 90 GRAUS DIÂMETRO 50 MM'
TE PVC DIAM. 32MM
VÂlVULA DE RETENÇÃO VÉRTiCÂL DÍÂM. 1"
TORNEIRA DE BOIA DIAM. 1.1/2"
ALÇAPAO DE AÇO INOX ASSENTADOS COM BATENTE WU 
ALÇAPAO DE AÇO INOX ASSENTADOS COM BATENTE )fl3B0 RV€

UN
UN yí2,00

' 3,00
Atestado registrado mediante 
vinculação 

CREA - QoZ^
A (M9.M4

UN
3,00 73,00

" / ÁUTt|\tyt^CÃoT JN 3,00
3 .M 12,00

12,00M
'-=» C/O <r

g. MOTOR BOMBA VZ. 9,00M3/H ALT. MAN. 24,00M, )l 
MANGOTE PARA ALTA'PRÊSSÃO DIAM. 1" ^

« l".s JN 5,00
3 M 2,00w

lí
Ccríií^co que 

■ • 'entici jdde f.
afiXcido .'(ju
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Contrato: 967-SLC/2014 Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Contratada: [Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda CNPJ: 03701.380/0001-80

.

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM
ARGAMASSA TRACO 1:4 rCIMENTO F AREIAVE^ICM7.1.1

29.207,60
ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERÂMICOS MACICO 
5,7X9X19CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 9CM) COM ARGAMASSA TRACO l:4(CIMENTO E AREIAI 
VERGA lOXlOCM EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO^ COM 

BITOLA FINA. INCLUSIVE FORMAS TARIIA 3A.
COBOGO DE CONCRETO (ELEMbNIO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM 
argamassa TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
MARCACAO DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO PARA BLOCO 10X20X40 COM 
ARGAM^SA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

7.1.2
9.832,50m

7.1.3
ml 1.789,40

7.1.4 m2 29,00

ml 9.832,50

DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS
PAREDE EM GESSO ACARTONADO ~- - - - - - - - - - - - - - -  - - - -
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE DIVISÕMÁ EM MÓDULOS DIPLÕMC------------------------

7.2.1
m^ 160,507.2.2 m^ 359,507.2.3 m^ 923,00

wmmm'BaããMiu '“tKn
8.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE BLOCOS E BALDRAME

IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARGAMASSA POLIMERICA 2 DEMÃOS------------------------------------
IMPERMEABILIZAÇÃO DE LÀJÉS .................
REGULARIZACAO DE PISO/BÃSE EM ARGAMÃSã^ mcO '1:3' (CIMENTO'F ARÊIÃr 
ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL 
PROTEÇÃO MECANICA DE
1:7 CM, E=3 CM
IMPERMEABILIZAÇÃO" DE^PERFICIE COM'MÂNTÃ ÃSFÃLTICÃ"(CÕM"PÕLÍMER0S TÍPÕ 
APP), E=4 MM
FILME SEPARADOR ENTRE A CAMADA REGULARIZADORA FÃ MÃNTÃ-----------------------------
JMPERME^jLIZAgÃO^SERyATOglO ELEVADO - PARTE INTERNA 
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TfÁCO "ITT^^rMÊNTO Ê' ARÈIÂ) 
ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL

^ -r-STS............... .................. ........................................... ...........

8.1.1
m* 2.126,0^8.2

8.2.1
m^ 2.912,30

8.2.2 m^ 2.912,30
8.2.3

m2 2.912,30 
' 2.9Í2;3Õ8.2.4 m28.3

8.3.1 m^ 354,30
DE CIMENTO E ÃRÉIÁ, TRACÕ

8.3.2 1:7 CM, E=3 CM
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SDPERRCIE COM MÃlTrÃ ÃSFÀlTlCA (C0M~F0ÜMER0S TlPÕ 
APP), E=4 MM

. FILME SEPARADOR ENTRE A CAMADA REGUIÃRIZÃDÕFAFÃ MÃFtÃ--------
lIMPERMEABILIZACAO C/ ARGAMASSA POLIMERICA 2 DEMÃOS 
IMPERMEABILIZAÇÃO RESERVATÓRIO ENTERRADO 
REGULÂRí^LAO de PISO/BASE' EM" ARGAMASSA TRACO“ li3-(CrMEN- 
ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL 
IMPERMEABILIZAÇÃO' C/ ARGAMASSA POLIMEFãCA"4 DEMÃOS'
IMPERMEABILIZAÇÃO DE CORTINA
REGULARIZACAO DE ■piSO/BÃS'E"FM~ÃRGÃ'MÁSSÃ T^TO' làfiÉ 
ESPESSURA 2,0CM. PREPARO MANIJAI /
IMPERMEABÍLIZACAO de superfície com MANTÃAS^^A CTM PDLiimOFTIPO 
APP), E=3 MM /
IMPERMEABILIZAÇÃO POÇO DO ELEVADOR 1'------------ ^
regularizalau de piso/base em argam/\ss rwõFvls
ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL / ' 'V^
IMPERMEABÍLIZACAO C/'ÀRGAMASSA PdÜWÊRÍOÃVDFMÃM"‘--%
IMPERMEABILIZAÇÃO PISOS FRIOS--------------A"-----------
IMPERMEABÍLIZACAO C/ ARGAMASSA POLÍMEWÕ\'í VéMÃÒS^
JUNTA DE DILÃTÂÇÁO~ " -
JUNTA DE DILATAÇAO TIP0'PI50 - PISO, DÈ'SÕB^Ü^SÉRTOCOM i/gFS 100 

JUNTA DE DILATAÇÃO TIPO PAREDE - PAREDE, DE SOBREPOR7>ARAt!^TOS Fl AT

m2 354,30
..."

8.3.3 m^ 354,30
'354,30^8.3.4 m^8.3.5 m^8.4

XRl
8.4.1

^TO ™

m^.8.4.2
161,608.5

8.5.1
576,80

\8.5.2 -p

576,808.6
T(CIMHm

8.6.1 ? m^ 76,00
76,00

8.6.2
m^8.7

8.7.1
m^ 1.368,408.8

8.8.1
596,00m

8.8.2
I Liiitfg q je o s

fti^Lentícudde
afixado n 

■ do

^ f toc 
^K/maI
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Prefeitura Municipal de Aparecida de GoiâniaLO
in

APARECIDASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Contrato: 967-SLC/2014 Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Contratada: I Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda CNP3: 03701.380/0001-80

I

V.
9.1 ESTRUTURA EM AÇO TIPO USI SAC-300 kg 87.585,00

EXTINGIVELTIPO Fl-30mm, 0,5Qmm ESPE^RA_

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM
PINGADEIRA ÉM CONCRETO PRE-MOLDADO ----------------------------------------------- ------------
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 74. nF<^FN\/ni VTMFMxn np 7';rM 
CUMEEIRA PARA TELHA TERMO ACÚSTICA---------------------------------------------------- -----------

10.1 6.897,6010.2

481,00
561,00

m10.3 m
10.4 350,90m
10.5 217,35m

AI)RJAS:PEÍWADEIR/^T^
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 60X210CM, INCLUSO

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 70X210CM, INCLUSO 
ADUELAJA,, ALIZAR lA E DOBRADIÇAS COM ANEL
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA-pARÂCÊRA OU VERNIZ, 80X210X3,5CM,
INCLUSO^ADUELA ia, ALIZAR ia E DOBRADIÇAS COM. ANEL
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA ÕÚ VERNIZ, 90X2Í0X3,5CM,
INCLUSO ADUELft lA, ALIZAR lA E DOBRADIÇAS COM ANFI___ ___
PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,
MVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO. 80X160CM. INCLUSO MARCO E POBRADICAS 
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 120X2Í0X3,5CM', 2....

DE .........

..........-
PORTA USA REVESTIMENTO MELAMINICO C/CHUMBO 180X210 CM-------------------------------
lANELA TIPO BALCAO COM REQUADRO DE MADEIRA E PEITORAL COM SUPORTE PARA 
SERVIÇO DE BANDEJAS

11.1
6,00un

11.2
.5,00un

11.3
195,00un

11.4
457,00un

11.5
70,00un

11.6
.. i,pqun

11.7
. 7.2rP0un

11.8 Un
11.9 Un

11.10
1,00un

12.1__ JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO ‘
_ PORTA DE ABWR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO ....... .....................

PCF-1,15X2,10-PORTA CORTA-FOGO COM RESISTENCIA^MlN^ffO'MINUTOS DE FOGO- 
PORTAL EM AÇO GALVANIZADO MSG n018 (12mm), FOLHA EM CHAPA DE AÇO

__ GALVANIZDO com NÚVLEO DE ISOMANETO TEMO-ACÚSTICO INCOMBUSTÍVEL
ALÃMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANÍMDÕ, COM COSTUi^; bÍN^40,“DÍAMETRÒ'

2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, CO
__ GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7^M

12.5 ESCADA TIPÕ~MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO i;^'5 DEGF^S^^^^TV
ALCAPAO EM FERRO 7bX7ÓCM, INCÍ1150 FFRRARFnV 7 , ,

CORRIMÃO EM TUBO ACO GALVANIZADO 3/4" COM^bRfÇÂéfelRAí.í^jtíí^'^^ §.V
CORRIMÃO JM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" Ç^&ÃBeW 

12.10 iPELE DE VIDRO .............. ................

630,0012.2 m* 71,30

12.3 21,00un

t DE ARAME
12.4 m2 7768,98

12,00 ,0>r12.6

7^'
mz 440,0012.8

868,70
2^,^0
Õ66,8Ô

m12.9 m
m2

:T:rT 13. Tv.- 4A
fim g13,1 VIDRO PLUMBIFERO

VIDRO ARAMADO, ESPESSURA 7MM 
VIDRO REFLETIVO PARA PELE DE VIDRO

6,6013.2
8,1013.3 wm2 666,80 

_______630,00
CTT1íi;CO q'je Q ggi^ ^

13.4 VIDRO LAMINADO

. / -nficijdde dc
/ 'uadc na . 

■O uòcar

k':
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Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia\'iCD
LO

APARECIDASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

y-'-

Contrato: 967-SLC/2014 Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Contratada: Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda CNPJ: 03701.380/0001-80

CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO 
MECÂNICO DA ARGAMASSA
EMBOCO PAUUSTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CÃL E AREIA MEDTÃ)7 
ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 3,0CM; P^RÊPÃRO 
MANUAL DA ARGAMASSA
REV. C/ BARITA RX-GAB. MEDICO .. ............ ....... - '
CERAMICA 30X60cm BRANCArELIÂNE, CECRÍSA ÕLl'PÕRTÕBÍLÕ
BRISE EM ALUMÍNIO .... ......  . .....

14.1 56.410,90
14.2 1.471,40
14.3 54.939,50 

281,3014.4
14.5 2 1.471,40m14.6 1.606,1014.7 PAINEL METAUCO---------------- ----- --------------------- --- -

SOLEIRA DE MÃRMÓRE BRANC0,TÃRGURA 15CM, ESPESSURA 31:M,-ÃSSENTÃDA SOBRE 
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)___

PEITORIL EM MÁRMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

133,00
14.8 .880,60m

14.9 908,80m

FORRO DE GESSO ACARTONADO
TABICA PARA FORRO DE GESSO 
FURO PARA LUMINÁRIAS 
ALÇAPÃO EM GESSO PARÁ FÒRRÕ DE GESSO
REV, C/ BARITA RX-GAB. MEDICO

15.1 ■ -y r-~'T! I 16.172,6015.2 12.730,00m
...

15.3 1.591,00
36,00

un15.4 un15.5 110,10

____1.6..,,., il^EVgSXI^feNTQSlBEiPISO ‘ t
CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NA0-ESTRUTURÀL,' E=5CM; PRÉPÁRO CÒM ^ *
BETONEIRA
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSÃ1RACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),-----------
ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL
PISO GRANITO ASSENTADO SÒBRÊ ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRÂCO 1:0,25:3 
INCLUSIVE RE3UNTE EM CIMENTO____________________________

PISO VINÍLICO MANTA CONDUTIVO - MARCA ACE REVESTIMENTOS OU EQUIVALENTE

PISO VINÍLICO MANTA FIOMOGÊNEO - MARCA ACE REVESTIMENTOS OU EOUIVALENTE
CERÂMICA 240X240Xllmm - MARCA^L - UNHA WFcFeh TO"BÃMENTO NÀÔ -----------
ESMALTADO OU EQUIVALENTE
FORNECIMENTO'E INSTALAÇAO DE PISO ELEVADO EM PLACAS AUTOPÕRTÂNTÊS 
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLDSO^^ JONTÂS 
DE DILATACAO PLASTICAS

P-' -i- -
16.1 1.688,70
16.2 14.448,40
16.3 12.285,60
16.4 328,40
16.5 604,00
16.6 1.230,10

"1.680,0016.7

16.8 1.688,7016.9 RODAPÉ DE GRANITO H=20 CM
RODAPÉ"VINÍLICO ALTUl^ 5CM, ESPESSÜRÁ IMM, FIXADFcOM COEÃ--------

10.8^^,40
764,40

m16.10 m
- DnRa Kitchen -ÃCABÂMENTO NÃO ESMALTADO

16.11 PARTE SUPERIOR ARREDONDADA OU EQUIVALENTE
RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA lOCM ------
RODAPÉ EM CONCRETO (CIMENTO, AREIA GROSSA E PEDRISCO). ALTUR/^Cgi:^

8Q5f4Ú
>i:Tll,~90

66,40

m
16.12

^ m16.13

'FECHADURA DE EMBUflR COMPLÉTA, PARA PÓRTAgI^RNA^aI^ 
ACABAMENTO SUPERIOR Ç '' ' '
FECTTO3ülWDE^BlirríRT!CMPnETA, PARÃTÜRTÃS"^'" ^ 
ACABAMENTO POPULAR E FECHO DE EMBUTIR TIPO 
CROMADO 22CM

17.1 665,00

4 TAO ‘A
17.2 m,\ 79,00

TRANQUETA DE U\TAO CROMADO PARA FECHADURaIp^ »
17.3 ROSETA DE LATAO CROMADO SEM FECHADURA E MACÂfíam
17.4 DOBRADIÇA EM'LATAO CRÕMÃD0‘3X3"7 COM ÃN'EI'S""
17.5 Idobradica tipo Vai e vem em LATAO P0QDÕ3"'

DE B^NH.,BRgjO
70,00

J^.469,00
JjÕ,Ò0

un
, O un

un
\ kilii
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APARECIDASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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Contrato: 967-SLC/2014 Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Contratada: | Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda CNP3: 03701.380/0001-80

17.6 SISTEMA PARA PORTA CORTA-FOGO
SISTEMA PARA PORTA DE SEGURANÇA

21,00un
17.7 2,00un

M^»ipb'>^inist:raç^m.ensali.stâs^^^í ' -•
ENGENHEIRO (Engenheiro Civil Pleno-produção-2 UNIDADES)
ENGENHEIRO (Engenheiro Eletricista PlinõT' .....
MESTRE DE OBRAS - 2 UNIDADES ------- ---------------------------
AUXIÜAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES)
DESENHÍStÀ bEfÂLHÍStÂ (CADÍSTÀ)........... ............... ........ ..... ’
TÉCNICO EM SEGURANÇA DÓ'TRABALHÕ'""

18.1 h 10.560,00
...... 2:640,00
....iO.560,00

5.280,00
2:~640,00

..... 5.280,00
ÍÒ.560^0
'5.2M,0q
5.280:Ó0
5.280:ÒÒ
5.280;ÕÕ

.....10.560,00
■10.560,00 
_ 2.640^00

5.280,00

18.2 h
18.3 h
18.4 h

■ Í8;5 h
18.6 h
18.7 ENCARREGADO

ALMOXARIFE
h

18.8 h
ALMOXARIFE/APONTADOR (Almoxãrife)
AJUDANTE DE ALMOXARIFE E DE APONTADOR
ADMINISTRATIVO DE OBRA ' ........

18.9 h
18.10 h
18.11 h
18.12 VIGIA DIURNO

CREA

- /__L\i±S 'Lt

•t o...*...,»

h........*• •
18.13 VIGIA DE OBRA NOTURNO h;.f V*. /
18.14 TOPOGRAFO h
18.15 SERVIÇOS GERAIS h
18.16 ESTAGIÁRIO h 5.28q,qo

EMASSAMENTO COM MASSA PVA19.1 16.172,60
19.2 EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS m2 56.470,70

bí^ÉRSOS 
PASS THROUGH EM CAIXILHOS DE ALUMÍNIO E GRANITO
EXPURGOS EM AÇO INOX COM MAO FRANCESA - MARCA PALMETAL, MODELÕÂM W 
EQUIVALENTE
BANCADA DE AÇO INOX, COM ESPELHO DE 7CM EM TODASAS'PARÉDES, AlSr3Ü4-CHAPA 

MARCA MEKAL, AMEKANOX, BRASINOX OU EQUIVALENTE 
BANCADA INOX PARA ESCOVAÇAO "
BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO .......... -
SUPORTE METALfCO PARA BANCADA DE GRANITO'
PROPE DE GRANITO 90X40CM
CAFE DA MANHA
CANTINA ........
VÃLÈ-TRANSPORTE ..........................
CÂMARA frigorífica (ÃÜMÉNTOS'RESFRIADOS) 3.730 X 2.300 X 2.600 MM'
CÂMARA FRIGORÍFICA (ÃLÍMÉNTQS CÕNGÉLAbÓS) 2.80Ò'X~2.400 X 2.7ÕÓ M^

I^I0TÍol^lDilÂri3ET:SRCREtÒ pRE-MOLbAD0in?n*^fâ^KT^5Ç3|S3^^
SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTAQ#CàífeGÂMAS^ 
CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. /
BASE PARA ASSENTAMENTO DO PISO DRENANTE

.1
20.1 13,00un

20.2 9,00un
mnix20.3 18- m2 25,90

■■13790
856,50
77,00

20.4 mm20.5
20.6 un

Atestado registrado 
vinculaçáo a re;

20.7 7,00un

[li Ij^ . un. _
20.8 79.200,00un------------ CREA-OO

_______ A M9.54820.9 79.200,00
158.400,0020.10 un

20.13
'■20.14

2,00unt-
1,00un

.M (FACS.'^
1:4

21.1 765,40
21.2 V 1.312,00

PAVIMENTACAO EM PARAULÊPIPEDO SQBRETÜICFTÃd'
COM AREIA /
EXECUÇÃO DE PAISAGISMO, COM PU\NTlO' 'bÉ 
ARVORES, PALMEIRAS, PREPARO DE TERRENO E^U|AÇÃQ(.

EXECUÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÂO COMPÔÍfolpOR TRES 
RESFRIADORES DE LÍQUIDO TIPO CHILLER COM CONDENSADORES RE 

22-1 ICAPACIDADE UNITÁRIA DE 225 TR’s.

21.3 PISO DRENANTE 1.312,007^.21.4 PISO EM CONCR'ETO ARMADO 234,20mlUL 4,

M^\-É^
21.5 m*4 3.349,10

rEl 'S,
21.6 m2 21.722,61V-vV^

jaa!:.:22. % If
^UIPAMENTDS
■RIADOS A >@§1.-

TR 675,00

CCiJí;CÍ3 Q^e o selo CJ'" 
auíentiòiiíídde dc ato'- 
íüí afixado .,a última 
íiiha do
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Prefeitura Municipal de Aparecida de GoiâniasCO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

lile':; ^
Contrato: 967-SLC/2014 Obra: HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Contratada: | Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda CNPJ: 03701.380/0001-80

 .

REDE DE GASES EM TUBOS DE COBRE CLASSE A, CONTENDO 385 PONTOS DE CONSUMO 
EMBUTIDOS P/ OXIGÊNIO, 363 PONTOS DE CONSUMO EMBUTIDOS P/ AR COMPRIMIDO, 
292 PONTOS DE CONSUMO EMBUTIDOS P/ VÁCUO, 12 PONTOS DE CONSUMO 
EMBUTIDOS P/ ÓXIDO NITROSO, 12 PONTOS DE CONSUMO EMBUTIDOS P/ C02, 12 
PONTOS DE CONSUMO EMBUTIDOS P/ NITROGÊNIO , INCLUINDO PAINÉIS DE ALARME P/ 
OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO, VÁCUO, ÓXIDO NITROSO, C02 E NITROGÊNIO23.1 PT 1.076,00

23.2 EQUIPAMENTOS UN 1,00

gi-MS Mm24.1 ELEVADOR SOCIAL 3,00un
24.2 ELEVADOR DE MACÁ 2,00un
24.3 MONTA CARGA 2,00un

('

- V' . ' '
Atestado reaistrado mediante 
vínculação a re

CREA-OO ^
A 049.949

My-0
A

CM) A 90294-2,:aÍS CREÂ.-

i

Ti.
I

Engenhe iW
CREA - 60 iM5097626

Civil

s

tfjfia e Comérci 
Ü.410/0001-1 
greira Miranda 

efrb Mecinito kX'

}•
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159/306
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 
E AGRONOM IA DE GOIÁS

CREA-GO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADOCertidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 1020210001463

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta 
dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do 
profissional AGOSTINHO ALCANTARA NETO referente à{s) Anotaçâo(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo 
descriminada(s):

Profissional: AGOSTINHO ALCANTARA NETO RNP: 1006684131 Regiaro: 3530/D-GO 
Titulo profissional: Engenheiro Civil

N^ART: 1020210088240.
Forma de registro: Inicial 
Empresa contratada: PORTO BELO ENGENHARIA ECOMEROO LTDA-.. Registro

Tipo: Obra ou serviço..Registrada em: 30/04/2021.. Baixad^em:..
.. Participação técnica: Equipe..........à 1020200042738......../

CRE^GO: 2309

Contratante: FUNDO MUNIQPAL DE SAUDE DE PALMBRAS DE GOIAS - FMS
Rua Quintino Bocaiuva s/n, 
esq Praça São Sebastião 

Lote: -.........

CPF/CNPJ: 11.168.270/0001-22

Número: S/n. Bairro: CENTRO...................

Cidade: Palmeiras de Goias 
Fone: (62.,..)32193300....
Celebrado em: 02/03/2020 
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

CEP: 76190-000 
.... -GOQuadra: -,

E-Mail: administrativD@portobeloweb.com.br 
Contrato: 010/2020..

Vinculada a ART:.............
Açâo institucional: Nenhuma/Não /tplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rua 02..........................
Bairro: SETOR BELO HORIZONTE..........
Quadra: 07........Lote: -.........
Data de Inicio: 20/03/2020 
Finalidade: Saúde.
Proprietário: FUNDO MUNiaPAL DE SAUDE DE PALMBRAS DE 
GOIAS - FMS
E-Mail: administrativD@portovbeloweb.com.br

Complemento:

Valor R$: 14.799.997.82..

Número: s/n....
CEP: 76190-000...........

Cidade: Palmeiras de Goias............ -GO

Coordenadas Geográficas -16.8339299,-49.9366899 
Cúdigo/Obra pública:..........

Complemento:.........................
Previsão término: 20/03/2022

CPF/CNPJ: 11.168.270/0001-22 
Fone: (62....) 39544008..

AlÍMdade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO PROJETO HOSPITAL , 4.264,38 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO ORÇAMENTO 
HOSPITAL , 4.264,38 METROS QUADRADOS;3 - SUPERVISÃO OU COORDENACAO ORÇAMENTO HOSPITAL , 4.264,38 
METROS QUADRADOS;4 - SUPERVISÃO OU COORDENACAO PROJETO HOSPIT/\L , 4.264,38 METROS QUADR/tDOS; 

■Observações—

ART REFERENTE AO CONTRATO 010/2020 PARA EXECUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIÁS COM 
ÁREACONSTRUÍDADE4264.38M2.

N^ART: 1020200042738
Forma de registro: Inicial........Participação técnica: Equipe
Em presa contratada: PORTO BELO ENGENHARIA E COMEROO LTDA -.. Registro CREA-GO: 2309

Tipo: Obra ou serviço..Registrada em: 03/03/2020 .. Baixada em:..
à1020200042738........

Contratante: FUNEX3 MUNIOPAL DE SAUDE DE PALMBRAS DE GOIAS - FMS 
Rua Quintino Bocaiuva s/n, 
esq Praça São Sebastião 

Lote: -.........

CPF/CNPJ: 11.168.270/0001-22

Número: s/n.... Bairro: CENTRO...................

Cidade: Palmeiras de Goias 
Fone: (62....)32193300....

Celebrado em: 02/03/2020 
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

CEP: 76190-000
Quadra:

E-Mail: administrativo@portobeloweb.com.br 
Contraio: 010/2020..

Vinculada a ART:.............
Ação Institucional: Nenhuma/Não /tplicável

Endereço da Obra/Senriço: Rua 02.........................
Bairro: SETOR BELO HORIZONTE..........

Quadra: 07........Lote: -.........
Data de Inicio: 20/03/2020

Finalidade: Saúde..........

Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMBRAS DE 
GOIAS - FMS
E-Mail: administrativD@portovbeloweb.com.br

Complemento: .-GO

Valor R$: 14.799.997.82..

Número: s/n....
CEP: 76190-000...........
Cidade: Palmeiras de Goias............-GO

Coordenadas Geográficas -16.8339299,-49.9366899 
Cõdigo/Obra pública:..........

Complemento:.........................
Previsão término: 20/03/2022

CPF/CNPJ: 11.168.270/0001-22

Fone: (62....) 39544008..

Aevidade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURAMETALICA. 25.973,53 QUILOGR/WlAS;2 - ATUACAO 
PLANEJAMENTO HOSPITAL , 4.264,38 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO HOSPITAL , 4.264,38 METROS 
QU/qjRADOS;4 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 4.264,38 METROS QU/\DR/\DOS;5 - 
ATUACAO EXECUCAO REDE HIDRÁULICA EM EDIFICAÇÃO PARA COMBATE A INCÊNDIO , 4.264,38 METROS 
QUADRADOS;6 - ATUACAO EXECUCAO REDE HIDRO-SANITARIAEM EDIFICACAO , 4.264,38 METROS QUADRADOS;7 - 
ATUACAO EXECUCAO REDE DE AGUAS PLUVIAIS , 11.287,52 METROS QUADRADOS;8 - ATUACAO EXECUCAO 
TERRAPLENAGEM , 5.103,27 METROS CUBICOS;9 - SUPERVISÃO OU COORDENACAO EXECUCAO HOSPITAL , 4.264,38 
METROS QUADRADOS;

Observações ■■■ ■■■' ■ ■ ■

ART REFERENTE AO CONTRATO 010/2020 PARA EXECUÇÃO DO HOSPITAL IVSJNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIÁS COM 
ÁREACONSTRUlDADE 4264.38M2.

/

ínformaçdes-Compiementafes

Período de Execução da Obra/Serviço de: 02/03/2020 até 27/04/2021.

RESSALVAS:

mailto:administrativD@portobeloweb.com.br
mailto:administrativD@portovbeloweb.com.br
mailto:administrativo@portobeloweb.com.br
mailto:administrativD@portovbeloweb.com.br
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1) o ATESTADO ESTÁ REOSTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE 
ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PRORSSIONAL NA ENGENHARIA aVIL;

2) ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PAROALMENTE CONFORME PERÍODO E QUANTITATIVOS 
CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO;

3) O ATESTADO REGISTRADO SUBSTITUI OS QUANTITATIVOS DO ATESTADO QUE FOI APRESENTADO PARA A EMISSÃO 
DA CAT N» 1020210001026, PROCESSO N“ 70103/2021.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de 
segurança 21013948 a 21013956, o atestado contendo <9> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe 
a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n” 1020210001463 
Data: 28/06/2021 Hora: 09:53K)0 

Código de Controle: YZSOURZ

A CAT à qual o ateaado eaá vinculado é o documento que comprova A CAT perderá a validade no caso de modificação dosdadostécnicos 
O registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da 
capacidade técnico • profissional da pessoa jurídica somente se o 
responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu 
quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da 
habilitação ou da entrega das propostas 
A CAT é válida em todo o território nacional.

qualitativos e quantitativos nela contidos» bem como de alteração da 
situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site 
do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código 
Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
75575/2021

Rua 239, n® 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás ■ CEP: 74605-070 
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br

4

http://www.creago.org.br
mailto:atendimento@creago.org.br
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Contrato; FMS10/2020 Obra: H(»PrrAL MUNiaPAL DE PALMEIRAS DE GOIÁS
OmtratadB: PORTO BELO ENGENHARIA E COMÉRaO LTDA CNPJ; 03.701.S80/0001-ra

Aleáamos para os devidos Rns Que a empresa Porto Btío Engenharia e OMnércio LbSa, 
inscrita no CNPJ (MF) 03.701.380/0001-80, estabelecida na Rua 3, Qd. Chácara São Pedro, Apa­
recida de Goiânia - GO, foi contratada pelo FUNDO MUNIQPAL DE SAUDE DE PALMEIRAS DE 

GOIAS - FMS, fundo púbüco vinculado ao Municfpio de Palmeiras de Goiás, com endereço/se­
diado na Rua Quintino Bocaiuva esquina com a Praça São Sebastião, s/n, Centro, em Palmeiras de 
Goiás - GO, (tevidamente Inscrito no CNPJ sob o n, 11.168.270/0001-22, n^te ato representark» 

pelo Secretário de Saúde e Vigilância Sanitária o Sr. CARLOS ALBERTO MAMEDE CORRÊA JUNIOR, 
braslldro, farmacêubco-bioquímioo, inscrito r» CPF a>b o n. 976.768.701-78 para a execução do 
HOSPITAL MUNiaPAL D£ P/U.MEIRAS DE GOIÁS, situado na Rua 2, quadra 07, Setor Belo Horizonte 
de Palmeiras cte Goiás.
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Dados BásiaM:
1. 0 Hospitol Municipal de Palmeiras de Gt^ás e^ implantado em uma área de 11.287,52 m» 

com uma área permeável de 2.886,89 m^ e área construída de 5.146,92 m*, sendo: Prédio 
Principal (3.874,49 m*). Laboratório (154,72 m^), Abrigo de lixo (43,00 m»), Central de Ga­
ses Medicinais (35,32 m*), Central de GLP (8,26 m^), Casa do Gerador (26,78 m^), Almoxa- 
rifado (22,78 m®), Guarita (6,89 m*). Lavagem de Ambulância (100,11 m^), Casa de máqui­
nas de ar condicionado (750,27 m*), subestação (124,30 m^).

2. Valor do Contrato: R$ 14.799.997,82 (Contrato N® 10/2020 FMS)

3. Data de Início da Obra: 02/03/2020
Data dos serviços do atestado parcial: 28/04/2021

4. Relação dos serviços concluídos:

ija SERVIÇC» PREUMINARES
UMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO OC CAMADA VEGETAL, UTILI­
ZANDO MOTONIVaADCRA1.1

MZ Ttt.mar
LOCACAO CON\«NCIONAL DE OBRA. ATRAVÉS DE GABARITO [K TABUAS CC«RI- 
DAS PCNTALETAOAS A. CEM REAPROVEíTAM&VTO12

MZ S.t4é,»Z
2M CANTEIRO DE <XRAS
2.1 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. M2 514,52
2.2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 B.40

ÁPéSfMll»
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ATESTADO PARCIAL
CõntratD: FMS10/3XIZO__ Obra: HOSPITAL MUNIOPAL PE PALMEIRAS DE GOIÁS
contratada; PORTO BELO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ: 03.701.380/0001-80

3a CANTEIRO DE OBRAS •
TAPUME COM COMPENSADO DE MAOeRA. M2 514.SS3.1

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 8.4031

EXECUÇAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA. INCLUSO 
PRATELEIRAS.3.3

M3 10A9
EXECUÇAO de REFEITORIO em canteiro de OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COM. 
PENSADA. NAO incluso MOBIUARIO E EQUIPAMENTOS.3.4 38,30M2
EXECUÇAO DE SMMITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO OE OBRA EM CHAPA DE MA* 
DEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO.3.S

M2 38,30
EXECUÇAO DE ESCRITÓRIO EM CWJTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COM- 
PENSADA, nAO 04CLUSO MC^LIARIO E EQUIPAMENTOS.

ilA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFA8ICA 40A EM POSTE

31
M2 10.80

íismssiENTRADA PI
MADEIRA3.7 UN 1,00
KJT CAV.«iETE RARA MED!Ç.ttO DE AGUA - EMTPAOA PRINCIP.AL. EM AÇO QAÍ.V.ANI- 
ZAOO DN 32 (1 ) FORNEaMENTO E INSTALAÇAO (EXCLUSIVE HIDRÒMETRO).31

1,00UN
41 TERRAPLENACEM
4.1 CORTE E ATERRO COMPENSADO M3 3.009,28

ATERRO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ARGILOSO (RETIRADA NA JAZIDA SEM 
TRANSPORTE)41 M* 2.004.01
TRANSPORTE CO«l CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA UF^ANA PAVIMEN­
TADA. DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE; M3XKM).41 M3XKM 9118.45
EXECUÇAO E COMPACTAÇÃO OE ATERRO COM SOLO PREOOMINANTÊMENTE AR­
GILOSO - EXCLUSIVE ÊSCAVAÇAO, C«QA E -mANSPORTE E SOLO.4.4

M3 5103,27

FUNDAÇÕESS.O

9.1 ESTACAS

ÈStAdA ÈStiAVÁOA HÉLICé CONTINUA MONITORADA. COM 30 CM ÕÉ blÁMt: I 
ATÉ 9 M OE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHAO BETONEIRA, 
FCK: 30 MPA._______________________________________________________________
ESTACA ESCAVADA HEUCE CONTINUA MONITORADA, COM 40 CM DE DlAMETRO”
ATÉ 9 M OE COMPRIMENTO. CONCRETO LANÇADO POR CAMINHAO BETONEIRA,
FCK; 30 MPA ____ ____ _ ................
MONTAGEM DE ARMADURA LONGmjDINALnKANSVERSAL OE eSTACASI OE SÉçÃÒ 
CIRCULAR, DIAMETRO - 8.0 MM.

8.1.1
M 120,00

8.11
M f024,|X)

5.11
KG 21.482,79

MONTAGEM DE ARMADUPA LONGITUOINAL DE ESTACAS DE SEÇAO ORCULAR, 01- 
AMETRO- 10,0 MM.9.11

KO 23.123.93

91 BLOCOS DE COROAMENTO

ESCAVAÇAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISAO 
OE FÔRMA.91.1

M3 431.14
FABRICAÇAO. MONTAGEM E DESMONTAGEM OE FÔRMA PARA BLOCO DE COROA- 
MENTO, EM MADEIRA SERRADA, E-29 MM, 2 UTIUZAÇÔE8.______________________
ARMAÇÃO OE BLOCO. VIGA BALORAME OU SW>ATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 91 
MM-MONTAGEM.

511
M2 1.527.07

61.3 72,98KG
ARMAÇAO de BLOCO. VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CAIO DE 8 
MM-MONTAGEM.91.4 KG 859,00
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA^OO OE 10 
MM-MONTAGEM.81.9 KO 2.100.14

iP«glin2n
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Cantrato: mS 10/2020 Obra: HOSPITAL MUNIOPAL PE PALMORAS DE GOIÁS 
contratada; PORTO BELO ENGENHARIA E COMÉRQO LTDA CNPJ: 03.701.380/0001-80

ARUIVÇAO de «.oco. VK3ABALORAME OU SAPATA UDUZANDO AÇO CA-SO 0612.5 
MM ■ MONTAGEM. ________________________________________
ARMAÇAO DE BLOCO. VIGA BALDFtAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA«) DE 5 MM
• MONTAGEM.

S.2.«
KQ 20,42

52.7
KO 3.726.B3

52.8 CONCRETO US1NMX3 BOMBEAVEL 35 MPA, INCLUSO BOMKAMENTO
M3 382,35

6,0 ESTRUTURA

6.1 VIGAS BAUDRM4ES

FABRICAÇAO. montagem E OESMONTAGEM de FORMA para VIGA BALORAME. 
EM MADEIRA SERRADA, E-2S MM. 2 UTILIZAÇÕES._________________________
ARMAÇAO DE BLOCO. VKSA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 
MM - MONTAGEM.

6.1.1
M2 2.025.67

6.12
KO 129,12

ARMAÇAO DE BLOCO. VIGA BALORAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CASO DE 8 
MM - MONTAGEM.___________________________________________________
ARMAÇAO de «.oco, viga BALORAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA.50 DE 10
MM ■ MONTAGEM.___________________________________________________
ARMAçAO de bloco. VUA BALORAME OU SAPATA UT1UZANOO AÇO CA.50 DE 12.5
MM ■ MONTAGEM,___________________________________________________
ARMAÇAO de BLOCO. VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA.60 DE 5 MM 
- MCarrAGEM.

6.1.3
2,730.32KO

6.14
KO 1.407,03

6.1.5
KO 586,08

6.1J
KO 1.763.24

CONCRETO USLNADO BOMBêAVSL 35 MPA, INCLUSO BOMBEAMENTO6.1.7
M3 117,71

PttAWES N(VEL 1E NfVEL 262

MONTAGEM E OÊ^ONTAGEM OE FORMA DE PILARES RETANOULARES E ESTRU-
TURAS SIMILARES COM AREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 025 M*. PÊ- 
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES.___________________
ARMAÇAO DE PiLAR OÜ VIQÂ DÊ ÜMA ESTRUTURA CONVENCIONAL OE CONCRETO
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA.S0 DE 
10,0 MM • MONTAGEM.
ARMAÇÃO DE PILAR ÒÜ VIGA DE UMA ESTRUTURA CÕI^NCÍÕi^ ÕÊÕÕNCREtO 
ARMADO EM UM EOIFlCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA.80 OE 
12,5 MM - MONTAGEM.
ARMAÇAO OE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UM EDIFiCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTIUZANDO AÇO CA60 DE 
5,0 MM-MONTAGEM,

62.1
M2 1.99324

622
6.561,36KG

62.3 1KO 2.6662»

62.4
2.481,62KG

CONCRETO US84ADO BOMBEAVEL 35 MPA, INCLUSO BOMBEAMENTO.62.5
M3 101.43

VIGAS NtVEL 1 E NÍVEL 26.3

MONTAGEM E OESMONTAGEM DE FÔRMA OE VIGA. ESCORAMENTO COM PONTA- 
LETE DE MADEIRA. PÉ-OIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA. 4 UTILIZAÇÕES. 
ARMAÇAO de pilar ou VKJA de uma ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UM EOIFlCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTIUZANDO AÇO CA-SO DE 
6,3 MM - MONTAGEM.
AR14AÇAO DE PlíAR OU VIGA DE UfAA ESTRUTURA CONVENaCNAL DE CONCRETO 
ARMAOO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
8,0 MM - MONTAGEM._________________________________________________
ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA OE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL OE CONCRETO
ARMADO EM UM EDIFiCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
10,0 MM - MONTAGEM.________________________________________________
ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA OE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UM EDIFlCK) DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 OE 
12.S MM - MONI AGliM.

5.3.1
M2 221146

6.32
278,47KG

622
KO 2.650,06

62.4
1.582.98KO

6.3.5
KG fmjr

P6gbi9 3l9
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jCbn&atada: PORTO BELO ENGENHARIA E COMÉROO LTDA CNPJ: 03.701.380/0001-80

ARf.iAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM ED(F«íto DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTIUZANDO AÇO CA^ DE 
16,0 MM - MONTAGEM. __________
ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UM EDIFlCK) DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTIUZANDO AÇO CA^ DE 
S,0 MM ■ MONTAGEM. 

6.3.6
KG 134.76

6.3.7
KG 1.786,02

CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL » MPA, INCLUSO BOM8EAMENTOS3.8
M3 134.28

6.4 LAJES MACIÇAS E TREUÇADAS

LAJE PRÉMOLDADAIRBUÇADA (FORMA, E8CORAMENTO, ARMAÇAO E CON-
CRETO).
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA COM AREA MÉDIA
MAIOR QUE 20 M>. PÉ-OIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RE­
SINADA. 8 UTIUZACÔES.
AWJAçAÕ^ LA^M ÜÜSTÈSTRUTURACCWJENCIONAL^DE CONCRETO ARLtADO 
EM UM EDIFiCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTIUZWIDO AÇO CA-60 DE 8,3 MM - 
MONTAGEM.
ARMAÇAO de laje de uma ESTRÚfUPtA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
EM UM EDIFICO de MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTIUZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM _________ _______________
ARMAÇAO DÉ LAJE DE UMA ESTRUTUAA CÕNVENCIONAL DE CONCRETÒ ARMADO
EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTIUZANDO AÇO CASO DE 10,0 MM - 
MONIAGfcM. _______________________________________________
ARMAÇAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
EM UM EDIFÍCIO OE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTIUZANDO AÇO CASO DE 12,5 MM .
MONTAGEM. ________________
ARMAÇAO DE LAJE DE UMÂ ESTRUTURA CONVE _
EM UM EDIFÍCIO OE MÚLT»>LOS PAVIMENTOS UTIUZANDO AÇO CASO DE 5.0 MM - 
MONTAGEM.

6.4.1
M2 3.010.38

6.45
M2 1.86356

6.4.3
KG 3,689.35

6.4.4
KG 2.38954

6.4.5
KG 1.800,34

6.4.6
KG 521.75

1 DE CONCRETO ARMADO
6.4.7

KG 7.507,16
6.4.8 CONECTOR DE PUNÇAO METAUCO COM 3 PINOS (VIDE PROJETO)

PC 10.00
6.4.8 CKmCRETO USINADO BOMBEAVEL 35 MPA, SICLUSO BOMBEAMENTO

M3 372.00
BASE DO RESERVAIX^O OE tôUA7S

ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTINUA MONITORADA. COM 40 CM OE DIÂMETRO, ” 
ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO lANÇADO POR CAMINHAO BETONEIRA, 
FCK: 30 MPA_______________________________________________________
FABRICAÇAO. montagem E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALORAME,
EM MADEIRA SERRADA, E-2S MM, 1 UTILIZAÇAO___________________________
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL OE ESTACAS DE SEÇAO CIRCULAR, O- 
AMETR0.»6.3 mm.__________________________________________________
ARMAÇAO de bloco, viga BALDRAME ou sapata UTILIZANDO AÇO CApSO 8
MM ■ MONTAGEM.

7.1
M 360,00

75
M2 10,08

7.3
KG 3852

7A
KG 35,08

MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS OE SEÇAO CIRCULAR, C»- 
AMETRO » 10,0 MM.__________________________________________________
ARMF.ÇAO OE BLOCO. VIGA BALDRAME OU SAPATA UTIUZANDO AÇO CA^SO DE 12,5
MM • MONTAGEM.___________________________________________________
ARMAÇAO de bloco. VIGA BALORAME OU SAPATA UTIUZANDO AÇO CA-SO DE 25 
MM - MONTAGEM.

7.5
KG 53154

7.8
KG 330,50

7.7
KG 28,90

75 CONCRETO USINADO BOMBEAVB. 35 MPA, INCLUSO BOMBEAMB4TO
M3 33,47

80 ALVENARIAS E FECHAMENTOS

ÁPág(ni4/B
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Contrato; FMS10/2020 j Obra: HOSPITAL MUNiaPAL DE PALMEIRAS DE GOIÁS 
a>ntratada: PORTO BELO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ: 03.701.380/0001-80

ALVENARIA. DE ^^DAÇAp DE BLOCOS CERÍii«COS .«JRADCffi NA VERT5CAL DE 
9X1dX3dCM (ESPESSU^ 9CM) DE PAREDES COM AREA UQUIDA MENOR QUE SM* 
SEM VA08 E AROAMASSA ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.

«.1
M2 8.982,80

9.0 REVESTIMENTOS DE PAf^DES
H-ÍHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAÕS) E ESTRÍ/TÜRÁS

DE CONCRETO OE FACHADA, COM COLHER DE PEt«EIRO. ARGAMASSA TRAÇO t:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L
CMAPISCO APLICADO EM ALVENATOAS E ESTRUTURAS DE CONCRÊfÕWfÊRÍ^r’ 
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETO­
NEIRA 400L.
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇ012:8. PREP«?Õ MÉCANICÓ 
COM BETONEIRA 400 L, APLKADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS OE FACHADA 
(SLH PfTESENCA DE VAOSL ESPESSURA DE 2S MM.

a
D9.1

M2 172,72 oo
UI92

M2 17.800.16
9.3

M2 17.383,47
RESERVATÓRIOS10.0

RESERVATÓRIO OE AGUA CILÍNDRICO COM CAPACIDADE DE 100M* OE AGUA COM
ACESSÓRIOS E PROTEÇÕES INCLUSOS10.1

CJ 1.00
A /11.0 FECHAMENTO OO TERRENO

11.1 ORAOIL NEWCERK 30 ‘ PREMIUM*. ESPESSURA DO FIO 8MM ALTURA 2.43 M
M2 55020 \/

112 MURETA EM BLOCO C« CONCRETO PRÉ-MOLOAOA COM 40CM 0€ ALTURA.
M 191.58

MUR^DE ALVENARIA BLOCO DE CONCRET01/2 VEZ (H«2,90M) COM FÜNDACAO IN-112 m 289,70
122 DIVERSOS

ELABORAÇAO E COORDENAÇÃO DE PROJETOS: ARQUITETURA, FUNDAÇÕES, ES-
TRUTURA DE CONCRETO ARMANDO. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES Hl- 
DRO-SANITARIAS, INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTWAÇÕES DE AR- 
CONDCIONADO. ESTRUTURA METAUCAS, /tóUA QUENTE. CABEAMENTO ESTRUTU- 
RAOO. MEMORIAIS E ORÇAMENTOS.

12.1

M2 5.146,92
122 MURETA EM BLOCO OE CONCRETO PRÉ-MOLOADA COM 40CM DE ALTURA.

M 191,68
MU^DE ALVENARIA BLOCO DE CONCRET01/2 VEZ (H-2.90M) COM FÜNDACAO IN-12.3

M2 269,70

5. Equipe Técnica de Execução:
• Eng. CMi Agostinho Alcântara Neto - OVEA 3.530/D - GO - Registro Nacional 1006684131
• Eng, CMI Guilhermino Moraes Mdo - CREA15.004/D - GO - Registro Nadwial n® 1004780125
• Eng. Qvil RafeeI Mendes de Paula - CREA 20.537/D - DP - Registro Nacional n® 0712026215
• Eng. Mecânico Fábio de Paula Neves - CREA 102166/D-GO - Registro Nacional n® 140S603003
• Eng. Etetricteta Rodr^ Oliveira Nasdmento - CREA 15.594/D-GO - Registro Nacional n° 

1004673232

APáj^S»
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Contratada: PORTO ENGENHARIA E COMÉRaO LTDA CNPJ: 03.701.380/0001-80

• Er^. Betridsta Paido.Cezar Gomes de Oltv<âfa - CREA 20900/D-R] - Registro Nadonal 
2006720791

• Ertg. lOcardo Augusto Bemardes e Silva - CREA 1015806929/D-GO - Registro Nadwiai no 
1015806929

6. Equipe Técnica de Elaboração de Projetos, Orçamento, e Coordenação:
• Eng. Ovli Agostinho Alcântara Neto - CREA 3.530/D - GO > Registro Nadonai rfl 1006684131
• Eng. Ovii Guilhermlno Moraes Melo - CREA15.004/D - GO - Registro Nacional n® 1004780125
• Eng. Qvll Rafael Mencte de Paula • CREA 20.537/D - DF • Registro Nacional n» 0712026215
• Eng. MecSnlco Fábio de Paula Neves - CREA 102166/D^ - Registro Nadonai no 1405603003
• Eng. Eletrldsta Rodrigo Oliveira Nasdmento - CREA 15.594/O-GO - Regi^ Nadonai n° 

1004623232
• Eng. Etetridsta Paulo Cezar Gomes de Oliveira - OLEA 20900/D-RJ - Registro Nadonai no 

2006720791
• Eng. Ricardo Augusto Bemardes e Silva - CREA 1015%6929/D-GO • Regl^ Nadonai n» 

1015806929

7. &]ulpe Técnica de Segurança do Trabalho:
• Eng. Qetddsta Paub Cezar Gomes de Oliveira - OtEA 20900/D-RJ - Registro Nacional n» 

2006720791
• Eng. Ana Paula Barbosa Neves - CREA 118829/D-MG - Registro Nadonai n» 140770192-4

8. Equipe técnica e funções exerddas para 0 contrato:

Pn^ssional Profissão / CREAResponsabilidades
- Gestor do contrato
• CoordenaçSo e compadMlzação de pro­
jetos

EngenhdroOvfl 
OtEA 3.530/D-GO

Ago^nho Alcântara Neto - Supervisão de obras e serviços técnicos
- Planejamento
- Gerendamento, comissbnamento e 
execução de obras

ptiAwee
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Contrato: mS 10/2020 Obra; HOSPITAL MUNICPAL DE PALMEIRAS DE GOIÁS
Conbatada: PORTO BELO ENGENHARIA E COHÉRaO LTDA CNPI; 03.701.280/0001-80

ho.*

KJ
C»H rrw o

- Elaboração de orçamento, Coordenação 
e Gerendamento Geral, Elaboração de 
PrdJetos Legais e E>«eartivos de Arquite­
tura, Fundação, Conten^, PianlaKfmé- 
trtoo, Terrafáanagem, Estrutura de cor»- 
creto e metálica, HldrossarMrk), instala­
ções tíétricas, CFTV, Ldgla, Segurar^, 
Controle de Acessos, Prevenção e Com­
bate è kicêndio, SPDA Alarmes, Ar oon- 
dtdonado/Exausâo, Elevadores, Paisa­
gismo, Ac»s%)illdade, Planiihas orçamen­
tárias e Orçamentos e Execução das 
obras CMS.
- Gestor do contrato
- Coordena^ e compatibllzação de pro­
jetos
- Supervisão de (rixas e serviços técniors
- Planejamwrto
- Gerendamento, comissionamento e 
execu^ de obras
- Elaboração de orçam»ito 
Coorcteraçâo e Gerendamento Geral, 
Elaboração de Prqjetos Legais e Executi­
vos de Arquitetura, Fundação, Oonter»- 
ção, Planialtimébloo, Terraplanagem, Es­
trutura de concr^ e metálica, HIdrossa- 
rritário. Instala^ elétricas, CFTV, Ló- 
Irica, Segurança, Controle de Acessos, 
Prevenção e Combate à Incêndio, SPDA, 
Alarmes, Ar oondidonado/Exaustâo, Be-

Engenhefto CMI 
CREA 1S.004/D-GO

yGullhermlno Moraes Meto

iPádna7/B
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Obra: HOSPITAL MUNIQPAL DE PALMEIRAS DE GOIÁSOmbato: FMS10/2020
[Contratada: PORTO BELO ENGB^HARIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ: 03.701.380/0001-80

^ss s c
H.Ç’Ln 
rrQ Ln

vadores, PaisaQfeiYio, Ace$sibnida<te, Pte- 
nllhas orçamentárias e Orçamentos e 
Execu^ d» obras civis.
Oorresponsável técnico da execução das 
obras dvfs.

lígí:
O
o
00

- Execução de Obra
- Engenheiro dvU

Engenheiro Ovil 
20.537/D - DF

Rafael Mendes de Paula

• Execução de Obra
- Engenheiro mecânico
- Elabora^ de projetos de ar condido- 
nado/exBustSo, elevadores e execução 
das obras de mecãnfca.
- Execução das instalações de prevenção 
e combate a incêndio

Enger*eiro Mecânico 
CREA 102166/D-GO

Fábio de Paula Neves

- Execução de Obra
- Engenhdro eletncista
- Baboração de projetos de instalações 
elétricas, CFTV, Lógica, Segurança, Con­
trole de Acessos, SPDA, Alarmes e exe­
cução das obras de elétrica.
- Execução das Instalações de prevenção 
e combate a incêndio

Engenheiro Eletricista 
CREA 15.594/D-GO

Sfóxírigo Ollvtíra Nascimento

- Execução de Obra
- Engenheiro eleWcista
- Baboração de projetos de Instalações 
détrícas, CFTV, Lógica, Segurança, Con­
trole de Acessos, SPDA, Alarmes e exe­
cução das obras de elétrica.
- Eng. De Segurança na elaboração de 
projetos e ©cecução das obras «n geral.

Engenhtíro Eletridsta 
CREA 20900/D-RJ

Paulo Cezar Gomes de Oliveira
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Obra; HOSPITAL MUNICIPAL DE PALHEIRAS DE GOIÁSContrato: FMS10/2020í

iContratoda: PORTO BELO ENGENHARIA E COMÉROO LTDA CNPJ: 03.701.380/0001-80

- Execução das toslal^ões de prevenção 
e combate a incêndio

M*

g
O
O
tf

CarfcM Albeito lOiflõr
Secnetáhff da Saúde 

CPF nO 976.768.701-78-.-y. ^
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URVIÇO PÚBLICO FIDIRAL 
CONMLHO MOIONAL Dl BHOBNHARIA 

IAORONOMIA Dl OOIÁS

Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REOISTRO DE ATESTADO

1020170000462
Atividade concluída

StemeTos f na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos

Pro(i8.ionBl AGOSTINHO ALCANTARA NETO RNP: 1008684131 Registro: 3530/D-GO 
Titulo profissional: Engenheiro Civil

Forma^da .....»®'^'ÇO -Registrada em: 13/06/2013 .. Baixada em: 10/10/2018
rorma de registro, Inicial........Participação técnica: Equipe
Empresa contratada: 2309.. ...PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

Contratante: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP 
Av. Governador José Ludovlco 
de Almeida

CPF/qNPJ: 03.520.933/0001-06

Número: 20....
Complemento: (BR-153, KM

Bairro: Conjunto Calçara.,

Cidade: Goiânia..............

Fone:{62....)32193300....
Calebratlo em: 27/06/2013 
Tipo de contratanta: Pessoa Jurldica de Direito Público

CEP: 74755-013
Quadra:

E-Mail: admlnistracao@portobeloweb.com.br 
Contrato: 155/2013-AD-GEJLIR
Vinculada a ART ..............

Açâo Institucional: Convênio do Crea

Endereço da Obra/Serviço. GO 070 Km 05.........
Bairro: Santos Dumont..................
Quadra:
Data de Inicio: 03/06/2013 
Finalidade: Saúde........ .

Proprietário: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E
OBRAS-AGETOP CPF/CNPJ; 03.620.933/0001-06

E-Mail: adminlstracao@portobeloweb.com.br Fone: (82....) 32193300..

ExScao?I?RUTUr; QUADRADOS;2 - ATUACAO
ESTRUT^U^SrM™^r A OA X =2= 2 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO
SS 6 - ATUAcÁo dxFrnrAnrp^^^ -ATUACAO EXECUCAO FUNDAÇÕES PROFUNDAS 19.991 00
ESTACAO ' 29-708,74 METROS CUBICOS;6 - ATUACAO EXECUCAO27.63^92 METRoJaSíSSosf ' - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÂLTICA .

.Clh.»r„=.-A.... 

Lote:
.-GO3,5

Valor R$: 67.370.483,62..

Número: 0.
CEP: 74463-110...........

...... Cidade: Goiânia..... .
Coordenadas Geográficas: 
Cddigo/Obra pública:.......

Lote: Complementa'
Previsão término: 27/08/2014

.-GO

r-v

á'j

mailto:admlnistracao@portobeloweb.com.br
mailto:adminlstracao@portobeloweb.com.br
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SIRVIÇe PÚBLICO FBDERAL 
CONSILHO maiONAL DB INOENHARIA 

IAORONOMIA Dl OOIÁS

NMRT 1020130230439. 
Forma de registro: Inicial

Tipo; Obra ou servIço-Reglstrada em: 09/12/2013 .. Baixada em: 11/10/2016 
- Participação técnica; Equipe.....:.... á 1020130102758......
Empresa contratada: 2309.. -..PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA..... .......

Cw.tiateniB: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP 
Av. Governador José Ludovico 
de Almeida

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Número: 20....
Complemento: (BR-153. KM

Bairro: Conjunto Calçara. 
Cidade: Goiânia..............

CEP: 74756-013
Quadra: Lote: -GO3,6
E-Mail: admlnlstracao@portobeloweb.com.br 
Contrato: 165/2013-AD-GEJUR 
VlnouladaaART 1020130102758 
Açâo institucional: Convênio do Crea

Endereço da Obra/Serviço: GO 070 Km 05 
Bairro: Santos Dumont............ .....
Quadra:
Data de Inicio: 03/06/2013 
Finalidade: Saúde..........

Proprietário: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E 
OBRAS-AGETOP

E-Mail: administracao@portobeloweb.com.br

Fone: {62.,..)32193300..„
Celebrado em: 27/05/2013 
Tipo de oontraiante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Valor Rí: 67.745.340,94..

Número: 0.
CEP: 74463-110........
Cidade: Goiânia.... ..........
Coordenadas Geográficas:.. 
C6dlgo/Obra pública:........

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Lote: Complemento:.......................

Previsão termino: 27/08/2014
.-GO

Fone: (62....) 32193300..
írsoSlSó CONCRETO ARMADO , 4.766,32 METROS CUBICOS;2 -
ASFALTICA 27 ol QUADRADOS:3 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO1 00 uí DADES 5 ÁtUaIIo EXECUCAO ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO ,
EXECUCAO TERRAPLENAQEM , 160.000,00 METROS CUBICOS;6 - ATUACAO

[214 665 60 0^01^^^^ ' - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA METALICA ,

.QhBpruanAo.— . " ' . ----------------------- ----------------------------------------

em

N^ART 1020160124891.
Forma de registro: Inicial

Tipo: Obra ou serviço..Registrada em: 01/08/2016 .. Baixada em-11/10/2016

..p,»=p„« ......
Contratante: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP 
Avenida Av. Governador José 
Ludovico de Almeida

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Número: 20. Bairro: Conjunto Caiçara..

Cidade: Goiânia...............

Fone: (62....>32193300....
Celebrado em: 27/05/2013 
Tipo de contratante: Pessoa Jurldloa de Direito Público

CEP: 74765-013
Complemento: (BR-153. KM 
3,6....

Quadra: 0. Lote: 0.
.-GO

E-Mail: administraoao@portobeloweb.com.br
Contrato: 155/2013-AD-GEJUR 
VlnouladaaART: 1020130102758 
Açâo institucional: Convênio do Crea

VaiorRJ: 387.278,12

Endereço da Obra/Sarviço: Avenida GO 070 Km 05 
Bairro: Santos Pumont.

Lote: 0.

Número: 0.
CEP: 74463-110...........
Cidade: Goiânia 
Coordenadas Geográficas:
Código/Obra pública:.......

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06 
Fone: (62,...) 32193300..

FXFn irin EXECUCAO ESTRUTURA METALICA , 9.272,20 QUILOGRAMAS'2 - ATUACAO

Sos™ quadrados:.'

Quadra: 0.
Data de Inicio: 03/02/2015 
Finalidade: Saúde..........

Proprietário: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E 
OBRAS -AGETOP

E-Mail: administracao@portobeloweb,com.br

Complemento:..............
Previsão término: 23/04/2016

,-GO

30,02 METROS CUBICOS;5 - 
-ATUACAO EXECUCAO

Observaçées'

\

kA^À áCO

mailto:admlnlstracao@portobeloweb.com.br
mailto:administracao@portobeloweb.com.br
mailto:administraoao@portobeloweb.com.br
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f
MRVIÇO PÚBLICO FBDBRAL 

CONfBLHO HOIONAL Dl BNOBHHARIA 
1 AORONOMIA Dl OOIÁS'í:

N ART; 1020160134841......Tipo: Obra ou 8Brvlço..Regls|rada em: 04/08/2016 .. Baixada em: 11/10/2016
Forma de registro: Inicial........Participação técnica; Equipe........... á 1020130102758
Empresa contratada: 2309 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

Cuiitidlariie AGÊNCIA QÕIANA DE TRAIMSPUKT ES Ê OBRAS - AGETOP 
Avenida Av, Governador José 
Ludovico de Almeida

CPF/CNPJ: 03.620.933/0001-06

Número: 20....
Compiemanlo: (BR-153, KM

Bairro: Conjunto Caiçara..

Cidade: Goiânia ....... ........

Fone: (62....)32193300....
Celebrado em: 27/05/2013 
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

CEP: 74755-013
Quadra: 0. Lote: 0. .-GO3,5
E-Mail: admlnl8tracao@portobeloweb.com.br 
Contrato: 165/2013-AD-GEJUR 
VinouladaaART 1020130102758 
Açâo institucional: Convênio do Crea

Valor R$:367.278,12.

Endereço da Obra/Serviço: Avenida GO 070 Km 05
Bairro: Santos Dumonl..............
Quadra: 0.

Número: 0.
CEP: 74463-110...........
Cidade: Goiânia............
Coordenadas Geográficas: 
C6dlgo/Obra pública:.......

CPF/CNPJ; 03.620.933/0001-06

.... Lote: 0.........
Data de Inicio: 21/06/2016 
Finalidade; Saúde..........

Complemento:............. ........ .
Previsão tármino: 23/11/2015

.-GO

Proprietário: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E 
OBRAS -AGETOP
E-Mail: admlnlstracaõ@portobeloweb.com.br

FSTm mfil'n EXECUCAO HOSPITAL , 219.66 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO
METROsT^rTuIcAn^PY^cn^r^n^^ ' EXECUCAO FUNDAÇÕES PROFUNDAS , 96,00
SuTÚRA CQNrRPTn fpMonn SUPERFICIAIS , 38,43 METROS CUBICOS;5 - ATUACAO EXECUCAO
CONCRETO SlíSos QUADrSs: EXECUCAO PAVlMENTACAO DE

Fone: (62....) 32193300..

Observaç<)e

dr™aêncl i GTént Hurn Complementaçâo da Obra de Construção do Hospital
EstacafHÍ^irB,^ c °° "• Construçâo de 29 Blocos, com 22 Salas Cirúrgicas, 89 Leitos de UTFs. Fundação em
fTelha TefmoacLncL^mnBrrf''x p'® Concreto Armado e Estrutura Metálica. Cobertura em Estrutura Metálica 

Telha Termoacustica, Impermeabilizações, Execução de Movimento de Terra, Instalações Hidro-Sanitária e Incêndio.

N“ART: 1020140225944. 
Forma de registro: Inicial

Tipo: Obra ou serviço.,Registrada em: 27/11/2014 .. Baixada em: 11/10/2016
.. Participação técnica: Equipe..........à 1020130102758.

Empresa contratada: 2309 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

Contratante: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP 
Av, Governador José Ludovico 
de Almeida

CPF/CNPJ. 03.520.933/0001-08

Número: 20....
Complemento: (BR-163, KM

Bairro: Conjunto Caiçara..

Cidade: Goiânia...............

Fone: (62...,)32193300,...
Celebrado em: 27/05/2013 
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

CEP; 74755-013
Quadra:

E-Mail: administracao@portobeloweb.com.br
Contrato: 155/2013-AD-GEJUR 
Vinculada a ART: 1020130102758 
Açâo institucional: Convônio do Crea

Endereço da Obra/Serviço: GO 070 Km 05.........
Bairro: Santos Dumont....,...........
Quadra:
Data de Inicio: 06/08/2014 
Finalidade: Saúde..........

Proprietário: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E 
OBRAS-AGETOP

E-Mail: administracao@portobeioweb.com.br

PXpCUCAQ^FSTRfmiR^ hospital , 2,572,63 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO
ARMADO, 411,24 METROS CUBICOS;3 - ATUACAO EXECUCAO 

30,737 04 METROS CUBICOS:4-ATUACAO EXECUCAO FUNDAÇÕES PROFUNDAS 
METROS,6 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA METALICA , 58.896,99 QUILOGRAMAS;

Lote: .-GO3,5

Valor R$: 16.231.338,43,,

Número: 0.../
CEP: 74463-110,..........
Cidade: Goiânia.........
Coordenadas Geográficas: 
Código/Obra pública:........

Lote: Complemento:
Previsão tármino: 06/02/2015

,-GO

CPF/CNPJ: 03,520.933/0001-06

Fone: (62..,.) 32193300,.

3.002,00

■ObservaçOes

1 a ^ ® 'l® ^xecuçâo do Contralo n"155/2013-AD-GEJUR
Sckúra caf 89^ fidíT, rt® Hospital de Urgência de Goiânia - HUGO II. Construção de 29 Blocos, com 22
Es mtu^rL ® Escavadas. Estrutura em Concreto Armado e
Terra, InsSa^les HMf^ - 5^1^18 e ln^^^^^^^^^ ® Termoacústica, Impermeabilizações. Execução de Movimento de

mailto:admlnl8tracao@portobeloweb.com.br
mailto:administracao@portobeloweb.com.br
mailto:administracao@portobeioweb.com.br
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Forma^dB " ' 8ervlco..Reglstrada em; 12/03/2014 .. Baixada em: 11/10/2016
Forma de registro. Inicial........Participação técnica: Equipe.......... . é 10201301027S8
Empresa contratada. 2309 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO UTDA

Contratante: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP 
Av. Governador José Ludovico 
de Almeida

CPF/CNPJ; 03.620.933/0001-06

Número: 20.....
Complemento: (BR-153, KM

Bairro: Conjunto Calçara..

Cidade: Goiânia...............

Fone: (62....>32193300....
Celebrado em: 27/05/2013 
Tipo de contratante: Ressoa Jurídica de Direito Público

CEP: 74765-013
Quadra: Lote: .-GO3.5
E-Mail: adminlstracao@portobeloweb.com.br 
Contrato: 155/2013-AD-GEJUR 
Vinculada a ART 1020130102758 
Açâo Institucional: Convênio do Crea

Valor Rí: 77.114.267.64..

Endereço da Obra/Serviço: GO 070 Km 05
Bairro: Santos Dumont.................
Quadra:

Número: 0.
CEP: 74463-110..........
Cidade: Goiânia.... .......
Coordenadas Geográficas: 
Cúdigo/Obra pública:........

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

E-Mail: admlnistracao@portobeloweb.com.br pone- (62 ) 32103300

ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA METALICA . 258.602.15 QUILOGRAMAS;
.'^''°°".|*ç*rn— ' ' ' -------------- -

Lote: Complemento:........... ............

Previsão término: 27/08/2014
.-GO

□ata de Inicio: 03/06/2013 
Finalidade: Saúde..........

Proprietário: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES Ê 
OBRAS-AGETOP

38.981.50 METROS;6-

:oem
. Cobertura em 

. Pavimentação Asfáltica,

......ssi^lÇO -Registrada em: 10/10/2016 Baixada em' 11/10/2016
Forma de registro: Inicial........Participação técnica: Equipe........... â 1020150134841
Empresa contratada: 2309 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

Contratante: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP 
Avenida Av. Governador José 
Ludovico de Almeida

Quadra: 0.........Lote: 0........

CPF/CNPJ: 03-620.933/0001-06

Número: 20....

Complemento: (BR-163, KM
Bairro: Conjunto Caiçara.

Cidade: Goiânia...............

Fone: (62....>32193300....
Celebrado em: 27/05/2013 
Tpo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

CEP: 74755-013

3,5 ,-GO
E-Mail: adminlstraoao@portobeloweb.com.br 
Contrato: 155/2013-AD-GEJUR 
Vinculada a ART: 1020130102758 
Açâo institucional: Convônio do Crea

Valor R$: 367.278,12....

Endereço da Obra/Serviço: Avenida GO 070 Km 05
Bairro: Santos Dumont.................
Quadra: 0.

Número: 0.
CEP: 74463-110..........
Cidade: Goiânia............
Coordenadas Geográficas: 
Código/Obra pública:........

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Lota: 0.....
Data de Inicio: 03/06/2013 
Finalidade: Saúde..........

Proprietário: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E 
OBRAS.AGETOP

E-Mail: adminisfracao@portobeloweb.com.br

Complemento:................
Previsão término: 06/07/2016

.-GO

Fone: (62.,..> 32193300..

ATUACAO EXECUCAO ESTACAO DE TfÍATAMPMTn nc^^^^ ASFÁLTICA, 18.554,92 METROS QUADRADOS;4.

xo

mailto:adminlstracao@portobeloweb.com.br
mailto:admlnistracao@portobeloweb.com.br
mailto:adminlstraoao@portobeloweb.com.br
mailto:adminisfracao@portobeloweb.com.br
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■nh»«n/«.;«oe- _____________ ____________________

Complemento da Contruçâo do Hospital de Urgência de Goiânia - HUGO II. Construção de 23 Blocos ( em concreto fok = 
36mpa com fechamento em alvenaria tendo algumas paredes carta - fogo), hellponto e ETE. Fundação em Estacas Hélices e 
Estacas Escavadas. Cobertura em Estrutura Metálica, Telha Termoacústica e Impermeabilizações, Execução de Movimento 
de Terra, Pavimentação Asfáltíca, Meio - Fio, Instaiações de Incêndio, Hidro - Sanltárlas,( Rede de água fria, água quente, 
drenagem, esgoto pluvial e sanitário) Pintura Intumescente, Alambrados. Inst. sanitária de resíduos poluente, drenagem, 
tratamento acústico, slnaUzaçao. Levantamento planialtimetrico 115.723,17m»

Informações-Gomplemenlares'

Período de Execução da Obra/Serviço de: 03/06/2013 até 06/07/2015. 
RESSALVAS:

APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, 
DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL;

MESM^CWVT^TO ^^''^'''''''*''‘'''08 DOS ATESTADOS ANTERIOMENTE REGISTRADOS PARA O

Certidão de Acervo Técnico n" 1020170000462 
Data: 24/02/2017 Hora: 15:24:00 
Código de Controle: BHHXSKY

mg^^Io^draíesradÕ'^ ^ CAT perderá a validade do caso de modiflcaçâo doa dados léonlooa

0*0006^° entregue no momento da habilitação ou da entrega das A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
A CAT é Válida em todo o território nacional. * respectiva açâo penal.

Processo
61383/2017 Rua 239. n' 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiâs - CEP: 74605-070 

Tel. (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mall: alendimentoQcreago.org.br

'r-:r
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Atestado registrado m^lantefj 
vinculação a rej

CREA. 00 
A 046.372 mAGENCIA GOIANA 

DE TRANSPORTES E OBRAS

ATESTADO TÉCNICO

Proc. N» 46133/16

Atestamos para os devidos fins que a empresa Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda, inscrita 
no CNPJ (MF) 03.701.380/0001-80, estabelecida na Rua 4, n° 1400, quadra 73, lote Área Total, 
CEP 74.025-020, setor Central, Goiânia - GO, foi contratada pela AGÊNCIA GOIANA DE 
TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP, com sede na Av. Governador José Ludovico de Almeida, n° 
20 (BR-153, Km 3,4) Conjunto Caiçara, Goiânia - GO, para a execução da Obra de Construção 
do Hospital de Urgência Governador Otávio Lages - HUGO 2, na região Noroeste de Goiânia - 
GO. Contrato N® 155/2013-AD-GEjUR. Período de execução: início em 03/06/2013 e término 
em 06/07/2015.

Dados Básicos:
• Área Urbanizada: 115.723,17 m’.
• Levantamento planialtimétrico: 115.723,17 m*.
• Área Total Construída (1* Etapa): 38.927,94 m*.
• Total de leitos: 454 leitos.

/,

Sendo: __ ___
Área de UTI (Adulto, Infantil e Queimados): 797,57 m", compost^cÜlslêi^IENTi.CAÇÀ^

Área de Centros Cirúrgicos: 234,95 m^ composto de 7 salas.

A edificação é composta por blocos, sendo: ^
1. Bloco Banco de Sangue; /W

2. Bloco do Ambulatório com Consultórios; / /

3. Bloco de Diagnóstico, com Laboratório de /náiisés Clí 
composta de 2 Salas de Raio X, 2 Sal/s de(E)ss«fí 
Retossigmoidoscópia, Sala de Endoscopia e ^ S^

4. Bloco de Emergência / Pronto Atendimento;

5. Bloco de Internação, sendo térreo e mais 5 pavimentos, composto de 360 leitos;

6. Bloco do Centro Cirúrgico, UTFs, Unidade de Queimados e Morgue, com pavimento 
térreo (centros cirúrgicos, unidade de queimados, CME e Morgue), 1° pavimento (laje 
técnica), 2° pavimentos (UTFs) e 3° pavimento (laje técnica). A área da CME (central de 
material esterilizado) é de 142,74 m^
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7. Bloco do Auditório;

8. Bloco da Administração;

9. Bloco dos Vestiários dos Funcionários;

10. Bloco de Farmácia, com manipulação da dieta parenteral;

11. Bloco Almoxarifado Geral;

12. Bloco da Nutrição e Dietética, com cozinha industrial com área de 304,04 m^;

13. Bloco da Lavanderia, com área de 140,58 m^

14. Blocos de guarda e higienização de ambulâncias, abrigo de resíduos, caldeira
subestação, central de gases medicinais, GLP, central de água gelada e 03 (três) 
guaritas; ' '

15. Bloco Central de Gases Medicinais: com central de compressores com 2 unidades e 
consumo previsto de 290 mVh. central de vácuo com consumo previsto de 320 mVh.
além da central de oxigênio, de ar comprimido, oxido nitroso, gás carbônico e de 
nitrogênio.
• Caldeira à GLP (gás liquefeito de petróleo) com consumo de 70 kg/h: 2 unidades
• Rede de GLP: com 225,00 m de tubulação com conexões.
• Fundação: 8.755 m em estaca hélice contínua 

concreto.
com 0 40 cm / 1.099,62 m’ de

Fundação: 7.473,50 m em estaca escavada 0 40 cm / 938,67 m^ de concreto. 
Fundação: 11.376,50 m em estaca escavada 0 30 cm / 803,75 m® de concreto. 
Elevadores: 03 (três) elevadores sociais, 02 (dois) elevadores de emergência 
(tres) elevadores de maca. Todos com 6 paradas. Percurso 
Monta Carga: 1 (um) monta carga com 6 paradas. Percurso

e03
= 20,25 m.

- = 20,25 m.
• Gases Medicinais com extensão de rede de 12.623 m, sendo 0 15 mm = 10.485 m 

0 22 mm = 948 m, 0 28 mm = 730 m, 0 35 mm = 100 m, 0 42 mm = 205 m 0 54 
mm = 90 m, 0 66 mm = 5 m, 0 79 mm = 10 m, 0 104 mm = 50 m). Com 1 961 
pontos de gases, distribuídos em: 531 pontos de oxigênio, 420 
523 pontos de ar comprimido, 18 pontos de óxido nitroso, 
pontos de nitrogênio e 449 pontos nos painéis.
Painéis medicinais para gases medicinais (réguas), cot/tomadas elétricas e

„„ '°Sicas, totalizando 136 painéis e 449 pontos para gase^conforme abaixo: /
22 paineis com 2 pontos de gases, 11 tomadas elétricas e 1 toma^d&gica/^NTiCAQÃfí

.?B'''cÕnfSeC^.O TpOORIGINAL 5^
10 paineis com 3 pontos de gases, 5 tomadas elétricas e 1 tomac lligicâ APra^no. nnu fé, | f 
22 painéis com 7 pontos de gases, 11 tomadas elétricas e 1 tome 
14 paineis com 4 pontos de gases, 11 tomadas elétricas e 1 tomé 
1 painel com 2 pontos de gases, 5 tomadas elétricas e 1 tomada^féâ^'

pontos de vácuo, 
lontos de C02, 10

■â

>-
x: ■<
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AGÊNCIA GOIANA

38 painéis com 3 pontos de gases, 11 tomadas elétricas e 1 tomada lógica, 
4 painéis com 6 pontos de gases, 11 tomadas elétricas e 1 tomada lógica.

• Heliponto com área de 400,00 m* de laje de concreto armado com espessura de 
15 cm, com fck de 25 Mpa. Iluminação através de 16 sinalizadores elevado de 
perímetro, 1 sinalizador de biruta e um indicador de heliponto com farol rotativo.

• Câmaras frigoríficas: 05 unidades, sendo 01 (uma) para necrotério com 6 (seis) 
gavetas e 04 (quatro) para área de preparação de alimentos.

• Aquecimento solar para atender os chuveiros das Enfermarias, dos 
Vestiários/banheiros dos funcionários e do Centro Cirúrgico/UTrs, sistema 
composto de: 2.670 m de tubulações em CPVC, sendo 0 22 mm = 1.839 m, 0 28 
mm = 468 m, 0 35 mm = 339 m e 0 73 mm = 24m: 4 boillers de 2.500 I e 192 
placas de 2 m* cada.

• Estrutura de concreto:
• Concreto: 4.861,69 m®
• Aço: 248.209,39 kg
• Forma madeirit: 44.904,08 m*
• Lajes treliçadas: 23.346,63 m*
• Armação em tela soldada: 33.875,18 m^
• Escoramento metálico: 28.243,27 m*
• Instalações elétricas de baixa tensão.
• Transformador trifásico tipo distribuição a seco, com potência de 1.000 KVA.
• Sistema de proteção de descargas atmosféricas.
• Instalações eletrônicas, como Cabeamento estruturado, com cabo DTP cat. 6a, 

CFTV, Sonorização e Alarme: 1.162 pontos.
• Instalações hidro-sanitárias (água fria, água quente, esgoto sanitário, drenagem e 

água pluvial).
• Drenagem de área:
• Tubo de concreto 0 300 mm: 412,00 m,
• Tubo de concreto 0 400 mm: 512,47 m,
• Tubo de concreto 0 600 mm: 254,00 m,
• Tubo de concreto 0 800 mm: 348,70 m
• Sistema de climatização composto de ambientes de conforto e ambientes com

classe de filtragem fina, absoluta (classe 10000) e controle de unidade, com 
capacidade total de 300 TR’s, sendo uma unidade resfriadoras de líquido com 
condensação à ar (chiller). _____ _

• Revestimento em argamassa baritada: 329,69 m^
• Portas com lâmina de chumbo: 06 unidades, sendo 2 qríídades de 0,80 x 2,10m, 2 

unidades de 0,90 x 2,10 m e 2 unidades de 1,80íl2
• Estrutura metálica: 272.594,00 kg.
• Cobertura com telha termo acústica: 14.321,5
• Cobertura em policarbonato alveolar: 268,37 rfi§ ^
• Piso em granito: 13.730,03 m*.
• Piso intertravado: 9.241,23 m*
• Piso cerâmico: 2,719,95 m*.
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Piso drenante: 13.088,49 m*.
Piso em tábua corrida: 34,60 m*.
Piso em concreto armado: 80,62 m* -12,0 m’ de concreto.
Piso elevado: 10,50 m^
Revestimento com ACM: 1.663,93 m*.
Revestimento cerâmico em paredes: 18.975,21 m*.
Revestimento com pastilhas: 4,75 m^
Alvenaria tijoio cerâmico: 35.759,55 m*.
Alvenaria armada em bloco de concreto: 132,89 m’.
Paredes em drywall: 93,17 m*.
Alvenaria com tijoio de vidro: 27,56 m*.
Esquadrias em aiumínio: 2.796,28 m*.
Portas corta-fogo: 72 unidades.
Portas automáticas de 6,00 x 2,70 m: 6 unidades.
Pele de vidro: 225,35 m*.
Bancadas em aço inox: 185,29 m*.
Número de vagas de estacionamento: 1.084,00 unidades.
Poço artesiano: 2 unidades.
Plantio de grama esmeralda: 62.385,10 m*.
Instalação sanitária para resíduos poluentes: 1.580,00 m.
Tubo em polipropileno:
Tubo 0 200 mm com conexões: 30,00 m.
Instalação de combate a incêndio:
Caixa para abrigo de mangueiras: 54 unidades.
Sistema de irrigação com 552 aspersores e 11.814 m de tubulação, sendo 0 25 mm 
= 36 m, 0 35 mm = 3.720 m, 0 50 mm = 5.202 m e 0 75 mm = 2.856 m 
Movimento de terra:
Escavação, carga e transporte de material de 1* categoria: 160.000,00 m^, 
Compactação a 95% PN: 95.831,19 m*.
Compactação a 100% PN: 56.954,48 m®.
Pavimentação asfáltica com CBUQ: 18.554,92 m®.
Meio-fio: 7.703,00 m.
Tratamento acústico nas paredes do auditório: 249,60 m®. 
Impermeabilização com manta asfáitica: 2.194,49 m®.
Impermeabilização com cimento cristalizante: 9.412,37 m®.
Impermeabilização com argamassa polimérica: 943,90 m®.-------
Impermeabilização com tinta poliuretânica: 700,75 m®.
Impermeabilização com manta autoprotegida alumínioyí0l,87 m®. 
Sinalização: sendo 1.517,80 m® de sinalização horizontal e 3 
vertical. / /

w .J
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• Equipe Técnica: ^
• Enga Civil Agda Lina de Barros Santana 18511/D • 1
• Eng. Civil Agostinho Alcântara Neto 3530/D - GO i
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• Eng. Mecânico Fábio de Paula Neves 102166/D - MG
• Eng. Eletricista Gilson Guimarães de Paula 14515/D - GO
• Eng. Civil e Seg. Trabalho Hélio Alves Feitosa Junior 8730/D - GO
• Eng. Mecânico e Seg. Trabalho Jonatas de Oliveira 7874/D - GO
• Eng. Eletricista e Seg. Trabalho Paulo Cezar G. de Oliveira 20900/D - RJ
• Eng. Civil Rafael Mendes de Paula 20537/D - DF
• Enga Civil Regilane Ribeiro de Paula 8921/D - GO
• Enga Civil Suzana dos Santos Mendes 4414/D - GO
• Eng. Agrônomo Valmir Eduardo David Alcantara 5582/D - GO

I
Goiânia, 01 de novembro de 2016

GUSTAVO CARAIJO TIAGO
ENG. ELETRICISTA CREA-GO 14700/D

-yj
\UIZAGOST

ENG. MECÂNIC'
rn^ G

-GO 695/D

A^EM» MEIRELES^
GEKENTDE EpBRAS CIVIS

LUIZANTD 
DIRETO

JAYME

AutBnticsçâo
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REOISTRO DE ATESTADO

1020170000464
----------*--------------------- ------------—-____________________ __________ Atividade concluída __________

Prors.lonal: PAULO CE2AR GOMES DE OLIVEIRA RNP: 2006720791 Registro: 20900/D-RJ 
Título pronssionai. Engenheiro Eletricista , Engenheiro de Segurança do Trabalho

Empresa contratada: 2309.. -..PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 
Contratante: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - 
Av. Governador José Ludovico 
de Almeida

AGETOP CPF/CNPJ: 03.620.933/0001-08

Número: 20....
Complemento: (BR-153. KM

Bairro: Conjunto Caiçara. 
Cidade: Goiânia............ .

CEP: 74755-013
Quadra:..... Lote:

3,5 .-GO
E-Mail: admlnlstracao@portobeloweb.com.br 
Contrato: 156/2013-AD-GEJUR 
Vinculada a ART: 1020130102758 
Açâo Institucional: Convênio do Crea

Fone:(02....)321933OO.... 
Celebrado em: 27/05/2013 Valor R$:57.370.483,62.. 
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço: GO 070 Km 05
Bairro: Santos Dumont..................
Quadra:

Número: 0.
CEP: 74463-110...........
Cidade; Goiânia.... .

Coordenadas Geográficas;
CádIgorObra pública:........

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-08 
Fone: (62....) 32193300..

2.875.64 UETROS OUADRaSI^SuACAO bxÉ?ÍÍ!?12™ .T ATMOSFÉRICAS - SPDA .

[^oRAcosis -ATUACAo

sanitárias. Pintura IntumescLte, Ala^brados. ^ Meio-fio, Instalações de Incêndio, Hidro-

Lote:.........
Data de Inicio: 03/06/2013

Complemento:....
Prevlsáo término: 27/08/2014

....-GO

Finalidade: Saúde..........

Proprietário: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E 
OBRAS-AGETOP

E-Mail: administracao@portobeloweb.com.br

mailto:admlnlstracao@portobeloweb.com.br
mailto:administracao@portobeloweb.com.br
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feiÉ
SERVIÇO PÚBLICO FIDIRAL 

CONSELHO REOIONAL DE ENOENHARIA 
E AORONOMIA DE OOIÁS

N' ART: 1020160171697. 
Forma de registro: Inicial

Tipo: Obra ou servIço-Reglstrada em: 10/10/2016 .. Baixada em: 11/10/2016
Participação técnica: Equipe..........à 1020160130220........

Empresa cpntratada: 2309 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

CuiiUattnls; AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS -AGETOP 
Avenida Av. Governador José 
Ludovico de Aimeida

CPF/CNPJ; 03.520.933/0001-06

. Númaro: 20....
Complemenlo: (BR-153, KM

Bairro: Conjunto Caiçara. 
Cidade: Goiânia..............

CEP: 74755-013
Quadra: 0. Lola: 0. .-GQ3,5
E-Mail: administracao@portobeloweb.com.br 
Contrato: 155/2013-AD-GEJUR 
VinouladaaART: 1020130102758 
Açío Institucional: Convênio do Crea

Endereço da Obra/Serviço: Avenida GO 070 Km 05 .
Bairro: Santos Dumont....
Quadra: 0.... . Lola: 0.....
Datada Inicio: 03/06/2013 
Finalidade: Saúde..........

Proprietário: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E 
OBRAS-AGETOP

E-Mail: admlnistracao@portobeloweb.com.br

Fone: (62....)32193300....
Celebrado em: 27/05/2013 
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Valor R$: 367.278,12,

Número: 0......
CEP: 74463-110..... .....
Cidade: Goiânia..... ......
Coordenadas Geográficas:
Código/Obra pública:.......

CPF/CNPJ: 03.620.933/0001-06 
Fona: (62,...) 32193300..

■ ATUACAO EXECUCAO ALARME ELETRICO OU ELETRÔNICO , 38.927,94 METROS 
TmToo Ol^LOV™ ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS
^TI lAr ' '^TUACAO EXECUCAO REDE TELEFÔNICA, 38.927,94 METROS QUADRADOS-4 -
píySanm ESTRUTURADO , 1.162,00 PONTOS;5 - ATUACAO EXECUCAO CIRCUITO
DESCARGAlAÍÍinlF^lmrlc^lDn! - ATUACAO EXECUCAO SISTEMA DE PROTEÇAO CONTRA
6»ÍraA ELETOM . 1 o™S“o QuToVoÍtSe4?°" • ATUACAO EXECUCAO SUBESTACAO DE

-CompletTiento:.... ...................
Previsáo término: 06/07/2015

.-GO

■Observações.

N° ART: 1020140047767......Tipo; Obra ou serviço.,Registrada em: 19/03/2014 .. Baixada em: 11/10/2016
Forma de registro: Substituição ã 1020140019123.............. . Participação técnica: Equipe..........â 1020130102768
Empresa contratada: 2309 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

Contratante: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP 
Av. Governador José Ludovico 
de Almeida

CPFICNPJ: 03.520.933/0001-06

Número: 20....
Complemento: (BR-153, KM

Bairro: Conjunto Calçara. 
Cidade: Goiânia..............

CEP: 74755-013
Quadra: Lote: .-GO3,5
E-Mail: administracao@portobeloweb.com.br 
Contrato: 155/2013-AD-GEJUR 
Vinculada a ART, 1020130102758 
Açâo institucional: Convênio do Crea

Endereço da Obra/Serviço: GO 070 Km 05.........
Bairro: Santos Dumont..................
Quadra:
Data de Inicio: 03/08/2013 
Finalidade: Saúde..........

Proprietário: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E 
OBRAS AAGETOP
E-Mail: admlnistracao@portobeloweb,com.br

Fone:(62....)32193300.,..
Celebrado em; 27/05/2013 
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Valor Rí; 67.745.340,94,.

Número: 0.
CEP: 74463-110. 
Cidade: Goiânia.Lote: Complemento: -GO

Previsão término: 27/08/2014 Coordenadas Geográficas:
Código/Obra pública:.......

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Fone: (62....) 32193300..

■' ■ EXECUCAO SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA , 2.000,00 QUILOVOLTS-
2 nMar^pfn,!^o^° SISTEMA DE PROTEÇAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA,

27,714,77 METROS 
27,714,77 METROS QUADRADOS;

Observações-

tJndn f 23 (em Concreto com Fechamento em Alvenaria1

Morj

mailto:administracao@portobeloweb.com.br
mailto:admlnistracao@portobeloweb.com.br
mailto:administracao@portobeloweb.com.br
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lâfc
lÉi SIRVIÇO PÚBLICO ilDERAL 

CONSELHO REOIONAL DE ENGENHARIA 
E AGRONOMIA DE OOIÁSJ,

N ART: 1020140047794..... Tipo: Obra ou 5ervlço..Registrada em; 19/03/2014 .. Baixada em: 11/10/2016
Forma de registro: Inicial á 1020140019123................Participação técnica: Equipe
Empresa contratada; 2309 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA......

Conirstanle AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES È OBRAS- AGETOP 
Av. Governador José Ludovloo 
de Almeida

â 1020130102758.

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-08

Número: 20.... Beirro: Conjunto Calçara. 
Cidade: Goiânia..............

CEP: 74755-013
Complemento; (BR-153, KM 
3,5....

Quadre: Lote: .-GO

E-Mail: admlnistracao@portobeloweb.com.br 
Coniralo: 165/2013-AD-GEJUR

Fona: (62.. .>32193300...:
Celebrado em: 27/05/2013 
Tipo da coniratanie: Pessoa Jurídica de Direito Público

Valor Rí: 77.114.267,64..
Vinculada a ART 1020130102758 
Açáo inslilucionai: Convênio do Crea

Endereço da Obra/Serviço: GO 070 Km 05 .....
Bairro: Santos Dumont..................
Quadra:

Número: 0,
CEP; 74463-110......
Cidade; Goiânia............
Coordenadas Geogrãncae;
Côdigo/Obra pública:.......

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06 
Fone: (62....) 32193300..

V EXECUCAO SUBESTACAO de ENERGIA ELETRICA , 2.000,00 QUILOVOLTS-
9 RyrffifMcníJme SISTEMA DE PROTEÇAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA ,

EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS 
Fl QUILOVOLTS-AMPERE;4 - ATUACAO EXECUCAO GERADOR DE ENERGIA

’ ATUACAO EXECUCAO REDE TELEFÔNICA , 27.714,77 METROS 
QUADRADOS,6 - ATUACAO EXECUCAO CABEAMENTO ESTRUTURADO , 27.714,77 METROS QUADRADOS;

.nhcon„.^A..----- . ' ................ , ,,, , , ,

Ldn !^n,fr!=c Contrato de Construção de 23 Blocos (em Concreto com Fechamento em Alvenaria
corta-fogo), Heliponto. Fundação em Estacas Hélices e Estacas Escavadas. Cobertura em Estrutura

SS í. T,™. A.»,. U.MO,

Lote:.........
Data de Inicio: 03/06/2013

Complemento:.......... ...............
Previsão lérmino: 27/08/2014

.-GO

Finalidade: Saúde..,.......
Proprietário: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E 
OBRAS -AGETOP
E-Mail: administracao@portobeloweb.com.br

N ART. 1020140226466......Tipo: Obra ou serviço..Registrada em: 28/11/2014 .. Baixada em; 11/10/2016
Forma de registro; Inicial â 1020140019123................ Participação técnica: Equipe............á 1020130102758
Empresa contratada: 2309 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA,

Contratante: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP 
Av. Governador José Ludovloo 
de Almeida

Quadra:..... .

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Número: 20. Bairro: Conjunto Caiçara. 
Cidade: Goiânia..............

CEP: 74755-013
Complemento: (BR-163. KM 
3,5....

Lote: ,-GO
E-Mail: admlnl8tracao@portobeloweb.com.br 
Contrato: 155/2013-AD-GEJUR

Fone: (62....>32193300....
Celebrado em; 27/05/2013 
Tipo de contralanle: Pessoa Jurídica de Direito Público

valor Rí: 16.231.338,43..
Vinculada a ART: 1020130102758 
Açâo instltudonal; Convénio do Crea

Endereço da Obra/Serviço: GO 070 Km 05
Bairro: Santos Dumont.... .............
Quadra:
Data de Inicio: 06/08/2014 
Finalidade: Saúde..........

Proprietário; AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E 
OBRAS-AGETOP

E-Mail: administracao@portobeloweb.com.br

Número: 0.
CEP: 74463-110...........
Cidade: Goiânia............
Coordenadas Geográficas:
Cúdigo/Obra pública:.......

CPF/CNPJ: 03.620.933/0001-06 
Fone: (62....) 32193300..

ATiíinfm EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 411,24 METROS CUBICOS;2 -
30 737'^tM°MF^TRnHfmnn^^^ metros QUADRAD0S;3 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM ,
SSÜCAO ESTRuílX fundações PROFUNDAS , 3.002,00 METROS:6 - ATUACAO
fcXbLUCAO ESTRUTURA METALICA , 58.896,99 QUILOGRAMAS;

Lote: Complemento:.............. .......
Previsão término: 06/02/2016

.-GO

Observaçées'

nr,InZ ; ''a Dias.o Prazo de Execução do Contrato n'>155/2013-AD-GEJUR.
SalT^rSonf ‘'® Urgência de Goiânia - HUGO II. Construção de 29 Blocos, com 22
Es mti?rL MbSL® m f® UTI s Fundação em Estacas Hélices e Estacas Escavadas. Estrutura em Concreto Armado e

Mru^ AT

mailto:admlnistracao@portobeloweb.com.br
mailto:administracao@portobeloweb.com.br
mailto:admlnl8tracao@portobeloweb.com.br
mailto:administracao@portobeloweb.com.br
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iüi SIRVIÇe PÚBLICO FIDBRAL 
CONULHO RIGIOHAL Dl INOINHARIA 

■ AOROMOMIA Dl OOIÁS

N ART: 1020160130220......Tipo: Obra ou servIco-Reglstrada em; 01/08/2016 .. Baixada em: 11/10/2016
Forma de registro: Inicial á 1020140019123.............. . Participação técnica: Equipe..........á 1020140047757
Empresa contratada: 2309 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

Contratante: AGÊNCIA GOIANA UE TRANSPORTES Ê OBRAS -AGETOP 
Avenida Av. Governador José 
Ludovico de Almeida

Quadra: 0.

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Número: 20....,
Complemento: (BR-153, KM

Bairro: Conjunto Calçara. 
Cidade: Goiânia..............

CEP; 74755-013
Lote: 0. ,-GO3,5

E-Mail: adminlstracao@portobeloweb.com.br 
Contrato: 156/2013-AD-GeJUR 
Vinculada a ART 1020130102758 
Açâo Institucional: Convênio do Crea

Endereço da Obra/Serviço: Avenida GO 070 Km 06 
Bairro: Santos Dumont...
Quadra: 0.........Lota: 0......
Data de Inicio: 03/02/2015 
Finalidade: Saúde..........

Proprietário: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E 
OBRAS-AGETOP

E-Maii: admlnlstracao@portobeloweb.com.br

Fone:(62..,.)32193300....
Celebrado em: 27/05/2013 Valor R$: 367.278,12. 
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Número: 0.
CEP: 74463-110...........
Cidade: Goiânia............
Coordenadas Geográficas; 
Côdigo/Obra pública:........

Complemento:............. ........ .
Previsão término; 23/04/2015

.-GO

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Fone: (62....) 32193300..
ÍmpIrI'2 SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA , 2.000,00 QUILOVOLTS-
9 87F^Ran nn SISTEMA DE PROTEÇAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA ,
RES^DE^NCEXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS 
ElItrr^A EXECUCAO GERADOR DE ENERGIA
01lAnRAnnl°«’ EXECUCAO REDE TELEFÔNICA , 27.714,77 METROS
QUADRADOS,6 -ATUACAQ EXECUCAO CABEAMENTO ESTRUTURADO , 27.714,77 METROS QUADRADOS;

.nhc»n,a,.rU.„. . , ' ' "" ' .1 ---------!----------------

Fn mt,?rL ^ o ! l ®staca HélIce e Estacas Escavadas. Estrutura em Concreto Armado e
Terra rstaSoes HW^SnlTo efnctdlo''®''""" ® Termoaoústioa, Impermeabiliaçâo, Execução de Movimento de

•InfnrmarAftg r^r.mpiann/»ritFirfC-------

Período de Execução da Obra/Serviço de: 03/06/2013 até 06/07/2015.

RESSALVAS:

□U^ENV^vIn^Q APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART,
DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ÁREA DA ENGENHARIA ELÉTRICA;

MESWJ CONTRATO QUANTITATIVOS DOS ATESTADOS ANTERIORMENTE REGISTRADOS PARA O

CERTIFICAMOS, finalmente.seouranca 44383 n 44387 ^ . se encontra vinculado â presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
™Tn^==tiw ° atestado contendo <5> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a
responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes ^

Certidão de Acervo Técnico n* 1020170000464 
Data: 01/03/2017 Hora: 09:42:00 
Código de Controle: WERSROB

A CAT ô válida em todo o território nacional. Brasileiro, sujeitando o autor á respectiva açâo penal.

Processo 
51376/2017 Rua 239. n» 581, Setor Lesta Universilário - Goiânia/Goiâs - CEP- 74605-070 

Tal: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br

/

\/

mailto:adminlstracao@portobeloweb.com.br
mailto:admlnlstracao@portobeloweb.com.br
mailto:atendimento@creago.org.br
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AGÊNCIA GOIANA 
DE TRANSPORTES E OBRAS

í»:

r,} ■V

À
Atestado registrado 
vinculação a rea^

liante

CREA 00 
A 04S.3B3 .mãmm

ATESTADO TÉCNICO

Proc. N° 46133/16

Atestamos para os devidos fins que a empresa Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda, inscrita 
no CNPJ (MF) 03.701.380/0001-80, estabelecida na Rua 4, n° 1400, quadra 73, lote Área Total, 
CEP 74.025-020, setor Central, Goiânia - GO, foi contratada pela AGÊNCIA GOIANA DE 
TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP, com sede na Av. Governador José Ludovico de Almeida, n° 
20 (BR-153, Km 3,4) Conjunto Caiçara, Goiânia - GO, para a execução da Obra de Construção 
do Hospital de Urgência Governador Otávio Lages - HUGO 2, na região Noroeste de Goiânia - 
GO. Contrato N° 155/2013-AD-GEJUR. Período de execução: início em 03/06/2013 e término 
em 06/07/2015.

Dados Básicos:
• Área Urbanizada: 115.723,17 m^
• Levantamento planialtimétrico: 115.723,17 m*.
• Área Total Construída (1* Etapa): 38.927,94 m*.
• Total de leitos: 454 leitos.

i !4Sendo: , ^
Área de UTI (Adulto, Infantil e Queimados): 797,57 m^ cor \áátá|

Área de Centros Cirúrgicos: 234,95 m*, composto de 7 saia

711 s

TO CftIGINAL Sp
l^(éft!^ADO.nçÍl FÉ. 5 SS"

j>-3
o

5 s2i6m
go

■kJA edificação é composta por blocos, sendo:
1. Bloco Banco de Sangue;

2. Bloco do Ambulatório com Consultórios;

3. Bloco de Diagnóstico, com Laboratório de Análises Clinicas, Unidade de Radiologia'3 
composta de 2 Salas de Raio X, 2 Salas de Exames de Mamografia, Sala de^ ^ “ 
Retossigmoidoscópia, Sala de Endoscopia e 2 Salas de Ultrasom;

'a S 2o ríÍ'Í

4. Bloco de Emergência / Pronto Atendimento;

5. Bloco de Internação, sendo térreo e mais 5 pavimentos, composto de 360 leitos;

6. Bloco do Centro Cirúrgico, UTI’s, Unidade de Queimados e Morgue, com pavimento 
térreo (centros cirúrgicos, unidade de queimados, CME e Morgue), 1° pavimento (laje 
técnica), 2° pavimentos (UTPs) e 3° pavimento (laje técnica). A área da CME (central de 
material esterilizado) é de 142,74 m*;

7
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# i
Atestado registrado m§riiante 
vinculação a resGif }i CREA-QO 

A 049.384 ^AGÊNCIA GOIANA 
DE TRANSPORTES F OBRAS

7. Bloco do Auditório:

8. Bloco da Administração;

9. Bloco dos Vestiários dos Funcionários;

10. Bloco de Farmácia, com manipulação da dieta parenteral;

11. Bloco Almoxarifado Geral;

12. Bloco da Nutrição e Dietética, com cozinha industriai com área de 304,04 m^;

13. Bloco da Lavanderia, com área de 140,58 m^

14. Blocos de guarda e higienização de ambulâncias, abrigo de resíduos, caldeira, 
subestação, central de gases medicinais, GLP, central de água gelada e 03 (três) 
guaritas:

15. Bloco Central de Gases Medicinais: com central de compressores com 2 unidades e 
consumo previsto de 290 mVh, central de vácuo com consumo previsto de 320 mVh, 
além da central de oxigênio, de ar comprimido, oxido nitroso, gás carbônico e de 
nitrogênio.
• Caldeira à GLP (gás liquefeito de petróleo) com consumo de 70 kg/h: 2 unidades.
• Rede de GLP: com 225,00 m de tubulação com conexões.
• Fundação: 8.755 m em estaca hélice contínua com 0 40 cm / 1.099,62 m^ de 

concreto.
• Fundação: 7.473,50 m em estaca escavada 0 40 cm / 938,67 m® de concreto.
• Fundação: 11.376,50 m em estaca escavada 0 30 cm / 803,75 m® de concreto.
• Elevadores: 03 (três) elevadores sociais, 02 (dois) elevadores de emergência e 03 

(três) elevadores de maca. Todos com 6 paradas. Percurso = 20,25 m.
• Monta Carga: 1 (um) monta carga com 6 paradas. Percurso = 20,25 m.
• Gases Medicinais com extensão de rede de 12.623 m, sendo 0 15 mm = 10.485 m,

0 22 mm = 948 m, 0 28 mm = 730 m, 0 35 mm = 100 m, 0 42 mm = 205 m, 0 54
mm = 90 m, 0 66 mm = 5 m, 0 79 mm = 10 m, 0 104 mm = 50 m). Com 1.961 ■

J.-pontos de vácuo, j ^ % % 
pontos de C02, 10 ^ 3

^ « o ^
o 'Ví»

tomadas elétricas e de
--------

TENjicAÇ^ 3 ,3
OTMOírpfTO ORIGINAL 'g ?.

'M APRC5#AnO. nOÜ FÉ. 131.2

pontos de gases, distribuídos em: 531 pontos de oxigênio, 42 
523 pontos de ar comprimido, 18 pontos de óxido nitrosO;^ 
pontos de nitrogênio e 449 pontos nos painéis. /

• Painéis medicinais para gases medicinais (réguas), co^
lógicas, totalizando 136 painéis e 449 pontos para gasp/, rnnfnrmp 

22 painéis com 2 pontos de gases, 11 tomadas elétricas e 1 tomadé^âç»r 
25 painéis com 1 ponto de gás, f ^ONFEflE
10 painéis com 3 pontos de gases, 5 tomadas elétricas e 1 tomada 1 á|a, ^
22 painéis com 7 pontos de gases, 11 tomadas elétricas e 1 tomac ãOlicá 
14 painéis com 4 pontos de gases, 11 tomadas elétricas e 1 tomadSliâG^
1 painel com 2 pontos de gases, 5 tomadas elétricas e 1 tomada lóJ^^

'.Ç?
1.

Õ

26jlpV, 2021 t:
S

L_____ S" o — cz
g B
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Atestado registrado rngçliante 
vinculação â reaaGB mr, 1 CREA-OO 

A 045.385^i

DE TRANSPORTES É ÕBRÁS

38 painéis com 3 pontos de gases. 11 tomadas elétricas e 1 tomada lógica, 
4 painéis com 6 pontos de gases, 11 tomadas elétricas e 1 tomada lógica.

AGÊNCIA GOIANA

• Heliponto com área de 400,00 m* de laje de concreto armado com espessura de 
15 cm, com fck de 25 Mpa. Iluminação através de 16 sinalizadores elevado de 
perímetro, 1 sinalizador de biruta e um indicador de heliponto com farol rotativo.

• Câmaras frigoríficas: 05 unidades, sendo 01 (uma) para necrotério com 6 (seis) 
gavetas e 04 (quatro) para área de preparação de alimentos.

• Aquecimento solar para atender os chuveiros das Enfermarias, dos 
Vestiários/banheiros dos funcionários e do Centro Cirúrgico/UTrs, sistema 
composto de: 2.670 m de tubulações em CPVC, sendo 0 22 mm = 1.839 m, 0 28 
mm = 468 m, 0 35 mm = 339 m e 0 73 mm = 24m: 4 boillers de 2.500 I e 192 
placas de 2 m* cada.

• Estrutura de concreto:
• Concreto: 4.861,69 m®
• Aço: 248.209,39 kg
• Forma madeirit: 44.904,08 m*
• Lajes treliçadas: 23.346,63 m*
• Armação em tela soldada: 33.875,18 m*
• Escoramento metálico: 28,243,27 m*
• Instalações elétricas de baixa tensão.
• Transformador trifásico tipo distribuição a seco, com potência de 1.000 KVA.
• Sistema de proteção de descargas atmosféricas.
• Instalações eletrônicas, como Cabeamento estruturado, com cabo DTP cat. 6a, 

CFTV, Sonorização e Alarme: 1.162 pontos.
• Instalações hidro-sanitárias (água fria, água quente, esgoto sanitário, drenagem e 

água pluvial).
• Drenagem de área:
• Tubo de concreto 0 300 mm: 412,00 m,
• Tubo de concreto 0 400 mm: 512,47 m,
• Tubo de concreto 0 600 mm: 254,00 m.
• Tubo de concreto 0 800 mm: 348,70 m
• Sistema de climatização composto de ambientes de conforto e ambientes

Al

classe de filtragem fina, absoluta (classe 10000) e controle de unidade, cort5^ 
capacidade total de 300 TR’s, sendo uma unidade resfriadoras de líquido cor^ » * 
condensação à ar (chiller). ■§ o

• Revestimento em argamassa baritada: 329,69 m^ 3 §
• Portas com lâmina de chumbo: 06 unidades, sendo ^-umdadfisrfléTJTSO x 2.10m. 2*- § _ S 

unidades de 0,90 x 2,10 m e 2 unidades de 1,80 x 2.lÒ
• Estrutura metálica: 272.594.00 kg. j s o^exto Õrigi]
• Cobertura com telha termo acústica: 14.321,57 m^
• Cobertura em policarbonato alveolar: 268,37 m*.
• Piso em granito: 13.730,03 m".
• Piso intertravado: 9.241,23 m*.
• Piso cerâmico: 2.719,95 m*.

g.S 
FÉ, g2

'CjO ^s s g,l
SE 9
CO SE 4 \2021 1-:

jF o
V’ ò 
gis 3

8/rABEUJi(0

t) A
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• Piso drenante: 13.088,49 m*.
• Piso em tábua corrida: 34,60 m*.
• Piso em concreto armado: 80,62 m^ -12,0 m" de concreto.
• Piso elevado: 10,50 m*.
• Revestimento com ACM: 1.663,93 m*.
• Revestimento cerâmico em paredes: 18.975,21 m".
• Revestimento com pastilhas: 4,75 m^
• Alvenaria tijolo cerâmico: 35.759,55 m^
• Alvenaria armada em bloco de concreto: 132,89 m*.
• Paredes em drywall: 93,17 m*.
• Alvenaria com tijolo de vidro: 27,56 m^
• Esquadrias em alumínio: 2.796,28 m^
• Portas corta-fogo: 72 unidades.
• Portas automáticas de 6,00 x 2,70 m: 6 unidades.
• Pele de vidro: 225,35 m*.
• Bancadas em aço inox: 185,29 m’.
• Número de vagas de estacionamento: 1.084,00 unidades.
• Poço artesiano: 2 unidades.
• Plantio de grama esmeralda: 62.385,10 m*.
• Instalação sanitária para resíduos poluentes: 1.580,00 m.
• Tubo em polipropileno:
• Tubo 0 200 mm com conexões: 30,00 m.
• Instalação de combate a incêndio:
• Caixa para abrigo de mangueiras: 54 unidades.
• Sistema de irrigação com 552 aspersores e 11.814 m de tubulação, sendo 0 25 mm 

= 36 m, 0 35 mm = 3.720 m, 0 50 mm = 5.202 m e 0 75 mm = 2.856 m
• Movimento de terra:
• Escavação, carga e transporte de material de 1“ categoria: 160.000,00 m®,
• Compactação a 95% PN: 95.831,19 m^
• Compactação a 100% PN: 56.954,48 m’,
• Pavimentação asfáltica com CBUQ: 18.554,92 m^
• Meio-fio: 7.703,00 m. _____________________
• Tratamento acústico nas paredes do auriit6riA^;4'’/‘^ Afe<TEiMTiCACÁn
• Impermeabilização com manta asfáltica: 2.19\^ ®
• Impermeabilização com cimento cristalizante
• Impermeabilização com argamassa poliméric
• Impermeabilização com tinta poliuretânica/7C^^*.
• Impermeabilização com manta autoprote^d, l
• Sinalização: sendo 1.517,80 m^ de sinalijQã )T^ri

vertical. 1

r-

li

is
0 m

■^1|Í
í|

...... -3 3 õ
J ■ '

línio: 1,87
g 2

^^0 sinaUã :ão %

• Equipe Técnica: '
• Enga Civil Agda Lina de Barros Santana 18511/D -
• Eng. Civil Agostinho Alcântara Neto 3530/D - GO

c>
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• Eng. Mecânico Fábio de Paula Neves 102166/D - MG
• Eng. Eletricista Gilson Guimarães de Paula 14515/D - GO
• Eng. Civil e Seg. Trabalho Hélio Alves Feitosa Junior 8730/D - GO
• Eng. Mecânico e Seg. Trabalho Jonatas de Oliveira 7874/D - GO
• Eng. Eletricista e Seg. Trabalho Paulo Cezar G. de Oliveira 20900/D - RJ
• Eng. Civil Rafael Mendes de Paula 20537/D - DF
• Enga Civil Regilane Ribeiro de Paula 8921/D - GO
• Enga Civil Suzana dos Santos Mendes 4414/D - GO
• Eng. Agrônomo Valmir Eduardo David Alcantara 5582/D - GO

Goiânia, 01 de novembro de 2016

GUSTAVO CARíRIJO TIAGO 
ENG. ELETRICISTA CREA-GO 14700/D

tZJ.
''LUIZAGOSfÍN^

ENG. MECÂNICOrCRE
GÜE

Â-GO 695/D

MEIRELES 7
GEtójílTe: EPBRAS CIVIS

LUIZANTCJ ííODjEPÃÜLÃ
S CIVIS

JAYME
RESlDEl^filiíD

i
%
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CAT COM REGISTRO DB ATESTADOCertidão de Acervo Técnico • CAT 
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 1020170000467

Atividade concluída
CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos

«i® Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Aoervo Técnico do profissional 
FABIO DE PAULA NEVES referente à(s) Anotaçâo(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s): 
Profissional: FABIO DE PAULA NEVES RNP: 1405603003 Registro: 102166/D-IVIG 
Titulo pronssionai: Engenheiro Mecânico

N“ART: 1020130116858.
Forma de registro: Inicial

Tipo: Obra ou servIço .Registrada em: 28/06/2013 .. Baixada em: 17/10/2018
.. Participação técnica: Equipe..........à 1020130102758

Empresa contratada: 2309,. -..PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

Contratante: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP 
Av. Governador José Ludovico 
de Almeida

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Número: 20....
Complemento: (BR-153, KM

Bairro: Conjunto Calçara..,

Cidade: Golãnia.... ...........

Fone; (62....)32193300....
Celebrado em: 27/05/2013 
Tpo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

CEP: 74755-013
Quadra: . Lota: ,-GO3.5
E-Mail: administracao@portobeloweb.com.br 
Conuato: 155/2013-AD-GEJUR 
Vinculada a ART: 1020130102758 
AçSo institucional: Convênio do Crea

Endereço da Obra/Serviço: GO 070 Km 05.........
Bairro: Santos Dumont...,..........
Quadra:
Data de Inloio: 03/06/2013 
Finalidade: Saúde..........

Proprietário: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES È 
OBRAS -AGETOP

E-Maii: administracao@portobeloweb.com.br

Valor R$: 57.370.483,62..

Número: 0.
CEP: 74463-110. 
Cidade: Goiânia .Lota: Complemento:.....

Previsão término: 27/08/2014 Coordenadas Geográficas:
CrJdigo/Qbra pública:.......

.-GO

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06 
Fone: (62....) 32193300..

Atlvidade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO ELEVADORES , 9,00 UNIDADES;
.nhcoi^,,—ao.—--------- ■ ' ' ......................- . 1 , I , ---------------------

Fundinêo ^«chamento em Alvenaria tendo algumas Paredes corta-fogo), Heliponto
« Estaoas Escavadas. Cobertura em Estrutura Metálica, Telha Termoacústica e

Z™ «• '"Cíndlo,

A-
eETE.

N°ART: 1020130116978. 
Forma de registro: Inicial

Tipo: Obra ou serviço..Registrada em: 28/06/2013 .. Baixada em: 17/10/2016
.. Participação técnica: Equipe..........ã 1020130102758

Empresa contratada: 2309.. -..PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

Contratante: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP 
Av. Governador José Ludovico 
de Almeida

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Número: 20....
Complemento: (BR-153, KM

Bairro: ConJunto Caiçara..

Cidade: Goiânia................

Fone: (62....)32193300....
Celebrado em: 27/05/2013 
Trpo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

CEP: 74755-013
Quadra:

E-Mail: adminlstraoao@portQbeloweb.com.br 
Contrato: 155/2013-AD-GEJUR 
Vinculada a ART; 1020130102758 
Açâo institucional: ConvênIo do Crea 
Endereço da Obra/Serviço: GO 070 Km 05 .........
Bairro: Santos Dumont.............. .
Quadra:

Data de Inicio: 03/06/2013 
Finalidade: Saúde..........

Proprietário: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E 
OBRAS-AGETOP

E-Mail: administracao@portobeloweb.com.br

CONDICIONADO , 416.00 TONELADAS REFRIGERACAO;2 - 
ATUACAO EXECUCAO CAMARAS FRfGORIFICAS . 8.646,00 QUILO-CALORIAS POR HORA'3 - ATUACAO PXFri ipaoEX° Ss WOR (ÍalSbraÍ)
qÜiLOOrÂmÂI ™ HORA ' ™"'“° EXECUCAO INSTALAÇÕES OB GLP (r.AS CANALIZADO) , 105,00

Lote: .-GO3.5

Valor R$: 57.370.483,62..

Número: 0.
CEP: 74463-110. 
Cidade: Goiânia.Lote: Complemento:.........

Previsão término: 27/08/2014 Coordenadas Geográficas:
Código/Obra pública:.......

.-GO

CPF/CNPJ: 03.620.933/0001-06 
Fone: (62....) 32193300..

140,00

At

mailto:administracao@portobeloweb.com.br
mailto:administracao@portobeloweb.com.br
mailto:adminlstraoao@portQbeloweb.com.br
mailto:administracao@portobeloweb.com.br
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Gbservaçfies'

® Concreto com Fechamento em Alvenaria tendo algumas Paredes corta-fogo), Hellponto e ETE
Fundação em Estacas Hélices e Estacas Escavadas. Cobertura em Estrutura Metálica, Telha Termoacústica e 
impermeabnizaçôes. Execução de Movimento de Terra, Pavimentação Asfâltlca, Meio-fio, InstalaçOes de Incêndio Hldro- 
sanltárias, Pintura Intumoscente, Alambrados.

N°ART: 1020130228443......Tipo: Obra ou serviço..Registrada em: 04/12/2013 .. Baixada em: 24/02/2017
Forma de registro: Infclal,....... Participação técnica: Equipe... ã 1020130102768
Empresa contratada; 2309.. ...PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.

Contratante: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP
Av. Governador José Ludovico 
de Almeida

Quadra:......

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Número: 20. Bairro: Conjunto Calçara..

Cidade: Goiânia...............

Fone: (62....>32193300....
Celebrado em: 27/05/2013 
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

CEP: 74755-013
Complemento: (BR-153, KM 
3.5.....

Lote: .-GO

E-Maii: administracao@portobeloweb.com.br 
Contrato: 155/2013-AD-GEJUR Valor R$:57.370.483,62..
VinculadaaAR-n 1020130102758 
Açâo Institucional: Convênio do Crea

Endereço da Obra/Serviço: GO 070 Km 05 ....
Bairro: Santos Dumont..................
Quadra:
Data de Inicio: 03/06/2013 
Finalidade Saúde......... .

Proprietário: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E 
OBRAS -AGETOP

E-Mail: administracao@portobeloweb.com.br

Número: 0.
CEP: 74463-110........
Cidade: Goiãnia............
Coordenadas Geográficas:
Cádigo/Obra pública:.......

CPF/CNPJ: 03.620.933/0001-06 
Fone: (62....) 32193300..

Atividade(s) Técnica(s); 1 - ATUACAO MONTAGEM ESTRUTURA METALICA . 4.194,00 METROS QUADRADOS-

Lote: Complemento:
Previsão término: 27/08/2014

.-GO

Montagem e Desmontagem de Andaimes.

N” ART: 1020140019603. 
Forma de registro: Inicial

Tipo: Obra ou servlço..Reglstrada em; 03/02/2014.. Baixada em: 17/10/2016
.. Participação técnica: Equipe..........á 1020130102758 .

Empresa contratada: 2309 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

Contratante: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP 
Av. Governador José Ludovico 
de Almeida

A

CPF/CNPJ: 03.620.933/0001-06

Número: 20....

Complemento: (BR-153, KM
Bairro: Conjunto Caiçara. 
Cidade: Goiânia..............

CEP: 74755-013
Quadra:

E-Mail: administracao@portobeloweb.eom. br 
Contrato; 155/2013 AD-GEJUR 
Vinculada a ART 1020130102758 
Açâo institucional; Convênio do Crea

Endereço da Obra/Serviço: GO 070 Km 05........
Bairro; Santos Dumont..................
Quadra:
Data de Inicio: 03/06/2013 
Finalidade: Saúde......... .

Proprietário: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E 
OBRAS-AGETOP

E-Mail: admlnistraoao@portobeloweb.com.br 
Atlvldade(s) Técnlca(s): 1 - ATUACAO EXECUÇÃO ELEVADORES , 9.00 UNIDADES;

Lote: .-GO3,5

Fone: (62....>32193300....
Celebrado em: 27/05/2013 
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Valor R$: 67.745.340,94..

Número: 0.
CEP: 74463-110...........
Cidade: Goiânia.......
Coordenadas Geogrâteas: 
Código/Obra pública:.......

Lote: Complemento:............ ...........
Previsão término: 27/08/2014

.-GO

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Fone: (62....) 32193300..

Moft A't

mailto:administracao@portobeloweb.com.br
mailto:administracao@portobeloweb.com.br
mailto:administracao@portobeloweb.eom
mailto:admlnistraoao@portobeloweb.com.br
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N“ART: 1020140019593. 
Forma de registro; Inicial

Tipo: Obra ou servlço.,Reglstrada em: 03/02/2014.. Baixada em: 24/02/2017
.. Participação técnica; Equipo,....... . à 1020130102758.

Empresa contratada: 2309 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
.......

Cuiilislanio; AGÊNCIA GOIANÂ DE TRANSPORTES É OBRAS -AGETOP 
Av, Governador José Ludovico 
de Almeida

CPF/CNPJ; 03.520.933/00014)8

Número: 20....
Complemento: (BR-153. KM

Bairro: Conjunto Calçara. 
Cidade: Goiânia ...............

CEP: 74755-013
Quadra: Lote: ,-GO3,6.
E-Mail: admini8traoao@portobeloweb.com. br 
Contrato: 155/2013-AD-GEJUR 
Vinculada a ART 1020130102758 
Açâo instituctonat: Convênio do Crea 
Endereço da Obra/Seryiço: GO 070 Km 06 .. ... .. .
Bairro; Santos Dumont.................
Quadra:
Data de Inicio: 03/06/2013 
Finalidade: Saúde..........
Proprietário: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E 
OBRAS-AGETOP

E-Mail: admlnistracao@portobeloweb.com.br

Fone:(62,...)32193300....
Celebrado em: 27/05/2013 
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Valor R$: 67.745.340,94..

Número: 0.....
CEP: 74463-110.... ......
Cidade: Goiânia.................
Cúordenadaa Geogràlicaa:.... 
Código/Obra pública:..........

Lote: Complemento:............. .........
Previsão término; 27/08/2014

.-GO

CPF/CNPJ. 03.520.933/0001-06

Fone: (62....) 32193300..

EXECUCAO AR CONDICIONADO , 416,00 TONELADAS REFRI6ERACAO;2 -

QUILOGRAMAS POR HORA-^ ' EXECUCAO INSTALAÇÕES DE GLP (GAS CANALIZADO), 105,00
, 140,00

■Qhe.er..p|^A.p.q...................... _ * ............................— ■ i ,

1" Aditivo de Alteração de Valores ao Contrato de Construção de 23 Blocos (em Concreto com Fechamento em Alvenaria 
tendo algumas Paredes corta-fogo). Heliponto e ETE. Fundação em Estacas Hélices e Estacas Escavadas, Cobertura em 
Estrutura Metálica, Telha Termoacústica e Impermeabilizações. Execução de Movimento de Terra, Pavimentação Asfáitioa 
Meio-fio, Instalações de Incêndio, Hidro-sanitárias, Pintura Intumescente, Alambrados.

N ART: 1020140047872..... Tipo: Obra ou serviço..Registrada em: 19/03/2014.. Baixada em: 17/10/2016
Forma de registro: Inicial........Participação técnica: Equipe........... á 1020130102758
Empresa contratada: 2309 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.

Contratante: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP 
Av. Governador José Ludovico 
de Almeida

Quadra:......

;

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Número: 20....
Complemento; (BR-153, KM

Bairro: Conjunto Caiçara. 
Cidade: Goiânia..............

CEP; 74755-013

Lote: ,-GO3,5
E-Mail: administracao@portobeloweb.com.br 
Contrato: 155/2013-AD-GEJUR 
Vinculada a ART: 1020130102758 
Açâo institucional: Convênio do Crea

Endereço da Obra/Serviço: GO 070 Km 05.... .
Bairro: Santos Dumont,.................
Quadra:

Datada Inicio: 03/06/2013
Finalidade: Saúde..........
Proprietário: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E 
OBRAS-AGETOP

E-Mail: admlnlstracao@portobeloweb.com.br

Fone:(82,„.)32193300....
Celebrado em: 27/05/2013 
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Valor RS: 77.114.267,64..

Número: 0.
CEP: 74463-110...........
Cidade: Goiânia............
Coordenadas Geográficas:
Cúdlgo/Obra pública:........

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Fone: (62....) 32193300..

Atlvldade(s) Téonica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO ELEVADORES , 9,00 UNIDADES;
■ ------------------------------~ _ ................. , ii. ■ i ...........................

2» Aditivo de Alteração de Valores ao Contrato de Construção de 23 Blocos (em Concreto com Fechamento em Alvenaria 
tendo algumas Paredes corta-fogo), Heliponto. Fundação em Estacas Hélices e Estacas Escavadas. Cobertura em Estrutura 
Meta íca Telha Termoaoústica e Impermeabilizações. Execução de Movimento de Terra, Pavimentação Asfâltica, Melo-flo 
Instalações de Incêndio, Hldro-sanitárlas, Alambrados.

Lotá; Complemento:.............. .
Previsão término: 27/08/2014

,-QO

Mort Ari

mailto:admini8traoao@portobeloweb.com
mailto:admlnistracao@portobeloweb.com.br
mailto:administracao@portobeloweb.com.br
mailto:admlnlstracao@portobeloweb.com.br
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N“ART: 1020140061982. 
Forma de registro: Inicial

Tipo: Obra ou servIço .Reglstrada em: 26/03/2014 .. Baixada em: 17/10/2016
.. Participação técnica: Equipe...... . â 1020130102758

Empresa contratada: 2309 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA...........  .. ..

ContrBttnte: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES È OBRAS - AGETOP 
Av. Governador José Ludovico 
de Almeida

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Número: 20 
Complemento; (BR-153, KM

Bairro: Conjunto Calçara.... 
cidade; Goiânia.......

CEP: 74755-013
Quadra:

E-Mail: admlnlstracao@portobeloweb.com.br 
Contrato: 165/2013-AD-GEJUR 
Vinculada a ART 1020130102758 
Açâo Institucional: Convônio do Crea

Endereço da Ohra/Serviço: GO 070 Km 05.... .
Bairro: Santos Dumont..................
Quadra:
Data de Inicio: 03/06/2013 
Finalidade: Saúde..........
Proprietário: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E 
OBRAS-AGETOP

E-Mail: admlnlstracao@portobeloweb.com.br

A^UACAO CONDICIONADO , 416,00 TONELADAS REFRIGERACAO;2 -
CaKas FSmFirAR ^n nMinAríciT QUILO-CALORIAS POR HORA;3 - ATUACAO EXECUCAO
OUM nrRA[.AQDOD uoi; 5’00 UNIDADES;4 - ATUACAO EXECUCAO GERADOR DE VAPOR (CALDEIRAS), 140,00 
qÍjILOGRAMAS por HoS- ’ EXECUCAO INSTALAÇÕES DE GLP (GAS CANALIZADO)

■nhCn/a^A». ■- ■ ü I I, ,

AÍvtZ'ía de Valores e Serviços ao Contrato de Construção de 23 Blocos (em Concreto com Fechamento
pltmif, A Hellponto, FundaçSo em Estacas Hélices e Estacas Escavadas,
Estrutura Metálica, Telha Termoacustica e Impermeabilizações. Execução de Movimento de Terra 
Meio-fio, Instalações de Incêndio, HIdro-sanItârlas, Alambrados,

Lote: ,-GO3,5

Fone:(62.„,)32193300.... 
Celebrado em: 27/05/2013 \^lor R$: 77.114.267,64.. 
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Número: 0.
CEP: 74463-110..........
Cidade: Goiânia............
Coordenadas Geográficas: 
Cúdigo/Obra pública:.......

Lote; Compiemento;.... ...................
Previsão término: 27/08/2014

....-GO

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Fone: (62,.,.) 32193300..

105,00

em
Cobertura em 

Pavimentação Asfâltica,

N' ART: 1020140060574. 
Forma de registro: Inicial

Tipo: Obra ou servlço„RegÍ3trada em: 02/04/2014 .. Baixada em: 17/10/2016
.. Participação técnica: Equipe..........à 1020130102758

Empresa contratada: 2309 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

Contratante: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP 
Av. Governador José Ludovico 
de Almeida

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Número: 20....
Complemento; (BR-153, KM

Bairro: ConJunto Caiçara..

Cidade: Goiânia...............

Fone- (62...,)32193300....
Celebrado em: 27/03/2014 
■ppo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

CEP: 74755-013
Quadra: Lote: .-GO3.5
E-Mail: administracao@portobeloweb.eom, br 
Contrato: 155/2013-AD-GEJUR 
Vinculada a ART: 1020130102758 
Açâo institucional: Convônio do Crea

Endereço da Obra/Serviço: GO 070 Km 05.........
Bairro: Santos Dumont................
Quadra:
Data da Inicio: 27/03/2014 
Finalidade; Saúde..........

Proprietário: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E 
OBRAS -AGETOP

E-Mail: administracao@portobeloweb.com.br 
Ativldade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO ELEVADORES , 11,00 UNIDADES-

. I . ■ ■ , , .........................

Valor R$: 72.638,735,92..

Número: 0.
CEP: 74463-110.........
Cidade: Goiânia............
Coordenadas Geográficas; 
Cédigo/Obra pública;.......

Lote: Complemento:
Previsão término: 23/09/2014

-GO

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Fone: (62...,) 32193300..

Al

mailto:admlnlstracao@portobeloweb.com.br
mailto:admlnlstracao@portobeloweb.com.br
mailto:administracao@portobeloweb.eom
mailto:administracao@portobeloweb.com.br
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N“ ART: 1020160186297.. 
Forma de registro: Inicial.

Tipo: Obra ou serviço .Registrada em: 20M0/2015 .. Baixada em; 24/02/2017
PartlcIpaçSo técnica: Equipe..... ...0 1020140051982, .

Empresa contratada: 2309 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

Contrdldiii«: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES É OBRAS - AGE TOP 
Avenida Av. Governador José 
Ludovlco de Almeida

CPF/CNPJ: 03.820.933/0001-06

Número; 20....
Complemento: (BR-153, KM

Bairro: Conjunto Caiçara 
Cidade: Goiânia.............

CEP: 74755-013
Quadra: -.........Lote: -..... ......-GO3,5
E-Mail: administracao@porlobeloweb.com.br 
Contrato: 155/2013-AD-GEJUR 
Vinculada a ART 1020130102758 
Açâo Institucional: Convênio do Ctea

Endereço da Obra/Serviço: Avenida GO 070 Km 05 ...
Bairro: Santos Dumont.....
Quadra: .......Lote: -......,..
Data de Inicio: 03/06/2013 
Finalidade: Saúde..........
Proprietário: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E 
OBRAS -AGETOP
E-Mail: administracao@portobeloweb.com.br

Fone; (62....)32193300..., 
Celebrado em: 27/05/2013 \^lor R$:77.114.267,64.. 
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Número: 0.
CEP; 74463-110.... ......
Cidade; Goiânia............

Ptevisáo término: 27/08/2014 Coordenadas Geográllcaa:
Código/Obra pública;........

CPF/CNPJ; 03.520.933/0001-06 
Fone: (62...,) 32193300..

St. instalações de FLDIDO canalizado (AGUA, AR, VAPOR,

Complemento:..., .-GO

■Observações-

DE AR COMPRIMIDO, 36 PONTOS DE ÓXIDO NITROSO, 44 PONTOS DE C02 E 22 PONTOS DE NITROGÊNIO.

N ART 1020160125378......Tipo; Obra ou 8orvlço..RBgistrada em: 01/08/2016 .. Baixada em: 24/02/2017
Forma de registro: Inicial........Participação técnica: Equipe............á 1020140047872
Empresa contratada: 2309 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

Contratante: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP
Avenida Av. Governador José 
Ludovico de Almeida

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Número: 20....
Complemento: (BR-153, KM

Bairro: Conjunto Caiçara..,. 
Cidade; Goiânia..................

CEP: 74755-013
Quadra. Lote: -. .-GO3,5
E-Mail: administracao@portobeloweb.com.br 
Contrato: 155/2013-AD-GEJUR 
Vinculada a ART; 1020130102758 
Açâo institucional; Convônio do Crea

Endereço da Obra/Serviço: Avenida GO 070 Km 05 
Bairro: Santos Dumont...
Quadra: -.........Lote: -........
Data de Inicio: 03/02/2015 
Finalidade: Saúde..........

Praprietârio: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E 
OBRAS-AGETOP

E-Mail: administracao@portobeloweb,com.br

Fone: (62.„.)32193300....
Celebrado em: 27/05/2013 
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Púbiico

Valor R$: 367.278,12.

Número: 0.
CEP: 74463-110...........
Cidade. Goiânia........
Coordenadas Geográflcas. 
Código/Obra pública:.......

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06 
Fone: (62....) 32193300., 

Atividade(s) Técnica(s); 1 - ATUACAO EXECUCAO ELEVADORES , 9,00 UNIDADES;
■OhSBruarna..~ ' —

Complemento:.......................
Provisão término: 23/04/2015

-GO

5“ Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo por 80(oitenta ) dias, n" 011/2015 ao contrato n“ 155/2014-AD-GEJUR 
Complementeçâo da Obra de Construção do Hospital de Urgência de Goiânia - HUGO II. Construção de 29 Blocos, com 22

Mod.63

mailto:administracao@porlobeloweb.com.br
mailto:administracao@portobeloweb.com.br
mailto:administracao@portobeloweb.com.br
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N ART; 1020160171B54......Tipo: Obra ou servIço-Reglstrada em: 14/10/2016 .. Baixada em: 17/10/2016
Forma de registro: Inicial........ Participação técnica: Equipe....,.... á 1020140019593
Empresa contratada: 2309 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

Cuiilialanta: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES È OBRAS - AGETOP 
Avenida Av. Governador José 
Ludovico de Almeida

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-08

Número: 20, Bairro: ConJunto Calçara..

Cidade: Goiânia...... ........

Fone: {62....)32193300....

Celebradoem: 03/08/2013 Valor R$: 67.745.340,94.. 
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

CEP: 74755-013
Complemento: (BR-153, KM 
3,6.....

Quadra: Loie: -. -GO

E-Mail: admlnistracao@portobeloweb.com.br 
Contrato: 155/2013-AD-GEJUR
Vinculada a ART 1020130102758 
Açâo Institucional: Convênio do Grea

Endereço da Obra/Serviço: Avenida GO 070 Km 05 
Bairro; Santos Dumont....
Quadra: -.........Lote: -........
Data de Inicio: 03/06/2013 
Finalidade: Saúde..........

Proprielàrlo: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E 
OBRAS-ÁGETOP

E-Mail: admlnistracao@portobeloweb.com.br

Número: 0.
CEP; 74463-110...........
Cidade: Goiânia.........
Coordenadas Geográficas:
Código/Obra pública:.......

CPF/CNPJ: 03,520.933/0001-08 
Fone: (62....) 32193300..

ATUA^r EXECUCAO AR CONDICIONADO , 300,00 TONELADAS REFRIGERACAO:2 -
Sli^DQ ^Af^HA- ATUACAO EXECUCAO INSTALAÇÕES DE FLUIDO 
CANALIZADO (AGUA, AR, VAPOR, GASES), 38.927,94 METROS QUADRADOS-4 - ATUACAO EXECUCAO CAMARARVAPOR (CALDEIrS 145,0?SuiLO ®
CALORIAS POR HORA-^ ' EXECUCAO INSTALAÇÕES DE GLP (GAS CANALIZADO)

--------- " ........ ■ ■ I ----------

...... '
Período de Execução da Obra/Serviço de: 03/06/2013 até 06/07/2015.

RESSALVAS:

Complemento:........................
Previsão término; 06/07/2015

,-GO

, 105,00 QUiLO-

DES°ENtLLv!nA? ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART.
SENDO CONlpIfpi ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA MECANICA. NÃO
FORA dÍSuIÇAO PRORSSIONAlir ARTESIANO POR TRATAREM DE ATIVIDADES

MESNK) CONTRATO °® QUANTITATIVOS DOS ATESTADOS ANTERIORMENTE

5eauranc?^^R?m f/"°°ntra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
segurança 45400 a 45404, o atestado contendo <5> fblha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, 
responsabilidade pela veracidade e exatidão das Informações nele constantes.

REGISTRADOS PARA O

a quem cabe a

Certidão de Acervo Técnico n* 1020170000467 
Data: 01/03/2017 Hora: 10:33:00 
Código de Controle: IXHXTUA

SrS€lTr‘Tr’”"''"""
A CAT é válida em todo o território nacional.

A lalsifioaçâo deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor á respectiva açâo penal.

Processo
61386/2017 Rua 239, n" 561, Setor Leste Universitário - Qoiânia/Goiás - CEP: 74605-070 

Tol: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mali: alendlmento@creago.org.br

mailto:admlnistracao@portobeloweb.com.br
mailto:admlnistracao@portobeloweb.com.br
mailto:alendlmento@creago.org.br
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Proc. N° 46133/16

Atestamos para os devidos fins que a empresa Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda, inscrita 
no CNPJ (MF) 03.701.380/0001-80. estabelecida na Rua 4. n° 1400, quadra 73. lote Área Total, 
CEP 74.025-020, setor Central, Goiânia - GO, foi contratada pela AGÊNCIA GOIANA DE 
TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP, com sede na Av. Governador José Ludovico de Almeida, n"* 
20 (BR-153, Km 3,4) Conjunto Caiçara, Goiânia - GO, para a execução da Obra de Construção 
do Hospital de Urgência Governador Otávio Lages - HUGO 2, na região Noroeste de Goiânia - 
GO. Contrato N° 155/2013-AD-GEJUR. Período de execução: início em 03/06/2013 e término 
em 06/07/2015.

Dados Básicos;
• Área Urbanizada: 115.723,17 m*.
• Levantamento planialtimétrico: 115.723,17 m^
• Área Total Construída (1* Etapa): 38.927,94 m*.
• Total de leitos: 454 leitos.

Sendo:
Área de UTI (Adulto, Infantil e Queimados); 797,57 m", com 

Área de Centros Cirúrgicos: 234,95 m*. composto de 7 saj^s:

A edificação é composta por blocos, sendo: //^
1. Bloco Banco de Sangue; //

2. Bloco do Ambulatório com Consultório^

3. Bloco de Diagnóstico, com Labor^ório de Análisé 
composta de 2 Salas de Raio /
Retossigmoidoscópia, Sala de Endo

4. Bloco de Emergência / Pronto Atendimento;
\

5. Bloco de Internação, sendo térreo e rrié^S pa^^imptlíos, composto de 360 leitos;

, 6. Bloco do Centro Cirúrgico. UTI's, Unidade de Queimados e Morgue, com pavimento
terreo centros cirúrgicos, unidade de queimados, CME e Morgue), 1® pavimento (laje 
técnica), T pavimentes (UTI’s) e 3° pavimento (laje técnica). A área da CME (central de / 
material esterilizado) é de 142,74 m*;

í

/y

n'ím
rin
9

L—- - ■— ----- - ^ p.
Clínicas, Ufiidadi íe Radiologi^

2 Salas.-^e Exames d/ Mamo^afia. Sala de% .j 
>pire2 Salas de UltrasjZÍm;

,
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DE TRAIMS^O^TES ?0^S

7. Bloco do Auditório:

8. Bloco da Administração;

9. Bloco dos Vestiários dos Funcionários;

10. Bloco de Farmácia, com manipulação da dieta parenteral;

11. Bloco Almoxarifado Geral;

12. Bloco da Nutrição e Dietética, com cozinha industrial com área de 304,04 m^;

13. Bloco da Lavanderia, com área de 140,58 m’;

14. Blocos de guarda e higienizaçâo de ambulâncias, abrigo de resíduos, caldeira, 
subestação, central de gases medicinais, GLP, central de água gelada e 03 (três) 
guaritas;

15. Bloco Central de Gases Medicinais: com central de compressores com 2 unidades e 
consumo previsto de 290 mVh, central de vácuo com consumo previsto de 320 mVh, 
além da central de oxigênio, de ar comprimido, oxido nitroso, gás carbônico e de 
nitrogênio.
• Caldeira à GLP (gás liquefeito de petróleo) com consumo de 70 kg/h: 2 unidades.
• Rede de GLP: com 225,00 m de tubulação com conexões.
• Fundação: 8.755 m em estaca hélice contínua com 0 40 cm / 1.099,62 m’ de 

concreto.
• Fundação: 7.473,50 m em estaca escavada 0 40 cm / 938,67 m" de concreto.
• Fundação: 11.376,50 m em estaca escavada 0 30 cm / 803,75 m“ de concreto.
• Elevadores; 03 (três) elevadores sociais, 02 (dois) elevadores de emergência e 03 

(três) elevadores de maca. Todos com 6 paradas. Percurso = 20,25 m.
• Monta Carga: 1 (um) monta carga com 6 paradas. Percurso = 20,25 m.
• Gases Medicinais com extensão de rede de 12.623 m, sendo 0 15 mm - 10.485 m,

0 22 mm = 948 m, 0 28 mm = 730 m, 0 35 mm » 100 m, 0 42 mm =< 205 m, 0 54 
mm = 90 m, 0 66 mm » 5 m, 0 79 mm - 10 m, 0 104 mm = 50 m). Com 1.961 
pontos de gases, distribuídos em; 531 pontos de oxigênio, 420 pontos de vácuo, 
523 pontos de ar comprimido, 18 pontos de óxido nitroso, 10 pontos de C02,10 “ 
pontos de nitrogênio e 449 pontos nos painéis.

• Painéis medicinais para gases medicinais (réguas), com tomadas elétricas e de 
lógicas, totalizando 136 painéis e 449 pontos para gases, conforme abaixo;

22 painéis com 2 pontos de gases, 11 tomadas elétricas e 1 toma 
25 painéis com 1 ponto de gás,
10 painéis com 3 pontos de gases, 5 tomadas elétricas e 1 to 
22 painéis com 7 pontos de gases, 11 tomadas elétricas e lÁ 
14 painéis com 4 pontos de gases, 11 tomadas elétricas e Zt 
1 painel com 2 pontos de gases, 5 tomadas elétricas e 1 tòm;

.V
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38 painéis com 3 pontos de gases, 11 tomadas elétricas e 1 tomada lógica, 
4 painéis com 6 pontos de gases, 11 tomadas eiétricas e 1 tomada lógica.

• Heliponto com área de 400,00 m’ de laje de concreto armado com espessura de 
15 cm, com fck de 25 Mpa. Iluminação através de 16 sinalizadores elevado de 
perímetro, 1 sinalizador de biruta e um indicador de heliponto com farol rotativo.

• Câmaras frigoríficas: 05 unidades, sendo 01 (uma) para necrotério com 6 (seis) 
gavetas e 04 (quatro) para área de preparação de alimentos.

• Aquecimento solar para atender os chuveiros das Enfermarias, dos 
Vestiários/banheiros dos funcionários e do Centro Cirúrgico/UTrs, sistema 
composto de: 2.670 m de tubulações em CPVC, sendo 0 22 mm = 1.839 m, 0 28 
mm = 468 m, 0 35 mm “ 339 m e 0 73 mm » 24m: 4 boillers de 2.500 I e 192 
placas de 2 m’ cada.

• Estrutura de concreto:
• Concreto: 4.861,69 m®
• Aço: 248.209,39 kg
• Forma madeirit: 44.904,08 m‘
• Lajes treliçadas: 23.346,63 m*
• Armação em tela soldada: 33.875,18 m’
• Escoramento metálico: 28.243,27 m’
• Instalações elétricas de baixa tensão.
• Transformador trifásico tipo distribuição a seco, com potência de 1.000 KVA.
• Sistema de proteção de descargas atmosféricas.
• Instalações eletrônicas, como Cabeamento estruturado, com cabo DTP cat. 6a,

CFTV, Sonorização e Alarme: 1.162 pontos.
• Instalações hidro-sanitárias (água fria, água quente, esgoto sanitário, drenagem e 

água pluvial).
• Drenagem de área:
• Tubo de concreto 0 300 mm: 412,00 m,
• Tubo de concreto 0 400 mm: 512,47 m,
• Tubo de concreto 0 600 mm: 254,00 m,
• Tubo de concreto 0 800 mm: 348,70 m
• Sistema de climatização composto de ambientes de conforto e ambientes com 

classe de filtragem fina, absoluta (classe 10000) e controle de unidade, com 
capacidade total de 300 TR’s, sendo uma unidade resfriadoras de ifquido.çqijrl^Ii 
condensação à ar (chlller).

• Revestimento em argamassa baritada: 329,69 m^ ^ ^
• Portas com lâmina de chumbo: 06 unidades, sendo 2 unidades de 0,80 x 2,10mp2 * ^

unidades de 0,90 x 2,10 m e 2 unidades de 1,80 x 2,10 m. ''
• Estrutura metálica: 272.594,00 kg.
• Cobertura com telha termo acústica: 14.321,57 m’.
• Cobertura em policarbonato alveolar: 268,37 m*.
• Piso em granito: 13.730,03 m’.
• Piso intertravado: 9.241,23 m*.
• Piso cerâmico: 2.719,95 m*.

í-

r
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• Piso drenante; 13.088,49 m*.
• Piso em tábua corrida: 34,60 m*.
• Piso em concreto armado: 80,62 m’ -12,0 m“ de concreto.
• Piso elevado: 10,50 m*.
• Revestimento com ACM: 1,663,93 m*.
• Revestimento cerâmico em paredes: 18.975,21 m*.
• Revestimento com pastilhas: 4,75 m*.
• Alvenaria tijolo cerâmico: 35.759,55 m".
• Alvenaria armada em bloco de concreto: 132,89 m*.
• Paredes em drywall: 93,17 m*.
• Alvenaria com tijolo de vidro: 27,56 m*.
• Esquadrias em alumínio: 2.796.28 m^
• Portas corta-fogo: 72 unidades.
• Portas automáticas de 6,00 x 2,70 m: 6 unidades.
• Pele de vidro: 225,35 m’.
• Bancadas em aço inox: 185,29 m*.
• Número de vagas de estacionamento: 1.084,00 unidades.
• Poço artesiano: 2 unidades.
• Plantio de grama esmeralda: 62.385,10 m’.
• Instalação sanitária para resíduos poluentes: 1.580,00 m.
• Tubo em polipropileno:
• Tubo 0 200 mm com conexões: 30,00 m,
• Instalação de combate a incêndio:
• Caixa para abrigo de mangueiras: 54 unidades.
• Sistema de Irrigação com 552 aspersores e 11.814 m de tubulação, sendo 0 25 mm 

= 36 m, 0 35 mm = 3.720 m. 0 50 mm = 5.202 m e 0 75 mm = 2.856 m
• Movimento de terra:
• Escavação, carga e transporte de material de 1' categoria: 160.000,00 m’,
• Compactação a 95% PN: 95.831,19 m’,
• Compactação a 100% PN: 56.954,48 m’.
• Pavimentação asfáltica com CBUQ: 18.554.92 m'.
• Meio-fio: 7.703.00 m.
• Tratamento acústico nas paredes do auditório: 249,60 m".
• Impermeabilização com manta asfáltica: 2.194,49 m®.
• Impermeabilização com cimento crlstallzante: 9.412,37 m’. » ^
• Impermeabilização com argamassa polimérica: 943,90 m*.
• Impermeabilização com tinta poliuretânica: 700,75 m’. i
• Impermeabilização com manta autoprotegida alumínio: 101,87 m^ 4%
• Sinalização: sendo 1.517,80 m* de sinalização horizontat-elílieQ m^' de sinalização o ^

vertical. X

!?-
i?-

O V

• Equipe Técnica:
• Enga Civil Agda Una de Barros Santana 1851
• Eng. Civil Agostinho Alcântara Neto 3530/D

ni
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• Eng. Mecânico Fábio de Paula Neves 102166/D - MG
• Eng. Eletricista Gilson Guimarães de Paula 14515/D - GO
• Eng. Civil e Seg. Trabalho Hélio Alves Feitosa Junior 8730/D - GO
• Eng. Mecânico e Seg. Trabalho Jonatas de Oliveira 7874/D - GO
• Eng. Eletricista e Seg. Trabalho Paulo Cezar G. de Oliveira 20900/D - RJ
• Eng. Civil Rafael Mendes de Paula 20537/D - DF
• Enga Civil Regilane Ribeiro de Paula 8921/D - GO
• Enga Civil Suzana dos Santos Mendes 4414/D - GO
• Eng. Agrônomo Valmir Eduardo David Alcantara 5582/D - GO

Goiânia, 01 de novembro de 2016

GUSTAVO CARAUO TIAGO
ENG. ELETRICISTA CREA-GO 14700/D

''LUIZAGOSTIN^iO
MECÂNICCTCRE

^pGÜE
A-GO 695/DENG.

-^ÈMIR MEIRELES y
GERENTEDEOBRAS CIVIS

5
LU|Z ANTÕNIO DÉ PAULA
DIRETOR-DÍ OBRAS CIVIS

JAYME



<D
O
CO

1 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 

E AGRONOM IA DE GOlAS
O
O
CM

CREA-GO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Certidão de Acervo Técnico - CAT 

Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 1020210000385
Aiividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta 
dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do 
profissional HELIO ALVES FETTOSA JUNIOR referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo 
descriminada(s):

Profisaonal: HEUO ALVES FETTOSA JUNIOR RNP; 1001124561 Reglaro; 8730/D-GO 
Titulo profisaonal: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

N^ART: 1020210034421,
Forma de registro; Inicial 
Empresa contratada: PORTO BELO ENGENHARIA ECOMERCIO LTDA Registro CREA-GO: 2309

Contralanla; AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP 
Avenida Av. Governador José 
Ludovico de Almeida

Quadra: 0
E-Mail: administracao@portobeloweb.cQm.br 
Contrate; 155/2013-AD-GEJUR
Vinculada a ART:.............
Ação inailucional: Convênio do Crea

Tipo: Obra ou serviço..Registrada em: 17/02/2021.. Baixada em: 19/02/2021 
,. Participação técnica; Equipe à1020150135128

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Número: 20....
Complemento: (BR-153, KM

Bairro; Conjunto Caiçara. 
Cidade; Goiânia................

CEP: 74755-013

Lote; 0.... .-GO3,5
Fone: (62....)32193300....
Celebrado em: 27/05/2013 
Tipo de comraianie: Pessoa Jurídica de Direito Público

Valor R$; 57.370.483,62..

Endereço da Obra/Senriço: Avenida GO 070 Km 05 
Bairro: Santos Dumont..

Lote; 0.

Número: 0......
CEP: 74463-110...
Cidade: Goiânia....

Coordenadas Geográficas -16.679900,-49.255000 
Código/Obra pública:..........

Quadra: 0
Data de Inicio: 25/07/2015 
Finalidade; Saúde..........

Proprietário; AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - 
AGETOP

E-Mail: administracao@portobeloweb.com.br

Complemento: .-GO
PrevisSo término: 24/12/2015

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06 
Fone: (62....) 32193300..

Atividade(s) Técnica(s); 1 - ATUACAO EXECUCAO INSTALAÇÕES FIXAS DE COMBATE A INCÊNDIO , 38.927.94 METROS 
QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO INSTALAÇÕES MOVEIS DE COMBATE A INCÊNDIO , 38.927,94 METROS 
QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO REDE HIDRAULICAEM EDIFICAÇÃO PARA COMBATE A INCÊNDIO , 38.927,94 
METROS QUADRADOS;4 - ATUACAO EXECUCAO REDE HIDRO-SANITARIAEM EDIFICACAO , 38.927,94 METROS 
QUADRADOS:

fltwnmçae»

Complementaçâo da Obra de Construção do Hospital de Urgência de Goiânia - HUGO II (contrato n“ 155/2013-AD-GEJUR). 
Construção de 29 Blocos, com 22 Salas Cirúrgicas, 89 Leitos de UTTs. Fundação em Estacas Hélices e Estacas 
Escavadas. Estrutura em Concreto /Vmado e Estrutura Metálica. Cobertura em Estrutura Metálica e Telha Termoacústica, 
Impermeabilizações. Execução de Movimento de Terra, Instalações Hidro-Sanitária e Incêndio.

NOART: 1020150135128 
Forma de registro: Inicial 
Empresa contratada: PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA -.. Registro CREA-GO: 2309

Contratante: AGÊNQA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP 
Avenida Av. Governador José 
Ludovico de /Mmeida

Quadra: 0

Tipo: Obra ou serviço..Registrada em: 04/08/2015 .. Baixada em: 27/01/2016 
,. Participação técnica: Equipe à1020130102758.......

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Número: 20. Bairro: Conjunto Calçara, 
Qdade: Goiânia.............

CEP; 74755-013
Complemento: (BR-153, KM 
3,5....

Lote: 0, .-GO

E-Mall: administracao@pottobeloweb,com.br 
Contrato: 155/2013-AD-GEJUR

Fone: (62....)32193300....
Celebrado em: 27/05/2013 
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Valor RS: 367.278,12,
Vinculada a ART:.............
Açâo Inaltuclonal; Convênio do Crea 
Endereço da Obra/SenrIço: Avenida GO 070 Km 05
Bairro: Santos DumonL.....

Quadra: 0.........Lote: 0..........
Data de Inicio: 25/07/2015 
Finalidade: Saúde........ ..

Proprietário: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - 
AGETOP

E-Mail: administracao@portobeloweb.com.br

Número; 0......
CEP: 74463-110...........

Odade: Goiânia...........
Coordenadas Geográfic as 
Códlgo/Obra pública:.......

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06 
Fone; (62....) 32193300..

Atividade(s) Técnlca(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO HOSPITAL , 219,66 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO 
ESTRUTURA METAL ICA, 9.272,20 QUILOGRAMAS;3 - ATUACAO EXECUCAO FUNDAÇÕES PROFUNDAS , 96,00 METROS;4 
- ATUACAO EXECUCAO FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS , 38,43 METROS CUBICOS;5 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA 
CONCRETO ARMADO . 30,02 IVETROS CUBICOS;6 - ATUACAO EXECUCAO PAVlMENTACAO DE CONCRETO , 31,56 
METROS QUADRADOS;

nhc«r»7az-Xoe------------ ~

Termo de acréscimo n“368/2015 ao contrato n» 155/2013-AD-GEJUR. Complementaçâo da Obra de Construção do Hospital 
de Urgência de Goiânia - HUGO II. Construção de 29 Blocos, com 22 Salas Cirúrgicas, 89 Leitos de UTFs. Fundação em 
Estacas Hélices e Estacas Escavadas. Estrutura em Concreto Armado e Estrutura Metálica. Cobertura em Estrutura Metálica 
e Telha Termoacústica. Impermeabilizações, Execução de Movimento de Terra, Instalações Hidro-Sanitária e Incêndio.

Complemento:..........................
PrevisSo término; 24/12/2015

.... -GO

mailto:administracao@portobeloweb.cQm.br
mailto:administracao@portobeloweb.com.br
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N<>ART: 1020140226275, 
Forma de registro: Inicial

Tipo: Obra ou serviço..Registrada em: 28/11/2014 Baixada em: 27/01/2016
Participação técnica: Equipe..........à 1020130102758.........

Empresa contratada: PORTO BELO ENGENHARIA ECOMERCIO LTDA-.. Registro CREA-GO: 2309...........
O
CSI

Conliatanle: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP 
Av. Gowernador José Ludovico 
de Almeida

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Número: 20....

Complemenio: (BR-153, KM
Bairro; Conjunto Caiçara.. 
Odade; Goiânia................

CEP; 74755-013

Quadra: ... Lote: .... -GO3,5
E-Mail: adm inistracao@portobeloweb.com .br 
Coniraio: 155/2013-AD-GEJUR
Vinculada a ART:.............
Açêo inailucional; Convênio do Crea

Fone: (62....)32193300....
Celebrado em: 27/05/2013 
Tipo de coniratanie: Pessoa Jurídica de Direito Público

Valor R$: 16.231.338,43..

Endereço da Obra/Senriço: GO 070 Km 05 
Bairro: Santos DumonL...

Lote:

Número: 0.
CEP: 74463-110...........
Cidade: Goiânia..............

Coordenadas Geográllcas 
Cr)dlgo/Obra pública:.......

CPF/CNPJ: 03S20.933/0001-06 
Fone: (62....) 32193300..

Atividade{s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO HOSPITAL . 2.572,63 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO 
ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 411,24 METROS CUBICOS;3 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM 30 737 04 
METROS CUBICOS:4 - ATUACAO EXECUCAO FUNDAÇÕES PROFUNDAS , 3.002,00 METROS;5 - ATUACAO EXECUCAO 
ESTRUTURA METALlCA, 58.896,99 QUILOGRAMAS;

ntrian/a<-r'«.g---------- - . . .

3°Termo Aditivo, Prorrogação por 180(Cento e Oitenta) Dias,o Prazo de Execução do Contrato n°155/2013-AD-GEJUR. 
Complementação da Obra de Construção do Hospital de Urgência de Goiânia - HUGO II. Construção de 29 Blocos, com 22 
Salas Cirúrgicas, 89 Leitos de UTI‘s. Fundação em Estacas Hélices e Estacas Escavadas. Estrutura em Concreto Armado e 
Estrutura Metálica. Cobertura em Estrutura Metálica e Telha Termoacústica, Impermeabilizações, Execução de Movimento de 
Terra, Instalações Hidro - Sanitária e Incêndio.

Quadra:

Data de Inicio: 06/08/2014 Previsão término: 06/02/2015 
Finalidade: Saúde..........

Proprietário: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - 
AGETOP

E-Mai I: adm inistracao@portobeloweb.com .br

Complemenio:........ .-GO

N» ART: 1020140155074, 
Forma de registro: Inicial

Tipo: Obra ou serviço..Reglstrada em: 18/08/2014., Baixada em: 27/01/2016
.. Participação técnica: Equipe..........â 1020130102758.........

Empresa conuatada: PORTO BELO ENGENHARIA ECOMERCIO LTDA -.. Registro CREA-GO: 2309.................

Contratante: AGÊNCiA GOIANA DETR/VNSPORTES E OBRAS - AGETOP CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
Av. Governador José Ludovico 
de Almeida Número; 20....

Complemenio: (BR-153, KM
Bairro; Conjunto Caiçara. 
Cidade; Goiânia................

CEP: 74755-013

Quadra:..........Lote:

E-Mail: adm inistracao@portobeloweb.com .br 
contrato; 155/2013-AD-GEJUR
Vinculada a ART:.............
Ação Institucional: Convênio do Crea

Endereço da Obra/Senriço: GO 070 Km 05..........
Bairro: Santos Dumont.................
Quadra:
Data de Inicio: 27/03/2014 
Finalidade: Saúde..........

Proprietário: AGÊNCIA GOIANA DETR/tNSPORTES E OBRAS - 
AGETOP

E-Mail: administracao@portobeloweb.com.br 
Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO . 21,16 METROS QUADRADOS;

tahsefuiifrae» ........ ' --------

Erscução de Base para Tanque de Oxigênio Medindo 4,60m x4,60m por 0,50m.

...-GO3,5
Fone: (62...,)32193300....
Celebrado em: 27/03/2014 
Tipo de contratante; Pessoa Jurídica de Direito Público

Valor R$; 6.000,00.

Número: 0.
CEP; 74463-110...........

Cidade: Goiânia..............
Coordenadas Geográllcas 
Cédigo/Obra pública:.......

Lote: Complemento:
Previsão término: 23/09/2014

.-GO

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Fone: (62....) 32193300..

N° ART: 1020140046691..... Tipo: Obra ou serviço..Registrada em: 19/03/2014.. Baixada em: 27/01/2016
Forma de registro: Inicial........Participação técnica: Equipe
Empresa contratada: PORTO BELO ENGBdHARIA E COMERCIO LTDA -.. Registro CREA-GO: 2309.... 
Contratante: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP 
Av. Governador José Ludovico 
de Almeida

à1020130102758.......

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Número: 20....

Complemenio: (BR-153, KM
Bairro: Conjunto Caiçara. 
Cidade: Goiânia................

CEP: 74755-013

Quadra;..........Lote; .-GO3,5
E-Mail: administracao@ponobeloweb.com.br 
Contrato: 155/2013-/tD-GEJUR 
Vinculada a ART: 1020130102758 
Ação Inailucional: Convênio do Crea

Endereço da Obra/Senriço: GO 070 Km 05..........
Bairro; Santos Dumont.................
Quadra:
Data de Inicio; 03/06/2013 
Finalidade: Saúde..........

Proprietário: AG&rlCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - 
AGETOP

E-Mail: adminislracao@portobeloweb.com .br

Fone: (62....)32193300....
Celebrado em; 27/05/2013 
Tipo de contratante; Pessoa Jurídica de Direito Público

Valor R$: 77.114.267,64..

Número: 0...».
CEP: 74463-110. 
adade: Goiânia.

Coordenadas Geográficas........
Código/Obra pública:..........

Lote:.......... Complemenio:..........................
Previsão término: 27/08/2014

....-GO

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Fone: (62....) 32193300..

mailto:inistracao@portobeloweb.com
mailto:inistracao@portobeloweb.com
mailto:inistracao@portobeloweb.com
mailto:administracao@portobeloweb.com.br
mailto:administracao@ponobeloweb.com.br
mailto:adminislracao@portobeloweb.com
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Alividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO HOSPITAL , 21.7\A.n METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO 
ESTRUTURACONCRETO ARMADO , 4.766,32 METROS CUBICOS;3 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 
27.631,92 METROS QUADRADOS;4 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM, 160.000,00 METROS CUBICOS;5 - 
ATUACAO EXECUCAO FUNDAÇÕES PROFUNDAS , 38.981,50 METROS:6 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA METALICA 
, 258,602,15 QUILOGRAMAS;

CN
O
CN

Observações--------------------------------------------------------------- ^-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2“ Aditivo de Alteração de Valores e Serviços ao Contrato de Construção de 23 Blocos (em Concreto com Fechamento em 
Alvenaria tendo algumas Paredes corta-fogo), Heliponto. Fundação em Estacas Hélices e Estacas Escavadas. Cobertura 
em Estrutura Metálica, Telha Termoacústica e Impermeabilizações . Execução de Movimento de Terra, Pavimentação 
Asfáltica, Meio-fio, Instalações de Incêndio, Hidro-sanitárias, Alambrados.

N»ART: 1020130232842,
Forma de registro: Inicial 
Em presa contratada: PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA Registro CREA-GO: 2309..

contratante: AGÊNOA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP 
Av. Governador José Ludovico 
de Almeida

Tipo; Obra ou serviço,.Regisuada em: 13/12/2013 .. Baixada em: 27/01/2016 
.. Participação técnica: Equipe à1020130102758

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Número; 20....

Complemento: (BR-153. KM
Bairro: Conjunto Calçara. 
Cidade; Goiânia...............

CEP: 74755-013

Quadra:

E-Mail: administracao@portobeloweb,com.br 
Contrato: 155/2013-AD-GEJUR 
Vinculada a ART: 1020130102758 
AçSo Institucional: Convênio do Crea

Endereço da Obra/Seiviço: GO 070 Km 05..........
Bairro: Santos Dumont.....
Quadra;..........Lote:...........
Data de Inicio: 03/06/2013
Finalidade: Saúde..........

Proprietário: AGÊNQA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - 
AGETOP
E-Maii: administracao@portobeloweb.com.br

.-GOLote: 3,5
Fone: (62....)32193300....
Celebrado em: 27/05/2013 
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Valor RS: 67.745.340,94..

Número; 0,
CEP: 74463-110...........
Cidade: Goiânia............. .

Coordenadas Geográficas 
Códlgo/Obra pública:......

Complemento:..........................
Previsão término: 27/08/2014

....-GO

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Fone: (62....) 32193300..

Aüvidade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURACONCRETO ARMADO . 4.766,32 METROS CUBICOS;2 - 
ATUACAO EXECUCAO HOSPITAL , 27.714,77 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO 
ASFÁLTICA, 27.631,32 METROS QUADRADOS;4 - ATUACAO EXECUCAO ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO , 1,00 
UNIDADES;5 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 160.000,00 METROS CUBICOS;6 - ATUACAO EXECUCAO 
FUNDAÇÕES PROFUNDAS , 27.605,00 METROS;7 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA METALICA, 214.665,60 
QUILOGRA/VlAS;

ObsenraçOes---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

l°/\ditivo de Alteração de Valores e Serviços ao Contrato de Construção de 23 Blocos (em Concreto com Fechamento em 
Alvenaria tendo algumas Paredes corta-fogo), Heliponto e ETE. Fundação em Estacas Hélices e Estacas Escavadas. 
Cobertura em Estrutura Metálica, Telha Termoacústica e Impermeabilizações. Execução de Movimento de Terra, 
Pavimentação /tsfáltica. Meio-fio, Instalações de Incêndio, Hidro-sanitárias, Pintura Intumescente. Alambrados.

N^ART: 1020130229054..... Tipo: Obra ou serviço..Registrada em: 05/12/2013 .. Baixada em: 27/01/2016
Forma de registro: Inicial
Empresa contratada: PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA Registro CREA-GO: 2309.. 
contratante: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP 
Av. Governador José Ludovico 
de Almeida

Participação técnica: Equipe à1020130102758.......

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Número: 20.... Bairro: Conjunto Caiçara, 
adade: Goiânia................

CEP: 74755-013
Complementa: (BR-153, KMQuadra; .-GOLote: 3,5..

E-Mail: administracao@portobeloweb.com.br 
Contrato: 155/2013-AD-GEJUR 
Vinculada a ART: 1020130102758 
Ação inaltuclonal: Convênio do Crea

Fone: (62....)32193300....
Celebrado em: 27/05/2013 
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Valor R$: 57.370.483,62..

Endereço da Obra/Setviço: GO 070 Km 05
Bairro: Santos DumonL................
Quadra;
Data de Inicio: 03/06/2013
Finalidade: Saúde..........

Proprietário: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - 
AGETOP
E-Mail: administracao@portobeloweb.com.br

Número: 0.
CEP: 74463-110...........

Cidade: Goiânia.............

Coordenadas Geográficas 
Cõdigo/Obra pública:.......

CPF/CNPJ; 03.520.933/0001-06 
Fone: (62....) 32193300..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO SERVIÇOS /tf^INS E CORRELATOS DE SEGURANÇA DO TR/\BALHO, 
1.000,00 UNIDADES;

.-GOLote: Complemento:..........................
Previsão término; 27/08/2014

Obsenrações--------------------------------------------------------------------------

Ancoragem de Linha de Vida com Uso de Cabo de /\ço.

N° ART: 1020130107464.
Forma de registro: Inicial 
Empresa contratada; PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA -.. Registro CREA-GO: 2309

Contratante: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP 
Av, Governador José Ludovico 
de Almeida

Tipo: Obra ou serviço..Registrada em: 27/06/2013 .. Baixada em: 27/01/2016
à1020130102758.......Participação técnica: Equipe

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Número: 20, Bairro: Conjunto Caiçara.

Cidade: Goiânia................

Fone: (62....)32193300....

CEP: 74755-013
Complemento; (BR-153, KMQuadra: Lote: .-GO3,5,

E-Mail: administracao@portobeloweb.eom.br

&
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CO Contrato; 155/2013-AD-GEJUR 

Vinculada a ART: 1020130102758 
Açgo inaitucional: Convênio do Crea

Celebrado em: 27/05/2013 Valor R$: 57.370.483.62.. 
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

CO
O
CVJ

Endereço da Obra/Serviço: GO 070 Km 05
Bairro: Santos Oumont....

... Lote;.........

Número: 0...
CEP: 74463-110, 
adade; Goiênia .
Coordenadas Geográficas 
Código/Obra pública;......

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Quadra:
Data de Inicio: 03/06/2013 
Finalidade; Saúde.
Proprietário: AGÊNaA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - 
AGETOP

E-Mail: administracao@pottobeloweb.com.br

Complemento:...................
Previsão término: 27/08/2014

.-GO

Fone: (62....) 32193300..

ESGOTO , 1,00 UNIDADES:7 - A^ACAO EX^cS PA°!^°n-Ãc^/^'^^t1^?27^^i|^^^

Obsen«ç8es-

inlemcnlatoc------ - --------

Período de Execução da Obra/Serviço de: 03/06/2013 até 06/07/2015.

RESSALVAS:

Instalações de Incêndio, Hidro-

Infon iç6,

mCertidão de Acervo Técnico n* 1020210000385 
Data: 24/02/2021 Hora: 08:17*0 

Código de Controle: H2VIUEB
l|l

0.^

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no áte 
do CREA-GO (vwvw.creago.oro.br)
A faláficação deste documento constitui crime previsto no Código 
Penal Brasileiro, aijeitando o autor à re^ectlva açào penal.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da 
capacidade técnico - profissional da pessoa jurfdica somente se o 
re^onsável técnico indicado estiver ou venha a ser Integrado ao seu 
quadro técnico por melo de declaração entregue no momento da 
nabllttaçao ou da entrega das propostas 
A CAT é válida em todo o tem'tório nacional.

Processo 
56112/2021 Universitário - Goiânia/Goiás - CEP; 74605-070 

Tel. (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mall; atendÍmento@creago.org.br

mailto:administracao@pottobeloweb.com.br
mailto:mento@creago.org.br
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Proc. N" 46133/16

p|?nPAtestamos para os devidos fins que a empresa Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda, Inscrita 
no CNPJ (MF) 03.701.380/0001-80, estabelecida na Rua 4, n" 1400, quadra 73, lote Area Total, 
CEP 74,025-020, setor Central, Goiânia - GO, foi contratada pela AGÊNCIA GOIANA DE 
TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP, com sede na Av. Governador José Ludovico de Almeida, n* 
20 (BR-1S3, Km 3,4) Conjunto Caiçara, Goiânia - GO, para a execução da Obra de Construção 
do Hospital de Urgência Governador Otávio Lages - HUGO 2, na região Noroeste de Goiânia - 
GO. Contrato N“ 155/2013-AD-GEJUR. Perfodo de execução; início em 03/06/2013 e término 
em 06/07/2015.
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Dados Básicos;
• Area Urbanizada: 115.723,17 m*.
• Levantamento planialtimétrico; 115.723,17 m*.
• Area Total Construída (1* Etapa); 38.927,94 m*.
• Total de leitos: 454 leitos.

Sendo;
Area de UTI (Adulto, Infantil e Queimados): 797,57 m*, composto de 58 leitos,

Area de Centros Cirúrgicos: 234,95 m*, composto de 7 salas.

A edificação é composta por blocos, sendo:
1. Bloco Banco de Sangue;

2. Bloco do Ambulatório com Consultórios;

3. Bloco de Diagnóstico, com Laboratório de Análises Clínicas, Unidade de Radiologia, 
composta de 2 Salas de Raio X, 2 Salas de Exames de Mamografia, Sala de 
Retossigmoidoscópia, Sala de Endoscopia e 2 Salas de Ultrasom;

4. Bloco de Emergência / Pronto Atendimento;

5. Bloco de Internação, sendo térreo e mais 5 pavimentos, composto de 360 leitos;

^ 6. Bloco do Centro Cirúrgico, UTl‘s, Unidade de Queimados e Morgue, com pavimento
térreo (centros cirúrgicos, unidade de queimados, CME e Morgue), 1® pavimento (laje 
técnica), 2® pavimentos (UTI's) e 3® pavimento (laje técnica). A área da CME (central de 
material esterilizado) é de 142,74 m*;
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8. Bloco da Administração;

9. Bloco dos Vestiários dos Funcionários;

10. Bloco de Farmácia, com manipulação da dieta parenteral;

11. Bloco Almoxarifado Geral; Sã
0"

o12. Bloco da Nutrição e Dietética, com cozinha industrial com área de 304,04 m^; O
10

13. Bloco da Lavanderia, com área de 140,58 m*;

14. Blocos de guarda e higlenização de ambulâncias, abrigo de resíduos, caldeira, 
subestação, central de gases medicinais, GLP, central de água gelada e 03 (trés) 
guaritas;

15. Bloco Central de Gases Medicinais: com central de compressores com 2 unidades e
consumo previsto de 290 m*/h, central de vácuo com consumo previsto de 320 m’/h,
além da central de oxigênio, de ar comprimido, oxido nitroso, gás carbônico e de
nitrogênio.
• Caldeira à GLP (gás liquefeito de petróleo) com consumo de 70 kg/h: 2 unidades.
• Rede de GLP: com 225,00 m de tubulação com conexões.
• Fundação: 8.755 m em estaca hélice contínua com 0 40 cm / 1.099,62 m’ de 

concreto.
• Fundação: 7.473,50 m em estaca escavada 0 40 cm / 938,67 m’ de concreto.
• Fundação: 11.376,50 m em estaca escavada 0 30 cm / 803,75 m’ de concreto.
« Elevadores: 03 (três) elevadores sociais, 02 (dois) elevadores de emergência e 03 

(três) elevadores de maca. Todos com 6 paradas. Percurso » 20,25 m.
• Monta Carga: 1 (um) monta carga com 6 paradas. Percurso - 20,25 m.
• Gases Medicinais com extensão de rede de 12.623 m, sendo 0 15 mm ■ 10.485 m, 

0 22 mm - 948 m, 0 28 mm » 730 m, 0 35 mm » 100 m, 0 42 mm » 205 m, 0 54 
mm » 90 m. 0 66 mm “ 5 m, 0 79 mm = 10 m, 0 104 mm = 50 m). Com 1.961 
pontos de gases, distribuídos em: 531 pontos de oxigênio, 420 pontos de vácuo, 
523 pontos de ar comprimido, 18 pontos de ôxido nitroso, 10 pontos de C02,10 
pontos de nitrogênio e 449 pontos nos painéis.

• Painéis medicinais para gases medicinais (réguas), com tomadas elétricas e de 
lógicas, totalizando 136 painéis e 449 pontos para gases, conforme abaixo:

22 painéis com 2 pontos de gases, 11 tomadas elétricas e 1 tomada lógica,
25 painéis com 1 ponto de gás,
10 painéis com 3 pontos de gases, 5 tomadas elétricas e 1 tomada lógica,
22 painéis com 7 pontos de gases, 11 tomadas elétricas e 1 tomada lógica,
14 painéis com 4 pontos de gases, 11 tomadas elétricas e 1 tomada lógica,
1 painel com 2 pontos de gases, 5 tomadas elétricas e 1 tomada lógica.
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38 painéis com 3 pontos de gases. 11 tomadas elétricas e 1 tomada lógica, 
4 painéis com 6 pontos de gases, 11 tomadas elétricas e 1 tomada iógica.

• Heiiponto com área de 400,00 m* de laje de concreto armado com espessura de 
15 cm, com fck de 25 Mpa. Iluminação através de 16 sinaiízadores elevado de 
perímetro, 1 sinalizadorde biruta e um Indicador de heiiponto com farol rotativo.

• Câmaras frigoríficas: 05 unidades, sendo 01 (uma) para necrotério com 6 (seis) 
gavetas e 04 (quatro) para área de preparação de alimentos.

• Aquecimento solar para atender os chuveiros das Enfermarias, dos 
Vestiários/banheiros dos funcionários e do Centro CirúrgicoAJTCs, sistema 
composto de: 2.670 m de tubulações em CPVC, sendo 0 22 mm »■ 1.839 m. 0 28 
mm - 468 m, 0 35 mm » 339 m e 0 73 mm » 24m; 4 boillers de 2.500 I e 192 
placas de 2 m* cada.

• Estrutura de concreto:
• Concreto: 4.861,69 m*
• Aço: 248.209,39 kg
• Forma madeirit: 44.904,08 m*
• Lajes treliçadas: 23.346,63 m’
• Armação em tela soldada; 33.875,18 m*
• Escoramento metálico: 28,243,27 m*
• Instalações elétricas de baixa tensão.
• Transformador trifásico tipo distribuição a seco, com potência de 1.000 KVA
• Sistema de proteção de descargas atmosféricas.
• Instalações eletrônicas, como Cabeamento estruturado, com cabo UTP cat 6a, 

CFTV, Sonorização e Alarme: 1.162 pontos.
• Instalações hidro-sanitárias (água fria, água quente, esgoto sanitário, drenagem e 

água pluvial).
• Drenagem de área:
• Tubo de concreto 0 300 mm: 412,00 m,
• Tubo de concreto 0400 mm: 512,47 m,
• Tubo de concreto 0 600 mm: 254,00 m,
• Tubo de concreto 0 800 mm: 348,70 m
• Sistema de climatizaçâo composto de ambientes de conforto e ambientes com 

classe de filtragem fina, absoluta (classe 10000) e controle de unidade, com 
capacidade total de 300 TR's. sendo uma unidade resfrladoras de líquido 
condensação à ar (chíller).

• Revestimento em argamassa baritada; 329,69 m*.
• Portas com lâmina de chumbo: 06 unidades, sendo 2 unidades de 0,80 x 2,10m, 2 

unidades de 0,90 x 2,10 m e 2 unidades de 1,80 x 2,10 m.
• Estrutura metálica: 272.594,00 kg.
• Cobertura com telha termo acústica: 14.321,57 m*.
• Cobertura em policarbonato alveolar: 268,37 m*.
• Piso em granito: 13.730,03 m*.
• Piso Intertravado: 9.241,23 m*.
• Piso cerâmico: 2.719,95 m*.
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Piso drenante: 13,088,49 m*.
Piso em tábua corrida: 34,óO
Piso em concreto armado: 80,62 m* -12,0 m’ de concreto.
Piso elevado: 10,50 m’.
Revestimento com ACM: 1.663,93 m*.
Revestimento cerâmico em paredes: 18,975,21 m*.
Revestimento com pastilhas: 4,75 m*.
Alvenaria tijolo cerâmico: 35.759,55 m*.
Alvenaria armada em bloco de concreto: 132,89 m*.
Paredes em drywall: 93,17 m*.
Alvenaria com tijolo de vidro: 27,56 m*.
Esquadrias em alumínio: 2.796,28 m*.
Portas corta-fogo: 72 unidades.
Portas automáticas de 6,00 x 2,70 m: 6 unidades.
Pele de vidro: 225,35 m’.
Bancadas em aço inox: 185,29 m*.
Número de vagas de estacionamento: 1.084,00 unidades.
Poço artesiano: 2 unidades.
Plantio de grama esmeralda: 62.385,10 m*.
Instalação sanitária para resíduos poluentes: 1.580,00 m.
Tubo em polipropileno:
Tubo 0 200 mm com conexões: 30,00 m.
Instalação de combate a incêndio:
Caixa para abrigo de mangueiras: 54 unidades.
Sistema de irrigação com 552 aspersores e 11.814 m de tubulação, sendo 0 25 
- 36 m, 0 35 mm = 3.720 m, 0 50 mm - 5.202 m e 0 75 mm «> 2.856 m 
Movimento de terra:
Escavação, carga e transporte de material de 1* categoria: 160.000,00 m’. 
Compactação a 95% PN: 95.831,19 m*.
Compactação a 100% PN: 56.954,48 m’.
Pavimentação asfáltlca com CBUQ: 18.554.92 m’.
Meio-fio: 7.703,00 m.
Tratamento acústico nas paredes do auditório: 249.60 m*.
Impermeabilização com manta asfáltica: 2.194,49 m*.
Impermeabilização com cimento cristalizante: 9.412,37 m*.
Impermeabilização com argamassa pollmérica: 943,90 m*.
Impermeabilização com tinta poliuretânica: 700,75 m*.
Impermeabilização com manta autoprotegida alumínio: 101,87 m*.
Sinalização: sendo 1.517,80 m’ de sinalização horizontal e 31,00 m’ de sinalização 
vertical.
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• Equipe Técnica:
• Enga Civil Agda tina de Barros Santana 18511/D - GO
• Eng. Civil Agostinho Alcântara Neto 3530/D - GO
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• Eng. Mecânico Fábio de Pauia Neves 102166/D ■ MG
• Eng. Eletricista Gilson Guimarães de Paula 1451S/D - GO
• Eng. Civil e Seg. Trabalho Hélio Alves Feitosa Junior 8730/D - GO
• Eng. Mecânico e Seg. Trabalho Jonatas de Oliveira 7874/D - GO
• Eng. Eletricista e Seg. Trabalho Paulo Cezar G. de Oliveira 20900/D - RJ
• Eng, Civil Rafael Mendes de Paula 20537/0 - DF
• Enga Civil Regílane Ribeiro de Paula 8921/D - GO
• Enga Civil Suzana dos Santos Mendes 4414/D - GO
• Eng. Agrônomo Valmir Eduardo David Alcantara 5582/D - GO
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Goiânia, 01 de novembro de 2016

GUSTAVO CARálJO TIAGO
ENG. ELETRICISTA CREA-GO 14700/D

fGÜÈ\.UIZ AGOSTINHO^
ENG. MECÂNICOOR^-GO 695/D

OTÈMIR MEIRELESy
GEKEIÍITEPEPBRAS CIVIS

/
/

LUIZANTÔ
DIRETORjDÍ

sIjO DÉ PAULA
; OBRAS CIVIS

A
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CAT COM REOISTRO DE ATESTADOCertidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 1020170000463

Atividade concluída
CERT FICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional 
FABIO DE PAULA NEVES referente à(s) Anotaçâo(ôes) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s): 
Profissional: FABIO DE PAULA NEVES RNP: 1405603003 Registro: 102166/D-MG 
Titulo profissional: Engenheiro Mecânico

N“ ART: 10201S0192596..... Tipo: Obra ou serviço..Registrada em: 29/10/2015 .. Baixada em' 17/10/2016
Forma de registro: Substituição à 1020150191396................ Participação técnica: Equipe............à 1020130102758
Empresa contratada: 2309 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA..................

Contratante: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP
Avenida Av. Governador José 
Ludovíco de Almeida

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Número: 20. Bairro; ConJunto Calçara..

Cidade: Goiânia...............

Fpne:(62....)32193300....
Celebrado em: 27/03/2014 
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

CEP: 74765-013
Complemento; (BR-163, KM 
3,5.....

Quadra: Lote: .-GO
E-Mail: administracao@portobeloweb.com.br 
Contrato: 033/2014-AD-GEJUR Valor R$:72.638.735,92..
Vinculada a ART ..............
Açâo Institucional: Convênio do Crea

Endereço da Obra/Servlço: Avenida GO 070 Km 05 
Bairro: Santos Dumont ...
Quadra: -........ Lote: -........
Data de Inicto: 27/03/2014 
Finalidade: Saúde..........

Proprietário: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E 
OBRAS-AGETOP

E-Mail: adminlstraoao@portobeloweb.com.br

Número: 0.
CEP: 74463-110...........
Cidade; Goiânia..... .
Coordenadas Geográficas:
Côdigo/Obra pública:.......

CPF/CNPJ: 03.620.933/0001-08 
Fone: (62....) 32193300..

INSTAUCOES de ELUIDO CANALIZADO ,AOUA AP, VAPOR,

Complemento:.......
Prevlsáo término: 23/09/2014

,-GO

Gases Medicinais com extensão de 6.040,00m de rede, em diversos diâmetros e 659 postos de utilização de gases 
Jóntos I?e°C02 e 17 Jontolde niSgônlo'°' , 17

N ART: 1020160138726..... Tipo: Obra ou serviço..Registrada em: 12/08/2016 .. Baixada em' 17/10/2016
Forma de registro; Inicial â 1020150191395................ Participação técnica: Equipe
Empresa contratada: 2309 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

Conlratanle: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP 
Avenida Av. Governador José 
Ludovioo de Almeida

Lote: -...

á1020150192596

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Número: 20. Bairro: Conjunto Caiçara. 
Cidade: Goiânia..............

CEP: 74755-013
Complemento: (BR-153, KM 
3,5....

Quadra: -. .-GO

E-Mail: adminlstracao@porlobeloweb.com.br 
Contrato: 033/2014-AD-GEJUR 
Vinculada a ART.............

Fone; (62....)32193300....
Celebrado em: 27/03/2014 
Tipo de oontraiante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Valor R$: 1.940.042,99...

Açâo insliluoionai: Convênio do Crea

Endereço da Obra/Serviço: Avenida GO 070 Km 05 .
Bairro: Santos Dumont..................
Quadra: -.

Número: 0,
CEP: 74463-110......... .
Cidade: Goiânia ..................
Coordenadas Geográficas:.....
Côdigo/Obra pública:..........

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06 
Fone: (62....) 32193300..

^XECUCAO ELEVADORES , 1,00 UNIDADES;2 - ATUACAO EXECUCAO
fM^TAl^ACoTR°nF^ri^p ' ''3'0'»8,03 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO
INSTALAÇÕES DE GLP (GAS CANALIZADO), 13.048,03 METROS QUADRADOS;

Lote: -.......
Data de Inicio: 03/05/2016 
Finalidade: Saúde..........

Proprietário: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E 
OBRAS -AGETOP

Complemento:.......................
Previsão término: 03/11/2016

,-GO

E-Mail: administracao@portobeloweb.com.br

mailto:administracao@portobeloweb.com.br
mailto:adminlstraoao@portobeloweb.com.br
mailto:adminlstracao@porlobeloweb.com.br
mailto:administracao@portobeloweb.com.br
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Observações*-

^=JI=1:s^Ihh5í1==
CgTs? separador P°"'°s ^6 C02 e 31 pontos de nitrogênio, 1 unidade compressora rotativa slmpiex
SOMMmVh válvulas, tubulaçâo e manômetros, 1 unidade de ar comprimido CGA
Sdn^l LCaos/ 360mVh completa. Sistema de pressurizaçâo das escadas com

«fvIÇO-Rêglstrada em: 14/10/2016 .. Baixada em: 17/10/2016
Forma de registro. Inicial ê 10201S019139S................Participação técnica: Equipe
Empresa contratada: 2309 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO UTDA

Coniralante: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES É OBRAS - AGETOP 
Avenida Av. Governador José 
Ludovico de Almeida

Quadra; -.........Lote: -........

E-Mail: admlnlstracao@portobeloweb.eom,br 
Contraio: 033/2014-AD-GEJUR
Vinculada a ART:..............
Açâo institucional: Convênio do Crea

Endereço da Obra/Serviço: Avenida GO 070 Km 05
Bairro: Santos Dumont.... .............
Quadra: -.
Data de Inicio: 27/03/2014 
Finalidade: Saúde..........

Proprietário: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E 
OBRAS-AGETOP

E-Mail: administracao@portobeloweb.com.br

pÍÍ; ■' * ATUACAO EXECUCAO ELEVADORES , 2,00 UNIDADES;2 - ATUACAO EXECUCAO
ELETROMECANICOS , 51.975,97 METROS QUÁdrADOS'3 - ATUACAO EXECUCAO 

CANALIZADO), 51.976,97 METROS QUADRADOS'4 - ATUACAO EXECUCAO

á 1020160138726.

CPF/CNPJ: 03.620.933/0001-06

Número: 20....
Complemento: (BR-163. KM

Bairro: Conjunto Caiçara.,

Cidade: Goiânia...............

Fone:(62..,.)32193300....
Celebrado em: 27/03/2014 
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

CEP: 74755-013

.-GO3,5

Valor R$: 1.940.042,99...

Número: 0.
CEP: 74463-110...........
Cidade: Goiânia............
Coordenadas Geográficas: 
Côdigo/Obra pública:........

Lote: -. Complemento:.......................
Previsão término: 03/07/2016

,-GO

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Fone; (62....) 32193300..

Observaç

rr r

A4-J Xt

mailto:administracao@portobeloweb.com.br
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Conlralante: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS -AGETOP
Av. Governador José Ludovico 
de Almeida

é1020130102768

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Número: 20. Bairro: Conjunto Caiçara. 
Cidade: Goiânia..............

CEP: 74755-013
Complemento: (BR-153, KM 
3,5....

Quadra: Lote:
.-GO

E-Maii: admlnistracao@portobeloweb.com.br 
Contrato: 033/2014-AD-GEJUR 
Vinculada a ART 1020130102758 
Açâo institucional: Convênio do Crea

Fone:(62....)32193300.... 
Celebrado em; 27/03/2014 Valor R$: 72.638.735,92.. 
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço: GO 070 Km 05
Bairro: Santos Dumont..................
Quadra:
Oata da Inicio: 27/03/2014 
Finalidade: Saúde......

Proprielârio: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E 
OBRAS-AGETOP

E-Mail: admlnlstrácao@portobelpweb.com.br

toneladas refrioeracaoí .

---------------- " ■ ■

CFTV, Pavimentação em Concreto Armado.

Número: 0.
CEP: 74463-110...........
Cidade: Goiânia...........
Coordenadas Geogràncas; 
Côdigo/Obra pública:......

ÇPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06 
Fone: (82....) 32193300..

Lote. Complemento:............. ,........ .

PrevisSo término: 23/09/2014
-GO

, 105,00

- HUGO II. Construção de 26 Blocos, com 22 Salas 
Monitoramento de Chamadas, Grupo Gerador, Controle de Acesso,

A
Empresa contratada: 2309 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDa/^ 
Contratante: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS 
Avenida Av, Governador José 
Ludovico de Almeida

Lote:

á 1020150192596.

-AGETOP CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Número: 20....
Complemento: (BR-153, KM

Bairro; Conjunto Calçara..

Cidade: Goiânia...............

Fone:(62...,)32193300...,
Celebrado em: 27/03/2014 
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

CEP: 74755-013
Quadra.

3,5 -GO
E-Mail: administracao@portobeloweb.eom. br 
Contrato: 033/2014-AD-GEJUR 
Vinculada a ART 1020130102758 
Açâo institucional: Convênio do Crea

Valor Kí: 1.940.042,99...

Endereço da Obra/Serviço: Avenida GO 070 Km 05
Bairro: Santos Dumont..................
Quadra: -.

Número: 0,
CEP: 74463-110...........
Cidade. Goiânia............

Coordenadas Geográficas: 
Código/Obra pública:........

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Loie: -.......
Data de Inicio: 21/05/2016 
Finalidade: Saúde..........

Proprialário: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E 
OBRAS -AGETOP

Complemento:.......................
Previsão término: 21/11/2015

.-GO

E-Mail: adminlstraoao@portobeloweb.com.br Fone: (62....) 32193300..

SSulÍõSr. *Ã'aC«'S ““UZADO, METROS
MECÂNICOS OU ELETROMECANICOS, 13.048,03SofQÍ!SSCfDO^ EXECUCAO EQUIPAMENTOS

— 

mailto:admlnistracao@portobeloweb.com.br
mailto:cao@portobelpweb.com.br
mailto:administracao@portobeloweb.eom
mailto:adminlstraoao@portobeloweb.com.br


212/306

'mmmi Sf RVIÇO PÚBLICO FIDERAL 
CONBELHO RIOIONAL DE ENOENHARIA 

E AORONOMIA DE OOlAs

■InfonmB^aetGomplemanlares  ...........—■ _______________
Período de Execução da Obra/Serviço de: 27/03/2014 até 03/12/2015.

RESSALVAS!

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, 
DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ÁREA DA ENGENHARIA MECANICA;

2) ESTE ATESTADO SUBSTITUI OS QUANTITATIVOS DOS ATESTADOS ANTERIOMENTE REGISTRADOS PARA O 
MESMO CONTRATO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado á presente CertidSo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de 
segurança 45377 a 45381, o atestado contendo <5> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a 
responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n’ 1020170000463 
Data: 01/03/2017 Hora: 09:31:00 
Código de Controle: HWIVJOZ

A CAT i qual o atestado esté vinculado é o documento que comprova o A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos 
registro do atestado no Crea, qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da
A CAT á qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade situação do registro da ART, 
técnico - profissional da pessoa Jurídica somente se o responsável técnico A autenticidade s a validade desta certldáo deve ser confirmada no site dp
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio CREA^GO (yvww.creago.org br)
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das 
propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileira, sujeitando o autor á respectiva açáo penal.

Processo
«1393/2017

Rua 239, n“ 561, Setor Leste Universitário - Qoiénla/Goiâs - CEP: 74605-070 
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mall: alendlmento@creago.org.br

I

J

j;,'.

I:
Mod.63

mailto:alendlmento@creago.org.br
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i Atestado registrado mediante

CREA - GO 
A 045.377^

DE TRANSPORTES E OBRAS
AGENCIA GOIANA

'Já
ATESTADO TÉCNICO

Proc. N° 46138/16

Atestamos para os devidos fins que a empresa Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda, inscrita no 
CNPJ (MF) 03.701.380/0001-80, estabelecida na Rua 4, n" 1400, quadra 73, lote Área Total, CEP 
74.025-020, setor Central, Goiânia - GO, foi contratada pela AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES 
E OBRAS - AGETOP, com sede na Av. Governador José Ludovico de Almeida, n“ 20 (BR-153, Km 
3,4) Conjunto Caiçara, Goiânia - GO, para a execução do Complemento da Construção do Hospital 
de Urgência Governador Otávio Lages - HUGO 2, na região Noroeste de Goiânia - GO. Na 
construção da 2® Etapa, os blocos referentes a 1* Etapa, estavam em funcionamento. Contrato n° 
033/2014-AD-GEJUR. Período de execução: início em 27/03/2014 e término em 03/12/2015.

Dados Básicos:

• Área Construída (2* Etapa): 13.048,03 m*.
• Área Adaptada: 38.927,94 m*.
• Área Total: 51.975,97 m’.
• Total de leitos: 92 leitos.

Sendo:
Área de UTI (Adultos): 837,62 m*, composto de 40 leitos.

Área de Centros Cirúrgicos: 502,17 m’, composto de 15 salas.

A edificação é composta por blocos, sendo:
1. Bloco de Emergência / Pronto Atendimento;

2. Bloco do Centro Cirúrgico e UTFs, com pavimento térreo (centros cirúrgklos e CME), 1° 
pavimento (laje técnica), 2° pavimento (UTFs - Unidade de Terapiá ^ntensiva) e 3°

o) é de 210,60 m*;pavimento (laje técnica). A área da CME (central^é

3. Bloco da Administração;

4. Bloco da Lanchonete;

materiàfesterili:

r 1d,
j/tiiíéSíiüift’T . ,ípmi

I
I 2HaV .•Li5. Espaço Ecumênico.

• Fundação: 3.450,00 m em estaca hé
II s
5&CQF

V' r-
a 0 40^m / 43a

ri
• Fundação: 6.280,00 m em estaca esc‘èfv|da-0-40-^pTj:i^|^|j77Tff7 S
• Fundação: 2.144,00 m em estaca esca\âda-0-8O<-flPr/~i5l747Tn^::-------
• Elevadores: 01 (um) elevador de maca e 01 (um) elevador para pessoa com 

mobilidade reduzida.
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Atestado registrado nTçdiante 
vinculaçáo a nGEr CREA-QO 

A 045.378 >k\v

AGÊNCIA GOIANA 
DE TRANSPORTES E OBRASi'.ií

l’
• Gases Medicinais: Instalação de rede com extensão de 8.496 m, sendo 0 15 mm = 

6.356 m, 0 22 mm = 1.450 m, 0 28 mm = 180 m, 0 35 mm = 425 m e 0 54 mm = 85 
m. Com 2.403 postos de utilização de gases, distribuídos em:

214 pontos de consumo de oxigênio,
124 pontos de consumo de vácuo,
219 pontos de consumo de ar comprimido medicinal,
39 pontos de consumo de óxido nitroso,
31 pontos de consumo de C02 e,
31 pontos de consumo de nitrogênio,
1.635 pontos nos painéis,
110 pontos nas colunas retráteis.

Fornecimento e instalação dos seguintes equipamentos;
1 unidade compressora rotativa simplex CGA 30, separador de condensado vert. 3501 com 

válvulas, tubulações e manômetros,
1 unidade de ar comprimido CGA 50 D / 350 mVh, completa,
1 unidade de vácuo tríplex LC 305 / 360 mVh, completa.

• Painéis medicinais para gases medicinais (réguas), com tomadas elétricas e de lógica, 
totalizando 478 painéis e 1.635 pontos para gases, conforme abaixo:

• 360 painéis com 3 pontos de gases, 1 chamada de emergência, 7 tomadas elétricas e 
1 tomada lógica,

• 3 painéis com 2 pontos de gases, 3 tomadas elétricas e 1 tomada lógica,
• 2 painéis com 3 pontos de gases, 3 tomadas elétricas e 1 tomada lógica,
• 102 painéis com 5 pontos de gases, 11 tomadas elétricas e 1 tomada lógica,
• 11 painéis com 3 pontos de gases, 11 tomadas elétricas e 1 tomada lógica,
• Coluna retrátil: 22 unidades, com 110 pontos de gases.

• Piso em concreto armado: 14.829,91 m* / 2.224,48

• Estrutura de concreto:
• Concreto: 1.849,14 m®,
• Aço: 257.689,40 kg,
• Forma madeirit: 16.417,51 m®,
• Lajes treliçadas: 3.634,94 m®,
• Armação em tela soldada: 15.186,18 m®,
• Escoramento metálico: 9.571,38 m’.

• Subestação abrigada com:
• Transformadores trifásicos tipo distribuição a sVcçli 

sendo 3 transformadores de 1.000 KVA e 1 de 1.5oà
• Usina de geração de energia:
• Grupo gerador diesel, em rampa, com 9 geradores agrupados em paralelo, com total 

de 4.500 kVA, instalado com todos acessórios e atenuadores de ruídos.
• Sistema de alimentação ininterrupta de energia (UPS):
• breaks senoidal on-line dupla conversão trifásicos, instalados com bando de 

baterias para autonomia de 15 minutos, com potência total de 700 kVA.

A /iíM wSí

'4
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Atestado registrado mediante 
vlnculaçá 

CREA - QO 
A 045.379 ^GEk

DETRA«^?8'Bl!lt
• Instalação e programação do sistema de CFTV com tecnologia IP com instalação de 

241 câmeras (sendo 1 analógica e 240 digitais), 6 DVR sendo 1 modelo híbrido e os 
demais digitais, 21.717 m de cabeamento estruturado categoria 6.

• Sistema de cabeamento estruturado
• Lançamento de cabos de fibra ótica para interligação dos Blocos, formando backbone 

principal da estrutura de cabeamento estruturado de toda a planta;
• Sistema de cabeamento estruturado em cabo UTP cat. 6 com 173.444 m e 2.443 

pontos cat. 6.
• Sistema IT Médico DSI/DST:
• 17 Sistemas IT Médico lOkVA, com DSI, DST e localizador de falhas;
• 30 Sistemas IT Médico 7,5kVA com DSI, DST e localizador de falhas;
• 03 Sistemas IT Médico 5kVA com DSI, DST e localizador de falhas.

• Central telefônica para 500 ramais.
• Instalação e programação do controle de acesso com monitoramento para 3 portas 

duplas, 38 portas simples e 02 catracas, com leitora para cartão, biométrica e senha 
numérica para o controle de acesso. Sistema de cancela na entrada das guaritas: 6 
unidades.

• Instalação e programação do sistema de monitoramento de chamadas de 
enfermagem, com central e 396 estações de chamadas, com acionamento nos 
apartamentos e banheiros.

• Sistema de detecção e alarme de incêndio com 155 detectores ópticos endereçáveis, 
central repetidora, 64 acionadores manuais e 64 sirenes audiovisuais.

• Instalação e programação do sistema de antena coletiva VHF/UHF compartilhada 
420 pontos de TV, 3 amplificadores e 3 misturadores VHF/UHF.

• Instalação e programação do sistema de sonorização ambiente com 20 
amplificadores, 372 arandelas com tweeter 25 RMS, microfone e seletores de canais.

• Sistema de Proteção a Descargas Atmosféricas, com 3 captores tipo Frankiin. e 
sistema de descidas por RE-BAR nos pilares da edificação.

• Sistema de combate a incêndio com 15 caixas de incêndio completas e 60 extintores.
• Sistema de climatização composto de ambientes de conforto e ambientes com classe 

de filtragem fina, absoluta ciasse 10000 e controle de umidade, com capacidade total 
de 600 TR’s, sendo;

com

• 03 unidades resfriadoras de líquido com condensã^ão à ar (chiller), capacidáde totaí. %
de600TR’s; / / ^41^5

• 52 equipamentos de expansão direta com capacidade total de 290 TRX
• 11 bombas centrífugas; /
• 85 condicionadores de ar tipo fancoil, sendb 8^

expansão direta); T
• 283 condicionadores de ar tipo fancolete; V
• 21 micros ventiladores centrífugos; í\
• Sistema de ventilação / exaustão mecânica deii
• 03 lavadores de gás com vazão total de 17.959
• 08 resfriadores evaporativos com vazão total de§§)!o52Tff/h; a.
• Rede de dutos em chapa galvanizada, chapa p[-eti, chapa dê TáUatrtChio e chaplinox-

de ar; rede frigorígena; rede hidráulica: rede elétrica e de cóhtroles,Tsütemá 
de controle digital para os fancoils;

o - - ^
_ _ , ©:S o
0Ç^9«M§são indttUta
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vinculagão a re§gjg

CREA- 00 
A 048.380

iantef i
AGÊNCIA GOIANA 

DE TRANSPORTES E OBRAS

• Centro cirúrgico: instalação de difusor hospitalar do tipo fluxo laminar. Fitragem 
Absoluta, classe 10000 (Sala Limpa)

• Automação dos centros cirúrgicos e CAG: composto de 366 pontos controlados.
• Sistema de pressurização das escadas com ventiladores centrífugos. Os sistemas 

contam com dispositivos de insuflamentos de ar que possibilitam a saída de ar, 
através de grelhas em perfis de alumínio extrudado, anodizado na cor marrom.

• Instalações elétricas de baixa tensão.
• Aquecimento solar para atender os chuveiros dos pavimentos dos centros cirúrgicos e 

UTI s, Bloco da Nutrição e Lavanderia, composto de: reservatório metálico de 40.000 I 
e boiller de 3.000 I, com total de 78 placas de 2 m’ e sistema de bombas para 
recirculação da água quente.

• Estrutura metálica: 87.551,38 kg.
• Cobertura com telha termo acústica: 4.577,43 m^
• Cobertura em policarbonato alveolar: 90,00 m*.
• Revestimento em argamassa baritada: 85,57 m^
• Portas de madeira com lâmina de chumbo: 04 unidades, sendo 2 unidades de 0,80 x 

2,10m e 2 unidades de 2,00 x 2,10m.
• Piso em granito: 6.110,32 m*.
• Piso intertravado: 1.680,37 m*.
• Piso elevado: 22,00 m^
• Pastilha cerâmica: 827,36 m*.
• Revestimento cerâmico em paredes: 4.365,92 m’.
• Revestimento com ACM: 872,60 m’.
• Pele de vidro: 28,51 m*.
• Alvenaria tijolo cerâmico 9x19x19 cm: 13,762,17 m*.
• Alvenaria em bloco de concreto de 9x19x30 cm: 9.282,61 m’.
• Alvenaria em tijolo de vidro 20x20 cm: 4,88 m*.
• Paredes em drywall: 3.639,24 m*.
• Esquadrias em alumínio: 1.003,08 m*.
• Portas corta-fogo: 9 unidades.
• Bancada em aço inox: 33,70 m".
• Forro de gesso acartonado com tabica: 28.897,98 ra^
• Forro de PVC: 385,61 m*. f
• Grama sintética: 35,00 m^.
• Sistema de irrigação com 211 aspersores e 196/(íi L, fubt 

m, 0 50 mm = 110 m e 0 75 mm = 28 m. / \ |||
• Meio-fio: 1.380,00 m.
• Impermeabilização com tinta poliuretânica:
• Impermeabilização com manta asfáltica: 53
• Poltronas para Auditório: 192 unidades, 

auditório, 2 poltronas para pessoas 
obesos.

• Piso em manta vinílica: 4.393,94 m’, sendo 860,99 m* do tipo condutivo,
• Dissipador de energia: 1 unidade.

U::-

com
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Atestado registrado 
vinculaçáo a r<
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A 045.381^
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DE TRANSPORTES E ÒBFLAS
AGÊNCIA GOIANA

• Instalações hidro-sanitárias (água fria, água quente, esgoto sanitário, drenagem e 
água pluvial).

• Tubos de concreto para águas pluviais (drenagem): 745,95 m, sendo:
• 0 600 mm = 392,00 m;
• 0 1.000 mm = 353,95 m.

• Poços de visitas: 87 unidades, sendo:
• 40 unidades para rede de 0 400 mm;
• 20 unidades para rede de 0 600 mm;
• 16 unidades para rede de 0 800 mm e;
• 11 unidades para rede de 0 1.000
• Poços de infiltração com 0 100 mm: 62 unidades.

• Tubo em polípropileno:
• Tubo 0 200 mm com conexões: 65,00 m.

• Comunicação Visual: 40 totens em diversas dimensões, 4.989 placas de sinalização 
diversas, 291 m* de adesivos com impressões digitais.

• Execução de paisagismo com o plantio de 26.049 mudas, sendo: 107 patas de vaca; 47 
palmeiras imperiais; 26 patas de elefante; 2 palmeiras azuis; 9 jasmins manga; 1.260 
azaleias; 2.400 mini rodeo; 588 agapantus roxo africanus; 53 quaresmeiras; 74 
streliztias; 48 dracenas; 12 brincos de princesas; 30 palmeiras carpentaria; 25 alpínias 
rosa; 69 chuvas de ouro; 5 aroeiras salsa; 15 palmas de macarthur; 51 sibipirunas; 4 
nós de porco; 1.200 liriopes; 8.900 lírios amarelos; 59 aspargos; 1.650 grama preta; 6 
resedás; 47 flamboyant; 22 palmeiras rabo de raposa; 14 bouganvilles; 600 iris 
neomaricas; 11 pandanus utilis; 7 cicas revolutas; 31 buxinhos; 500 ixoras maui; 950 
minis ixoras; 226 begônias; 260 dianelas; 24 arecas de locubas; 600 rucélias; 200 
jasmins cachorro; 1.000 ericas; 1.000 periquitos; 100 tumbergias erectas; 20 licualas;
50 ravenalas; 50 formios verdes; 607 touceiras de raphis com 10 hastes; 100 
anthurios vermelhos; 45 bromélias; 450 bandeiras brancas; 6 tuias kaizuca;^40 
zamioculcas; 2.000 inpatiens; 50 oitis; 30 acassias; 40^sr30 pacovas; 30 rna^ntas 
zebrina; 20 cuias de ripsalis; 20 cuias de colunea batón; 20 cuias de colune^^ixinho:q 
6 cuias de boa noite e 3 trepadeiras para pergoladçç nuníèárea de 62.3^)8(10 m^3

o

%%%% 
'<3 tá

mm.

» i Â DaiJ F|. 11
• Equipe Técnica:

Enga Civil Agda Lina de Barros Santana 18511/í 
Eng. Civil Agostinho Alcântara Neto 3530/D - G 
Eng. Mecânico Fábio de Paula Neves 102166/D 
Eng. Eletricista Gilson Guimarães de Paula 1451 
Eng. Civil e Seg. Trabalho Hélio Alves Feitosa Ju tic^ 8730/D'p3jGpj7^g~
Eng. Mecânico e Seg. Trabalho Jonatas de OliveW7874/D -tSCp—-----
Eng. Eletricista e Seg. Trabalho Paulo Cezar G. de Oliveira 20900/D - RJ 
Eng. Civil Rafael Mendes de Paula 20537/D - DF 
Enga Civil Regilane Ribeiro de Paula 8921/D - GO

'í-CQ,*mà !Íu n
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DE TRANSPORTES E ÒBRAS
AGÊNCIA GOIANA

• Enga Suzana dos Santos Mendes 4414/D - GO
• Eng. Agrônomo Valmir Eduardo David Alcantara 5582/D-GO

i Goiânia, 01 de dezembro de 2016]

GUSTAVO CARRIJO TIAGO 
ENG. ELETRICISTA CREA-GO 14700/D

ENG. MECÂNICO CR^-GO 69.
J

i-%
r

/VVDEMIR'MEIRELE8'
ERENTE DEOBRAS CIVIS■f;.

t

LUIZ AN PAULA 
DIRETOR E^MaS CIVIS

jay:
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ili SERVIÇO PÚBLICO FIDIRAL 
CONSELHO REOIONAL DE ENOENHARIA 

E AORONOMIA DE GOIÁSw
Certidão de Acervo Técnico • CAT

Resolução n° 1,025, de 30 de outubro de 2009

Titulo profissional; Engenheiro CIvII

CAT COM REOieTRO DE ATESTADO

1020170000465

- ART abaixo descriminada(s):

F^m7dJ» 'íd?vSuaí
Empresa contratada: 2309 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 
Contratante: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES 
Av. Governador José Ludovioo 

|l de Almeida

I Quadra:..........

E OBRAS.AGETOP CPF/CNPJ: 03.520,933/0001-06

Número: 20. Bairro: Conjunto Calçara.

Cidade: Goiânia..............

Fone:(82....)32193300....
Celebrado em: 27/05/2013 
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

CEP, 74755-013
Complemento: (BR.153, KM 
3,5....

Lota:
.-GO

e-Maii: admlnistracao@portobeloweb.com,br
Contrato: 033/2014-AD-GEJUR

Valor R$:16.231.338,43..Vinculada a ART

Açâo Institucional: Convênio dg Crea

Endereço da Obra/Serviço: GO 070 Km 05 
Bairro: Santos Dumont.........

......... .................... Complemento: ................... CwLI Gofânll°'""......

OBRAS-AGETOP CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
M..:«„l.,r^oapo,»b„o.».„„r. r«(6a,.,.) 32193300,,
aXECUcÁÒKTR JtÍÍrÃ CONCR* TOArSÍJ? JfS metros OURORADOSiS ■ ATUACAO
TERRAPLENAGEM , 30.737,04 METROS - ATUACAO EXECUCAOMETROS:.-ATUACAOEXECUCAc"?TSS°MVTÂir,y^°.Sg^^ -RORUNDAS. 3,002.00

Número: 0.

.-GO

lObservaçi

Complementaçâo da Obra d°e Coíshuçâo do Hos°pIt'™de Uraêf^^Contrato n» 033/2014-AD-GEJUR 
Salas Cirúrgicas, 89 Leitos de UTTs Fund^âo em E facas t p?"'" 2^ Blocos, com 22

Estrutura Metálica, Cobertura em Estrutura Metóllca e Escavadas. Estrutura em Concreto Armado e
Terra. Instalações Hidro-Sanitária e Incêndio ^ Termoacustica, Impermeabilizações, Execução de Movimento de

• I
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HRVIÇO PÚBLICO FBDBIIAL 
CONSILHO mOiONAL DB BNOBNHARIA 

E AGRONOMIA DE OOIÁB

.... ^ ““ »9'^'CO-Reglstrada em: 01/04/2014 .. Baixada em: 11/10/2016
Forma de registro: Inicial........Participação técnica: Equipe........... é 1020130102758 .
Empresa contratada: 2309 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA,

Conlraianle: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP 
Av. Governador José Ludovico 
de Almeida

Quadra:......

CPF/CNPJ: 03.620.933/0001-06

Número: 20.....
Complemento: (BR-153. KM

Bairro: ConJunto Calçara. 
Cidade: Goiânia............ .

CEP: 74755-013
Lote: -GO3,5

E-Mail: admlnlstraoaotgportobeloweb.com.br 
Contrato: 033/2014-AD-GEJUR 
Vinculada a ART 1020130102758 
Açâo inçtiiucional: Convênio do Crea 
Endereço da Obra/Serviço: QO 070 Km 05 
Bairro: Santos Dumont.................
Quadra:
Data de Inicio: 27/03/2014 
Finalidade: Saúde........

Proprietário: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E 
OBRAS-AGETOP

E-Mail: administracao@portobeloweb.com.br

Fone: (62....)32193300.... 
Celebrado em: 27/03/2013 Valor Rí: 72.638.735,92.. 
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Número: 0.....
CEP: 74463-110..........
Cidade: Goiânia............
Coordenadas Geográficas: 
Cádigo/Obra pública:.......

Lote: Complemento:.... ........ ............
Previsão término: 23/09/2014

.-GO

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06 
Fone: (62....) 32193300..

SâVESTRUT '50.597,79 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO
TERRaSSem 166 243 CUBICOS;3 - ATUACAO EXECUCAO
Sos I A?UAr'An EXECUCAO FUNDAÇÕES PROFUNDAS
METROS,5 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA METALICA, 313.091,67 QUILOGRAMAS; , 39.969,50

'Observações*

ScIZ‘lcas°8q"t nrf í ^^SÔncia de Goiânia - HUGO II, Construção de 26 Blocos, com 22
Acesso. CFW, PaZemaçâo eri ConaitfArmadõ'' Controle de

N“ART: 1020160171565. 
Forma de registro: Inicial Ti^: Obra ou servlço,.Registrada em: 10/10/2016 .. Baixada em: 11/10/2016

En.p„» cÕÍ,U'm .....
Contratante: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP 
Avenida Av, Governador José 
Ludovico de Almeida

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Número: 20....
Complemento: {BR-153, KM

Bairro: Conjunto Caiçara,,

Cidade: Goiânia...............

Fone:(62...,)32193300..,.
Celebrado em: 27/03/2014 
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

CEP: 74755-013
Quadra: -. Lote: -. .-GO3,5
E-Mail: admlnistracao@portobeloweb.eom,br 
Contrato: 033/2014-AD-GEJUR 
Vinculada a ART: 1020130102758 
Açâo institucional: Convênio do Crea

Valor Rí: 72.638.735,92..

\Endereço da Obra/Serviço: Avenida GO 070 Km 05 
Bairro: Santos Dumont.,
Quadra: -.

Número; 0.
CEP: 74463-110...........
Cidade: Goiânia............

Previsfio término; 03/07/2015 Coordenadas Geográficas;
Código/Obra pública;........

CPF/CNPJ: 03.620.933/0001-06

\
Lote: -......

Data de Inicio: 27/03/2014
Complemento: .-GO

Finalidade: Saúde.
Proprietário: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E 
OBRAS-AGETOP

E-Mail: administracao@portobeloweb.com.br Fone: (62,„.) 32193300..

aLt?^?r7IÍ?L?e™^^^^ ■ alvenaria^"°"
Observações'

S^^rll 22‘'síÍL"cFúmteaa í*! = 35mpa, Construção de 26
cS;Ta,IL^ ® 'T Médico, Monitoramento de Chamadas, Grupo Gerador

)

kAr^ri jCn

mailto:administracao@portobeloweb.com.br
mailto:administracao@portobeloweb.com.br
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> -
SIRVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REOIONAL DE ENOENHARIA 
E AGRONOMIA DE OOIÁS

N”ART: 1020160138558. 
Forma de registro: Inicial

Tipo; Obra ou 8ervlço..Reglstrada em: 10/08/2016 .. Baixada em: 11/10/2018
.. Participação técnica: Equipe...... ... à 1020160134455........

Empresa contratada: 2309 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.............. ..........

Controlante: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP
Avenida Av. Governador José 
Ludovico de Almeida

CPHüNHJ: 03.520.933/0001-06

Nümero:20....
Complemento: (BR-153. KM

Bairro; Conjunto Caiçara. 
Cidade: Goiânia ...............

CEP; 74755-013

Quadra: 0. Lote; 0.

E-Mail: administracao@portobeloweb.com.br 
Contrato: 033/2014-AD-GEJUR 
VinculadaaART: 1020130102758 
Açâo institucional: Convênio do Crea

Endereço da Obra/Serviço; Avenida GO 070 Km 05 ..„
Bairro: Santos Dumont....
Quadra: 0.........Lote: 0......
Data de tnloio: 21/05/2015 
Finalidade: Saúde..........
Proprietário: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E 
OBRAS-AGETOP
E-Mail: admlnistracao@portobeloweb.com.br

Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO HOSPITAL , 50.697,79 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO 
CONCRETO ARMADO , 6,312,86 METROS CUBICOS;3 - ATUACAO EXECUCAO 

' ■'66.243,80 METROS CUBICOS;4 - ATUACAO EXECUCAO FUNDAÇÕES PROFUNDAS 
METROS:5 * ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA METALICA , 313.091,67 QUILOGRAMAS;

' .. - 7'; '  ' ' - ' ' . .... - ----

P^Togaçâo de Prazo por 180(Cento e Oitenta) dias, n" 258/2015 Referente ao contrato n” 033/2014- 
AP-GEJUR. Complementaçâo da Obra de Construção do Hospital de Urgência de Goiânia - HUGO II. Construção de 29 
Blocos, com 22 Salas Cirúrgicas, 89 Leitos de UTI’s. Fundação em Estacas Hélices e Estacas Escavadas. Estrutura em 
concreto Armado e Estrutura Metálica. Cobertura em Estrutura Metálica e Telha Termoacústica, Impermeabilizações, 
Execução de Movimento de Terra, Instalações HIdro-SanItárIa e Incêndio.

,-GO3,5.

Fone; (62....>32193300..,. 
Celebrado em: 27/05/2013 Valor Rí: 1.940.042,99... 
Tipo de ooniraianie: Pessoa Jurldica de Direito Público ^

Número; 0......
CEP; 74463-110.... .
Cidade: Goiânia............
Coordenadas Geográficas: 
Côdigo/Obra pública:.......

Complemento:..............
Previsão término: 21/11/2015

.-GO

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Fone; (62..,,) 32193300..

, 39,969,50

N"ART: 1020160136738. 
Forma de registro: Inicial

Tipo: Obra ou serviço..Registrada em; 10/08/2016 ., Baixada em: 11/10/2016
Participação técnica: Equipe.... . á 1020150134455

Empresa contratada: 2309 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

Contratante: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP 
Avenida Av. Governador José 
Ludovico de Almeida

CPF/CNPJ: 03.620.933/0001-06

Número; 20....
Complemento: (BR-153, KM

Bairro: Conjunto Caiçara. 
Cidade: Goiânia..............

CEP; 74755-013
Quadra: 0.........Lote: 0.......... .-GO3.5.
E-Mail; admlnlstracao@portobeloweb.oom.br 
Contrato: 033/2014-AD-GEJUR 
VinculadaaART 1020130102758 
Açâo institucional: Convênio do Crea

Fone: (62....>32193300.... 
Celebrado em: 27/05/2013 Valor Rí. 1.940.042,99... 
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço: Avenida GO 070 Km 05
Bairro: Santos Dumont........

Lote: 0.........

Número: 0.
CEP: 74463-110...........
Cidade: Goiânia.........
Coordenadas Qeográricas:
Código/Obra pública:.......

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06 
Fone: (62....> 32193300..

Atividade(s> Tôonica(8>: 1 - ATUACAO EXECUCAO HOSPITAL , 50.597,79 METROS QUADRADOS:2 - ATUACAO 
EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 6.312,86 METROS CUBICOS;3 - ATUACAO EXECUCAO 

’ ■'66.243,80 METROS CUBICOS;4 - ATUACAO EXECUCAO FUNDAÇÕES PROFUNDAS 
METROS;6 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA METALICA , 313.091,67 QUILOGRAMAS;

nhRftfX/aoAae----- ' _ .. ■ ■

Prorrogação de Prazo por 180(Cento e Oitenta > dias, n» 119/2016 Referente ao contrato n" 033/2014- 
AD-GEJUR. Complementaçâo da Obra de Construção do Hospital de Urgência de Goiânia - HUGO 11, Construção de 29 
Blocos, com 22 Salas Cirúrgicas, 89 Leitos de UTI'8, Fundação em Estacas Hélices e Estacas Escavadas. Estrutura em 
Concreto Armado e Estrutura Metálica. Cobertura em Estrutura Metálica e Telha Termoacústica, impermeabilizações 
Execução de Movimento de Terra, instalações Hidro-Sanitária e incêndio.

Quadra: 0.
Data de Inicio: 03/05/2016 
Finalidade: Saúde..........

Proprietário: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E 
OBRAS -AGETOP
E-Mail: administracao@portobeloweb.com.br

Complemento:.................
Previsão término: 03/11/2016

,-GO

39.969,50

Mocl.63

mailto:administracao@portobeloweb.com.br
mailto:admlnistracao@portobeloweb.com.br
mailto:admlnlstracao@portobeloweb.oom.br
mailto:administracao@portobeloweb.com.br
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SIRVIÇO PÚBLICO FiDBRAL 
CONCILHO RIGIONAL DB ENGENHARIA 

E AGRONOMIA DE GOIÁS

N° ART: 1020150134455......Tipo: Obra ou serviço..Registrada em: 03/08/2015 .. Baixada em; 11/10/2016
Forma de registro: Inicial........Participação técnica: Equipo........... ã 1020160134455.........
Empresa contratada: 2309 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA,

Coditaiante AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP 
Avenida Av. Governador José 
Ludovico de Almeida

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Número: 20....
Complemento: (BR-153, KM

Bairro: ConjuntO Caiçara..

Cljlade: Golãnia...............

Fone:(62.,..)32193300....
Celebrado em: 27/05/2013 
Tipo de coniraianie: Pessoa Jurídica de Direito Público

CEP: 74755-013

Quadra: 0........ Lote: 0.

E-Mail: administraoao@portobeloweb.com.br 
Contrato: 033/2014-AD-GEJUR 
VinculadaaART 1020130102758 
Açâo Institucional: Convênio do Crea 
Endereço da Obra/Serviço: Avenida GO 070 Km OS ...........
Bairro: Santos Dumont....
Quadra: 0.........Lote: 0......
Data de Inloio: 24/06/2015 
Finalidade: Saúde..........
Proprietário: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E 
OBRAS -AGETOP
E-Mail: admlnlstracao@portobeloweb.com.br

Ativldade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO FUNDAÇÕES PROFUNDAS , 72,00 METROS;2 - ATUACAO 
EXECUCAO ESTRUTURA METALICA , 13.891,85 QUILOGRAMAS;3 - ATUACAO EXECUCAO FUNDAÇÕES 
SUPERFICIAIS , 23,58 METROS CUBICOS;4 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 19,27

CUBICOS;5 - ATUACAO EXECUCAO HOSPITAL , 98,80 METROS QUADRADOS;6 - ATUACAO EXECUCAO 
ALVENARIA AUTO-PORTANTE / ESTRUTURAL, 112,80 METROS QUADRADOS;

.OhBatunnao»------ ........................ . . ,

Termo de acréscimo n“ 363/2015 ao contrato n“ 033/2014-AD-GEJUR. Complementaçâo da Obra de Construção do Hospitai 
de Urgência de Goiânia - HUGO II. Construção de 29 Blocos, com 22 Salas Cirúrgicas, 89 Leitos de UTFs. Fundação em 
E^acas Hélices e Estacas Escavadas. Estrutura em Concreto Armado e Estrutura Metálica. Cobertura em Estrutura Metálica 
e Telha Termoacústica, Impermeabilizações, Execução de Movimento de Terra, Instalações Hidro-Sanitária e Incêndio,

,-GO3,5,

Valor R$: 1.940.042,99...

Número: 0......
CEP: 74463-110........
Cidade: Goiânia............
Coordenadas Seogrâticas: 
Cãdigo/Obra pública:........

Complemento:........... ........... .
Previsão término: 24/12/2015

.-GO

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Fone: (62....) 32193300..

N ART: 1020150092109......Tipo: Obra ou servlçQ..Registrada em: 27/05/2015 Baixada em: 11/10/2016
Forma de registro: Inicfal........Participação técnica: Equipe........... á 1020150134455
Empresa contratada: 2309 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

Contratante: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP 
Av. Governador José Ludovico 
de Almeida

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Número: 20....
Complemento: (BR-153, KM

Bairro: Conjunto Caiçara, 
Cidade: Goiânia..............

CEP: 74755-013
Quadra: Lote: ,-GO3,5
E-Mail: administracao@portobeloweb.com.br 
Contrato: 033/2014-AD-GEJUR 
VinculadaaART; 1020130102758 
Açâo Institucional: Convênio do Crea 
Endereço da Obra/Serviço: GO 070 Km 05 .... ....
Bairro: Santos Dumont..................
Quadra:

Dala de Inicio: 22/12/2014 
Finalidade: Saúde..........

Proprietário: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E 
OBRAS-AGETOP
E-Mail: adminl8tracao@portobeloweb.oom,br

Fone: (62....)32193300..,.
Celebrado em: 27/05/2013 
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Valor Rí; 16.231.338,43,.

Número: 0.
CEP: 74463-110.... .
Cidade; Goiânia............
Coordenadas Geográficas: 
Cúdigo/Obra pública:.......

Lote: Complemento;............... .
Previsão término: 22/05/2015

.-GO

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Fone; (62....) 32193300..

A«vidade(s) Téonica(8): 1 - ATUACAO EXECUCAO HOSPITAL , 2.672,63 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO 
EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 411,24 METROS CUBICOS:3 - ATUACAO EXECUCAO 
TERRAPLENAGEM , 30.737,04 METROS CUBICOS;4 - ATUACAO EXECUCAO FUNDAÇÕES PROFUNDAS 3 002 00 
METROS:5-ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA METALICA , 58.896,99 QUILOGRAMAS-

Observações'

3° Aditivo de Prorrogação por 150 (cento e cinquenta ) dias, o Prazo de Execução e de Vigência do Contrato n" 033/2014- 
AD-GEJUR, Complementaçâo da Obra de Construção do Hospital de Urgência de Goiânia - HUGO II. Construção de 29 
Blocos, com 22 Salas Cirúrgicas, 89 Leitos de UTFe. Fundação em Estacas Hélices e Estacas Escavadas. Estrutura em 
Concreto Armado e Estrutura Metálica. Cobertura em Estrutura Metálica e Telha Termoacústica, Impermeabilizações 
Execução de Movimento de Terra, Instalações Hidro-Sanitária e Incêndio

f,

/vtod.íSri

mailto:administraoao@portobeloweb.com.br
mailto:admlnlstracao@portobeloweb.com.br
mailto:administracao@portobeloweb.com.br
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.Mi
SIRVIÇO PÚBIICO FtDIRAL 

CONSILHO RIOiONAL Dl ENOfNHARIA 
■ AORONOMIA Dl OOiÁSA

N°ART: 1020140226595. 
Forma de registro: Inicial

Tipo: Obra ou serviço..Registrada em: 27/11/2014 .. Baixada em: 11/10/2016
_ Participação técnica: Equipe..........à 1020130102758
Empresa contratada: 2309 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

Contraianta. AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES È OBRAS - AGETOP 
Av. Governador José Ludovico 
de Almeida

CPF/ÇNPJ: 03.620.933/0001-06

Número: 20....
Complemento: (BR-153. KM

Bairro: Conjunto Caiçara..

Cidade: Goiânia...............

Fone: {62....)32193300....
Celebrado em: 27/05/2013 
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

CEP: 74755-013
Quadra: Lo(e: .-GO3,5
E-Mail: admlnlstracao@portobeloweb.com.br 
Contrato: 033/2014-AD-GEJUR 
Vinculada aART 1020130102758 
Açâo inetituclonal: Convénio do Crea

Valor R$:16.231.338,43.,

Endereço da Obra/Serylço: GO 070 Km 06 
Bairro: Santos Dumont..

Lote:..

Número; 0.....
CEP: 74463-110.... .
Cidade: Goiânia.............
Coordenadas Geográricae:.
Código/Obra pública:.........

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06 
Fone: (62....) 32193300..

EXECUCAO HOSPITAL , 2.572,63 METROS QUADRADOS:2 - 
EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 411.24 METROS CUBICOS‘3 - ATUACAO EXECUCAO

METROS.S • ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA METALICA, 58.896,99 QUILOGRAMAS’
■nhcon/afXa. --------------------

•Informações^^Tpltmontorcs ' ' ' ■ . , , , „

Período de Execução da Obra/Serviço de: 27/03/2014 até 03/12/2015,

RESSALVAS:

Quadra:
Datada Inlolo: 03/06/2013 
Finalidade: Saúde........ .

Proprietário: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E 
OBRAS -AGETOP

E-Mail: admlnistracao@portobeloweb.com.br

Complemento:.................... .
Previsão término: 27/08/2014

,-GO

ATUACAO

, 3.002,00

nFqpwwn^v/Tníc REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART
DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL;

MESM^O CONTRATO QUANTITATIVOS DOS ATESTADOS ANTERIOMENTE REGISTRADOS

íeguranéa^S vinculado â presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos do

PARA O

Certidão do Acervo Técnico n" 1020170000465 
Data: 01/03/2017 Hora: 09:63:00 
Código de Controle: HUSACMT

mg'ist[o''do“atstadÕ nfcre?comprova d A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos

A CAT é qual o atestado eslé vinculado constituiré prova da capacidade Taçao SÕ Ztm dl ARt"®'"

:s£€~S~—=“ ísr,
propostas. ®
A CAT é válida em todo o território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor á respectiva açâo penal.

Processo
51390/S017 Rua 239, n' 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 7<1605-070 

Te. (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: alendimento@creago.org.br

»4 - .1 y *3

mailto:admlnlstracao@portobeloweb.com.br
mailto:admlnistracao@portobeloweb.com.br
mailto:alendimento@creago.org.br
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Íi*j

GEr.À
DE TRANSPORTES E OBRAS

Atestado registrado mediante 
vinculação a resg|â@||M^AGÊNCIA GOIANA

CREA.OO 
A 045.388 ^

ATESTADO TÉCNICO

Proc. N° 46138/16

Atestamos para os devidos fins que a empresa Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda, inscrita no 
CNPJ (MF) 03.701.380/0001-80, estabelecida na Rua 4, n° 1400, quadra 73, lote Área Total, CEP 
74.025-020, setor Central, Goiânia - GO, foi contratada pela AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES 
E OBRAS - AGETOP, com sede na Av. Governador José Ludovico de Almeida, n° 20 (BR-153, Km 
3,4) Conjunto Caiçara, Goiânia - GO, para a execução do Complemento da Construção do Hospital 
de Urgência Governador Otávio Lages - HUGO 2, na região Noroeste de Goiânia - GO. Na 
construção da 2* Etapa, os blocos referentes a 1* Etapa, estavam em funcionamento. Contrato n° 
033/2014-AD-GEJUR. Período de execução: início em 27/03/2014 e término em 03/12/2015.

Dados Básicos:

• Área Construída (2* Etapa): 13.048,03 m*.
• Área Adaptadaí^ã8;927,94 m*.
• Área Total: 51.975,97 m^
• Total de leitos: 92 leitos.

Sendo:
Área de UTI (Adultos): 837,62 m^, composto de 40 leitos.

Área de Centros Cirúrgicos: 502,17 m*, composto de 15 salas,

A edificação é composta por blocos, sendo:
1. Bloco de Emergência / Pronto Atendimento;

2. Bloco do Centro Cirúrgico e UTPs, com pavimento térreo (centros cirúrgicos/e CME), 1° 
pavimento (laje técnica), 2° pavimento (UTFs - Unidade de Terapia Iptensiva) e 3“ 
pavimento (laje técnica). A área da CM^(cejitrahjt|^i||alj0^

A ívliM AtTififcW/

de 210,60 m^

3. Bloco da Administração;

ii4. Bloco da Lanchonete; 2 5 NOVtn

li sár
É

Sisa

5. Espaço Ecumênico.
• Fundação: 3.450,00 m em estaca hé
• Fundação: 6.280,00 m em estaca esi
• Fundação: 2.144,00 m em estaca escavada 0 30 cm / 151.47 m5<
• Elevadores: 01 (um) elevador de maca e 01 (um) 

mobilidade reduzida.

fe|c
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Atestado registrado mgdlantBl 
v.nculaçao â regsg^mmiJ
CREA-QO 
A 045.3e9>dlGEr

*Á
AGÊNCIA GOIANA 

DE TRANSPORTES E OBRAS

• Gases Medicinais: Instalação de rede coni extensão de 8.496 m, sendo 0 15
6.356 m, 0 22 mm = 1.450 m, 0 28 mm = 180 m, 0 35 mm = 425 m e 0 54 mm = 85 
m. Com 2.403 postos de utilização de gases, distribuídos em:

214 pontos de consumo de oxigênio,
124 pontos de consumo de vácuo,
219 pontos de consumo de ar comprimido medicinal,
39 pontos de consumo de óxido nitroso,
31 pontos de consumo de C02 e,
31 pontos de consumo de nitrogênio,
1.635 pontos nos painéis,
110 pontos nas colunas retráteis.

mm =

Fornecimento e instalação dos seguintes equipamentos:
1 unidade compressora rotativa simplex CGA 30, separador de condensado vert. 3501 

válvulas, tubulações e manômetros,
1 unidade de ar comprimido CGA 50 D / 350 mVh, completa,
1 unidade de vácuo tríplex LC 305 / 360 mVh, completa.

• Painéis medicinais para gases medicinais (réguas), com tomadas elétricas e de lógica, 
totalizando 478 painéis e 1.635 pontos para gases, conforme abaixo:

• 360 painéis com 3 pontos de gases, 1 chamada de emergência, 7 tomadas elétricas e 
1 tomada lógica,

• 3 painéis com 2 pontos de gases, 3 tomadas elétricas e 1 tomada lógica,
• 2 painéis com 3 pontos de gases, 3 tomadas elétricas e 1 tomada lógica,
• 102 painéis com 5 pontos de gases, 11 tomadas elétricas e 1 tomada lógica,
• 11 painéis com 3 pontos de gases, 11 tomadas elétricas e 1 tomada lógica,
• Coluna retrátil: 22 unidades, com 110 pontos de gases.

• Piso em concreto armado: 14.829,91 m* / 2.224,48 m’.

com

• Estrutura de concreto:
• Concreto: 1.849,14 m®. ::í

• Aço: 257.689,40 kg,
• Forma madeirit: 16.417,51 m*,
• Lajes treliçadas: 3.634,94 m*,
• Armação em tela soldada: 15.186,18 m^
• Escoramento metálico: 9.571,38 m*.

• Subestação abrigada com:
• Transformadores trifásicos tipo distribuição

í-mi 12I

, (/ o ^ 
.500 K'^ * °8» TABLmO

irdaT^ãTa seCBrfeom-
sendo 3 transformadores de 1.000 KVA e 1 dW:5CÍ0 WA. / ^ 3-'^ ^ o

• Usina de geração de energia: XT S
• Grupo gerador diesel, em rampa, com 9 geradores agrupaBosem paralelo, com toMiS * _

de 4.500 kVA, instalado com todos acessórios e atenuadores de ruídos. 1) ® "
• Sistema de alimentação ininterrupta de energia (UPS):
• No breaks senoidal on-line dupla conversão trifásicos, instalados com bando de 

baterias para autonomia de 15 minutos, com potência total de 700 kVA.

m

!i

1
i
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• Instalação e programação do sistema de CFTV com tecnologia IP com instalação de 
241 câmeras (sendo 1 analógica e 240 digitais), 6 DVR sendo 1 modelo híbrido 
demais digitais, 21.717 m de cabeamento estruturado categoria 6.

• Sistema de cabeamento estruturado
• Lançamento de cabos de fibra ótica para interligação dos Blocos, formando backbone 

principal da estrutura de cabeamento estruturado de toda a planta;
• Sistema de cabeamento estruturado em cabo DTP cat. 6 com 173.444 m e 2.443 

pontos cat. 6.
• Sistema IT Médico DSI/DST:
• 17 Sistemas IT Médico lOkVA, com DSi, DST e localizador de falhas;
• 30 Sistemas IT Médico 7,5kVA com DSI, DST e localizador de falhas;
• 03 Sistemas IT Médico 5kVA com DSI, DST e localizador de falhas.

• Central telefônica para 500 ramais.
• Instalação e programação do controle de acesso com monitoramento para 3 portas 

duplas, 38 portas simples e 02 catracas, com leitora para cartão, biométrica e senha 
numérica para o controle de acesso. Sistema de cancela na entrada das guaritas: 6 
unidades.

• Instalação e programação do sistema de monitoramento de chamadas de 
enfermagem, com central e 396 estações de chamadas, com acionamento 
apartamentos e banheiros.

• Sistema de detecção e alarme de incêndio com 155 detectores ópticos endereçáveis, 
central repetidora, 64 acionadores manuais e 64 sirenes audiovisuais.

• Instalação e programação do sistema de antena coletiva VHF/UHF compartilhada 
420 pontos de TV, 3 amplificadores e 3 misturadores VFIF/UHF.

• Instalação e programação do sistema de sonorização ambiente 
amplificadores, 372 arandelas com tweeter 25 RMS, microfone e seletores de canais.-

• Sistema de Proteção a Descargas Atmosféricas, com 3 captores tipo Frankiin, e 
sistema de descidas por RE-BAR nos pilares da edificação.

• Sistema de combate a incêndio com 15 caixas de incêndio completas e 60 extintores.
• Sistema de climatização composto de ambientes de confortoTãrnbientes com classe

de filtragem fina, absoluta classe 10000 e controle de umidade, com capacidade total 
de 600 TR’s, sendo: / /

• 03 unidades resfriadoras de líquido com condensação à ar (chiller), capacidade «^1
de 600 TR’s: /

• 52 equipamentos de expansão direta com capacidade total de 290 TR’s;
• 11 bombas centrífugas;
• 85 condicionadores de ar tipo fancoil, sendo 

expansão direta);
• 283 condicionadores de ar tipo fancolete;
• 21 micros ventiladores centrífugos:
• Sistema de ventilação / exaustão mecânica de ^^ec^ip
• 03 lavadores de gás com vazão total de 17.95
• 08 resfriadores evaporativos com vazão total
• Rede de dutos em chapa galvanizada, chapa 

bocas de ar; rede frigorígena; rede hidráulica 
de controle digital para os fancoils;

e os
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DE TRANSPORTES E OBRAS
AGÊNCIA GOIANA

• Centro cirúrgico: instalação de difusor hospitalar do tipo fluxo laminar. Fitragem 
Absoluta, classe 10000 (Sala Limpa)

• Automação dos centros cirúrgicos e CAG: composto de 366 pontos controlados.
• Sistema de pressurização das escadas com ventiladores centrífugos. Os sistemas 

contam com dispositivos de insuflamentos de ar que possibilitam a saída de ar, 
através de grelhas em perfis de alumínio extrudado, anodizado na cor marrom.

• Instalações elétricas de baixa tensão.
• Aquecimento solar para atender os chuveiros dos pavimentos dos centros cirúrgicos e 

UTFs, Bloco da Nutrição e Lavanderia, composto de: reservatório metálico de 40.000 I 
e boiller de 3.000 I, com total de 78 placas de 2 m* e sistema de bombas para 
recirculação da água quente.

• Estrutura metálica: 87.551,38 kg.
• Cobertura com telha termo acústica: 4.577,43 m^
• Cobertura em policarbonato alveolar: 90,00 m*.
• Revestimento em argamassa baritada: 85,57 m*.
• Portas de madeira com lâmina de chumbo: 04 unidades, sendo 2 unidades de 0,80 x 

2,10m e 2 unidades de 2,00 x 2,10m.
• Piso em gra nito: 6.110,32 m*.
• Piso intertravado: 1.680,37 m*.
• Piso elevado: 22,00 m^
• Pastilha cerâmica: 827,36 m*.
• Revestimento cerâmico em paredes: 4.365,92 m*.
• Revestimento com ACM: 872,60 m*.
• Pele de vidro: 28,51 m’.
• Alvenaria tijolo cerâmico 9x19x19 cm: 13,762,17 m*.
• Alvenaria em bloco de concreto de 9x19x30 cm: 9.282,61 m*.
• Alvenaria em tijolo de vidro 20x20 cm: 4,88 m^
• Paredes em drywall: 3.639,24 m*.
• Esquadrias em alumínio: 1.003,08 m*.
• Portas corta-fogo: 9 unidades.
• Bancada em aço inox: 33,70 m*.
• Forro de gesso acartonado com tabica: 28.897,98 m*.
• Forro de PVC: 385,61 m*.
• Grama sintética: 35,00 m^
• Sistema de irrigação com 211 aspersores e 196/m ~

m,05Omm = llOme0 75mm = 28m. çj '
• Meio-fio: 1.380,00 m. X
• Impermeabilização com tinta poliuretânica: 11
• Impermeabilização com manta asfáltica: 537,
• Poltronas para Auditório: 192 unidades, • 

auditório, 2 poltronas para pessoas com n 
obesos.

.j

1'
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35 mm = 38seni
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• Piso em manta vinílica: 4.393,94 m^ sendo 860“,^ m* do taDq^^pitiittutiw.
• Dissipador de energia: 1 unidade.
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• Instalações hidro-sanitárias (água fria, água quente, esgoto sanitário, drenagem e 
água pluvial).

• Tubos de concreto para águas pluviais (drenagem): 745,95 m, sendo:
• 0 600 mm = 392,00 m;
• 0 1.000 mm = 353,95 m.

• Poços de visitas: 87 unidades, sendo:
• 40 unidades para rede de 0 400 mm;
• 20 unidades para rede de 0 600 mm;
• 16 unidades para rede de 0 800 mm e;
• 11 unidades para rede de 0 1.000 mm.
• Poços de infiltração com 0 100 mm: 62 unidades.

• Tubo em polipropileno:
• Tubo 0 200 mm com conexões: 65,00 m.

• Comunicação Visual: 40 totens em diversas dimensões, 4.989 placas de sinalização 
diversas, 291 m* de adesivos com impressões digitais.

• Execução de paisagismo com o plantio de 26.049 mudas, sendo: 107 patas de vaca; 47 
palmeiras imperiais; 26 patas de elefante; 2 palmeiras azuis; 9 jasmins manga; 1.260 
azaleias; 2.400 mini rodeo; 588 agapantus roxo africanus; 53 quaresmeiras; 74 
streliztias; 48 dracenas; 12 brincos de princesas; 30 palmeiras carpentaria; 25 alpínias 
rosa; 69 chuvas de ouro; 5 aroeiras salsa; 15 palmas de macarthur; 51 sibipirunas; 4 
nós de porco; 1.200 liriopes; 8.900 lírios amarelos; 59 aspargos; 1.650 grama preta; 6 
resedás; 47 flamboyant; 22 palmeiras rabo de raposa; 14 bouganvilles; 600 iris 
neomaricas; 11 pandanus utilis; 7 cicas revolutas; 31 buxinhos; 500 ixoras maui; 950 
minis ixoras; 226 begônias; 260 dianelas; 24 arecas de locubas; 600 rucélias; 200 
jasmins cachorro; 1.000 ericas; 1.000 periquitos; 100 tumbergias erectas; 20 licualas; 
50 ravenalas; 50 formios verdes; 607 touceiras de raphis com 10 hastes; 100 
anthurios vermelhos; 45 bromélias; 450 bandeiras brancas; 6 tuias kaizuca; 240 
zamioculcas; 2.000 inpatiens; 50 oitis; 30 acassias; 40 ipês; 30 pacovas; 30 marantas 
zebrina; 20 cuias de ripsalis; 20 cuias de colunea baton; 20 cuias de colunea peixinho; 
6 cuias de boa noite e 3 trepadeiras para pergolado, numa área de 62.385,10 m^

> Equipe Técnica: ViU

■j á -T

Enga Civil Agda Lina de Barros Santana 18511/lp 7^0 ^
Eng. Civil Agostinho Alcântara Neto 3530/D-d® i 
Eng. Mecânico Fábio de Paula Neves 102166/qjf^G 

Eng. Eletricista Gilson Guimarães de Paula 14^
Eng. Civil e Seg. Trabalho Hélio Alves Feitosa J

r-

. ^216 zi,..#8g3 _
• Eng. Mecânico e Seg. Trabalho Jonatas de Oli\ é|^874/D - G
• Eng. Eletricista e Seg. Trabalho Paulo Cezar G. |^§liveira PI
• Eng. Civil Rafael Mendes de Paula 20537/D - nfe ^ / tabelião

• Enga Civil Regilane Ribeiro de Paula 8921/D -

li
3
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• Enga Suzana dos Santos Mendes 4414/D - GO
• Eng. Agrônomo Valmir Eduardo David Alcantara 5582/D-GO

Goiânia, 01 de dezembro de 2016

GUSTAVO CARRIJO TIAGO 
ENG. ELETRICISTA CREA-GO 14700/D

luiXagôstinhc^ugue a
ENG. MECÂNICO CRl^-GO 60.

í

/'>ADEMIR'MEIRELE8'
ERENTE DEOBRAS CIVIS

LUIZANTGN«i 
DIRETOR DBO]

PAULA 
S CIVIS
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fIRVIÇO PÚBLICO FBDBRAL 
CONSILHO RBOIONAL DE BNOBNHARIA 

E AORONOMIA DB GOIÁS

CAT COM REOISTRO DE ATESTADOCertidão de Acervo Técnico • CAT
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 1020170000466

Atividade concluída
CERT FICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos 
DA^Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional 
descliminBdats) OLIVEIRA referente à(s) Anotaçâo(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo

Profissional: PAULO CEZAR GOMES DE OLIVEIRA RNP: 2006720791 Registro. 20900/D-RJ 
Titulo prorissionai: Engenheiro Eletricista , Engenheiro de Segurança do Trabalho

N ART 1020160096415......Tipo: Obra ou serviço..Registrada em: 03/07/2016 .. Baixada em' 11/10/2016
Forma de registro: Substituição á 1020140226415................ Participação técnica- Equipe
Empresa contratada: 2309 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

Contratante; AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP 
Avenida Av. Governador José 
LudovIco de Almeida

Quadra: 0.........Lote; 0,

E-Mail: admlnlstracao@portobeloweb.com.br 
Contrato: 033/2014-AD-GEJUR
Vinculada a ART.............
Açâo institucional: Convênio do Crea

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia GO 070 Km 05 
Bairro: Santos Dumont....
Quadra: 0........ Lote: 0  
Data de Inicio: 07/08/2014 
Finalidade: Saúde..........

Proprietário: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E 
OBRAS -AGETOP

E-Mail: adminlstrBcao@portobeloweb.com.br

á 1020140226415.

CPF/CNPJ. 03.520.933/0001-06

Número: 20. Bairro; Conjunto Calçara. 
Cidade: Goiânia..............

CEP: 74755-013
Complemento: (BR-153, KM 
3,5.... ,-GO

Fone:(62....)32193300.... 
Celebrado em: 27/05/2013 Valor RS: 16.231.338,43.. 
■Ppo de contratante: Pessoa Jurldica de Direito Público

Número: 0.
CEP: 74463-110...........
Cidade: Goiânia............
Coordenadas Geográficas:
Cádigo/Obra pública:.......

CPF/CNPJ; 03.520.933/0001-06

Fone: (62.,..) 32193300,.

SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA . 208,00 LUMINARIAS;2 
PROTEÇAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA , 50.597 79 

AMPFRF'4 ENERGIA ELETRICA , 4.500,00 QUILOVOLTS-
ES-TRimiRAnTi^^^^n TELEFÔNICA, 500,00 RAMAIS:6 - ATUACAO EXECUCAO CABEAMENTO
A^UArln Àpri ir^lr? *^^*‘^*° EXECUCAO CIRCUITO FECHADO DE TV , 179,00 PONTOS;7 -
PONTORm P0NT0S;8 - ATUACAO EXECUCAO SONORIZACAO , 263,00
iMrelínn CONTROLE ELETRÔNICO , 25,00 PONTOS;10 - ATUACAO EXECUCAO DETECTOR
ELeS , 4 5SQuíS5b??í-ASRE;'°° 'ATUACAO EXECUCAO SUBESTACAO DE ENERGIA

.nhcArunAAo... ... > ' .

(noventa) dias, o Prazo de Execução e de Vigência do Contrato n° 033/2014-AD-GEJUR 
ScZn RO^ í C^ft^^fSo do Hospital de Urgência de Goiânia - HUGO II. Construção de 29 Blocos, com 22 
Es mi,?ri r J UTI s. Fundação em Estacas Hélices e Estacas Escavadas. Estrutura em Concreto Armado e

Complemento:............... .......
Previsão término: 07/11/2014

.-GO

\

u
1

mailto:admlnlstracao@portobeloweb.com.br
mailto:adminlstrBcao@portobeloweb.com.br
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Á

y

»e'^'Ç'>-Registrada em: 03/07/2015 .. Baixada em: 11/10/2016
Fmnro '^®9Ístro Iniclal á 1020140226415................ Participação técnica: Equipe............â 1020140226415
Empresa contratada: 2309 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

Contratante: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP 
Avenida Av. Governador José 
Ludovico de Almeida

Quadra: 0.........Lote; 0.

E-Mail: administracao@portobeloweb.com.br 
Contrato: 033/2014-AD-GEJUR
Vinculada a ART:.........
Açáo Institucional: Convênio do Crea

Endereço da ObraTServiço: Avenida GO 070 Km 05 
Bairro: Santos Dumont....
Quadra: 0.........Lote: 0.......
Data de Inlolo; 22/12/2014 
Finalidade: Saúde..........
Proprietário: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E 
OBRAS-AGETOP

E-Mail: admlnistracao@portobeioweb.com.br

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Número: 20....
Complemento: BR-153, KM

Bairro: Conjunto Caiçara......... CEP: 74755-013

Cidade: Goiânia...............

Fone: (62....)32193300....
Celebrado em: 27/03/2014 
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

,-GO3,5

Valor R$: 16.231.338,43..

Número; 0......
CEP: 74755-013...........
Cidade: Goiânia............
Coordenadas Geográficas: 
Código/Obra pública:........

Complemento:..........
Previsão término: 22/05/2015

,-GO

CPF/CNPU: 03.520.933/0001-06

Fone: (62....) 32193300..
AM “erI^z’-aÍuÍcaVe’^^^^^^^^^^ • 4.500,00 QUILOVOLTS-

ATuÃÍÂoEXE'cÚCAo°REcSmEFÓ™crMOM*^““°“'^“"°“^^
ELETRICA ^4^500^00 QUIL^OVolTR^AMPFRlr^^n ' ATUACAO EXECUCAO GERADOR DE ENERGIA

-------------------------- II , , '

dô H^ítel dfumincia deSnia ®HUGO ^000^f Complementaçâo da Obra de Construção
Fundação em EsSHénr*n f p:!r= c 29 Blocos, com 22 Salas Cirúrgicas, 89 Leitos de UTFs.
Estrutura M^áricà e Telha -^rmoLústi^ Escavadas^Estrutura em Concreto Armado e Estrutura Metálica. Cobertura em 
e Incênl Termoacustica, Impermeabilizações, Execução de Movimento de Terra, InstalaçOes Hidro-Sanitária

.I “í. •

r'

mailto:administracao@portobeloweb.com.br
mailto:admlnistracao@portobeioweb.com.br
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Forma^de realstro^s^fhiiitlii ®'’’’ 03/07/2016 .. Baixada em: 11/10/2016

Conirííante: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES È OBRAS - AGETOP
Avenida Av. Governador José 
Ludovico de Almeida

Ouadra; 0........ Lola: 0....,..,,

E-Mail: adminlstracao@portobeioweb.com.br 
Contrato; 033/2014-AD-GEJUR
Vinculada a ART.............

Açâo Institucional: Convênio do Crea

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia GO 070 Km 05
Bairro: Santos Dumont..................
Quadra; O......... Lote: 0.....
Data de Inicio: 22/12/2014 
Finalidade: Saúde..........
Proprietário: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E 
OBRAS-AGETOP

E-Mail: administracao@portobeloweb.com.br

CPF/CNPJ: 03.620.933/0001-08

Númaro:20....
Complertwnto: (BR-153. KM

Bairro: Conjunto Caiçara.,

Cidade: Goiânia...............

Fone:(62....)32193300.... 
celebrado em: 27/05/2013 
Tipo de contratante: Pessoa Jurldica de Direito Público

CEP: 74755-013

-GO3,6

Valor R$: 16.231.338,43..

Número: 0.
CEP: 74463-110.... ......
Cidade: Goiânia..........„
Coordenadas Geográficas: 
Gòdigo/Obra pública:........

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Complemento:....:.................
Prevlsáo término: 22/05/2015

.-GO

Fone: (62....) 32193300..

atuacao execucSSÍrSÍ^fi ftroSÓ 26 oo^p^^^^^ '=’0NT0S:3 -

■ nhgon.onS^,. ________________________________________ _______________________________________

LjUr! ComplemeSêo''da Obra 6^0008^3^00 oáf/f 033/2014 - AD-

com 22 Salas Cirúrgicas, 89 Leitos de UTl"s Fundação em EstfLs haIi°'^ de Goiânia - HUGO II. Construção de 29 Blocos, 
Armado e Estrutura Metálica. Cobertura em Estrutura MaSiinfr-r^iT t ® Escavadas. Estrutura em Concreto
Movimento de Terra, instalações Hi^Sanitlda s incêndio ^ermoacustlca. Impermeabilizações, Execução de

mailto:adminlstracao@portobeioweb.com.br
mailto:administracao@portobeloweb.com.br
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$nVIÇO PÚBLICO FBDBRAL 
CONHLHO RieiONAL DB BNOINHARIA 

i AORONOMIA DB GOIÁS

i «8fVlSO..Reglstrada èm: 10/10/2016 .. Baixada em: 11/10/2016
Forma de registro: Inicial á 1020150092166.............. Participação técnica: Equipe
Empresa contratada: 2309 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

Coniratantd AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES È OBRAS 
Avenida Av. Governador José 
Uudovlco de Almeida

Loie: 0.

á 1020160138370.

-AGETOP CPF/CNPJ; 03.520.933/0001-06

Número: 20.....
Complemento: (BR-153, KM

Bairro: Conjunto Caiçara......... cep: 74755-013

Cidade: GoiâniaQuadra: 0.
-GO3,6

E-Mail: adminlstracao@portobeloweb.com.br 
Contrato: 033/2014-AD-GEJUR
Vinculada a ART.............
Açáo inslituclonal: Convênio do Crea

Fone.(62....)32193300..., 
Celebrado em: 27/03/2014 Valor RI: 1.940.042,99... 
Tipo de ooniraiante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia GO 070 Km 05
Bairro: Santos Dumont..................
Quadra: 0.

Número: 0.
CEP: 74463-110.... ......
Cidade: Goiânia ........ .
Coordenadas Geográlicaa: 
Código/Obra pública:.......

. Lote: 0..... 
Data de Inicio: 27/03/2014 
Finalidade: Saúde..,,.

Complemento:
Previsão término: 03/07/2015

.-GO

Proprietário: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E 
OBRAS -AGETOP

E-Mail: admlnistracao@portobeloweb.com.br

EXECUCAO CONTROLE ELETRÔNICO , 41,00 PONTOS'2 - ATUACAO EXECUCAO ATUAcTo EXeSca?™ - SPDA, 51.9^5,97 METROS QUADRADOsí»

ATUACAO EXECUPAO INCÊNDIO (FUMAÇA, CALOR, CHAMAS), 155,00 PONTOS;10 -
PXFcnrAr^ ENERGIA ELETRICA, 4.500,00 QUILOVOLTS-AMPERE U - ATUACAO

PeCHAdÒ deT 24^,00 PoStoJ ^^ ' P°NTOS:14 -ATUACAO EXECUCAO CIRCUITO

CPF/CNPJ: 03,520.933/0001-06 
Fone: (62...,) 32193300..

•ObservaçSes'

mailto:adminlstracao@portobeloweb.com.br
mailto:admlnistracao@portobeloweb.com.br
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A SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REOIONAL DE ENGENHARIA 

E AORONOMIA DE OOIÁS

N“ART 1020160137930. npo: Obra ou aervIço. Registrada am: 12/08/2016 .. Baixada em: 11/10/2016 
Forma de registro: Inicial á 1020160092155................ Participação técnica: Equipe.
Empresa contratada; 2309 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.....

á 1020150096504...

Conlràtenie: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES È OBRAS -AGETÜP 
Avenida Av. Governador José 
Ludovico de Almeida

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Número: 20....
Complemento: (BR-153, KM

Bairro: Conjunto Calçara. 
Cidade: Goiânia..............

CEP: 74755-013

Quadra: 0. Lote: 0. ,-GO3,5
E-Mail: adminlstracao@portobeloweb.com.br 
Contrato; 033/2014-AD-GEJUR
Vinculada a ART.............

Açío Institucional: Convênio do Crea 
Endereço da Obra/Serviço: Rodovia GO 070 Km 05
Bairro: Santos Dumont........
Quadra: 0........ Lote: 0..........
Data de Inicio: 22/12/2014 
Finalidade; Saúde..........
Proprietário. AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E 
OBRAS -AGETOP
E-Mail: admlnlstracao@portobeloweb.oom.br

Fone:(62..,.)32193300,...
Celebrado em: 27/05/2013 Valor R$: 1,940.042,99... 
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Número; 0......
CEP; 74463-110...........
Cidade: Goiânia............
Coordenadas Geográficas:
Cúdiga/Obra pública:.......

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06 
Fona: (62.,..) 32193300..

Atividade(s) Técnioa(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO CABEAMENTO ESTRUTURADO , 2.443,00 PONTOS;2 - ATUACAO 
EXECUCAO CIRCUITO FECHADO DE TV , 241,00 PONTOS;3 - ATUACAO EXECUCAO CIRCUITO FECHADO DE TV. 
420,00 PONTOS;4 - ATUACAO EXECUCAO CONTROLE ELETRÔNICO , 41,00 PONTOS; 5 - ATUACAO EXECUCAO 
SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA, 4.500,00 QUILOVOLTS-AMPERE;6 - ATUACAO EXECUCAO DETECTOR 
INCÊNDIO (FUMAÇA, CALOR, CHAMAS), 156,00 PONTOS;7 - ATUACAO EXECUCAO REDE TELEFÔNICA, 500,00 
PONTOS;8 - ATUACAO EXECUCAO GERADOR DE ENERGIA ELETRICA , 4.500,00 QUILOVOLTS-AMPERE;9 - 
ATUACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 4.500,00 
QUILOVOLTS-AMPERE;10 - ATUACAO EXECUCAO SISTEMA DE PROTEÇAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - 

metros QUADRAD0S;11 - ATUACAO EXECUCAO SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA ,
231 00 LUMINARIAS;12 - ATUACAO EXECUCAO EQUIPAMENTO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR , 50,00 PONTOS;13 - 
ATUACAO EXECUCAO SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM CONTROLE ELETRICO OU ELETRÔNICO , 396 00 
PONTOS;

.nhaorun^Aae, " -------

4" Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo por 180(Cento e Oitenta ) dias, n” 258/2015 Referente ao contrato n» 033/2014- 
AD-GEJUR. Complementaçâo da Obra de Construção do Hospital de Urgência de Goiânia - HUGO II. Construção de 29 
Blocos, com 22 Salas Cirúrgicas, 89 Leitos de UTrs. Fundação em Estacas Hélices e Estacas Escavadas. Estrutura em 
Concreto Armado e Estrutura Metálica. Cobertura em Estrutura Metálica e Telha Termoacústica. Impermeabilizações. 
Execução de Movimento de Terra, Instalações Hidro-Sanitária e Incêndio, Execução sistema de monitoramento de chamada 
de enfermagem com 396 pontos

Complemento:.................
Previsão término: 22/05/2015

,-GO

-iu

. A

Mod.63

mailto:adminlstracao@portobeloweb.com.br
mailto:admlnlstracao@portobeloweb.oom.br
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feffi SIKVIÇO PÚBLICO FIDIRAL 
CON8ILHO BIOiONAL DC IN08NHARIA 

E AOSONOMIA Dl OOlAs

N ART. 1020160138370.....Tipo: Obra ou serviço..Registrada em: 12/08/2018 .. Baixada em: 11/10/2016
Forma de registro: Inicial á 1020160092155............ . Participação técnica: Equipe....... à 1020150096504
Empresa contratada: 2309 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA,
Coniratínte: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS ■ AGETOP 
Avenida Av. Governador José 
Ludovico de Almeida

Quadm: 0.

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Número: 20....
Complemento: (BR-153, KM

Bairro: Conjunto Calçara., 
cidade: Goiânia...............

Fone:(62;...)32193300....
Celebrado em: 27/05/2013 
Tipo de contraianie: Pessoa Jurídica de Direito Público

CEP: 74755-013
Lote: 0. .-GO3,5

E-Mail: administracao@portobeloweb.com.br 
Contraio: 033/2014-AD-GEJUR
Vinculada a ART.............

Açâo inslituoionai: Convênio do Crea

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia GO 070 Km 05
Bairro: Santos Dumont.......
Quadra: 0.... . Lote: 0.;.......
Data de Inicio: 03/06/2016 
Finalidade: Saúde..
Proprietário: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E 
OBRAS -AGETOP

E-Mail: admlnistracao@portobeloweb.corTt.br

Valor R$:1.940.042,99...

Número: 0.
CEP; 74463-110..........
Cidade: Goiânia .................
Coordenadas Geográficas:.... 
Cádigo/Obra pública;......... .

Complemento:

Previsão término: 03/11/2016
.-GO

1?.. '■

CPF/CNPJ: 03.620.933/0001-06 
Fona: (62....) 32193300,.

SSuCAO^S CABEAMENTO ESTRUTURADO , 2.443,00 PONTOS;2 - ATUACAO
^O^TOSiS - ATUACAO EXECUCAO ANTENA COLETIVA , 420,00 

aon CONTROLE ELETRÔNICO , 41,00 PONTOS;5 - ATUACAO EXECUCAO
OUrLOVa^R 2it;iPPRp°7^ ATliAn! ■ EXECUCAO SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA , 4.500,00
PoS 8 A^rro DETECTOR INCÊNDIO (FUMAÇA, CALOR, CHAMAS), 155,00
FNFRru m TELEFÔNICA , 500,00 RAMAIS;9 - ATUACAO EXECUCAO GERADOR DE

*^DILOVOLTS-AMPERE;10 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA 
TENSÃO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 4,500,00 QUILOVOLTS-AMPERE U - ATUACAO FXFi^iiPAn RiQTPs/ia nc FXFrn^Ao descargas ATMOSFÉRICAS SpÍa Síís

EQufpAM^ENTO ODONTO MPnirn EMERGENCIA , 231,00 LU MIN ARI AS;13 - ATUACAO EXECUCAO

[■Qhüan/anna.-, , ______

Id^“EJurrnmnZ^^f'!” ° 180(Cenlo e Oitenta ) dias, n" 119/2016 Referente ao contrato n» 033/2014- 
Bteros rnm ^ Construção do Hospital de Urgência de Goiânia - HUGO II. Construção de 29
ConcretrAlaHo i F « Estacas Escavadas. Estrutura em
fZmps^ s/t , Es rutura Metálica, Cobertura em Estrutura Metálica e Telha Termoacústica, Impermeabilizações 

[ Execução de Movimento de Terra. Instalações Hldro-Sanltãrla e Incêndio.

—ir-

Arf

mailto:administracao@portobeloweb.com.br
mailto:admlnistracao@portobeloweb.corTt.br
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m SIRVIÇO PÚBLICO PIDIRAL 
CONULHO RIOIONAL Dl INOINHARIA 

i AGRONOMIA Dl OOIÁS

N" ART 1020140060635......Tipo: Obra ou servIço .Reglstrada em: 02/04/2014 .. Baixada em: 11/10/2016
Forma de registro: Inicial à 1020150092166..,.....,...:... Participação técnica: Equipe.......... á 1020130102758
Empresa contratada: 2309 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.....

CüiilialanW. AQÉNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP 
Av. Governador José Ludovíco 
de Almeida

CPF/CNPJ: 03.620.933/0001-06

Número: 20....
Complemento: (BR-153, KM

Bairro: Conjunto Caiçara..

Cidade: Goiânia..............

Fone:(62....)32193300..,.
Celebrado em: 27/03/2014 
Tipo de contratante; Pessoa Jurídica de Direito Público

CEP: 74755-013
Quadra: Lote: -GO3,6
E-Mail: adminlstracao@portobeloweb.com.br 
Contrato: 033/2014-AD-GEJUR 
Vinculada a ART 1020130102758 
Açâo institucional: Convênio do Crea 
Endereço da Obra/Serviço: GO 070 Km 05 .........
Bairro: Santos Dumont..................
Quadra:
Data de inicio: 27/03/2014 
Finalidade: Saúde..........

Proprietário: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E 
OBRAS-AGETOP
E-Maii: adminlstracao@portobelOweb.oom.br

Valor R$: 72.638.735,92..

Número: 0.
CEP: 74463-110........
Cidade: Goiânia............
Coordenadas Geográficas: 
Código/Obra pública:........

Lote: Complemento:........... ...........
Previsáo término: 23/09/2014

.-GO

CPF/CNPJ: 03,620.933/0001-06

Fone: (62....) 32193300..

Atividade(s) Técnica(s); 1 - ATUACAO EXECUCAO SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA , 4.500,00 QUILOVOLTS- 
■ ATUACAO EXECUCAO SISTEMA DE PROTEÇAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA, 

Q*JADRAD0S;3 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS 
QUIL0V0LTS-AMPERE;4 - ATUACAO EXECUCAO GERADOR DE ENERGIA 

QUIL0V0LTS-AMPERE;5 - ATUACAO EXECUCAO REDE TELEFÔNICA , 500,00 RAMAIS;6 - 
EXECUCAO CABEAMENTO ESTRUTURADO , 1.110,00 PONTOS;7 - ATUACAO EXECUCAO CIRCUITO 

jy ' ''T9.00 PONTOS;8 - ATUACAO EXECUCAO ANTENA COLETIVA , 420,00 PONTOS;9 - ATUACAO 
EXECUCAO SONORIZACAO , 263,00 PONTOS;10 - ATUACAO EXECUCAO CONTROLE ELETRÔNICO , 25,00 
PONTOSill - ATUACAO EXECUCAO DETECTOR INCÊNDIO (FUMAÇA, CALOR, CHAMAS), 145,00 PONTds;12 - 
ATUACAO EXECUCAO SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA , 208,00 LUMINÁRIAS;

■ nhacn/ir.rV..

Construção do Hospital de Urgência de Goiânia - HUGO II. Construção da Subestação, Sistema 
oe SPDA, Instalações de Baixa Tensão, Gerador de Energia Elétrica, Rede Telefônica, Cabeamento Estruturado. CFTV, 
Emergência i^® Acesso Eletrônico, Detecção e Alarme de Incêndio, Sistema de Iluminação de

N“ ART: 1020140226435......Tipo: Obra ou serviço..Registrada em: 28/11/2014 .. Baixada em' 11/10/2016
Forma de registro: Inicial â 1020160092155................ Participação técnica: Equipe.......... à 1020130102758
Empresa contratada: 2309 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA,

Contratanla: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP 
Av. Governador José Ludovíco 
de Almeida

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Número: 20....
Complemento: (BR-153, KM

Bairro: Conjunto Caiçara. 
Cidade: Goiânia..............

CEP: 74755-013
Quadra: Lote: .-GO3,5
E-Mail: adminl5tracao@portobeloweb.com.br 
Contrato: 033/2014-AD-GEJUR 
Vinculada a ART: 1020130102758 
Açâo institucional: Convênio do Crea

Endereço da Obra/Serviço: GO 070 Km 05.... ,...
Bairro: Santos Dumont..................
Quadra:
Data de Inicio: 03/06/2013 
Finalidade: Saúde..........

Proprietário: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E 
OBRAS-AGETOP
E-Mail: admlnistracao@portobeloweb.eom. br

Fone:(62....)32193300....
Celebrado em: 27/05/2013 
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Valor R$: 16.231.338,43..

Número: 0.
CEP: 74463-110...........
Cidade: Goiânia............
Coordenadas Geográficas:
Código/Obra pública:........

CPF/CNPJ: 03.620.933/0001-06

Fone: (62....) 32193300..

^ -ATIJACAO EXECUCAO HOSPITAL , 2.572,63 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO 
EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 411,24 METROS CUBICOS;3 - ATUACAO EXECUCAO 
TERRAPLENAGEM , 30.737,04 METROS CUBICOS;4 - ATUACAO EXECUCAO FUNDAÇÕES PROFUNDAS 
METROS;6--ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA METAUCA, 58.896,99 QUILOGRAMAS;

Lota: Complemento:................
Previsão término: 27/08/2014

-GO

, 3.002,00

/VLvl M

mailto:adminlstracao@portobeloweb.com.br
mailto:adminlstracao@portobelOweb.oom.br
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iit SiRVIÇO PÚBLICO FIDCRAL 
CONSELHO RIOIONAL DE ENOENHARIA 

E AORONOMIA DE OOIÁSWSM
'Plhecn.n^flo.1—.......... ............................... _______________________________________________________ '

2° MItivo de Alteração de Valores e Serviços ao Contrato de Complementação da Obra de Construção do Hospital da 
Urgência de Goiânia - HUGO II. Construção de 29 Blocos, com 22 Salas Cirúrgicas, 89 Leitos de UTI's. Fundação em 
EslaMS Hélices e Estacas Escavadas. Estrutura em Conçreto Armado e Estrutura Metálica. Cnherfiira nm Fstriitum Metálica 
^elha Termoacústica, Impermeabilizações, Execução de Movimento de Terra, Instalações Hldro-Sanitárla e Incêndio.
■Intfifmnn;'»» ' —- ■ ... ' - ' —

Período de Execução da Obra/Serviço de: 27/03/2014 até 03/12/2015.

RESSALVAS:

REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, 
DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ÁREA DA ENGENHARIA ELÉTRICA;

MESV^O CONTRATO °® QUANTITATIVOS DOS ATESTADOS ANTERIORMENTE REGISTRADOS PARA O

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado ã presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de 
segurança 45394 a 45399, o atestado contendo <6> folha(8), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a 
responsabilidade pela veracidade e exatidão das Informações nele constantes

Certidão de Acervo Técnico n* 1020170000466 
Data; 01/03/2017 Hora: 10:02:00 
Código de Controle: KGDANQJ

SrSHrT‘°7r'"‘“”'”" í-=r,=:=.írirrsrrr4È:JrA CAT â qual O atestado esta vinculado constituirá prova da capacidade situação do registro da ART
iSo- ourna^ a reriit^'“drare'u%rdrTtrcnr^ A au.enti.dade e a validade desta certidáo deve ser contirmada no site do
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das 
propostas.
A CAT é válida em lodo o território nacional.

CREA-GO (wvvw.creago.org br)
A falsilicaçáo deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penai.

Processo
51399/2017

Rua 239, n" 661, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiâs - CEP: 74605-070 
Tel: (62) 3221-6200 Fax. (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br

.................................................. ■

- -Ví-.

v.r

..

i
KA^À Á'%

mailto:atendimento@creago.org.br
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Atestado registrado rnfidiantel 
vinculaçác

CREA-OO 
A (MS.394 ^

GEr
i

AGENCIA GOIANA 
DE TRANSPORTES E OBRAS

ATESTADO TÉCNICO

Proc. N° 46138/16

Atestamos para os devidos fins que a empresa Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda, inscrita no 
CNPJ (MF) 03.701.380/0001-80, estabelecida na Rua 4, n° 1400, quadra 73, iote Área Total, CEP 
74.025-020, setor Central, Goiânia - GO, foi contratada pela AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES 
E OBRAS - AGETOP, com sede na Av. Governador José Ludovico de Almeida, n° 20 (BR-153, Km 
3,4) Conjunto Caiçara, Goiânia - GO, para a execução do Complemento da Construção do Hospital 
de Urgência Governador Otávio Lages - HUGO 2, na região Noroeste de Goiânia - GO. Na 
construção da 2" Etapa, os blocos referentes a 1* Etapa, estavam em funcionamento. Contrato n® 
033/2014-AD-GEJUR. Período de execução: início em 27/03/2014 e término em 03/12/2015.

Dados Básicos:

• Área Construída (2* Etapa): 13.048,03 m’.
• Área Adaptada: 38.927,94 m*.
• Área Total; 51.975,97 m^
• Total de leitos: 92 leitos.

••1!

/ ít

Sendo:
Área de UTI (Adultos): 837,62 m’, composto de 40 leitos.

Área de Centros Cirúrgicos: 502,17 m*. composto de 15 salas.

A edificação é composta por blocos, sendo:
1. Bloco de Emergência / Pronto Atendimento;

2. Bloco do Centro Cirúrgico e UTPs, com pavimento térreo (centros cirúrgicos e CME)^^ 
pavimento (laje técnica), 2° pavimento (UTFs - Untíad«rTle Terapia Intensiv?)-^» 
pavimento (laje técnica). A área da CME (central de^nráterial esterilizado) é m";

o

3. Bloco da Administração; 5

n
4. Bloco da Lanchonete:

^ m2 6 wn rI ê5. Espaço Ecumênico.
• Fundação: 3.450,00 m em estaca ciontjFrtíá 0\4O cr^ i|i
• Fundação: 6.280,00 m em estaca "
• Fundação: 2.144,00 m em estaca «eafedi^0-3o4nTr7h:5l7l7m*.
• Elevadores: 01 (um) elevador de macà e 01 (um)

mobilidade reduzida. \

cJ'è

fevador para pessoa com
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Atestado reqistrado nT§£[lante|[ 
vinculaçãoàOif } CREA-OO 

A 045.398 ^
i

agência GOIANA 
DE TRANSPORTES E OBRAS

• Gases Medicinais: Instalação de rede com extensão de 8.496 m, sendo 0 15 mm = 
6.356 m, 0 22 mm = 1.450 m, 0 28 mm = 180 m, 0 35 mm = 425 m e 0 54 mm = 85 
m. Com 2.403 postos de utilização de gases, distribuídos em:

214 pontos de consumo de oxigênio,
124 pontos de consumo de vácuo,
219 pontos de consumo de ar comprimido medicinal,
39 pontos de consumo de óxido nitroso,
31 pontos de consumo de C02 e,
31 pontos de consumo de nitrogênio,
1.635 pontos nos painéis,
110 pontos nas colunas retráteis.

Fornecimento e instalação dos seguintes equipamentos:
1 unidade compressora rotativa simplex CGA 30, separador de condensado 

válvulas, tubulações e manômetros,
1 unidade de ar comprimido CGA 50 D / 350 mVh, completa,
1 unidade de vácuo tríplex LC 305 / 360 mVh, completa.

Painéis medicinais para gases medicinais (réguas), com tomadas elétricas e de lógica, 
totalizando 478 painéis e 1.635 pontos para gases, conforme abaixo:

• 360 painéis com 3 pontos de gases, 1 chamada de emergência, 7 tomadas elétricas e 
1 tomada lógica,

• 3 painéis com 2 pontos de gases, 3 tomadas elétricas e 1 tomada lógica,
• 2 painéis com 3 pontos de gases, 3 tomadas elétricas e 1 tomada lógica,
• 102 painéis com 5 pontos de gases, 11 tomadas elétricas e 1 tomada lógica,
• 11 painéis com 3 pontos de gases, 11 tomadas elétricas e 1 tomada lógica,
• Coluna retrátil: 22 unidades, com 110 pontos de gases.

• Piso em concreto armado: 14.829,91 m* / 2.224,48 m*.

vert. 3501 com

(

• Estrutura de concreto:
• Concreto: 1.849,14 m*,
• Aço: 257.689,40 kg,
• Forma madeirit: 16.417,51 m", ^ / \ '
• Lajes treliçadas: 3.634,94 m*, /[%%% í S "l
• Armação em tela soldada: 15.186,18 m?f || ® S
• Escoramento metálico: 9.571,38 m^ / l,§ / V\ Ü i

• Subestação abrigada com: / ? \ %
• Transformadores trifásicos tipo distribuiUo^rTp^TorfrpõíenaMõÃ^ de 4,500 KVA ^

sendo 3 transformadores de 1.000 KVA e 1 de 1' 7 t t .
• Usina de geração de energia:
• Grupo gerador diesel, em rampa, com 9 geradore^'agriipaáos em paralelo, com total 

de 4.500 kVA, instalado com todos acessórios e atenuadores de ruídos.
• Sistema de alimentação ininterrupta de energia (UPS):
• No breaks senoidal

s

500 KVA.

dupla conversão trifásicos, instalados com bando de 
baterias para autonomia de 15 minutos, com potência total de 700 kVA.

ô 1
(y
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Atestado registrado mgdiantel 
vinculação a nGBr CREA-OO 

A 045.396
i
^ AGÊNCIA GOIANA 

DE TRANSPORTES E OBRAS

• Instalação e programação do sistema de CFTV com tecnologia iP com instalação de 
241 câmeras (sendo 1 analógica e 240 digitais), 6 DVR sendo 1 modeio híbrido 
demais digitais, 21.717 m de cabeamento estruturado categoria 6.

• Sistema de cabeamento estruturado
• Lançamento de cabos de fibra ótica para interligação dos Blocos, formando backbone 

principal da estrutura de cabeamento estruturado de toda a planta;
• Sistema de cabeamento estruturado em cabo UTP cat. 6 com 173.444 

pontos cat. 6.
• Sistema IT Médico DSI/DST:
• 17 Sistemas IT Médico lOkVA, com DSI, DST e localizador de falhas;
• 30 Sistemas IT Médico 7,5kVA com DSI, DST e localizador de falhas;
• 03 Sistemas IT Médico 5kVA com DSI, DST e localizador de falhas.

• Central telefônica para 500 ramais.
• Instalação e programação do controle de acesso com monitoramento para 3 portas 

duplas, 38 portas simples e 02 catracas, com leitora para cartão, biométrica e senha 
numérica para o controle de acesso. Sistema de cancela na entrada das guaritas: 6 
unidades.

e os

m e 2.443

• Instalação e programação do sistema de monitoramento de chamadas de 
enfermagem, com central e 396 estações de chamadas, com acionamento 
apartamentos e banheiros.

nos

• Sistema de detecção e alarme de incêndio com 155 detectores ópticos endereçáveis, 
central repetidora, 64 acionadores manuais e 64 sirenes audiovisuais.

• Instalação e programação do sistema de antena coletiva VHF/UHF compartilhada 
420 pontos de TV, 3 amplificadores e 3 misturadores VHF/UHF.

• Instalação e programação do sistema de sonorização ambiente com 20 
amplificadores, 372 arandelas com tweeter 25 RMS, microfone e seletores de canais.

• Sistema de Proteção a Descargas Atmosféricas, com 3 captores tipo Frankiin, e 
sistema de descidas por RE-BAR nos pilares da edificação.

• Sistema de combate a incêndio com 15 caixas de incêndio completas e 60 extintores.
• Sistema de climatização composto de ambientes de conforto e ambientes com classe 

de filtragem fina, absoluta classe 10000 e controle de umidade, com capacidade total 
de 600 TR’s, sendo:

com

• 03 unidades resfriadoras de líquido com condensação à ar (chiller), capacidade total 
de 600 TR’s;

• 52 equipamentos de expansão direta com capacidade total de 290^
• 11 bombas centrífugas: /
• 85 condicionadores de ar tipo fancoil, sendo 84'desstésTfcjçlQl^

expansão direta); —
• 283 condicionadores de ar tipo fancolete;
• 21 micros ventiladores centrífugos;
• Sistema de ventilação / exaustão mecânica de 5 ac
• 03 lavadores de gás com vazão total de 17.959 r
• 08 resfriadores evaporativos com vazão total de ^^.O^ mVh;
• Rede de dutos em chapa galvanizada, chapa pi|et^ chápa áê â1EíMÍ)lo e ciWí/li}iox- 

bocas de ar; rede frigorígena; rede hidráulica; rede elétrka e de coótroies, e sistema 
de controle digital para os fancoils;

R’s:

:a /

1X2
11
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AGÊNCIA GOIANA 
DE TRANSPORTES E OBRAS

• Centro cirúrgico: instalação de difusor hospitalar do tipo fluxo laminar. Fitragem 
Absoluta, classe 10000 (Sala Limpa)

• Automação dos centros cirúrgicos e CAG: composto de 366 pontos controlados.
• Sistema de pressurização das escadas com ventiladores centrífugos. Os sistemas 

contam com dispositivos de insuflamentos de ar que possibilitam a saída de ar, 
através de grelhas em perfis de alumínio extrudado, anodizado na cor marrom.

• Instalações elétricas de baixa tensão.
• Aquecimento solar para atender os chuveiros dos pavimentos dos centros cirúrgicos e 

UTFs, Bloco da Nutrição e Lavanderia, composto de: reservatório metálico de 40.000 I 
e boiller de 3.000 I, com total de 78 placas de 2 m^ e sistema de bombas para 
recircuiação da água quente.

• Estrutura metálica: 87.551,38 kg.
• Cobertura com telha termo acústica: 4.577,43 m*.
• Cobertura em policarbonato alveolar: 90,00 m*.
• Revestimento em argamassa baritada: 85,57 m^
• Portas de madeira com lâmina de chumbo: 04 unidades, sendo 2 unidades de 0,80 x 

2,10m e 2 unidades de 2,00 x 2,10m.
• Piso em granito: 6.110,32 m*.
• Piso intertravado: 1.680,37 m*.
• Piso elevado: 22,00 m*.
• Pastilha cerâmica: 827,36 m*.
• Revestimento cerâmico em paredes: 4.365,92 m^
• Revestimento com ACM: 872,60 m*.
• Pele de vidro: 28,51 m*.
• Alvenaria tijolo cerâmico 9x19x19 cm: 13,762,17 m*.
• Alvenaria em bloco de concreto de 9x19x30 cm: 9.282,61 m^
• Alvenaria em tijolo de vidro 20x20 cm: 4,88 m*.
• Paredes em drywall: 3.639,24 m*.
• Esquadrias em alumínio: 1,003,08 m^
• Portas corta-fogo: 9 unidades.
• Bancada em aço inox: 33,70 m*.
• Forro de gesso acartonado com tabica: 28.897,98 m*.
• Forro de PVC: 385,61 m^
• Grama sintética: 35,00 m*.
• Sistema de irrigação com 211 aspersores e 196 m de tubulação, sendo 0 35 

m, 0 50 mm = 110 m e 0 75 mm = 28 m.
• Meio-fio: 1.380,00 m.

mm =oB8

o o .á
• Impermeabilização com tinta poliuretânica: 1.8^1 m*.
• Impermeabilização com manta asfáltica:
• Poltronas para Auditório: 192 unidade

ilid^de,' I eauditório, 2 poltronas para pessoas con^í 
obesos. ‘

• Piso em manta vinílica: 4.393,94 m“, send^
• Dissipador de energia: 1 unidade.

i

k
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DE TRANSPORTES E OBRAS

• Instalações hidro-sanitárias (água fria, água quente, esgoto sanitário, drenagem e 
água pluvial).

• Tubos de concreto para águas pluviais (drenagem): 745,95 m, sendo:
• 0 600 mm = 392,00 m;
• 0 1.000 mm = 353,95 m.

• Poços de visitas: 87 unidades, sendo:
• 40 unidades para rede de 0 400 mm;
• 20 unidades para rede de 0 600 mm;
• 16 unidades para rede de 0 800 mm e;
• 11 unidades para rede de 0 1.000 mm.
• Poços de infiltração com 0 100 mm: 62 unidades.

• Tubo em poiipropileno:
• Tubo 0 200 mm com conexões: 65,00 m.

• Comunicação Visual: 40 totens em diversas dimensões, 4.989 placas de sinaiização 
diversas, 291 m* de adesivos com impressões digitais.

• Execução de paisagismo com o plantio de 26.049 mudas, sendo: 107 patas de vaca; 47 
palmeiras imperiais; 26 patas de elefante; 2 palmeiras azuis; 9 jasmins manga; 1.260 
azaleias; 2.400 mini rodeo; 588 agapantus roxo africanus; 53 quaresmeiras; 74 
streliztias; 48 dracenas; 12 brincos de princesas; 30 palmeiras carpentaria; 25 alpínias 
rosa; 69 chuvas de ouro; 5 aroeiras salsa; 15 palmas de macarthur; 51 sibipirunas; 4 
nós de porco; 1.200 liriopes; 8.900 lírios amarelos; 59 aspargos; 1.650 grama preta; 6 
resedás; 47 flamboyant; 22 palmeiras rabo de raposa; 14 bouganvilles; 600 iris 
neomaricas; 11 pandanus utilis; 7 cicas revolutas; 31 buxinhos; 500 ixoras maui; 950 
minis ixoras; 226 begônias; 260 dianelas; 24 arecas de locubas; 600 rucélias; 200 
jasmins cachorro; 1.000 ericas; 1.000 periquitos; 100 tumbergias erectas; 20 licualas; 
50 ravenalas; 50 formios verdes; 607 touceiras de raphis com 10 hastes; 100 
anthurios vermelhos; 45 bromélias; 450 bandeiras brancas; 6 tuias kaizuca; 240 
zamioculcas; 2.000 inpatiens; 50 oitis; 30 acassias; 40 ipês; 30 pacovas; 30 marantas 
zebrina; 20 cuias de ripsalis; 20 cuias de colunea baton; 20 cuias de colunea peixinho; 
6 cuias de boa noite e 3 trepadeiras para pergolado, numa área de 62.385,10 m^.

• Equipe Técnica:

'(

O

• Enga Civil Agda Una de Barros Santana 18511j7DÍGO ^ %
• Eng. Civil Agostinho Alcântara Neto 3530/D - ^ ^
• Eng. Mecânico Fábio de Paula Neves 102166/^3^

• Eng. Eletricista Gilson Guimarães de Paula 14
• Eng. Civil e Seg. Trabalho Hélio Alves Feitosa
• Eng. Mecânico e Seg. Trabalho Jonatas de OlilÍ§ 7^74/P^-g6
• Eng. Eletricista e Seg. Trabalho Paulo Cezar G. ^
• Eng. Civil Rafael Mendes de Paula 20537/D - PF ^
• Enga Civil Regilane Ribeiro de Paula 8921/D - GO

’3*^í-W
ir

ira2Ü900/l?--«,
8° TASaiAO 7
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• Enga Suzana dos Santos Mendes 4414/D - GO
• Eng. Agrônomo Valmir Eduardo David Alcantara 5582/D-GO

Goiânia, 01 de dezembro de 2016

GUSTAVO CARRUO TIAGO 
ENG. ELETRICISTA CREA-GO 14700/D

-/\/l-----y>' / j , {'r-./p f
luiXagòstinhc^ugue

ENG. MECÂNICO CRfôÁ-GO 6^

/VAdEMIR^MEIRELES' 
ERENTE DEOBRAS CIVIS

luizantOnk;
DIRETOR DJETO:

p PAULA 
AS CIVIS
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 

E AGRONOMIA DE GOIÁS
5
(N

CREA-GO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Certidão de Acervo Técnico - CAT 

Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 1020210000386
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta 
dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do 
profissional HELIO ALVES FSTOSA JUNIOR referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ARTabaixo 
descriminada(s);
Piolisaonal: HELIO ALVES FEITOSA JUNIOR RNP: 1001124561 Regiaro: 8730/D-GO 
Titulo prolissonal: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

N° ART: 1020210034436..... Tipo: Obra ou serviço..Registrada em: 17/02/2021.. Baixada em: 19/02/2021
Forma de registro: Inicial........Participação técnica: Equipe...........à 1020150135141.........
Empresa contratada: PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA-.. Registro CREA-GO: 2309..................

Conlralanle. AGÊNQA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP 
Avenida Av. Governador José 
Ludovico de Almeida

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Número: 20....
Complemento; (BR-153, KM 
3,5....

Bairra: Conjunto Caiçara..

Cidade: Goiânia.................

Fone: (62....)32193300....
Celebrado em: 27/05/2013 
Tipo de conlralanle: Pessoa Jurídica de Direito Público

CEP: 74755-013

Quadra: 0.........Lote: 0,

E-Mail: administracao@portobeioweb.com.br 
Contraio: 033/2014-/VD-GEJUR
Vinculada a ART:.............
Açfio inaitucional; Convênio do Crea

.-GO

valor R$: 72.638.735,92..

Endereço da Obra/Serviço; Avenida GO 070 Km 05
Bairro: Santos DumonL....

Quadra: 0.........Lote: 0.........
Data de Inicio: 24/07/2015 
Finalidade: Saúde„.
Proprietário: AGÊNCIA GOI/LNA DE TRANSPORTES EOBRAS - 
AGETOP
E-Malt: administracao@pottobeloweb.com.br

Número: 0...
CEP: 74463-110. 
Cidade: Goiânia . .... -GO
Coordenadas Geográficas: -16.679900,-49.255000 
Cádigo/Obra pública:..........

Complemento:..........................
Previsão término: 24/12/2015

CPF/CNPJ; 03.520.933/0001-06

Fone: (62....) 32193300..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAD INSTALAÇÕES FIXAS DE COMBATE A INCÊNDIO , 13.048,03 METROS 
QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO INSTALAÇÕES MOVEIS DE COMBATE A INCÊNDIO , 13.048,03 METROS 
QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO REDE HIDR/^LICA EM EDIFICAÇÃO PARA COMBATE A INCÊNDIO , 13.048,03 
METROS QUADRADOS:4 - ATUACAO EXECUCAO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO , 13.048,03 METROS 
QUADRADOS;

Observações------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Complemeniaçâo da Obra de Consvução do Hospital de Urgência de Goiânia - HUGO II (contrato n“ 033/2014-AD-GEJUR). 
Construção de 29 Blocos, com 22 Salas Cirúrgicas, 89 Leitos de UTTs. Fundação em Estacas Héiices e Estacas 
Escavadas. Estrutura em Concreto Armado e Estrutura fitetálica. Cobertura em Estrutura Metálica e Telha Termoacúsuca, 
Impermeabilizações, Execução de Movimento de Terra, Instalações Hidro-Sanitária e Incêndio.

N° ART: 1020150135141......Tipo: Obra ou serviço..Registrada em: 04/08/2015 .. Baixada em: 27/01/2016
Forma de registro: Inicial
Empresa contratada; PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA-.. Registro CREA-GO: 2309 
contratante: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP 
Avenida Av. Governador José 
Ludovico de Almeida

Participação técnica: Equipe à1020150135141

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Número: 20....

Complemento: (BR-153, KM
Bairro: Conjunto Caiçara. 
Cidade: Goiânia...............

CEP: 74755-013

Quadra: 0.........Lote: 0.......... ^ g .-GO

E-Mail: adm i nistracao@ponobeloweb .com .br 
contraio; 033/2014-AD-GEJUR
Vinculada a ART:.............
Ação Inaitucional: Convênio do Crea 
Endereço da Obra/Seniiço: Avenida GO 070 Km 05
Bairro; Santos Dumont.....
Quadra; 0.........Lote: 0.........

Data de Inicio; 24/07/2015 
Finalidade: Saúde..........
Proprietário: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - 
AGETOP

E-Mail: administracao@portobeloweb.coml]r

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURAMETALICA, 13.991,85 QUILOGRAMAS;2 - ATUACAO 
EXECUCAO FUNDAÇÕES PROFUNDAS , 72,00 METROS:3 - ATUACAO EXECUCAO FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS , 23,58 
METROS CUBICOS;4 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 19,27 METROS CUBICOS;5 - ATUACAO 
EXECUCAO HOSPITAL , 98,80 METROS QUADRADOS;6 - ATUACAO EXECUCAO ALVENARIA AUTO-PORTANTE / 
ESTRUTURAL , 112,80 METROS QUADRADOS;

Fone: (62....)32193300....
Celebrado em: 27/05/2013 
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Valor R$: 1,904,042,99...

Número: 0...
CEP; 74463-110...........

Cidade; Goiânia..............

Coordenadas Geográlíc as 
Código/Obra pública:.......

........-GOComplemento:..........................
Previsão término: 24/12/2015

CPF/CNPJ; 03.520.933/0001-06

Fone: (62....) 32193300..

ObservaçSes--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termo de acréscimo n" 363/2015 ao contrato n‘’033/2014-/tD-GEJUR. Complemeniaçâo da Obra de Construção do Hospital 
de Urgência de Goiânia - HUGO II. Construção de 29 Blocos, com 22 Salas Cirúrgicas, 89 Leitos de UTTs. Fundação em 
Estacas Hélices e Estacas Escavadas. Estrutura em Concreto /Vmado e Estrutura Metálica. Cobertura em Estrutura Metálica 
e Telha Termoacústica, Impermeabilizações, Execução de Movimento de Terra, Instalações Hidro-Sanitária e Incêndio.

t

mailto:administracao@portobeioweb.com.br
mailto:administracao@pottobeloweb.com.br
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N“ART: 1020150117074,
Forma de registro: Inicial 
Empresa contratada: POFiTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA-„ Registro CREA-GO: 2309

Contratante: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP 
Avenida Av. Governador José 
Ludovico de Almeida

Tipo: Obra ou serviço..Registrada em: 06(07/2015 .. Baixada em: 27/01/2016 
.. Participação técnica: Equipe

to
'5T à1020150092109CNI

CPF/CNPJ; 03.520.933/0001-06

CEP: 74755-013Número: 20....

Complemento: (BR-153. KM

Bairro: Conjunto Caiçara. 
Cidade: Goiânia............... .-GOQuadra: 0.........Lote: 0,

E-Mail: administracao@portobeloweb.com.br 
contrato: 033/2014-AD-GEJUR

3.5
Fone: (62....)32193300....
Celebrado em: 27/05/2013 
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Valor R$: 16.231.338,43..

Vinculada a ART: ..
Açio Inaliuclonal: Convênio do Crea

Endereço da Obra/Sendço: Avenida GO 070 Km 05 .................
Bairro: Santos Dumont.................
Quadra; 0.........Lote: 0.......... Complemento:..........................
Data de Inicio: 22/12/2014 Previsão término: 22/05/2015 
Finalidade: Saúde..........

Proprietário: AGÊNaA GOIANA DE TRANSPORTES EOBRAS - 
AGETOP
E-Mail: adm inistracao@portobeloweb.com .br

Atividade(s) Técnica{s): 1 - ATUACAO EXECUCAO HOSPITAL , 2.572,63 METROS;2 - ATUACAO EXECUCAD ESTRUTURA 
CONCRETO ARMADO , 411,24 METROS CUBICOS;3 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 30.737,04 METROS 
CUBICOS;4 - ATUACAO EXECUCAO FUNDAÇÕES PROFUNDAS , 3.002,00 METROS;5 - ATUACAO EXECUCAO 
ESTRUTURAMETALICA, 58.896,99 QUILOGRAMAS;

Número: 0.
CEP: 74463-110...........
Cidade: Goiânia..................... .-GO
Coordenadas Geográlicas................
Côdigo/Obra púbiica:..........

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Fone: (62....) 32193300..

ObservaçQes----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- —

3» Aditivo de Prorrogação por 150 (cento e cinquenta) dias, o Prazo de Execução e de Vigência do Contrato n“ 033/2014-AD- 
GEJUR. Complementaçâo da Obra de Construção do Hospital de Urgência de Goiânia - HUGO II. Construção de 29 Blocos, 
com 22 Salas Cirúrgicas, 89 Leitos de UTFs. Fundação em Estacas Hélices e Estacas Escavadas. Estrutura em Concreto 
/Vmado e Estrutura Metálica. Cobertura em Estrutura Metálica e Telha Termoacúslica, Impermeabilizações, Execução de 
Movmento de Terra, Instalações Hidro-Sanitária e Incêndio.

N° ART: 1020140226251.
Forma de registro: Inicial 
Empresa contratada: PORTO BELO ENGENHARIA ECOMERCIO LTDA-.. Registro CREA-GO: 2309

Conuatante: AG^gClA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP 
Av. Governador José Ludovico 
de /Mmeida

Tipo: Obra ou serviço..Registrada em: 28/11/2014.. Baixada em: 27/01/2016 
.. Participação técnica; Equipe..........à 1020130102758.........

CPF/CNPJ; 03.520.933/0001-06

Bairro: Conjunto Caiçara, 
adade: Goiânia

Fone: (62....)32193300....
Celebrado em: 27/05/2013 
Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

CEP: 74755-013Número: 20....
Complemento: (BR-153, KM ,...-GOQuadra:

E-Mail: administracao@portobeloweb.com.br 
Contrato: 033/2014-AD-GEJUR

Lote:.... 3,5

Valor R$: 16.231.338,43..
Vinculada a ART:
Açâo Inaltuclonal: Convênio do Crea

Endereço da Obra/Setviço: GO 070 Km 05......
Bairro: Santos Dumont.................

Lote:....

Número: 0..
CEP: 74463-110...........

Cidade: Goiânia..............
Coordenadas Geográlicas 
Código/Obra pública:......

....-GOQuadra:
Data de Inicio: 03/06/2013 Previsão término; 27/08/2014 
Finalidade: Saúde..........
Proprietário: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES EOBRAS - 
AGETOP
E-Mail: adm lnistracao@portobeloweb.com .br

Complemento:

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Fone: (62....) 32193300..

AíÍMdade(S) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO hospital , 2.572,63 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO 
ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 411,24 METROS CUBICOS;3 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM, 30.737,04 
METROS CUBICOS:4 - ATUACAO EXECUCAD FUNDAÇÕES PROFUNDAS, 3.002,00 METROS;5 - ATUACAO EXECUCAO 
ESTRUTURA METALICA, 58.896,99 QUILOGRAMAS:

Observações--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2°/\ditivo de Alteração de Valores e Senaços ao Contrato de Complementaçâo da Obra de Construção do Hospital de 
Urgência de Goiânia - HUGO II. Construção de 29 Blocos, com 22 Salas Cirúrgicas, 89 Leitos de UTTs. Fundação em 
Estacas Hélices e Estacas Escavadas. Estrutura em Concreto /Vmado e Estrutura Metálica. Cobertura em Estrutura Metálica 
e Telha Termoacústica, Impermeabilizações, Execução de Movimento de Terra, Instalações Hidro-Sanitária e Incêndio.

N° ART: 1020140226243..... Tipo: Obra ou serviço..Registrada em: 28/11/2014 .. Baixada em: 27/01/2016
Forma de registro: Inicial
Empresa contratada: PORTO BELO ENGB4HARIA E COMERCIO LTDA -.. Registro CREA-GO: 2309 
Conlratante: AGÊNCIA GOI/tNA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP 
Av. Governador José Ludovco 
de Almeida

Participação técnica: Equipe à1020140225629

CPF/CNPJ: 03.520S33/0001-06

Bairro: Conjunto Caiçara. CEP: 74755-013Número: 20....
Complemento: (BR-153, KM 
3,5....

E-Mall: adm inistracao@portobeloweb.com .br 
Contrato: 033/2014-AD-GEJUR

adade: Goiânia .-GOQuadra:..........Lore:

Fone: (62....)32193300....
Celebrada em: 27/05/2013 
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Valor fl$: 16.231.338,43..

Vinculada a ART:.............
Ação institucional: Convênio do Crea 
Endereço da Obra/Serviço: GO 070 Km 05 
Bairro: Santos Dumont..
Quadra:..........Lote:

Número: 0.

CEP: 74463-110, 
Cidade: Goiânia. .-GOComplemento:

mailto:administracao@portobeloweb.com.br
mailto:inistracao@portobeloweb.com
mailto:administracao@portobeloweb.com.br
mailto:lnistracao@portobeloweb.com
mailto:inistracao@portobeloweb.com
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Código/Obm pública:..........

CPF/CNPJ; 03.520.933K)001-06

Data de Inicio: 07/08/2014 Previsão lérnilno: 07/11/2014 
Finalidade: Saúde..........
Proprietário; AGÊNCIA GOIANA DETRANSPOFfTES EOBRAS - 
AGETOP
E-Mail: administracao@portobeloweb.com.br 
Atividade(s) Técnicà(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO HOSPITAL . 2.572.63 METROS QU^R^OS;2 - ATUACAOEXECUC^ 
ESTRUTURACONCRETO ARMADO . 411.24 METROS CUBICOS;3 - ATUACAO EXECUCAO TERR^^LEN^EM . 30.73^4 
METROS CUBICOS;4 - ATUACAO EXECUCAO FUNDAÇÕES PROFUNDAS . 3.002.00 METROS;5 - ATUACAO EXECUC/tO 
ESTRUTURAMETALICA. 58.896,99 QUILOGRAMAS; 

CD
■st
(N

Fone: (62....) 32193300..

ebsenraçOes---------------------------- -—~
l°/tditivo de Prorrogação por 90 (noventa) dias, o Prazo de Execução e de Vigência do Contrato n°033/2014-Ap-GEJUR. 
Complementação da Obra de Construção do Hospital de Urgência de Goiânia - HUGO II. Construção de 29 Blocos, com 22 
Salas Cirúrgicas, 89 Leitos de UTLs. Fundação em Estacas Hélices e Estacas Escavadas, Estrutura em Concreto Armado e 
Estrutura Metálica. Cobertura em Estrutura Metálica e Telha Termoacústica, Impermeabilizações, Execução de Movimento de 
Terra, Instalações Hidro-Sanitária e Incêndio.

N” ART: 1020140060698..... Tipo: Obra ou serviçb..Registrada em: 02/04/2014 .. Baixada em: 27/01/2016
Forma de registro: Inicial........Participação técnica: Equipe...........á 1020130102758.........
Empresa contratada: PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA-.. Registro CREA-GO: 2309.................

Conlratante: AGÉNOA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP 
Av. Governador José Ludovico 
de Almeida

Quadra:

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

CEP; 74755-013Bairro; Conjunto Calçara....

Cidade: Goiânia

Fone: (62....)32193300....
Celebrado em: 27/03/2014 
Tipo de coniraiante; Pessoa Jurídica de Direito Público

Número: 20.....
Complemento; (BR-153, KM .........-GOLote; 3,5.

E-Mail: admlnislracao@portobeloweb.com .br 
Contraio: 033/2014-AD-GEJUR 
Vinculada a ART: 1020130102758 
Açáo inaltucional: Convênio do Crea 
Endereço da Obra/Sennço: GO 070 Km 05 
Bairro: Santos DumonL.

Lote:

Valor RS: 72.638.735,92..

Número: 0...

CEP: 74463-110...........
adade: Goiânia.....................
Coordenadas Geográlicas......

Código/Obra pública:..........

CPF/CNPJ: 03S20.933/0001-06

-GOComplemento;.........................
PrevIaSo lérnilno: 23/09/2014

Quadra:
Data de Inicio: 27/03/2014
Finalidade; Saúde.
Proprietário: AGÊNCIA GOIANA PE TRANSPORTES E OBRAS - 
AGETOP
E-Mail: adm inistracao@portobeloweb.com .br

166.243,80 METROS CUBICOS;4 - ATUACAO EXECUCAO FUNDAÇÕES PROFUND/tS , 39.969,50 METROS.5 - ATUACAO 
EXECUC/VO ESTRUTURA METALICA, 313,091,67 QUILOGRAMAS:_____________________ __ ________________________________

ObsenraçOes-------------------------------------------------- '
Complementação da Obra de Construção do Hospital de Urgência de Goiânia - HUGO II. Consuução de 26 ^ocos, com 22 
Salas Cirúrgicas. 89 Leitos de UTI, Instalações de IT Médico, Monitoramento de Chamadas, Grupo Gerador, Controle de 
/tcesso, CFTV, Pavimentação em Concreto Armado._________________________ _____________________________________________

InlormaçOes Complementares--------------------------------------------------------- -

Período de Execução da Obra/Serviço de: 27/03/2014 até 03/12/2015.

RESSALV/LS:

1) O ATEST/IDO ESTA REGISTRADO /VPENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE 
ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PRORSSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL;

2) O ATESTADO REGISTRADO SUBSTITUI OS QUANTITATIVOS DO ATESTADO QUE FOI
DA CAT N» 1020160000416, PROCESSO N* 53728/2016. _______________________

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado á presente Certidão de /tcervo Técnico - CAT,
segurança 21004656 a 21004661, o atestado contendo <6> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe
a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Fone; (62....) 32193300..

/

APRESENTADO PARA A EMISSÃO

Certid&o de Acervo Técnico n* 1020210000386 
Data: 24/02/2021 Hora: 08:22:00 

Código de Controle: AHLHQR.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos 
qualitativose quanlllallvosnela contidos, bem como de alteração da 
situação do registro da ART.
A autenticidade e a vaiidade desta certidão deve ser confirmada no ste 
do CREA-GO (www.cieago.org.br)
A falaficação deste documento conaitui crime previsto no Código 
Penal Brasleiro. sujeitando o autor á respectiva açâo penal.

A CAT á qual o atestado está vinculado é o documento que compmva 
0 reglaro do atestado no Crea.
A CAT à qual 0 aiesado eaá vinculado conalluirá prova da 
capacidade técnico - prolisdonal da pesara jurídica somente se o 
reatonsável técnico indicado eaiver ou venha a ser Integrado ao seu 
quadro técnico por melo de declaração entregue no momento da 
habllllaçao ou da entrega daspropoaas 
A CAT é válida em lodo o tenitério nacional.

Rua 239. n" 661, Setor Lese Universilário - Golânla/Golás - CEP: 74605-070 
Tel; (62) 3221-8200 Fax: (62) 3221-6277 E-mall; alendlmenlolgcreago.org.br pcjL|á#PProcesso

56110/2021

mailto:administracao@portobeloweb.com.br
mailto:admlnislracao@portobeloweb.com
mailto:inistracao@portobeloweb.com
http://www.cieago.org.br
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Atestamos para os devidos fins que a empresa Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda, inscrita no 
CNPJ (MF) 03.701.380/0001-80, estabelecida na Rua 4. n" 1400, quadra 73, lote Área Total. CEP 
74.025-020, setor Central. Goiânia - GO, foi contratada pela AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES 
E OBRAS - AGETOP, com sede na Av. Governador José Ludovico de Almeida, n“ 20 (BR-153, Km 
3,4) Conjunto Caiçara, Goiânia - GO, para a execução do Complemento da Construção do Hospital 
de Urgência Governador Otávio Lages - HUGO 2, na região Noroeste de Goiânia - GO. Na 
construção da 2* Etapa, os blocos referentes a 1* Etapa, estavam em funcionamento. Contrato n* 
033/2014-AD-GEJUR. Período de execução: Início em 27/03/2014 e término em 03/12/2015.

Dados Básicos:

• Área Construída (2* Etapa): 13.048,03 m*.
• Área Adaptada: 38.927,94 m*.
• Área Total: 51.975,97 m*.
• Total de leitos: 92 leitos.

Sendo:
Área de UTI (Adultos): 837,62 m*. composto de 40 leitos.

Área de Centros Cirúrgicos: 502,17 m*, composto de 15 salas.

A edificação é composta por blocos, sendo:
1. Bloco de Emergência / Pronto Atendimento;

2. Bloco do Centro Cirúrgico e UTI‘s, com pavimento térreo (centros cirúrgicos e CME), 1® 
pavimento (laje técnica), 2® pavimento (UTPs - Unidade de Terapia Intensiva) e 3® 
pavimento (laje técnica). A área da CME (central de material esterilizado) é de 210,60 m';

3. Bloco da Administração;

4. Bloco da Lanchonete;

5. Espaço Ecumênico.
• Fundação: 3.450,00 m em estaca hélice contínua 0 40 cm / 433,32 m’.
• Fundação: 6.280,00 m em estaca escavada 0 40 cm / 788,77 m’.
• Fundação: 2.144,00 m em estaca escavada 0 30 cm /151,47 m*.
• Elevadores: 01 (um) elevador de maca e 01 (um) elevador para pessoa com 

mobilidade reduzida.
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• Gases Medicinais; Instalação de rede com extensão de 8.496 m, sendo 0 15 mm = 
6.356 m, 0 22 mm » 1.450 m, 0 28 mm “ 180 m, 0 35 mm = 425 m e 0 54 mm « 85 
m. Com 2.403 postos de utilização de gases, distribuídos em:

214 pontos de consumo de oxigênio,
124 pontos de consumo de vácuo,
219 pontos de consumo de ar comprimido medicinal,
39 pontos de consumo de óxido nitroso,
31 pontos de consumo de C02 e,
31 pontos de consumo de nitrogênio,
1.635 pontos nos painéis,
110 pontos nas colunas retráteis.
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Fornecimento e instalação dos seguintes equipamentos:
1 unidade compressora rotativa simplex CGA 30, separador de condensado vert. 3501 com 

válvulas, tubulações e manõmetros,
1 unidade de ar comprimido CGA 50 D / 350 mVh, completa,
1 unidade de vácuo tríplex LC 305 / 360 mVh, completa.

:

• Painéis medicinais para gases medicinais (réguas), com tomadas elétricas e de lógica, 
totalizando 476 painéis e 1.635 pontos para gases, conforme abaixo;

• 360 painéis com 3 pontos de gases, 1 chamada de emergência, 7 tomadas elétricas e 
1 tomada lógica,

• 3 painéis com 2 pontos de gases, 3 tomadas elétricas e 1 tomada lógica,
• 2 painéis com 3 pontos de gases, 3 tomadas elétricas e 1 tomada lógica,
• 102 painéis com 5 pontos de gases, 11 tomadas elétricas e 1 tomada lógica,
• 11 painéis com 3 pontos de gases, 11 tomadas elétricas e 1 tomada lógica,
• Coluna retrátil: 22 unidades, com 110 pontos de gases.

• Piso em concreto armado: 14.829,91 m’ / 2.224,48 m*.

• Estrutura de concreto:
• Concreto: 1.849,14 m*,
• Aço: 257.689,40 kg,
• Forma madeirit: 16,417,51 m*,
• Lajes treliçadas: 3.634,94 m*,
• Armação em tela soldada: 15.186,18 m‘,
• Escoramento metálico: 9.571,38 m*.

• Subestação abrigada com:
• Transformadores trifásicos tipo distribuição a seco, com potência total de 4.5CX) KVA 

sendo 3 transformadores de 1.000 KVA e 1 de 1.500 KVA.
• Usina de geração de energia:
• Grupo gerador diesel, em rampa, com 9 geradores agrupados em paralelo, com total 

de 4.500 kVA, Instalado com todos acessórios e atenuadores de ruídos.
• Sistema de alimentação ininterrupta de energia (UPS):
• No breaks senoidal on-line dupla conversão trifásicos, instalados com bando de 

baterias para autonomia de 15 minutos, com potência total de 700 kVA,

0
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S-íí• Instalação e programação do sistema de CFTV com tecnologia IP com instalação de 

241 câmeras (sendo 1 analógica e 240 digitais), 6 DVR sendo 1 modelo híbrido e os 
demais digitais, 21.717 m de cabeamento estruturado categoria ó.

• Sistema de cabeamento estruturado
• Lançamento de cabos de fibra ótica para interligação dos Blocos, formando backbone 

principal da estrutura de cabeamento estruturado de toda a planta;
• Sistema de cabeamento estruturado em cabo DTP cat. ó com 173.444 m e 2.443 

pontos cat. 6.
• Sistema IT Médico DSI/DST:
• 17 Sistemas IT Médico lOkVA, com DSI, DST e localizador de falhas;
• 30 Sistemas IT Médico 7.5kVA com DSI, DST e localizador de falhas;
• 03 Sistemas IT Médico SkVA com DSI, DST e localizador de falhas,

• Central telefônica para 500 ramais.
• Instalação e programação do controle de acesso com monitoramento para 3 portas 

duplas, 38 portas simples e 02 catracas, com leitora para cartão, biométrica e senha 
numérica para o controle de acesso. Sistema de cancela na entrada das guaritas: 6 
unidades.

• Instalação e programação do sistema de monitoramento de chamadas de 
enfermagem, com central e 396 estações de chamadas, com acionamento nos 
apartamentos e banheiros.

• Sistema de detecção e alarme de incêndio com 155 detectores ópticos endereçáveis, 
central repetidora, 64 acionadores manuais e 64 sirenes audiovisuais.

• Instalação e programação do sistema de antena coletiva VHF/UHF compartilhada com 
420 pontos de TV, 3 amplificadores e 3 misturadores VHF/UHF.

• Instalação e programação do sistema de sonorização ambiente com 20 
amplificadores, 372 arandelas com tweeter 25 RMS, microfone e seletores de canais.

• Sistema de Proteção a Descargas Atmosféricas, com 3 captores tipo Frankiin, e 
sistema de descidas por RE-BAR nos pilares da edificação.

• Sistema de combate a incêndio com 15 caixas de incêndio completas e 60 extintores.
• Sistema de climatizaçâo composto de ambientes de conforto e ambientes com classe 

de filtragem fina, absoluta classe 10000 e controle de umidade, com capacidade total 
de 600 TR’s, sendo:

• 03 unidades resfrladoras de líquido com condensação à ar (chiiler), capacidade total 
de 600TR’s:

• 52 equipamentos de expansão direta com capacidade total de 290 TR’s:
• 11 bombas centrífugas;
• 85 condicionadores de ar tipo fancoil, sendo 84 destes híbridos (expansão indireta / 

expansão direta);
• 283 condicionadores de ar tipo fancolete;
• 21 micros ventiladores centrífugos;
• Sistema de ventilação / exaustão mecânica de 57 equipamentos;
• 03 lavadores de gás com vazão total de 17.959 m*/h;
• 08 resfriadores evaporativos com vazão total de 100.052 mVh;
• Rede de dutos em chapa galvanizada, chapa preta, chapa de alumínio e chapa inox; 

bocas de ar; rede frigorfgena; rede hidráulica; rede elétrica e de controles, e sistema 
de controle digital para os fancoils;
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ÍO*» H*• Centro cirúrgico; instalação de difusor hospitalar do tipo fluxo laminar. Fitragem 

Absoluta, classe 10000 (Sala Limpa)
• Automação dos centros cirúrgicos e CAG: composto de 366 pontos controlados.
• Sistema de pressurização das escadas com ventiladores centrífugos. Os sistemas 

contam com dispositivos de insuflamentos de ar que possibilitam a saída de ar, 
através de grelhas em perfis de alumínio extrudado, anodizado na cor marrom.

• Instalações elétricas de baixa tensão.
• Aquecimento solar para atender os chuveiros dos pavlmentos dos centros cirúrgicos e 

UTPs, Bloco da Nutrição e Lavanderia, composto de: reservatório metálico de 40.0001 
e boiller de 3.000 I, com total de 78 placas de 2 m* e sistema de bombas para 
recirculação da água quente.

• Estrutura metálica: 87.551,38 kg,
• Cobertura com telha termo acústica: 4.577,43 m*.
• Cobertura em pollcarbonato alveolan 90,00 m*.
• Revestimento em argamassa baritada: 85,57 m*.
• Portas de madeira com lâmina de chumbo: 04 unidades, sendo 2 unidades de 0,80 x 

2,10m e 2 unidades de 2,00 x 2,10m.
• Piso em granito: 6.110,32 m*.
• Piso intertravado: 1.680,37 m*.
• Piso elevado: 22,00 m*.
• Pastilha cerâmica: 827,36 m*.
• Revestimento cerâmico em paredes: 4.365,92 m*.
• Revestimento com ACM: 872,60 m*.
• Pele de vidro: 28,51 m*.
• Alvenaria tijolo cerâmico 9x19x19 cm; 13,762,17 m*.
• Alvenaria em bloco de concreto de 9x19x30 cm: 9.282,61 m*.
• Alvenaria em tijolo de vidro 20x20 cm: 4,88 m*.
• Paredes em drywall; 3.639,24 m’.
• Esquadrias em alumínio: 1.003,08 m*.
• Portas corta-fogo: 9 unidades.
• Bancada em aço inox: 33,70 m*.
• Forro de gesso acartonado com tabica: 28.897,98 m*.
• Forro de PVC: 385,61 m’.
• Grama sintética: 35,00 m*.
• Sistema de irrigação com 211 aspersores e 196 m de tubulação, sendo 0 35 mm » 38 

m. 0 50 mm »110 m e 0 75 mm - 28 m.
• Meio-fio: 1.380,00 m.
• Impermeabilização com tinta poliuretânica: 1.842,11 m*.
• Impermeabilização com manta asféltica: 537,72 m’,
• Poltronas para Auditório: 192 unidades, sendo 188 poltronas com braço para 

auditório, 2 poltronas para pessoas com mobilidade reduzida e 2 poltronas para 
obesos.

• Piso em manta vinílica: 4.393.94 m*, sendo 860,99 m' do tipo condutivo.
• Dissipador de energia: 1 unidade.
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• Instalações hidro-sanitárias (água fria, água quente, esgoto sanitário, drenagem e 
água pluvial).

• Tubos de concreto para águas pluviais (drenagem): 745,95 m. sendo:
• 0 600 mm » 392,00 m;
• 0 1.000 mm = 353,95 m.

• Poços de visitas: 87 unidades, sendo:
• 40 unidades para rede de 0 400 mm:
• 20 unidades para rede de 0 600 mm;
• 16 unidades para rede de 0 800 mm e;
• 11 unidades para rede de 01.000 mm.
• Poços de infiltração com 0 100 mm; 62 unidades.

• Tubo em poiipropileno:
• Tubo 0 200 mm com conexões: 65,00 m.

• Comunicação Visual: 40 totens em diversas dimensões, 4.989 placas de sinalização 
diversas, 291 m* de adesivos com impressões digitais.

• Execução de paisagismo com o plantio de 26.049 mudas, sendo: 107 patas de vaca; 47 
palmeiras imperiais: 26 patas de elefante: 2 palmeiras azuis; 9 Jasmins manga; 1.260 
azaleias; 2,400 mini rodeo; 588 agapantus roxo africanus; 53 quaresmeiras; 74 
streliztias; 48 dracenas; 12 brincos de princesas; 30 palmeiras carpentaria; 25 alpinias 
rosa: 69 chuvas de ouro; 5 aroeiras salsa; 15 palmas de macarthur; 51 slbipirunas; 4 
nós de porco; 1.200 liriopes; 8.900 lírios amarelos: 59 aspargos; 1.650 grama preta: 6 
resedàs: 47 flamboyant: 22 palmeiras rabo de raposa: 14 bouganvílles; 600 iris 
neomaricas; 11 pandanus utilis; 7 clcas revolutas; 31 buxinhos; 500 ixoras maul; 950 
minis ixoras; 226 begônias; 260 dianelas; 24 arecas de locubas; 600 rucélias; 200 
Jasmins cachorro; 1.000 ericas; 1.000 periquitos; 100 tumbergias erectas; 20 licualas; 
50 ravenalas; 50 formios verdes; 607 toucelras de raphis com 10 hastes: 100 
anthurios vermelhos: 45 broméllas; 450 bandeiras brancas; 6 tuias kaizuca; 240 
zamioculcas; 2.000 Inpatiens; 50 oitis; 30 acassias; 40 ipês; 30 pacovas; 30 marantas 
zebrlna; 20 cuias de ripsalis; 20 cuias dè colunea baton; 20 cuias de colunea peixinho; 
6 cuias de boa noite e 3 trepadeiras para pergolado, numa área de 62.385.10 m’.

• Equipe Técnica:
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Enga Civil Agda Lina de Barros Santana 18511/0 - GO
Eng. Civil Agostinho Alcântara Neto 3530/D - GO
Eng, Mecânico Fábio de Paula Neves 102166/D - MG
Eng. Eletricista Gilson Guimarães de Paula 14515/D - GO
Eng. Civil e Seg. Trabalho Hélio Alves Feitosa Junior 8730/D - GO
Eng, Mecânico e Seg. Trabalho Jonatas de Oliveira 7874/D - GO
Eng. Eletricista e Seg. Trabalho Paulo Cezar G. de Oliveira 20900/D - RJ
Eng. Civil Rafael Mendes de Paula 20S37/D - DF
Enga Civil Regilane Ribeiro de Paula 8921/D - GO
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• Enga Suzana dos Santos Mendes 4414/D - GO
• Eng. Agrônoino Valmir Eduardo David Alcantara 5582/D-GO

Goiânia, 01 de dezembro de 2016

GUSTAVO CARRIJO TIAGO 
ENG. ELETRICISTA CREA-GO 14700/D

.^1—Aa--^
LU!;rAGÔSTINHO

ENG. MECÂNICO CftéÂ-GO

/^DEMIR'MEIRELES'
ERENTE DEpBRAS CIVIS

/
lLUíZANTONld^ PAULA

DIRETQR DE^I^S CIVIS
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMU DE GOIÁS

CREA-GO

CAT COM MOICTRO DB ATBSTADOCortiaio dé Acervo Técnico CAT 
.Reeoluçflo n* 1.025, de 30 de outubro de 2009 1020190002284

AtMdade oondulda

AtXmiNHO AU5ANTARA NETO referente é(e) Anoteçío{5e«) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo desa1mlnada(8); 
Prollí«ooiJ; AOOOTtNHO ALOANTARA NETO RNP: 10008*4131 Rigltiro; S530/D-OO 
Titufc) pronsiioniU; Engenhiriro civll

N* ART 10201ooasmm
Forma de reolatro:
Empresa cordratada; PORTO BELO 81OENHARIA E CÓÃEROjb LTDA -- Registro CREA.OO;
Contralante: A^R - ABSOCtAÇAO QOIANA DE INTEtmAUZAÇAO E REABIUTAÇAo 
Avenida Olinda

230fl

/ CPFASNPJ: 08.029.800/0003-88 
.... CEP: 74884r120NCrnsfo; 1452T,. BsKre: Park Loiandes.,

Lote: 1/2/3..... EditíeloQuadn; H4. Cidade: Goiânia.............. .

Fone: (a2..,.)39955471....
Celebrado em: 18/04/2016 \Mief R|: 7.780.000,00,.. 
Tipo de Donbetante: Pessoa Jurídica de Direto Privado

.-GO
E-Mam
Contraio: 728/18 - HÜGOL
VhculadaeARr..._........
AfSo mtuiucionai; Nenhuma/NSo ApHoâvel

laeaaetaaatieaa*

Endaieco da Obra/serviço; Avenida Anhanguera 
Bairro: Setor Santos Dumont..........
Quadis:-........Lote;
Datada Inlolò! 184)4/2018 
Finalidade: saúde-.—..

E-Maii: edmWtracao®H)rtobBtoweb.com,br

Ndmeio: 14827..a«ae*<e(«M««e»te«»t|

CEP: 74483-350. 
Ctdade: GoMnta..Complemantoi

Previsio término: 15/10/2018 Coordanadaa Gaogrélteat; -16.847778,-48.337807 
CddiBo/Obra pdbllGa:

*eMeeteM ,.-GO>»««a.»appH«H«efl««HMe

CPP/CNPJ; 08.029.800/0003-88 
Fone: (62....) 32183300..

-------------- ■ ", ■„ 

lntennaiaa«r.nmpi.m—I..-., ..... ...........

Período de Execução da Obra/Serviço de: 18/04/2018 até 18/10/2018.
RESSALVA:

sslo.^
responsebnWadepeleveraddadeTSíüdtotoW^^S^^^^ «ntratante de obraAervIço. e quem cabe e

Certidão (to Acerto Técnico rf* 1020190002284 
Djrta: 01/11/2019 Hoia: 1S;29:00 
Código de Controle: OHLOUP í

iSii

(02) 3221>6200 
www.creago.org.br Mod. lA

http://www.creago.org.br
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Á6IR mMIO ritã!A88ooi«ção Goiana 
de tntegFatliaQfto e Reabilitayf o

‘r
ir

CM. Aut<»rtle»ete; aWMtM» 8«;48.Tgasaasa'ja^--=^^ss:
J

N«>.00i/2ft19

:í^te9tãhfios, para os devidos fins de direito, que a" empresa 

PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, Inscrita no CNPJ (MF) 03.791.380/0001- 
80, estabelecida na Rua 04, n® 1400, quadra 73, lote Área total, CEP: 74025 -^20,"setor 
Çeniral, Qoiânia - GO, foi conlrala^a Empreitada Giobai, no período de 15/04 a 
15/10/2016, através do contrato n® 056/18, para executar a reforma e ampiiação do Hospital 
Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira • HUGOL - CNPJ: 
05.029.600/0003-68 - situado na Av. Anhanguera, 14527 - St. Santos DUmont, Goláriia - GO, 
CEP: 74463-350.

mmSeguem abaixo, os serviços realizados pela contratante:

Dados B^icos:
1. Area Total

• Área Hemodinâmica; 2.735,87 m*
• Área Processamento de Roüpãs - secadoras: 56,22 m»;

• • Area Cerrtral de Materiais Esterilizados - CME: 583,81 m*;
2. Sendo composto por

• Area Hemodinâmica;
• 02 (duas) Saias de hemodinâmica;
• Salas de apoio para a saia de hemodinâmica como: sala de equipamentos, sala de 

comando, posto de enfermagem, OML, Rouparia. Vestiários;
• Enfermaria Coronariaria com posto de enfermagem e 22 Leitos, 7 leitos na sala de 

emergênda cardioiógioa;
• Recepção da Unidade Coronariana;
• 02 (dois) consultórios:
• Ambientes para Admlnistrai^o do bloco; supervisor médico e supervisor da 

enfermagem, copa, C^ilL, sala de estar e conforto clinico;
• Srea do Processamento de Roupas; _ _

Area dás secadoras corh infirisetrutura para 05 (dnco) secadoras joorti Q^dqasycalxas 
de plumas:

• Aréa Centrei de Materiais Esterilbtados ^cMe

/c»e*-9o
kOSAJ^já /

V.

Lozandes Corporat» DMlgri - 20* andar 

CEP; 74884-120
SovcaNo 
DE fiOlAs
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• Saia de utilidades, Desinfec^o química, sel
para paramentação, DML, administração, recepção de materíai iimpo, expedição 

material estéril, área de guarda e distribuição do material esterilizado e área de
preparo;

• Com Irrfraestrutura para 03 (trôs) termodesinfectoras e 03 (três) autoclaves,
3. Fundação.*

• Tubulões, blocos e bases* 83,91 m*
4. Estrutura de concreto:

• Pilares, vigas, lajes e mdier: 70,68 m*
5. Estruhira metálica:

• Esdutuia metálica: 15.203,66 kg
6. Alvenarias:

• Alvenaria de tijolo: 1.285,23 m*
• Reboco: 2.495,91 m*
• Emboço: 578,10 m*
• Pintura acriiica; 9.620,93 nP
• Pintura Epóxi: 312,47 m*

7. Esquadrias:
• Instalação de portas prontas: 26 unidades
• Janelas em alumínio; 11,99 m*
• Portas em alumínio: 72,40 m*
• Pintura esmalte para esquadrias: 145,99 m*

8. Hemodinâmica:
• Piso em manta vinllica oondutiva: 1.104,13 m*;
• Paredes e teto revestido com argamassa baritada: 413,97 m*;
• 02 (duas) Porias de 1,80 x 2,1 Om, de duas folhas, com proteções radíométricas 

(chapa de chumbo);
• 02 (dois) Visores plumjblfsro de 1,70 x1,00 m;
• Painéis medicinais para gases medicinais, com tomadas elétricas e de lógica 

totalteando: 07 (sete) unidades;
9. Escovaçâo em granito e bancadas em granito: 103,65 m*;
10. Ampliação da Subestação oom:

Transformador trifásico tipo distribuição a seco, com a potônda total de -'IÇOO k>/Af\ 
01 (uma) unidade * ^

11. Ampliação da Usina de geração de energia:

A014M0 ..jm

MDO 020 versão 00 
-Dzandes Corporate Otslgn - 20* andar 
ron» Business - Av. Olln<te c/Av. PU^S,
V' 960, Parque Lozandea - CoiAnla - QO 
CEP; 74884-120

fiOVERNO 
DE fiOlAS



257 ^06
6AGIR 7

AssooiaçSo Qoianf 
de integnilteaçfto e Reabilitação

• 02(ciol8)srupos96im(íoina8adle8el,eníiramp 

WA. inatalados com todof 08 acessórios necessários e abafadores de ruídos.
12. Sistema de alimentação inlntern4)tã de energia (UPS):

• 02 (dois) nobreaks senoklais on-line dupla conversão trifásicos, com a potênda de
80 kVA e 100 kVA. totalizando 160 kVA _ J

13. Sistema nr Médico DSI/DST: ' '
• 03 (trôs) Sistemas IT Médico com 7,5 kVA cada um, e um sistema de 10 kVA, 

totalizando 32,5 KVA, todos contendo DSI, DST e localizador de falhas.
14. Cabearnento estruturerfa:

• Pontos de dados em cabearnento estruturado certificados: 146 pontos;
• Pontos de vraz em cabearnento estruturado certificados: 73 pontos;

15. Circuito Fediado detV
• 05 (cinco) câmera de CFTV cerfifiMidos:

16. Sistema de detecção e alamne de incêndio
• 06 (oito) cMectores e acionadores manuais de detecção de incêndio;

17. Sistema de sonorização
• Instaiação de 11 (onze) sonofietcnes;

18. Sistema da dimatizaçãó (água gelada):
18.1HEMODINAMICA

• Q sistema projetado pievê a utilização da água gelada produzida pela Central de 
Agua Gelada (CAG) «dirtente com o acréscimo de 02 fancoletes tipo cassete 

capacidade unitária de 1,67 trs e 02 fancolls modulares oom capaddade unitária de 

8,00 trs, composto da ^gabinetes de ventilação, serpentina, caixa de mistura, 
atenuador de ruído, equalizador, umidificação e reaquedmento e filtiagem dasse G3 
+ F7, e também o aoésdmo de 02 micro exaustores em pvc com diâmetro de 

ISOmm.. O sistema ainda é oomptementado por rede de dutos em chapa gaivanizadá 
isolados termicamente com mantas de lã de vidro, bocas de ar, rede hidráulica, rede 
détrica, corttroies e sistema de supervisão digitai para os fancolls.

com

í)

18.2 RECEPÇAO bloco C NOVO
• O sistema prqlefado prevê a utilkação da água gelada produzida pela Central de 

Agua Gelada (CAG). existente oom o acrésdmo de 01 fanooll modular com 

..c^aaddade 12,00 tra, composto de gabinetes de ventilação, serpentina-^ filtragem 
dasse G3, e também o acrésdmo de 02 gabinetes de VentilaçaaíTB)deki:Bffr.cQm 
vazão unitária de 593 m*/hr. O sistema aindi iplementado por de dutos

i,

rorre Business - ÀV. Oünda Av. PL-3, 
N' 960, Parque Lozantiss - Qolánl* - OO 
OEP; 74M4r120

p.3/S
aOVBRNO 
BE SOlAs
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19. Projetos Executivos (COMUNICAÇÃO VISUA 

CONCRETO, ESTRUTURA METALICA. FUNDAÇÕES. HIDRO-SANITARIO, GASES 

MEDICINAIS. AR CONDICIONADO. ELÉTRICO. CABEAMENTO ESTRUTURO, 
TELEFÔNICO, CFTV/SOM E SPDA, FUNDAÇÕES PARA MESA DA HEMÕDINÂMICA, 
ESTRUTURA METALICA PARA FIXAÇAO DA HEMODINAMICA)

20. Equipefrécnfca Obra:
• Eng. ClvII Agostinho Alçântara Neto 3530/D-GO
• Eng. Elefricistá Rodrigo Oliveira Nascimento 15594/ D-GO

21. Equipe Técnica Projetos;
• Eng. CMI Agostinho Alcântara Neto 3530/D-GO
• Eng. Eletricista Rodrigo Oliveira Nascimento 16594/ D-GO
• Eng. Pedro Toledo Franca 16024/ D-QO
• Eng, Thiago da Silva C«»tro 12950/ D-GO
• Eng. André Vinícius Leyser de 801.0» 10163/ D-DF
• Eng. Marcos Antônio de Freitas 8180/ D-GO
• Eng. Gu^o Vieira Botelho 55875/ D-MQ

"r;

into51^(3

Dedaramos que nada consba em nossos arquivos que possa desaboná-ia.

Este atestado de capacidade técnica é valido somente com a marca cTágua em 
alto relevo da AGIR.

)

Goiânia, 26 de Março de 2019.

•«i

aaudemir& 

Superintendente A
sé^ile^ourado 

Inistraovo Financeiro

ferro Business - Av. Olfnda o/ Av. PLr3,
P 960, Parque Lflzandes - Qoiinta- QO 
ÍEP: 74684-120

p.6/5
SUSi^ GOVERNO 

DE GOIAs

W'"
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Belom

DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

Regime Diferenciado de Contratação - RDC - R-esencial n“ 001/2021. 
Processo n”: 2021031398.
Secretaria Municipal de Saúde ' Município de Catalão.

PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/MF n.s 03.701.380/0001-80, sediada na 
Rua 3, s/n. Quadra CHC Lote 0277, Chácaras São Pedro, Aparecida de Goiânia, GO, por 
intermédio do seu representante legal, Sr. GILBERTO MEROLLINETTO, portador do RG n® 
4.075.561-6 e do CPF n° 792.483.309-91, apresenta a relação da equipe técnica principal, 
responsável pela execução do objeto licitado.

FUNÇÃONOME EXPERIENQA
AGOSTINHO ALCANTARA NETO ENG. CiVlL 37 ANOS
GUILHERMiNO MORAES MELO 13 ANOSENG. CIVIL
HELIO ALVES FEITOSA JUNIOR ENG. CIVIL E SEG. TRABALHO 22 ANOS
ANA PAULA BARBOSA NEVES ENG. CIVIL 12 ANOS
IVANIA ANDRADE ESPER PEREIRA ENG. CIVIL 35 ANOS
EVANDRO HENRIQUE DA SILVA 14 ANOSARQUITETO
ALESSANDRA SIQUEIRA FALEIRO ARQUITETA 12 ANOS
patrícia DE FARIA ARQUITETA 24 ANOS
FABIO DE PAULA NEVES ENG. MECÂNICO 13 ANOS
RODRIGO OLIVEIRA 
NASCIMENTO

ENG. ELETRICISTA 12 ANOS

PAULO CEZAR GOMES DE 
OLIVEIRA

ENG. ELETRICISTA E SEG. 
TRABALHO

48 ANO:

Aparecida de Goiânia, 30 de novembro de 2021

lARIA E COMERCIO LTDA\f|PORTO BELO ENGBNI 
GILBERTO MEROlil ^ 
PROCURADOR l

O

//

117í)

Rua 3 Qd CHC, [ t 0277 Cliác^iras Sao Pedro - Aparecida de Goiânia. CEP 74.923 030 - Fone: (62).3219-3300
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DECLARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Regime Diferenciado de Contratação - RDC - Presencial n® 001/2021. 
Processo nS; 2021031398.
Secretaria Municipal de Saúde.
Município de Catalão.

PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/MF n.8 03.701.380/0001-80, sedíada 
na Rua 3, s/n, Quadra CHC Lote 0277, Chácaras São Pedro, Aparecida de Goiânia, GO, 
declara formalmente que os equipamentos necessários para execução da Obra/Serviço de 
que trata o objeto desta licitarão estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso 
quando da contratação e poderão ser objeto de vistoria "in loco" pela Secretária Municipal 
de Obras, por ocasião da contratação e sempre que necessário

Aparecida de Goiânia, 30 de novembro de 2021

PORTO BELO ENGeWÍhI^IA E COMERCIO LTDA
GILBERTO MERqLLI NI 
PROCURADOR

kUEsldlfifSI
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Arquivo 1 : certidao_licitacao_falencla_e_concordata.pdf
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01
Estado de Goiás 

Poder Judiciário 
Comarca de APARECIDA DE GOIÂNIA 

Cartório Distribuidor

a.
0)

£2
<
01

3
0)

a
</>
O
c
SjCERTIDÃO PARA LICITAÇÃO PÚBLICA

LEI 8.666/93 ALTERADA PELA LEI 8.883/94 o
“
0)

tá

O Senhor Coordenador do Cartório 
Distribuidor da Comarca de Aparecida 
de Goiânia, Estado de Goias, na forma 
da lei, etc.

íõ
o

h>
JO

CERTIFICA,
interessada, que revendo em cartório o seu banco de 
computadorizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos, 
do Cartório Distribuidor Civel, verificou dos mesmos INEXISTIR, em 
desfavor da empresa;

atendendo requerimento da parte
dados

a

Identificação;

Requerente : 
CNPJ :
Estabelecida;

PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 
03701380000180 '
APARECIDA DE GOIÂNIA

ações de Falência, Concordata e Recuperação Ji^icial, 
até a presente data, ressalvada a existência de ações cVveis de 
outras naturezas. '

NADA MAIS. Era o que tinha a certificar relativamente ao 
que foi requerido, do que se reporta e dá fé.

APARECIDA DE GOIÂNIA, 12 DE NOVEMBRO DE 2021.

Valor da certidão; 
Valor Tx. Judiciária ; 
Total;

Guia n°

R$ 44,00 
R$ 15,82 
R$ 59,82 

207667136

Rua Versalles, s/n, Qd. 03, Lts. 08/14 Residencial Maria Luiza, Aparecida de Goiânia GO - CEP 74.980-970
Telefone (62) 3238-5121 e-mail: protocoloaparecida@tjgo.jus.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 
Assinado por GLEIA DA SILVA MARTINS SOUZA
Valldaçao pelo código: 10403563896379897, no endereço: https://projudl.tJgo.Jus.br/PendenciaPublica

mailto:protocoloaparecida@tjgo.jus.br
https://projudl.tJgo.Jus.br/PendenciaPublica
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL - Sped Versão: 8.0.7

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

CNPJ
03.701.380/0001-80

NIRE
52202781073

NOME EMPRESARIAL
PORTO BELO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA

.......................... : ■............ - ■■■1IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
Jyro Diáno

PERIODO da ESCRITURAÇÃO
01/01/2020 a 31/12/2020
NÚMERO DO LIVRONATUREZA DO LIVRO

DIÁRIO 93
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (NASH)
99.AB.CB.4E.C1 .B9.0E.95.C7.50.77.31 .E9.00.C9.8F.73.BA.89.5F

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS: ■ "fiyj''

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO CPF/CNPJ NOME

RODNEY LEANDRO 
GUARDIAM 6761319811 

PORTO BELO 
ENGENHARIA E 

COMERCIO LTDA: 
^03701380000180 I

128749410861439256 03/12/2019 a
03/12/2022Contador 16761319811 Não7

i 910953248944975648 27/10/2020 a
27/10/2021Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) 03701380000180 Sim9

NÚMERO DO RECIBO:
99.AB.CB.4E.C1 .B9.0E.95.C7.50.77.31. 

E9.00.C9.8F.73.BA.89.5F-3

Escrituração recebida via Internet 
pelo Agente Receptor SERPRO

em 19/07/2021 às 07:52:45

88.77.E4.B8.DA.5B.1B.45 
2B.18.98.61.4E.03.89.85

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei n“ 8.934/1994.^ 
Este recibo comprova a autenticação. (f ‘

BASE LEGAL: Decreto n» 1.800/1996, com a alteração do Decreto n“ 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei n“ 8.934/1994 com a alteração 
Lei Complementar n» 1247/2014.
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

conte.

Entidade:
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 
Número de Ordem do Livro: 93 

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

PORTO BELO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 03.701.380/0001-80

TERMO De7ÍÍÍtÜrA
_________

I Nome Empresarial PORTO BELO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
l

NIRE 52202781073

CNPJ 03.701.380/0001-80

i Número de Ordem 93

natureza do Livro DIÁRIO

Município

Data do arquivamento dos atos 
constitutivos
Data de arquivamento do ato de 
conversão de sociedade simples em 
sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social

Quantidade total de linhas do arquivo 
digital

Aparecida de Goiânia

26/06/1987

r\
31/12/2020

200195

; f TERMO DE ENCERRAMENTO i

Nome Empresarial PORTO BELO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA

'atureza do Livro DIÁRIO

Número de ordem

Quantidade total de linhas do arquivo 
digital

93

200195

Data de inicio 01/01/2020

Data de término 31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
99.AB.CB.4E.C1.B9.0E.95.C7.50.77.31.E9.00.C9.8F.73.BA.89.5F-3, nos termos do Decreto n« 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped 

Versão 8.0.7 do Visualizador Página 1 de 1
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Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 
Número de Ordem do Livro: 93
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

PORTO BELO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 03.701.380/0001-80

Descrição: ... . > . . Saldo Final -7"-.Nota '■
1 ATIVO R$ 67.420.006,84 

R$ 29.036.786,71 
R$ 8.177.565,57 

R$ 27.272,05

R$ 66.087.107,75' 
R$ 35.074.181,83 
R$ 15.062.936,22 

R$ 16.358,94 
R$ 764,22 

R$ 48,72

1.1 ATIVO CIRCULANTE

1.1.01 disponível

I 1.1.01.001 CAIXA

1.1.01.001.002 CAIXA CCG R$ 764,40 [ 
R$ 501,09 

R$ 9.940,42

1.1.01.001.337 CAIXA ADM BSB 
1.1.0Í.00Í.507 CAIXA OBRA 538 PF

paraíba
1.1.01.001 /508 CAIXA OBRA 539 TRÉ 

ACRE
1.1.01.001.509 CAIXA OBRA 542 

Fundação Habitacional d
1.1.01.001.510 CAIXA OBRA 541 TRT/GO
1.1.01.001.511 CAIXA OBFtA 902 

CONSÓRCIO CATALÃO
1.1.01.001.512 CAIXA OBRA 903 

CONSÓRCIO FORTALE^ ___________
1.1.01.001.514 CAIXA OBRA 545 SJC
1.1.01.001.515 CAIXA OBRA 546 TRT/GO 

2° ETAPA
LI.01.001.516 CAIXA OBRA 549 I'

HOSPITAL PALM. DE GOIÁS I
1.1.01.001.517 CAIXA OBRA 548 SAA T 

APARECIDA DE GO
1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO [
1.1.01.002.003 BANCO ENGECRED C/C 

1066 CONSÓRCIO 902 
1.1.01.002.004 BANCO ENGECRED C/C 

102652 _
1.1.01.002.005 BANCO ITAU C/C 140701

R$ 0,00

R$ 5.124,07 R$1.441,61

R$ 2.655,85 R$ 2.004,29 i
RS 785,89 , 

R$ 1.400,30;

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 2.100,00 R$ 2.100,00

R$ 4.000,03 R$ 4.000,00
1

R$ 0,00 ! R$ 2.000,00
-4-

R$ 0,00 R$ 2.000,00

R$ 0,00 R$ 2.000,10

R$ 7.848.150,40 R$ 6.807.099,30

R$ 63.488,38 

R$152.601,08

R$ 298.951,28

R$51.639,67

R$ 6.140.748,43 R$ 4.185.428,40
1.1.01.002.008 BANCO ENGECRED C/C 

1376 CONSÓRCIO 903 
1.1.01.002.010 BANCO ITAÜ NOVA 

36.6667
1.1.01.002.011 BANCO ENGECRED C/C

R$120.390,88 R$342.477,52

R$1.231,38 R$ 560,39

R$ 1.329.460,33 R$ 38.446,405061
1.1.01.002.016 BANCO ENGECRED C/C 

6440 SCP/LUZIANIA
1.1.01.002.032 BANCO BRASIL AG.3388X" 

C/C 5007003
1.1.01.002.033 BANCO BRASIL AG 3388X 

C/C 288748
1.1.01.002.036 BANCO ENGECRED AG 

3299 C/C 37214

R$ 1.822.395,50R$ 4.937,50

R$ 4.110,71 R$15.059,31

R$15.503,74 R$ 44.467,88 !

R$ 4.718,23 R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
99.AB.CB.4E.C1 .B9.0E.95.C7.50.77.31 .E9.00.C9.8F.73.BA.89.5F-3, nos termos do Decreto n® 8.683/2016.
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade;

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 
Número de Ordem do Livro: 93
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

PORTO BELO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 03.701.380/0001-80

............. Saldo Final ' 'M ^ ~Descrição
1.1.01.002.037 BANCO CAIXA ECÒN. 

FEDERAL AG 2513 CC 115 R$ 0,00 IR$ 9.745,11
1.1.01.002.038 BANCO BRADESCO AG 

3684 CC 70025
1.1.01.002.039 BANCO BRADESCO AG 

0895 CC 1355570
1.1.01.002.040 BANCO CEF AG 2512 CC 

9000112

R$ 605,64 IR$ 321,84

R$ 892,79 R$1.835,46

R$ 0,00 R$ 5.231,85

1.1.01.003 APLICACOES FINANCEIRAS
I .I .Oi.003.004 BANCO 

ENGECRED/APLIC INVESTCREDI
1.1.02 CONTAS A RECEBER

1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER
Í.1.02.00Í.001 CLIENTES DIVERSOS 

(DUPLICATAS)
1.1.02.001.002 0 PCLD PROV.CRÉDITOS 

LIQUID.DUVIDOSA
1.1.02.001.003 CLIENTES DIVERSOS 

CONSÓRCIO 902
1.1.02.001.004 CLIENTES DIVERSOS 

CONSÓRCIO 903
1.1.02.003 SERVIÇOS A FATURAR
1.1.02.003.001 CLIENTES DIVERSOS 

(DUPLICATAS)
1.1.02.003.002 CLIENTES DIVERSÓS 

CONSÓRCIO 902
1.1.02.003.003 CLIENTES DIVERSOS 

CONSÓRCIO 903
1.1.03 CRÉDITOS DIVERSOS
1.1.03.001 ADIANTAMENTO DE 

SALARIOS
1.1.03.001.003 ANTECIPAÇÃO DE 

FERIAS
1.1.03.002 EMPRÉSTIMO A 

FUNCIONÁRIO
1.1.03.002.001 EMPRÉSTIMÒS A 

FUNCIONÁRIOS
1.1.03.002.003 EMPRÉSTIMOS A 

FUNCIONÁRIOS CONSÓRCIO 902
1.1.03.002.004 EMPRÉSTIMOS A 

FUNCIONÁRIOS CONSÓRCIO 903
1.1.03.004 ADIANTAMENTO A 

FORNECEDORES
1.1.03.004.001 ADIANTAMENTO A 

FORNECEDORES
1.1.03.004.002 ADIANTAMENTO 

FORNECEDORES CONSÓRCIO 902

R$ 302.143,12 R$ 8.239.477,98

R$ 302.143,12 R$ 8.239.477,98 
R$18.040.233,19 

R$ 2.701.013,78

R$16.420.443,64 
R$ 5.921.070,02

R$ 3.475.577,24 R$6.669.129,10

R$ 0,00 R$ (4.768.600,09)

R$1.276.716,00 R$ 800.484,77

R$1.168.776,78 R$ 0,00
I

R$ 10.499.373,62 
R$ 9.102.489,47

R$15.339.219,41

R$ 13.947.363,10 f\
R$ 756.753,97 R$ 798.474,57 ;

R$ 640.130,18 R$ 593.381,74

R$ 3.058.747,96 R$ 331.715,02

R$ 0,00 R$ 2.514,00

R$ 0,00 R$ 2.514,00

R$ 50.203,27! R$44.413,99

R$ 49.588,34 R$44.413,99 

R$ 0,00R$350,00
•i

R$ 264,93 R$ 0,00 ^ 

R$ 284.787,03R$ 3.008.544,69

R$ 2.998.316,77 R$ 281.385,03.

R$ 10.227,92 R$ 0,00 ,.i

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
99.AB.CB.4E.C1.B9.0E.95.C7.50.77.31.E9.00.C9.8F.73.BA.89.5F-3, nos termos do Decreto n® 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped 

Versão 8.0.7 do Visualizador Página 2 de 13



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 
Número de Ordem do Livro: 93 
Período Seiecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

PORTO BELO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 03.701.380/0001-80

pÇ Descrição Nota saldo Fina, í- ■■ Saldo Inicial 63 ii»

1.1.03.004.003 ADIANTAMENTO 
FORNECEDORES CONSÓRCIO 903 R$ 0,00 R$3.402,00

imobÍu^do/?móve°s a receber___
1.1.04 CRÉDITOS DE IMPOSTOS E

CONTRIBUIÇÕES ____
1.1.04.001 TRÍBUTOS À COMPENSAR E 

RECUPERAR FEDERAL 
1.1.04.001.005 COFINS RETIDA POR 

DEMAIS ORG ADM PUBLICA

R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 1.265.527,29 R$1.599.824,49

R$ 1.265.527,29 R$1.491.622,64

R$2.194,43 R$ 2.194,42 i 
R$ 62.750,001.1.04.001.009 I.N.S.S RETIDO

1.1.04.001.013 PIS RETIDO POR
ORGAOS PUB. FEDERAL ____

1.1.04X)0Í.018 CREDÍTO PIS NÃO 
CUMULATIVO

1.1.04.001/019 CREDITO COFINS NÃO 
CUMUI^TIVO

1.1.04.001.022 IRPJ PAGO A MAIOR

R$ 62.750,00

R$ 709,56 R$ 709,56

R$ 0,00 R$ 2.210,92

R$ 0,00 R$ 8.098,95

R$119.823,43

R$15.427,65

R$1.066,00

R$119.823,43 
R$15.427,65 
R$1.347,60 

R$ 485.807,61 
R$ 664.687,06

1.1.04.001.023 CSLL PAGO A MAIOR

1.1.04.001.027 I.N.S.S PAGO A MAIOR

1.1.04.001.028 IRPJ SALDO NEGATIVO R$288.218,25 
R$ 775.337,961.1.04.001.029 CSLL SALDO NEGATIVO

l7l .04.001/030 I.N.S.S RETÍDO ~
CONÓRCIO 903 __

1.1.04.003 TRIBUTOS A COMPENSAR E 
REC MUNICIPAL

1.1.04.003.001 I.S.S RETIDO
1.1.04.003.002 I.S.S RETIDÕ

CONSÓRCIO 903 _____
1.1.04.003.003 I.S.S RETIDO 

CONSÓRCIO 902 _
1.1.07 DESPESAS DO EXERCÍCIO

SEGUINTE PAGAS ANT __
1.1.07.001 DESPESAS PAGAS

ANTECIPAMENTE _____
1.1.07.001.001 PRÊMIOS DE SEGUROS Ã" 

APROPRIAR
1.1.07.001.006 PRÊMIOS DE SEGUFIOS Ãj 

APROPIARCONS.902
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE

1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

!
R$ 0,01 R$128.565,44

R$108.201,85R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 38.224,95

R$ 0,00 R$ 35.063,31

R$ 0,00 R$ 34.913,59
!

R$114.502,25 R$ 39.472,91 i

R$114.502,25 R$ 39.472,91

R$110.725,75 R$ 37.774,90

R$ 3.776,50 R$1.698,01

R$ 38.383.220,13 
R$ 7.575.507,73 

R$ 0,00

R$31.012.925,92 
R$ 9.096.627,74

1.2.01.002 CONTAS A RECEBER
1.2.01.002.004 PRECATÓRIOS Ã 

RECEBER

R$ 948.306,44

R$ 0,00 R$ 948.306,44

A
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
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BALANÇO PATRIMONIAL

PORTO BELO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDAEntidade:
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 
Número de Ordem do Livro: 93 
Período Selecionado:

CNPJ: 03.701.380/0001-80

01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Nota EP Saldo FinalSaldo InicialDescrição
1.2.01.005 CRÉDITOS DE COLIGADAS E 

CONTROLADAS R$ 153.784,88 R$ 594.427,35

1.2.01.005.001 CONSÓRCIO FORTALEZA R$ 153.784,88 R$ 370.406,56

1.2.01.005.015 CONSÓRCIO CATALÃO R$ 0,00 R$ 220.028,71
1.2.01.005.017 CONSÓRCIO CATALÃO R$ 0,00 R$ 3.992,08T903)

R$ 532.462,67 
R$105.606,21 
R$ 426.856,46

R$ 474.678,92 
R$ 0,00 

R$ 474.678,92

1.2.01.008 DEPOSITOS JUDICIAIS

1.2.01.008.001 TRABALHISTAS

1.2.01.008.002 DEPOSITO JUDICIAL
1.2.01.010 OUTROS CRÉDITOS COM

TERCEIROS __
1.2.01.010.001 LABORE CONSTRUÇÕES 

E LOC. DE EQUIP. LTD _
1.2,01.010.003 DUO PARTICIPAÇÕES 

LTDA
1.2.01.010.006 ÃDM ENGENHARIA LTDA 

CONSÓRCIO 902
1.2.01.011 PROCESSO JUDICIAL
1.2.01.011 .OOrPROCESSO JUDICIAL 

FORNECEDORES _ _ _ _ _
1.2.02 INVESTIMENTOS

R$ 6.484.875,08 R$ 7.079.215,03

R$ 545.000,00 R$ 775.000,00
-L

R$ 6.164.545,44R$ 5.864.545,44

IR$ 75.329,64 R$139.669,59

R$404.385,10 R$ 0,00

R$ 404.385,10 R$ 0,00

R$ 29.792.101,23 
R$ 6.257.450,55

R$ 20.485.595,81 
R$ 7.970.326,101.2.02.001 CAPITAL SOCIAL

1.2.02.001.005 CRÉDITO MUTUO ”
ENGECRED________ ______

1.2.02.001.01 TSPE EUCALIPTOS 
EMPREEND IMOBILIÁRIOS LTD _

1.2.02.001.012 SPÉ RECANTO ! 
EMPREENDIMOBLTDA _

1.2.02.001.013 SCP CEL X PORTO BELO

R$ 3.892.126,21 R$186.702,86

R$ 536.599,10 R$ 3.116.187,00

R$ 0,00 R$ 2.993.855,00

R$ 1.503.571,24 
R$325.154,00

R$ 1.503^71,24 
R$ 0,001.2.02.001.016 SPE ESTRELA D'ALVA

1.2.02.001.018 SPE PARQUE AMAZÔNIA 
INCORORAÇÃO LTDA
empreen°d!imobTiArios^ltda

1.2.02.002 AFAC ADIANT.FUTURÓ 
AUMENTO DE CAPITAL __

(-) 1.2.02.002.008 SCP/FUAD RASSI
1.2.02.002.012 SPE EUCALIPTOS 

EMPREED. IMOBILIÁRIOS LTD _
1.2.02.002.014 SPE RECANTO I 

EMPREED IMOB LTDA
1.2.02.002.016 SCP ITABERABA ADM/PB

R$ 0,00 R$ 170.000,00

R$ 0,00 R$10,00

R$ 15.359.749,25 R$ 13.278.262,01

R$ (309.414,60) R$ (309.414,60)

R$ 253.983,02 R$ 0,00

R$ 4.477.823,70 R$ 1.784.020,50

R$4.846.812,86 
R$ 0,00

R$ 6.396.815,85 
R$ 32.230,961.2.02.002.017 SCP PB/ADM 128 POSSE

J

I .1

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
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BALANÇO PATRIMONIAL 1

PORTO BELO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDAEntidade:
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 
Número de Ordem do Livro: 93 
Período Selecionado:

CNPJ: 03.701.380/0001-80

01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Nota saldo inicial ^ ^ Saldo FinalDescrição
1.2.02.002.018 SCP PB/ÃDM 154SES 

ARAGOIÂNIA □ GOIÁS
1.2.02.002.019 SCP PB/ÃDM 153 ^ sÃA "" 

SANTO ANTONIO DO DE ^
1.2.02.002.020 SCP PB/ADM 160 3 SES" ! 

LUZIÂNIA □ GO
1.2.02.002.021 SCP PB/ÃDM 155 □ SES 

LAGO SUL BRASlLIA
1.2.02.002.022 SCP PB/ADM 166 BAIXÃ 

GRANDE
1.2.02.002.023 SCP PB/ADM 167 RIO DO 

ANTONIO
1.2.02.002.024 CONSORCIO PB/ADM 

CATALÃO
1.2.02.002.025 CONSORCIO PB/ADM 

FORTALEZA
1.2.02.002.026 SPE ANHEMBÍ EMP.IMOB. 

LTDA
1.2.02.002.027 SPE PARQUE AMAZÔNIA 

INCORPORAÇÃO LTDA
1.2.02.003 EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL

R$ 309.139,031R$ 268.982,01

R$ 169,688,93 'R$ 169.688,93

R$ 60.900,00 R$ 60.900,00

R$ 288.688,23R$ 288.688,23
i

R$2.557.831,21

R$1.834.734,90

R$1.487.701,57 !
i

R$ 625.424,37

R$ 0,00R$ 2.290.272,03

R$ 0,00R$813.287,13

R$114.090,00R$ 85.600,00

R$ 0,00 R$ 39.537,00 
R$ (4.957.532,29) 

R$ (32.230,96)! 
R$ (60.900,00) i 

R$ (2.325.604,88)

R$ 0^00 
R$ 0,00 
R$ 0,00

1.2.02.003.005 SCP PB/ADM 128 PQSSE
1.2.02.003.006 SCPPB/LUZIANIA í
1.2.02.003.009 SPE EUCALIPTQS 

EMPREED. IMQBIUARIOS LTD R$ 0,00

1.2.02.003.010 SPE RECANTQ I
EMPREEND IMQB LTDA ___

1.2.02.003.011 SPE PQ ÃMÃZÔNIÃ
INCQRPORAÇÃO LTDA __

1.2.02.003.012 SPE ANHÉMBI 
EMPREEND.IMOBILIÃRIQS LTDA 

1.2.02.003.014 SCP PB/ADM 154SES 
ARAGOIÂNIA □ GOIÃS

1.2.02.003.015 SCP PB/ADM 153 □ SAA 
SANTO ANTONIO DO DE

1.2.02.003.016 SCP PB/ADM 155 □ SES 
LAGO SUL BRASlLIA

1.2.02.003.017 SCP PB/ADM 167 RIO DO 
ANTONIO

1.2.02.003.018 SCP PB/ADM 166 BAIXA
GRANDE ___

1.2.02.004 TERRENOS E IMÓVEIS P/ 
FUTURA UTILIZAÇÃO 

1.2.02.004.001 GALPÃO EM APARECIDA 
DE GOIANIA

1.2.02.004.002 CHACARA 49B COLONIA 
AGRÍCOLA DF

1.2.02.004.005 JARDIM DAS OLIVEIRAS

R$ (1.894.674,11)R$ 0,00

R$ 57.844,97R$ 0,00

R$ (10,00) IR$ 0,00

R$1.744.219,18R$ 0,00

R$ 0,00 R$ (169.688,93)

R$ (62.856,21)R$ 0,00

R$ (715.133,78)R$ 0,00

R$ (1.498.497,57)!R$ 0,00

R$8.174.901,43 R$ 8.939.914,67

R$1.616.657,84R$ 1.616.657,84

R$ 50.000,00 R$ 50.000,00

R$ 551.340,53 R$ 0,00I
QD5

.J

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
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BALANÇO PATRIMONIAL

PORTO BELO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDAEntidade:
Período da Escritu ração: 01/01 /2020 a 31 /12/2020 
Número de Ordem do Livro: 93 
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

CNPJ: 03.701.380/0001-80

Saldo Final-'no,a BiÉ_ saldoiniola, V 'Descrição
1.2.02.004.006 LT 02 QD 406 RECANTO 

DAS EMAS
1.2.02.004^007 LT 03 QD 406 RÉCÁNTÕ | 

DAS EMAS J
1.2.02.004.010 CHACARA SÃO PEDRO
1.2.02.004.011 FAZENDA SÃO 

DOMINGOSPQ MARACANA
1.2.02.004.015 CAMPO DÕÜRADÒ 

CHÁCARA.31 QD 02
1.2.02.004.016 CAMPO bÓURÁDO.

CHÁCARA.32 QD 02 
(-) 1.2.02.005 ( ) DISTRIBUIÇÃO DE 

LUCROS
(-) 1.2.02.005.001 SPE EUCALIPTOS 

EMPREEND.IMOBILIÃRIOS
(-) 1.2.02.005.002 SCP ITABERABA 

ADM/PB
(-) 1.2.02.005.003 SCP PB/ADM 155 SES 

LAGO SUL
(-) 1.2.02.005.004 SCP PB/ADM 166 

BAIXA GRANDE
(-) 1.2.02.005.005 SCP PB/ADM 167 RÍO 

DO ANTÔNIO
(-) 1.2.02.005.008 SCP PB/ADM 154SES 

ARAGOIÃNIA
1.2.02.006 MOVIMENTAÇÕES COM 

CONSÓRCIOS
1.2.02.006.001 APORTE CONSÓRCIO 

CATALÃO _
(-) 1.2.02.006.002 ( ) RETORNO APORTE 

CONSÓRCIO CATALÃO
1.2.02.006.003 APORTE CONSÓRCIO 

FORTALEZA
(-) 1.2.02.006.004 ( ) RETORNO APORTE 

CONSÓRCIO FORTALEZA

SS!
R$ 2.257.102,71R$ 3.057.695,74

R$ 2.291.346,49 R$ 1.723.608,65
IR$ 1.227.230,40R$45.878,83 i

R$ 527.982,00 R$1.369.106,35
I

R$ 17.000,00 R$ 348.104,36

R$ 17.000,00 R$ 348.104,36

R$ (0,00) R$ (4.887.151,71)

R$ (0,00) R$ (855.633,33)

R$ (0,00) R$ (1.002.965,72)

R$ (0,00) R$ (495,00)

R$ (0,00) R$ (780.438,60)

R$ (957.539,73)R$ (0,00)

R$ (0,00) R$ (1.290.079,33)

R$ 0,00 R$ 141.777,03 

R$ 2.696.864,03 i

i

IR$ 0,00
,..J

R$ (0,00) R$ (2.536.118,33)!

R$ 0,00 R$4.069.000,32

R$ (0,00) R$ (4.087.968,99) !

R$ 720.630,00 
R$ 4.003.988,12

R$ 373.946,08 
R$ 3.503.423,93

1.2.03 IMOBILIZADO

1.2.03.001 BENS EM OPERAÇÃOCUSTO
1.2.03.001.002 SISTEMA DE 

COMUNICAÇÃO
1.2.03.001.003 INSTALAÇÕES
1.2.03.001.004 MAQUINAS, APARELHOS 

E EQUIPAMENTOS 
1.2.03.001.005 EQUIPAMENTOS DE 

PROC.ELETRONICO DE DADOS
1.2.03.001.006 MOVEIS E UTENSÍLIOS

!
R$117.405,99R$117.405,99

R$ 1.295,47 R$1.295,47 [

R$ 467.949,25 R$ 509.786,88

R$ 782.679,75 R$ 789.942,43

R$ 352.744,62 
R$ 203.688,67 

R$ 57.875,46

R$ 361.494,10

R$ 254.288,671.2.03.001.007 veículos LEVES

R$ 78.230,531.2.03.001.008 FERRAMENTAS
/

Este documento é parte Integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 
Número de Ordem do Livro: 93 
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

PORTO BELO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 03.701.380/0001-80

Saldo Inicial

R$1.226.854,96 
R$ 285.105,76

Saldo Final ' ^1Descrição
..~ ‘1.2.03Í00Í.009 BENFEITORIAS EM
PROPRIEDADES DE TERCEIRO _______

1.2.03.001.010 VEÍCULOS DE CARGAS
1.2.03/00T.õri MOVEIS E ^ 

EQUIPAMENTOS DE REPOSIÇÃO 
(-) 1.2.03.002 0 DEPRECIAÇÃO 

AMORTIZAÇAO ACUMULADA__________
(-) 1.2.03.002.002 INSTALAÇÕES
(-) 1.2.03.002.003 MAQUINAS, 

APARELHOS E EQUIPAMENTOS
(-) 1.2.03.002.004 ÉQUIPAMENTÕS de ” 

PROC.ELETRONICO DE DADO
(-) 1.2.03.002.005 MOVEIS E UTENSÍLIOS

Nota pií. ■-seiSsíaía
R$ 1.248.614,29'

j

R$ 635.105,76

R$ 7.824,00 R$ 7.824,00

R$ (3.129.477,85) R$ (3.283.358,12) 
R$ (1.295,47)R$ (1.295,47)

R$ (371.966,31) R$ (403.168,02)

R$ (761.397,56) R$ (764.698,59)

R$ (294.749,01) 
R$ (291.481,93) 

R$ (57.846,56) 
R$ (1.226.854,96)

R$ (309.944,13) 
R$ (390.709,05) 

R$ (60.275,01)

(-) 1.2.03.002.006 VEÍCULOS 
(-) 1.2.03.002.007 FERRAMENTAS
(-) 1.2.03.002.008 BENFEITÒRIAS”EM 

PROPRIEDADES DE TERCEIRO _
(-) 1.2.03.002.010 SISTEMA DE 

COMUNICAÇÃO 
(-)1.2.03.002;011 MOVEIS E 

EQUIPAMENTOS DE REPOSIÇÃO____
1.2.04 intangível

R$ (1.229.030,92)

/R$ (116.062,05) R$ (116.412,93)

R$ (7.824,00) R$ (7.824,00)

R$ 641.665,09 
R$ 782.339,90

R$710.072,37 
R$ 866.577,58 
R$ 236.577,58

1.2.04.001 CUSTO
1.2.04.001.001 SlSf EMASÃPLICÃfíVÕS 

SOFTWARE
1.2.04.001.002 DIREITOS SOBRE 

RECURSOS NATURAIS 
(-) 1.2.04.002 0 AMORTIZAÇÃO 

ACUMULADA
(-) 1.2.04.002.001 0 SISTEMAS 

APLICATIVOSSOFTWARE
2 PASSIVO

R$ 152.339,90

R$ 630.000,00 R$ 630.000,00

R$ (140.674,81) R$ (156.505,21)

R$ (140.674,81) R$ (156.505,21)

R$ 67.420.006,84 
R$12.198.484,58

R$ 66.087.107,75 
R$19.938.795,052.1 PASSIVO CIRCULANTE

2.1.01 EMPRÉSTIMOS E 
FINANCIAMENTOS

2.1.01.001 CAPITAL DE GIRO CONTA 
GARANTIDA

2.1.01.001.002 EMPRÉSTIMO BANCO 
ENGECRED
2.1.02 FORNECEDORES
2.1.02.001 FORNECEDORES DE 

MATERIAIS E SERVIÇOS 
2.1.02.001.001 FORNECEDORES 

DIVERSOS

R$ 4.130.000,05 R$ 0,00

R$ 4.130.000,05 R$ 0,00

R$ 4.130.000,05 R$ 0,00

R$ 5.205.398,52 R$11.600.407,56

R$ 5.205.398,52 R$11.600.407,56

R$ 4.277.650,21 R$11.067.623,67

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova peio recibo de número 
99.AB.CB.4E.C1.B9.0E.95.C7.50.77.31.E9.00.C9.8F.73.BA.89.5F-3. nos termos do Decreto n» 8.683/2016.

Este reiatório foi gerado peio Sistema Púbiico de Escrituração Digital - Sped 
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 
Número de Ordem do Livro: 93
Período Seiecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

PORTO BELO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 03.701.380/0001-80

! SÍMIK-ÍJITSB-< KT'-:

Saldo Inicial Saldo FinalDescrição . Nota Ijjg s
2.1.02.001.002 FORNECEDORES 

DIVERSOS CONSÓRCIO 902 R$ 552.958,76 R$ 242.556,78
2.1.02.001.003 FORNECEDORES 

DIVERSOS CONSÓRCIO 903 R$374.789,55 R$ 290.227,11

2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS
2.1.03.001 TRIBUTOS E CÕNTRÍBUIÇÕES 

A PAGAR ___ ____
2.1.03.001.001 I.R.P.J. A PAGAR

R$ 565.303,09 R$ 1.257.403,79

R$ 387.555,90 R$701.138,50

R$ 210.395,22 
R$ 96.387,93 
R$ 32.094,33 

R$148.127,56 
R$92.713,05

R$ 0,00 
R$ 0,00 I 

R$ 34.098,79 I 
R$156.830,03: 

R$ 872,53

2.1.03.001.002 C.S.LL A PAGAR 
2.1.03.001.003 PIS A PAGAR 
2.1.03.001.004 COFINS A PAGAR

2.1.03.001.005 I.S.S. A PAGAR
2.1.03.001.006 INSS S/FATURAMENTG A^

PAGAR __
2.1.03.001.007 PIS A PAGAR ^ 

CONSÓRCIO 902 
2.1.03,001.008 COFINS A PAGAR 

CONSÓRCIO 902 
2.1.03.001.012 C.S.LL A PAGAR 

CONSÓRCIO 903 
2.1.03.00i.013 I.R.P.J À PAGAR 

CONSÓRCIO 902
2.Í.03.001.0Í4 C.S.L.L A PAGAR............

CONSÓRCIO 902
2.1.03.002 TRIBUTÓS É CONT. RETÍDÕS 

A RECOLHER
2.1:03.002.001 RETENÇÕES CONTR. 

FEDERAIS A RECOLHER 
2.1.03.002.002 I.R.R.F. SOBRE 

ASSALARIADO A RECOLHER 
2.1.03.002.003 I.R.R.F. SOBRE 

SERVIÇOS PJ A RECOLHER 
2.1.03.002.004 I.N.S.S. RETIDO A 

RECOLHER
2.1.03.002.005 I.S.S. RETÍDOÀ 

RECOLHER
2.1.03.002.009 RETENÇÕES CONT. 

FEDERAIS CONSÓRCIO 902 
2.1.03.002.010 I.R.R F SOBRE 

ASSALARIADO CONSÓRCIO 902 
2.1.03.002.011 I.R.R.F SOBRE SERVIÇÕS" 

CONSÓRCIO 902
2.1.03.002.012 I. n/s/S RETI DÕ... .

CONSÓRCIO 902 
^ 2.1.03.002.013 i:s:s. F!ETIDO * 
CONSÓRCIO 902

2.1.03.002.014 RETENÇÕES CONT.

R$174.961,45 R$114.991,71

R$ 3.702,88 R$ 804,84

R$ 17.090,22 I 

R$ 0,00

R$ 3.714,65
r\

R$ 455,02

R$ 0,00 R$ 468,75

R$ 0,00 R$ 985,44
"I

R$ 177.747,19 R$ 556.265,29

R$ 96.158,081R$ 32.985,77

R$ 26.629,95 R$17.535,41

R$ 5.539,11 R$ 26.239,40

R$ 79.222,93 R$ 264.478,48

R$ 30.274,17 R$ 143.267,91

R$ 98,20 R$ 486,27 I

R$711,89 R$ 403,64

R$ 26,22 R$ 0,02

R$ 0,00 R$1.306,30

R$ 640,37 R$ 262,96

R$ 0,00 R$14,05'j
/

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
99.AB.CB.4E.C1 .B9.0E.95.C7.50.77.31 .E9,00.C9.8F.73.BA.89.5F-3, nos termos do Decreto n® 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped 
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 
Número de Ordem do Livro: 93
Período Seiecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

PORTO BELO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 03.701.380/0001-80

Descrição
FEDERAIS CONSÓRCIO 903

2.1.03:002.015 i:r.rí.^bré
ASSALARIADO CONSÓRCIO 903 

2.1.03.002.017 I.N.S.'S RETÍDO 
CONSÓRCIO 903

2.1.03.002.018 I.S.S RETÍDO...
CONSÓRCIO 903
2.1.04 OBRIGAÇÓES TRABALHISfÁS E 

PREVIDENCIARIA
2.1.04.001 DÉBITOS COM PESSOAL

2.1.04.001.001 SALARIOS A PAGAR
2.1.04.001 002 PENSÃO ALIMENTÍCIÃ Ã ' 

PAGAR __
2.1.04.001.004 13 SALARIO A PAGAR

2.1.04.001.005 RESCISÕES A PAGAR
2.1.04.001.006 SALARIOS A PAGAR 

CONSÓRCIO 902
2.1.04.001.008 RESCISÕES A PAGAR 

CONSÓRCIO 902
2.1.04:001.009 SALARIOS A F’ÁGÀR 

CONSÓRCIO 903
2.Í.04.00Í:o10 PENSÃO ALIMENTÍCIA^ 

CONSÓRCIO 903
2. í.04.001.0Í2 RESCISÕES A PAGAR 

CONSÓRCIO 903
2.1.04.002 ENCARGOS SOCIAIS E TAXAS 

A PAGAR
2.1.04.002.001 I.N.S.S. A PAGAR 
2.1.04.002.002 F.G.T.S. A PAGAR
2.1.04.002.004 CONTRIBUIÇÃO SINDÍCÃL 

EMPREGADOS A RECOL 
2.1.04.002.008 I.N.S.S: A PAGAR 

CONSÓRCIO 902 
2.1.04.002.009 F.G.T.S. A PAGAR 

CONSÓRCIO 902 
2.1.04.002.010 I.N.S.S A PAGAR

CONSÓRCIO 903 _____
2.1.04.002.011 F.G.T.S A PAGAR 

CONSÓRCIO 903
2.1.04.002.012 CONTRÍ BUlÇÃO SINDICAL 

CONSÓRCIO 903 _ _ __
2.1.04.003 PROVISÕES TRABALHISTAS 
2.1.04.003.001 PROVISÃO DE FÉRIAS
2.1.04.003.003 PROVISÃO TnSS SOBR^ 

FÉRIAS

Saldo Inicial Saldo FinalNota
ii?

R$1.391,20:R$1.618.58

R$ 0.00 R$ 3.674,94

R$ 0,00 R$1.046,63

R$ 1.944.042,88 R$ 2.580.639,51

R$ 540.367,28 
R$ 428.528,15

R$ 779.380,16 
R$ 715.180,62

R$ 404,72 R$1.686,96
-.=!

R$438,00 R$ 0,00 
R$ 12.223,32R$ 2.139,69

R$28.283.51 R$354,21

R$ 0,02 R$ 0,00 A
R$ 64.827,01 R$ 49.378.71

R$ 274,71 R$ 556,34

R$15.471,47 R$ 0,00

R$ 270.128,24 R$433.608,14

R$ 92.378,78 R$ 287.537,00 
R$ 92.727,52R$ 140.300,82

R$ 7.195,65 R$ 3.548,07

R$ 3.052,54 R$ 7.697,80

R$ 3.505,20 R$ 261,40

R$11.412,33 R$ 32.226,43;

R$ 10.872,93 R$8.641,68

R$1.409,99 R$968,24 
R$1.367.651,21 ' 

R$ 935.900,98 !

R$1.133.547,36 
R$ 766.708,98 
R$ 186.286,80 R$269.539,38

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
99.AB.CB.4E.C1.B9.0E.95.C7.50.77.31.E9.00.C9.8F.73.BA.89.5F-3, nos termos do Decreto n® 8.683/2016.

Este reiatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digitai - Sped 

Versão 8.0.7 do Visualizador Página 9 de 13



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PORTO BELO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 
Número de Ordem do Livro: 93 
Período Selecionado:

CNPJ: 03.701.380/0001-80

01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição
2.1.04.003.004 PROVISÃO FGTS SOBRE 

FERIAS

Saldo Final ]Nota Saldo Inicial
R$ 52.008,12; R$ 74.857,71 :

2.1.04.003.007 PROVISÃO DE FÉRIAS ~ 
CONSÓRCIO 902 

2.1.04.003.008 PROVISÃO DE 13 
SALARIO CONSÓRCIO 902 

2.1.04.003.009 PROVISÃO INSS SOBRE ^ 
FÉRIAS CONSÓRCIO 902 

2.1.04.003.0i0 PROVISÃO FGTS SOBRÉ“ 
FERIA CONSÓRCIO 902

2.1.04.003.011 PROVISÃO INSS SOBRE..
13 CONSÓRCIO 902

2.1.04.003.012 PROVISÃO FGTS SOBRE' 
13 CONSÓRCIO 902 

2.1.04.003^013 PROVISÃO DE FÉRIAS 
CONSÓRCIO 903

2.1.04.003.015 PROVISÃO INSS SOBRE 
FERIAS CONSÓRCIO 903 

2.1.04.003.016 PROVISÃO FGTS SOBRE 
FÉRIA CONSÓRCIO 903

2.1.04.003.018 PROVISÃO FGTS SOBRE...
13 CONSÓRCIO 903 __
2.1.05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR

R$ 34.278,07 R$ 2.566,80

R$ 0,01 R$ 0,00

R$ 9.823,42 R$ 739,20

R$2.742,23 R$205,32

R$ 0,01 R$ 0,00

R$ 0,01 R$ 0,00

R$ 59.784,00 R$61.287,86

R$17.132,98 R$17.650,93

R$ 4.782,73 R$ 4.903,04

R$ 0,00 R$(0,01)

R$ 353.740,04 R$ 4.344.910,31 
R$ 4.344.910,31 

R$31.276,61 j

2.1.05.001 CONTAS DIVERSAS

2.1.05.001.001 AGR TAXAS
2.1.05.001.003 CHEQUES A 

COMPENSAR ________
2.1.05.001.005 ALUGUEIS A PAGAR

2.1.05.001.007 SEGUROS A PAGAR

2.1.05.001.011 IPTUAPAGAR
2.1.05.001.013 PROCESSOS 

TRABALHISTAS ____
2.1.06 OUTRAS CONTAS A PAGAR 
2.1.06.001 DÉBITOS DIVERSOS
2.1.06.002 DÉBITOS COM COLIGADAS E“ 

CONTROLADAS
2.1.06.002.001 PB CONSTRUÇÕES E 

COMERCIO LTDA
2.1.06.002.009 ADM ENGENHARIA EIRELI

2.1.06.003 EMPRÉSTIMOS DE 
TERCEIROS

2.1.06.003.005 CONSÓRCIO 903 
2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 
2.2.02 CONTA CORRENTE

R$353.740,04 
R$ 32.561,92 
R$21.276,00 R$ 0,00

R$ 299.902,12 R$ 2.163.114,64 
R$ 7.944,78 

R$1.876.478,60

R$ 0,00 
R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 266.095,68

R$ 0,00 
R$ 0,00

R$ 155.433,88 
R$ 0,00 i

R$ 0,00 R$151.441,80

R$ 0,00 R$ 150.726,24

R$ 0,00 R$ 715,56
! R$ 0,00 R$ 3.992,08

R$ 0,00 
R$ 9.142.906,69 
R$ 3.761.692,68

R$ 3.992,08

R$ 2.406.663,05 
R$ 415.594,84

íEste documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
99.AB.CB.4E.C1.B9.0E.95.C7.50.77.31.E9.00.C9.8F.73.BA.89.5F-3, nos termos do Decreto n® 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped 
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:
Período da Escrituração; 01/01/2020 a 31/12/2020 
Número de Ordem do Livro: 93 
Período Selecionado; 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

PORTO BELO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 03.701.380/0001-80

Saldo Inicial n|Sçrição Nota Saldo Final fi í-¥-

EMPRÉSTIMOS
2.2/Õ2.002 DÉBITOS 0/PESSOAS 

COLIGADAS OU CONTROL. ________
2.2.02.002.013 CONSÓRCIO 903

2.2.02.003 EMPRÉSTIMOS DE 
TERCEIROS

2.2.02.003004 AGOSTINHO ALCÃNTÁRA 
NETO

2.2.02.003.005 CELSO DE PAULA E 
SILVA FILHO
2.2.03 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR

R$219.692,68 R$415.594,84

R$219.692,68 R$415.594,84

R$ 3.542.000,00 R$ 0,00

R$ 2.042.000,00 R$ 0,00

R$ 1.500.000,00 R$ 0,00

R$ 1.946.877,28 R$ 441.023,14

2.2.03.001 CONTAS DIVERSAS
2.2.03.001.005 VALORES RECEBIDOS^ 

INDEVIDAMENTE
2.2.03.001.006 JUROS SOBRE CAPITAL

proprioapagar; _ __
2.2.03.001.008 ALUGUEIS A PAGAR

R$ 1.946.877,28 R$441.023,14

R$ 7.000,00 R$ 0,00

R$ 40.000,01 R$ 40.000,01

R$ 805.359,07 
R$ 969.310,03

R$ 0,00 
R$ 0,00 

R$130.023,17

2.2.03.001.009 IPTU A PAGAR

2.2.03.001.010 ICMS SOBRE ENERGIA
2.2.03.001/Õri PASSIVO 

DESCOBERTO
2.2.05 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 

DIFERIDAS
2.2;05.001 IMPOSTOS E ....... .

CONTRIBUIÇÕES DIFERIDAS_____
2.2.05.001.001 PIS DIFERIDO

R$125.208,17

R$ 0,00 R$ 270.999,96

R$1.121.689,55 R$1.301.328,14

R$1.121.689,55 R$1.301.328,14

R$ 79.060,35 R$ 98.636,60

2.2.05.001.002 COFINS DIFERIDO R$ 364.893,90 
R$ 243.262,60 
R$131.361,81 
R$44.518,98, 
R$11.757,88! 

R$54.267,16

R$455.246,16 
R$ 278.947,26 
R$150.631,52 
R$ 222.972,45 

R$ 3.856,98 
R$17.801,46

2.2.05.001.003 IRPJ DIFERIDO

2.2.05.001.004 CSLL DIFERIDO

2.2.05.001.005 INSS DIFERIDO
I2.2.05.001.006 PIS DIF. CONS. 903

2.2.05.001.007 COFINS DIF. CONS. 903

2.2.05.001.008 IRPJ DIF. CONS. 903 R$ 36.178,14 
R$19.536,20 
R$13.217,55 
R$61.004,10

R$11.867,63 
R$ 6.408,52 
R$ 5.308,12 

R$ 24.499,07 
R$ 16.332,72 I 

R$ 8.819,65 j

2.2.05.001.009 CSLL DIF. CONS. 903

2.2.05.001.010 PIS DIF. CONS. 902

2.2.05.001.011 COFINS DIF. CONS. 902

2.2.05.001.012 IRPJ DIF. CONS. 902 R$ 40.669,40 
R$21.961,482.2.05.001.013 CSLL DIF. CONS. 902

1...........

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
99.AB.CB.4E.C1.B9.0E.95.C7.50.77.31.E9.00.C9.8F.73.BA.89.5F-3, nos termos do Decreto n® 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped 
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 
Número de Ordem do Livro: 93
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

PORTO BELO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 03.701.380/0001-80

No.a ■ i Saldo FinalDescrição
2.2.06 CONTA CORRENTE DOS 

CONSORCIADOS
2.2.06.001 CONTA CORRENTE DOS 

CONSORCIADOS
2.2.06/001.001 SALDO CONSÓRCIO^ 

FORTALEZA
2.2.06.001.003 SALDO CONSÓRCÍÕ 

CATALÃO

Saldo Inicial -Bt,
R$ 2.312.647,18 R$ 238.971,28

R$ 2.312.647,18 R$238.971,28

R$ 2.312.647,18 R$ (13.278,05)

R$ 0,00 R$ 252.249,33

2.2.07 RESULTO DO CONSÓRCIO R$ 0,00 RS 9.745,65
2.2.07.001 RESULTADO DO CONSÓRCIO
2.2.07.001.002 AJUSTES DE.....................

exercícios ANT. 902/903
2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

R$ 0,00 R$ 9.745,65

R$ 0,00 R$ 9.745,65

R$46.078.615,57 
R$ 42.122.367,00: 
R$42.122.367,00

R$ 43.741.649,65 
R$42.122.367,002.3.01 CAPITAL SOCIAL

2.3.01.001 CAPITAL SOCIAL......  ....
INTEGRALIZADO

2.3.01.001.008 AL3 PARTICIPAÇÕES E 
EMPREEN.LTDA

2.3.01.001/013 CPRS PARTICIPAÇÕES 
LTDA

2.3.01/001/014 FPN PARTICIPAÇÕES 
EMP.EIRELI
2.3.03 AJUSTE A VALOR DE MERCADO 
2.3.03.001 AVM MERCADO 
2.3.03.001.001 AVALIAÇÃO DE ATIVOS

2.3.05 LUCROS OU ^RDAS 
ACUMULADAS _

2.3.05.001 LUCROS ACUMULADOS

2.3.05.001.006 LUCROS ACUMULADOS

2.3.05.003 AJUSTES DE EXERCÍCIOS
2.3.05/063.001 AJUSTES DE 

exercícios anteriores
2.3.06 RESULTADO LÍQUIDO DO 

PERÍODO
2.3.06.001 RESULTADO LÍQUIDÒ^ 

VIGENTE
2.3.06.001.003 APURAÇÃO DE

RESULTADOS _______
2.3.06.001.004 APURAÇÃO DE RES. 

OUTRÃ SOCIEDADE 
(-) 2.3.06.002 0 DISTRIBUIÇÃO DE 

LUCROS
(-) 2.3.06.002.009 () AL3 PARTICIPAÇÕES 

E EMPREEN.EIRELI

R$42.122.367,00

R$ 20.850.572,00 R$18.955.065,50

R$ 20.850.572,00 R$ 18.955.065,50

R$421.223,00 R$ 4.212.236,00

R$ 1.692.024,23 
R$ 1.692.024,23 
R$ 1.692.024,23

R$1.692.024,23 
R$ 1.692.024,23 
R$ 1.692.024,23

i

R$311.817,10 R$14.256,04

R$311.817,10 R$ 2.264.224,34 
R$ 2.264.224,34 

R$ (2.249.968,30) j 
R$ (2.249.968,30)

R$311.817,10 !
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 1.952.407,24 R$ (86.997,62)

R$ 8.121.786,99 R$ 6.872.254,33

R$ 7.572.716,74 R$ 6.872.254,33

R$ 549.070,25 R$ 0,00;
I

R$ (6.169.379,75) R$ (6.959.251,95)

R$ (2.856.540,51) R$ (1.277.905,60)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
99.AB.CB.4E.C1.B9.0E.95.C7.50.77.31.E9.00.C9.8F.73.BA.89.5F-3, nos termos do Decreto n» 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped 
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PORTO BELO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 
Número de Ordem do Livro: 93 
Período Selecionado:

CNPJ: 03.701.380/0001-80

01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

,, Nota '•ü Saldô Inicial V , Saldo FináDescrição
(-) 2.3.06.002.011 0 CPRS 

PARTICIPAÇÕES LTDA 
(-) 2.3.06.00.2.012 () FPN 

PARTICIPAÇÕES EMP.EIRE1J_

II ■:s'm
R$ (2.900.687,22) R$ (1.339.250,74)

R$ (412.152,02) R$ (4.342.095,61)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
99.AB.CB.4E.C1.B9.0E.95.C7.50.77.31.E9.00.C9.8F.73.BA.89.5F-3, nos termos do Decreto n® 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped 
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

t&íte.

Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 
Número de Ordem do Livro: 93
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

PORTO BELO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 03.701.380/0001-80

■Sffli ■■7 ,
Saldo anterior......_•.____....
R$ 7.572.716,74 

R$ 79.933.936,92;

Mota Saldo atual2
3 LUCRO/PREJUIZO DO PERÍODO

3.1 RECEITAS OPERACIONAIS
3.1.01 RECEITA DE OBRAS POR 

EMPREITADA
3.1.02 RECEITA DE OUTRAS OPERAÇÕES 
3.1.03 RECEITA DE LOCAÇÕES 
(-) 3.1.04 DEDUÇÕES DA RECEITA 
3.1.05 RECEITAS FINANCEIRAS 
3.1.06 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

3.2 RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS
3.2.01 GANHOS E PERDAS DE CAPITALNA" 

ALIENAÇÃO
(-) 3.3 CUSTOS OPERACIONAIS 

(-) 3.3.01 CUSTO INCORRIDO 
(-) 3.4 DESPESAS

(-) 3.4.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS
(-) 3.4.02 DESPESAS TRIBUTARIAS
(-) 3.4.03 OUTRAS DESPESAS^ 

OPERACIONAIS
(-) 3.4.04 DESPESAS COMERCIAIS 
(-) 3.4.05 DESPESAS FINANCEIRAS
(-) 3.4.06 DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO E 

AMORTIZAÇÃO 
(-) 3.5 IMPOSTO DE RENDA E 

CONTRUBUIÇAO SOCIAL ___
(-) 3.5.01 IMPOSTO DE RENDA

(-) 3.5.02 CONSTRIBUIÇÃO SOCIAL

(-) 3.5.03 IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO
(-) 3.5.04 CONSTRIBUIÇÃO SOCIAL 

DIFERIDO

R$ 6.872.254,33 
R$128.020.391,94 
R$133.061.969,35R$77.127.902,10 

R$ 123.526,50 
R$ 4.522.363,17

R$4.481,00 
R$945.001,22 

R$ (8.259.823,35) 
R$ 406.040,10' 

R$1.862.723,62 
R$ 2.016.794,08

R$ (5.332.872,90) 
R$438.841,30 

R$ 3.054.176,75 
R$ 2.257.024,88

t

R$ 2.257.024,88 
R$ (60.862.077,90) 
R$ (60.862.077,90) 
R$ (12.795.415,24) 
R$ 00.118.916,07) 

R$ (1.317.923,91) 
R$ (834.661,89) 
R$ (44.420,41) 

R$ (337.559,39) 
R$ (141.933,57)

R$2.016.794,08 
R$ (103.187.586,50) 
R$ (103.187.586,50) 
R^18.780.392,73) 

R$ (9.780.300,50) ^ 
R$ (1.490.593,44) 
R$ (6.595.808,21)' 

R$ (11.480,13) 
R$ (708.313,77); 
R$ (193.896,68)

L

R$ (960.751,92) 
R$ (399.185,99) 
R$ (69.136,97) 

R$ (319.825,58) 
R$ (172.603,38)

R$ (1.196.952,46) 
R$ (530.690,98) 
R$ (155.901,48) 
R$ (325.621,59) 
R$ (184.738,41)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
99.AB.CB.4E.C1 .B9.0E.95.C7.50.77.31 .E9.00.C9.8F.73.BA.89.5F-3, nos termos do Decreto n® 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped 

Versão 8.0.7 do Visualizador Página 1 de 1



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

PORTO BELO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA

CNP 03.701.380/0001-80 Número de Ordem do Livro: 93

wm Códiao de Aolutinacão das Contas de Patrimônio Líauído

âS
MTiRIORESiR$i

Total (R$)
:,i;r Histórico;-

ODISTOIBUIÇAODE BESÜLTAOÕUOUTDo' 

(-)6.169.379,75 ' 8.121.786,99

*'’mERCADO(R$^^ ; ACUMUWMS(R$)ÍWITÁL SOCIAL {R$)

Saddo Inicial em 01.01.2020
LUCROS ACUMULADOS........
AJUSTES DE EXERCicíÒS ANTERIORES 
0 blSTRIBuiçÃÒ DÍIuCROS 
RESULTADO DqÜIDÕ "'
Saldo Final em 31.12.2020

42.122.367,00 1.692.024,23 311.817,10 ; 0,00 46.078.615,57
~1.95Z407,24

(;)2^S8^Ò
"(-)789.87'2,20

(-)1.249!532,66~
43.741.649^5

1.952.407,24
(->2.249.968,30

(->789.872,20
(->1.249.532,66

6.872.254,3342.122.367,00 1.692.024,23 2.264.224,34 (->2.249.968,30 (->6.959.251,95
Notas

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
99.AB.CB.4E.C1.B9.0E.95.C7.50.77.31.E9.00.C9.8F.73.BA.89.5F-3, nos termos do Decreto n® 8.683/2016.
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped
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Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda.
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis 
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
(Em milhares de Reais)

1 Informações gerais

A Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda. foi criada em 15 de junho de 1987 para atuar 
segmento da construção civil em geral, engenharia civil, pavimentação, incorporação 
imobiliária, montagens de estruturas metálicas, intermediação na locação de imóveis para 
eventos artísticos e culturais, locação de bens móveis próprios ou de terceiros, compra, venda 
e aluguel de imóveis próprios além de participação em coligadas através de SCP e SPEs e 
controladas em conjunto (joint operation), essas tem como principal atividade de engenharia 
civil.

no

1.1 Ações tomadas pela Administração frente à COVID-19

Desde o inicio do ano de 2020, a expansão da Covid-19 considerada pela Organização Mundial 
da Saúde como “emergência de saúde pública de interesse internacional” impactou 
severamente a atividade econômica mundial. Entre as medidas tomadas no país que 
reduziram a velocidade de propagação e disseminação da doença, estão à recomendação de 
distanciamento social, as restrições e recomendações de redução de deslocamento, 
fechamento de serviços não essenciais e o fechamento de fronteiras. Tal crise impactou o 
ambiente macroeconômico, considerando as incertezas decorrentes de questões de saúde 
pública, política e economia.

A Administração mantém esforços contínuos na gestão de caixa de forma a deter 
suficientes para cumprir as obrigações financeiras nos próximos doze meses, contudo, o 
cenário permanece desafiador pelas incertezas relacionadas à pandemia, recuperação da 
economia brasileira e demanda no setor de construção civil. Dentre as ações já tomadas pela 
administração, destacam-se a redução da jornada de trabalho e remuneração, a 
disponibilidade de ferramentas para adaptação ao home Office, a adoção do uso de máscaras 
de proteção obrigatória, fechamento das salas de convívio social, testes para detecção do 
vírus, vacinação contra a gripe e palestras com temas relevantes para a saúde física e mental 
dos colaboradores.

recursos

i
1.2 Participações em outras empresas 

A Empresa possui participação nas seguintes empresas:

Objeto
SodalEmpresas Tipo Controle 2020 2019

SPE Parque Amazônia Ltda.
SPE Anhembi Ltda.
SPE Eucaliptos Ltda.
SPE Recanto I Ltda.
SCP Cel X Porto Belo Ltda.
SCP Itaberaba Ltda.
SCP PB/ADM Posse Ltda.
SCP PB/ADM Aragoiânia Ltda. 
SCP PB/ADM SAA Santo Ltda. 
SCP PB/ADM SES Luziânia Ltda. 
SCP PB/ ADM Rio Ant. Ltda.
SCP PB/ADM Baixa Grande Ltda. 
SCP PB/ADM SES Lago Ltda. 
Consórcio Fortaleza.
Consórcio Catalão.

a) SPE Compartilhado ^0% 
Compartilhado 1% 
Compartilhado 63% 
Compartilhado 65% 
Compartilhado 50% 
Compartilhado 60% 
Compartilhado 70% 
Compartilhado 70% 
Compartilhado 70% 
Compartilhado 70% 
Compartilhado 70% 
Compartilhado 70% 
Compartilhado 70%.
Compartilhado 70% 
CompártilhadÒN. 20%

10%
SPEa) 1%
SPEa) 63%

a) SPE 65%
a) SCP 50%
b) SCP

•iii
c" ^ o

llll

b) SCP 71
b) SCP '0%
b) SCP 70%
b) SCP 70%
b) SCP 70%
b) SCP 70%
b) SCP 70%
b) Consórcio

Consórcio
70%

b) 1Q%.

a) Incorporação;
b) Construção civil em obras públicas;
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Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda.
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis 
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
(Em milhares de Reais)

2 Base de preparação

a. Declaração de conformidade (em relação às normas do CPC)

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com os critérios estabelecidos pela 
CPC PME aplicáveis as pequenas e médias empresas, que são empresas que:

(a) Não têm obrigação pública de prestação de contas;
(b) Elaboram demonstrações contábeis para fins gerais para usuários externos. 

Exemplos de usuários externos incluem proprietários que não estão envolvidos 
na administração do negócio, credores existentes e potenciais, e agências de 
avaliação de crédito.

Todas as informações relevantes que devem ser apresentadas nestas demonstrações 
contábeis, e apenas essas informações, estão as sendo divulgadas e correspondem às 
utilizadas pela Administração na gestão da Empresa

As presentes demonstrações contábeis foram aprovadas pela Diretoria em 30 de junho de 
2021.

b. Moeda funcional e moeda de apresentação

Essas demonstrações contábeis são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da 
Empresa. Todas as informações financeiras são apresentadas em milhares, exceto quando 
indicado de outra forma.

c. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis

As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na 
experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, 
consideradas razoáveis para as circunstâncias.

Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a 
estimativas contábeis são reconhecidas no periodo em que as estimativas são revisadas e em 
quaisquer períodos futuros afetados.

As informações de incertezas, premissas e estimativas que possuam um risco significativo de 
resultar um ajuste material dentro do próximo exercício financeiro, estão incluídas 
seguintes notas:

• Nota explicativa n ° 5 - Provisão para crédito de liquidação duvidosa;
• Nota explicativa n ° 8 - Vida Útil do Ativo Imobilizado e Intangível;
• Nota explicativa n'17 - Provisão para contingências;

nas

S"'|S
d. Base de mensuração

As demonstrações contábeis foram preparadas utilizando o 
valor, exceto quando indicado de outra forma.

llll-A fVíliW g ^

/ Í3 N s- s
o
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Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda.
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis 
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de Reais)

3 Principais políticas contábeis 

a. Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem os numerários em espécie, depósitos bancários, 
investimentos de curto prazo de alta liquidez, resgatáveis em até três meses ou menos, com 
risco insignificante de mudança de valor justo e com o objetivo de atender a compromissos de 
curto prazo.

Instrumentos Financeiros 

Ativos Financeiros

i. Classificação

No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como mensurado ao: (i) custo 
amortizado; (ii) valor justo por meio de outros resultados abrangentes (“FVOCI”); ou (iii) 
valor justo por meio do resultado (“FVTPL”).

Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se satisfizer ambas as condições a 
seguir: (i) o ativo é mantido dentro de um modelo de negócios com o objetivo de coletar 
fluxos de caixa contratuais; e (ii) os termos contratuais do ativo financeiro dão origem, em 
datas específicas, aos fluxos de caixa que são apenas pagamentos de principal e de juros 
sobre o valor principal em aberto. Todos os outros ativos financeiros são classificados como 
mensurados ao valor justo por meio do resultado.

ii. Reconhecimento e Mensuração

As compras e as vendas de ativos financeiros são reconhecidas na data da negociação. Os 
investimentos são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, acrescidos dos custos da 
transação para todos os ativos financeiros não classificados como ao valor justo reconhecido 
no resultado.

Os ativos financeiros ao valor justo reconhecidos no resultado são, inicialmente, reconhecidos 
pelo valor justo, e os custos da transação são debitados à demonstração do resultado no 
período em que ocorrerem.

iii. Valor recuperável (Impairment) de ativos financeiros - ativos mensurados ao custo 
amortizado

A Empresa avalia no final de cada período de relatório se há evidência objetiva de que 
ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros esteja deteriorado. Os critérios utilizados pela 
Empresa para determinar se há evidência objetiva de uma perda por Impairment incluem: (i) 
dificuldade financeira significativa do emissor ou tomador; (ii) uma quebra de contrato, 
inadimplência ou atraso nos pagamentos de juros ou de principal; (iii) probabilidade de o 
devedor declarar falência ou reorganização financeira; e (iv) extinção do mercado ativo 
daquele ativo financeiro em virtude de problemas financeiros. /

Passivos Financeiros /

b.

um

como

ff-IS 

lils:
i. Reconhecimento e Mensuração

Um passivo financeiro é classificado como mensurado 
caso seja definido como mantido para negociação ou ^%v l‘.'i

nEK>on@íltí)fiAçlO;^çSJ
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Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda.
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis 
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
(Em milhares de Reais)

reconhecimento inicial. Os custos da transação são reconhecidos no resultado conforme 
incorridos. Esses passivos financeiros são mensurados pelo valor justo e eventuais mudanças 
no valor justo, incluindo ganhos com juros e dividendos, são reconhecidas no resultado do 
exercício.

Os passivos financeiros da Empresa, que são inicialmente reconhecidos a valor justo, incluem 
contas a pagar a fornecedores e outras contas a pagar, empréstimos e financiamentos. 
Empréstimos e financiamentos, e contas a pagar são acrescidos do custo da transação 
diretamente relacionado.

c. Contas a receber de clientes

As contas a receber de clientes são registradas quando o resultado de transação envolvendo a 
prestação de serviços pode ser estimada de forma confiável, a entidade pode reconhecer a 
receita associada com a transação por referência ao estágio de execução da transação ao 
final do período de referência e quando o resultado da transação puder ser avaliado de forma 
confiável.

A perda estimada para créditos de liquidação duvidosa é constituída em montante 
considerado suficiente pela Administração para suprir as eventuais perdas na realização 
desses valores, sendo apurada em bases individuais e considerando em suas premissas o 
conceito de perdas de crédito esperadas.

Imobilizado e intangível

O ativo imobilizado é mensurado ao custo histórico de aquisição ou construção, deduzido das 
depreciações acumuladas e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) 
acumuladas, quando necessário.

Os custos dos ativos imobilizados são compostos pelos gastos que são diretamente atribuíveis 
à aquisição/construção dos ativos, incluindo custos dos materiais, de mão de obra direta e 
quaisquer outros custos para colocar o ativo no local e em condições necessárias para que 
esses possam operar.

Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos do 
item do imobilizado a que se referem, caso contrário, são reconhecidos no resultado como 
despesas. A depreciação é computada pelo método linear, às taxas consideradas compatíveis 
com a vida útil econômica.

d.

A

e. Investimentos

Os investimentos em sociedades que fazem parte de um mesmo grupo ou que estejam sob 
controle comum são avaliados por equivalência patrimonial.

Outros investimentos que não se enquadrem na categoria acima são avaliados pelo custo Á 
aquisição, deduzido de provisão para desvalorização, enquanto aplicável.

f. Fornecedores e outras contas a pagar
-.li

rAs contas a pagar a fornecedores são obrigações a pagar pifens/fe ^^^^^iTéranl 1 

adquiridos no curso ordinário das operações, sendo classificci^sS co rio pa&vos Are
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Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda.
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis 
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
(Em milhares de Reais)

exceto quando o prazo de vencimento for superior a 12 meses após a data do balanço, quando 
são apresentadas como passivo não circulante.

g. Provisões

As provisões são reconhecidas quando a Empresa tem uma obrigação presente, legal ou não 
formalizada, como resultado de eventos passados e é provável que uma saída de recursos seja 
necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita.

Quando há uma série de obrigações similares, a probabilidade de liquidá-las é determinada, 
levando-se em consideração a classe de obrigações como um todo. Uma provisão é 
reconhecida mesmo que a probabilidade de liquidação relacionada com qualquer item 
individual incluído na mesma classe de obrigações seja pequena.

As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para 
liquidar a obrigação, usando uma taxa antes de impostos, a qual reflita as avaliações atuais 
de mercado do valor temporal do dinheiro e dos riscos específicos da obrigação. O aumento 
da obrigação em decorrência da passagem do tempo é reconhecido como despesa financeira.

Riscos tributários, cíveis e trabalhistas

A Empresa é parte de diversos processos judiciais e administrativos. Provisões são constituídas 
para todas as contingências referentes a processos judiciais para os quais é provável que uma 
saída de recursos seja feita para liquidar a contingência/obrigação e uma estimativa razoável 
possa ser feita. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências 
disponíveis, a hierarquia^ das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes 
nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados 
externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas 
circunstâncias, como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou 
exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais.

h.

i. Imposto de renda e contribuição social corrente e diferidos

Impostos correntes

O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente são calculados com base nas 
alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente a R$ 240 
(base anual) para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social 
sobre o lucro líquido, considerando a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de 
contribuição social, limitada a 30% do lucro real.

Impostos Diferidos

Os impostos diferidos representam os créditos e débitos sobre prejuízos fijGalf^ènRPd^ e 
bases negativas de CSLL, bem como diferenças temporárias entre a base fjsSl e a contábij^' 
Os ativos e passivos de impostos e contribuições diferidos são classificados 
circulante. Uma perda para realização desses ativosérrecõn5çciap5^jtja(ri^  ̂
internos da Empresa indicarem que a utilização futuife#sses 
ativos e passivos fiscais diferidos foram mensurados p4^;%líqU0tas’^,seÍê^rl 
aplicáveis no período em que o ativo for realizado ou o ^^ivo liq^áo. O MpoJ^V^^da
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e a contribuição social diferidos são calculados com base nas alíquotas de 2% para imposto de 
renda e 1,08% para contribuição social na presunção do lucro tributável. O imposto corrente e 
0 imposto diferido são reconhecidos no resultado.

Propriedades para investimentos

São representadas por terrenos e edifícios mantidos para auferir rendimento de aluguel e/ou 
para valorização do capital e são avaliadas a valor justo, no mínimo, anualmente.

Propriedades para investimento são inicialmente mensuradas ao custo, incluindo custos da 
transação. O valor contábil inclui o custo de reposição de parte de uma propriedade para 
investimento existente à época em que o custo for incorrido se os critérios de 
reconhecimento forem satisfeitos; excluindo os custos do serviço diário da propriedade para 
investimento. Após o reconhecimento inicial, propriedades para investimento são 
apresentadas ao valor justo.

Demais ativos circulantes e não circulantes

São apresentados pelo valor líquido de realização, incluindo, quando aplicável, os 
rendimentos e as variações monetárias incorridas.

1. Passivo circulante e não circulante

São demonstrados pelos valores conhecidos e calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas, previstas contratualmente.

m. Distribuição de lucros

j.

k.

Os lucros serão distribuídos aos cotistas de forma proporcional ou desproporcional, porém 
sempre depois de ter sido deliberada e aprovada essa distribuição por unanimidade dos sócios 
quotistas _e de acordo com a previsão estipulada no art. 1.007 do Código Civil. Ainda por 
deliberação da unanimidade dos cotistas, estes poderão estabelecer a não distribuição total 
dos lucros ao final do exercício social, mantendo-se os montantes não distribuídos em reserva 
de lucros, para futura distribuição.

Reconhecimento da receitan.

As receitas de serviços com construção são reconhecidas quando: (i) os riscos e benefícios 
decorrentes da transação forem transferidos ao contratante; (ii) o seu valor puder ser 
estimado com segurança; e (iii) for provável que os benefícios econômicos decorrentes da 
transação fluam para a Empresa. As receitas financeiras são reconhecidas pelo regime de 
competência.

0. Receitas financeiras e despesas financeiras

As receitas financeiras abrangem preponderantemente a remuneração de juros sobre 
aplicações financeiras que é reconhecida no resultado, através do método dos juros efetivo^ 
e/ou com base no valor da cota quando for aplicação em fundos de inve^

As despesas financeiras abrangem despesas com juros sobre éppijéstimoèv líqi 
desconto a valor presente das provisões e são recnnheqída&_an^^il 
fluência do prazo contratual, quando aplicável.
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4 Caixa e equivalentes de caixa

31/12/2020 31/12/2019
Caixa
Bancos
Aplicações financeiras

16 27
6.807
8.240

7.848
302

15.063 8.178

Refere-se, substancialmente, a saldos bancários e aplicações financeiras de liquidez imediata, 
cujo vencimento é inferior a 90 dias sem que haja penalidade no resgate, relativos a 
Certificados de Depósitos Bancários, operações compromissadas e fundos de renda fixa.

5 Contas a receber
31/12/2020 31/12/2019

22.809 
(4.769)
18.040

Duplicatas a receber
(-) Provisão para perdas com liquidação duvidosa

16.420

16.420

Contas a receber por idade de vencimento
31/12/2020

A Vencer 
Vencidas 
De 0 a 30 dias 
De 31 a 60 dias 
De 61 a 90 dias 
De 91 a 180 dias 
De 181 a 360 dias 
Acima de 360 dias

17.316

60
29

502
57

3.416
1.431

22.809

Movimentação da provisão de liquidação duvidosa

Saldo em 31 de dezembro 2019
Reversão
Provisão
Saldo em 31 de dezembro de 2020

31/12/2020

(4.769)
(4.769)

A Empresa possui valores a receber de Entidades Públicas Federais, Estaduais e Municipais. Os 
valores que compõem o referido saldo estão suportados por empenhos pelos contratantes dos 
serviços, e a liquidação dos respectivos valores vem ocorrendo de forma gradativa.

A provisão para redução ao valor recuperável é relacionada à vários clientes. Por ser 
pulverizada, a empresa não possui uma estimativa padrão para a constituição dessa provisão, 
pois como se trata de obras públicas, a Empresa adota métodos distintos para seu 
reconhecimento, logo cada empresa possui uma forma de provisionamento. A Provisão para 
credito de liquidação duvidosa foi constituída em montante considerado suficiente pela 
Administração, face às eventuais perdas.

A despesa com a constituição da Provisão para créditos de liquidaç^duvidosa foi registradeí 
na Rubrica “Outras despesas na demonstração do resultado”. QiiaínHn esgotéãõT^s esfpr^ 
para recuperação das contas a receber, os valores creditados jna^ubricaTl^íêpdà^í^^S^ííãs^'^^ 
com Créditos de Liquidação Duvidosa" são, em geral, revertidqsPçQntiárãt^x^^wSyã.do „
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6 Impostos a recuperar

31/12/2020 31/12/2019
COFINS Retido Por Órgãos Público 
I.N.S.S Retido
Pis Retido Por Órgãos Público 
Crédito PIS Não Cumulativo 
Crédito COFINS Não Cumulativo 
IRPJ Pago a Maior 
CSLL Pago a Maior 
I.N.S.S Pago a Maior 
IRPJ Saldo Negativo a)
CSLL Saldo Negativo a)
I.N.S.S Retido Consórcio

2 2
63 63

1 1
2
8

120 120
15 15

1 1
486 289
665 775
237

1.600 1.266

a) A Empresa encerrou o ano de 2019 com saldos negativos oriundos de antecipações de 
pagamentos do imposto de renda e contribuição social. Parte desse crédito foi utilizado 
por meio de compensação via Perdcomp para os débitos de PIS/COFINS da empresa no ano 
de 2020. Também em 2020 a empresa antecipou pagamentos de imposto de renda e 
contribuição social através de retenções de notas fiscais e por estimativa, ao fazer do 
exercício, foi apurado que a empresa efetuou mais pagamentos do que de fato seria 
necessário, o que compôs o saldo de IRPJ/CSLL Negativo.

7 Outras contas a receber

31/12/2020 31/12/2019
Depósitos Judiciais 
Adiantamento a Fornecedores 
Empréstimos a Funcionários 
Antecipação de Férias 
Adiantamento Fornecedores Consórcios 
Despesas antecipadas 
Precatórios a Receber a)

475 937
281 2.998
44 50

3
4 11

39 115
948

1.794 4.111

Circulante 
Não circulante

371 3.174
1.423 937

a) Precatórios são requisições de pagamento expedidas pelo Judiciário para cobrar de 
municípios, estados ou da União, assim como de autarquias e fundações, valores devidos 
após condenação judicial definitiva. A Empresa possui três precatórios a receber do 
Estado de Goiás e um precatório a receber do Município de Goiânia - GO, cujos valores 
históricos aproximados são:

IPASGO - R$ 143 mil (ref.: ago/2014)
ICMS - R$ 730 mil (ref.: set/2015)
IPASGO (complementar) - R$ 37 mil (ref: out/2017)
Prefeitura Municipal de Goiânia - R$ 38 mil (ref: mar/2019)

...t rio

"lll
Os precatórios do IPASGO são corrigidos por IPCA-E + juros deipoupâiftiáTfMÍW^|fe). ^ 
O do ICMS é corrigido por IGP-DI + juros de 6% a.a. Í i rifífW tw Q S ”
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8 Partes relacionadas

A Administração da Empresa identificou como partes relacionadas, empresas ligadas 
mesmos sócios da empresa, seus administradores e demais membros do pessoal-chave da 
Administração e seus familiares, conforme definições legais.

A Empresa efetuou as seguintes operações com partes relacionadas:

aos

(a) Partes Relacionadas

Ativo
Labore Construções e Loc. a)
Duo Participações b)
ADM Engenharia Ltda. Consórcio c)

31/12/2020 31/12/2019
775 545

6.165 5.865
139 75

7.079 6.485

Não Circulante 7.079 6.485

Passivo
PB Construções e Comércio c) 
ADM Engenharia Ltda. c)

31/12/2020 31/12/2019
151

1
152

a) A Empresa envia recursos para suprimento das atividades operacionais da Labore 
Construções em forma de empréstimos;

b) A Empresa cedeu e transferiu onerosamente para DUO Participações as cotas na 1524 
Office Empreendimentos Imobiliários como descrito na 3® Alteração contratual da PBJA 
Empreendimentos e o pagamento pelas cotas será conforme distribuição de lucros da 1524 
Office Empreendimentos à DUO Participações;

c) A Empresa tem o reflexo de 70% dos saldos registrados na contabilidade dos consórcios e 
este representa o saldo evidenciado nos consórcios Catalão e Fortaleza;

(b) Remuneração de pessoal-chave da Administração

Pró-labore: Os administradores fazem jus a uma retirada mensal a título de pró- 
labore, que será levado a débito da conta de despesas da sociedade, cujo valor será 
fixado anualmente.

Distribuição de lucros: Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente 
lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediárr^ 
observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital 
segundo o art. 1059, do CC/2002. /
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9 Operações com consorciadas 

Ativo
Consórcio Fortaleza b)
Consórcio Catalão a)

31/12/2020 31/12/2019
351 967
385 2.290
736 3.257

Passivo
Consórcios Catalão / Fortaleza

31/12/2020 31/12/2019
668 2.532
668 2.532

Líquido 68 725

a) 0 consórcio Catalão foi registrado em 14 de setembro de 2018, com a participação das 
empresas Porto Belo Engenharia e ADM Engenharia, com o objetivo de executar a obra de 
expansão do sistema de esgotamento sanitário de Catalão - GO, firmando o contrato com o 
Município de Catalão - GO por intermédio da Superintendência de Água e Esgoto de Catalão. 
O Consórcio será considerado extinto no momento em que a obra, objeto de sua constituição 
for entregue definitivamente. ’

O controle financeiro do Consórcio (contas bancárias e contas a receber) é realizado pela 
consorciada Porto belo, sendo a Gestão do Consórcio compartilhada pelas consorciadas 
através de um conselho deliberativo paritário. As despesas e os investimentos são 
realizados pelas consorciadas e apresentadas em encontro de contas mensais, onde uma 
consorciada aprova o encontro de contas apresentado pela outra.

Este consórcio se enquadra na modalidade operação em conjunto (joint operation). 
Segundo o^CPC 19 itens 14 e 15, as partes integrantes que detêm o controle conjunto do 
negócio têm direitos sobre os ativos e obrigações pelos passivos. Conforme o contrato 
social, a participação das consorciadas são 70% Porto Belo e 30% ADM Engenharia.

Balanço Patrimonial - Consórcio CatalSo (70% Porto Belo)

Ativo Passivo
31/12/2020 31/12/2020

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 
Contas a receber 
Impostos a recuperar 
Despesas Antecipadas

Circulante 
Fornecedores 
Obrigações trabalhistas 
Obrigações tributárias

299
1.599

35
2

1.935 Nío circulante
Outras contas a pagar ou provisões - NC 
Impostos diferidos - PNC 
Contas corrente com consorciada — 
Lucros acumulados, reservas e dividendos

Não circulante
Outras Contas a receber - NC 139,00

139

QiÜtilNAL A
i I A fí/ I g

Total do ativo 2.074 Total d r-
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empresas Porto Belo Engenharia e ADM Engenharia, com o objetivo de executar as obras 
remanescentes - ampliação do sistema de esgotamento sanitário do conjunto São Cristovão 
Sub-bacia CD-04 em Fortaleza - CE, firmando o contrato com o Governo do Estado do Ceará 
por intermedio da Empresa de Água e Esgoto do Ceará. O Consórcio será considerado extinto 
no momento em que a obra, objeto de sua constituição, for entregue definitivamente.

O controle financeiro do Consórcio (contas bancárias e contas a receber) é realizado pela 
consorciada Porto belo, sendo a Gestão do Consórcio compartilhada pelas consorciadas 
através de um conselho deliberativo paritário. As despesas e os investimentos são 
realizados pelas consorciadas e apresentadas em encontro de contas mensais, onde uma 
consorciada aprova o encontro de contas apresentado pela outra.

Este consórcio se enquadra na modalidade operação em conjunto (joint operation). 
Segundo o CPC 19 itens 14 e 15, as partes integrantes que detêm o controle conjunto do 
negocio têm direitos sobre os ativos e obrigações pelos passivos. Conforme o contrato 
social, a participação das consorciadas são 70% Porto Belo e 30% ADM Engenharia.

Balanço Patrimonial - Consórcio Fortaleza (70% Porto Belo)

PassivoAtivo
31/12/2020 31/12/2020

Circulante 
Fornecedores 
Obrigações trabalhistas 
Obrigações tributárias

Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Outras Contas a receber
Adiantamento a fornecedores, subempreiteiros
Impostos a recuperar

345 290
593 176
374 7

3 473
267 Não circulante 

Impostos diferidos - PNC 
Contas corrente com consorciada 
Lucros, reservas e dividendos

1.582 40
(14)

1.083
1.109

Total do ativo 1.582 Total Passivo 1.582

10 Propriedade para investimentos

31/12/2020 31/12/2019
Galpão Aparecida de Goiânia 
Chácara 49B Colônia Agrícola DF 
Jardim das Oliveiras Qd. 05 
Lt. 02 Qd 406 Recanto das Emas 
Lt. 03 Qd 406 Recanto das Emas 
Chácara São Pedro 
Fazenda São Domingos 
Campo Dourado Chácara 31 Qd 02 
Campo Dourado Chácara 32 Qd 02

1.617 1.617
50 50

551
2.257
1.724
1.227
1.369

3.057
2.291

i6
528

348 17
3 17

-r —> 8.175
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f Descrição 31/12/2019 Aquisições Baixas Valor Justo 31/12/2020 
 Liquidas

Galpão Aparecida de Goiânia - b)
Chácara 49B Colônia Agrícola DF - b) 
Jardim das Oliveiras Qd. 05 - a)
Lt. 02 Qd 406 Recanto das Emas- a)
Lt. 03 Qd 406 Recanto das Emas- a) 
Chácara São Pedro - a)
Fazenda São Domingos - a)
Campo Dourado Chácara 31 Qd 02 - a) 
Campo Dourado Chácara 32 Qd 02 - a)

1.617 1.617
50 50

551 (551
3.057
2.291

(801) 2.257
1.724
1.227
1.369

(568)
1.18146

528 841
17 331 348
17 331 348

8.175 (551) 1.316 8.940r
a) As propriedades para investimentos são representadas por imóveis e terrenos 

mantidos para valorização do capital e auferir aluguel e são avaliados a valor justo. 
Os ganhos e perdas do valor justo desses investimentos são reconhecidos no resultado 
como outras receitas e despesas operacionais, exceto a primeira avaliação a valor 
justo dos imóveis em construção que são reconhecidos no patrimônio líquido 
outros resultados abrangentes.

b) Propriedades para investimentos avaliadas a custo.

como

11 Investimentos com controladas

31/12/2020 31/12/2019
Cotas de cooperativa 
Controladas em conjunto a) 
Total Investimentos Ativo

187 3.892
14.62211.217

11.404 18.514

Obrigações com controladas a) 
Total Investimentos Passivo

(271)
(271)

a) Controladas e controladas em conjuntos

Os investimentos em empreendimentos controlados em conjunto e em sociedades em conta 
de participaçao são reconhecidos nas demonstrações contábeis com base no método de 
equivalência patrimonial. Conforme esse método, os investimentos são inicialmente 
registrados pelo valor de custo e o seu valor contábil é aumentado ou diminuído pelo 
reconhecimento da participação da investidora no lucro, no prejuízo e em outros resultados 
abrangentes gerados pelas investidas após a aquisição. As distribuições de resultados reduzercr 
o valor contábil dos investimentos.
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Movimentação:

Equivalência
Patrimonial
(Resultado)

Equivalência
Patrimonial

Adições
(Baixas)

Dividendos
Recebidos

Empresas 2019 2020
(PL)

Controladas em conjunto
SPE Eucaliptos Empr. Imob.
SPE Recanto I Empr. Imob.
SPE Estrela D Alva Empr. Imob. 
SPE Parque Amazônia Empr.
SPE Anhembi Empr. Imob.
SCP Cel X Porto Belo
SCP Fuad Rassi
SCP Itaberaba ADM/PB Ltda.
SCP PB/ADM Posse Ltda.
SCP PB/ADM Aragoiânia Ltda 
SCP PB/ADM SAA Santo Ltda. 
SCP PB/ADM SES Luziânia Ltda 
SCP PB/ADM SES Lago Ltda.
SCP PB/ADM Baixa Grande Ltda. 
SCP PB/ADM Rio Ant. Ltda.

791 2.325 (2.325)
(1.894)

(856) (65)
4.478 299 2.883

325 (325)
209 57 267

86 28 114
1.504
(309)
4.847

1.504
(309)
5.3941.550 (1.003)

36 (36)
269 40 1.744

(1.033)
(1.290) 763

170 (170) 762 (271)
61 (60) (180) 180

289 (1) (63) 225
1.488 1.069

1.210
(1.498) (780) 279

625 (715) (958) 162
14.622 6.211 (1.009) (3.721) (4.887) 10.946

12 Imobilizado

Líquido
Depreciação
AcumuladaTaxa % Custo 2020 2019

Sistemas
Instalações
Máquinas, aparelhos e equipamentos
Moveis e Utensílios
Veículos
Ferramentas
Benfeitorias em propriedades 
Direitos sobre recursos

20 270 (273) 81 154
10 1 (1)
10 1.251 (1.168)

(318)
(391)

132 117
10 361 52 58
20 489 499 197
20 58 (60) 18 0
20 1.227 (1.229) 20

630 630 489
4.286 (3.440) 1.431 1.016

Os bens do ativo imobilizado são registrados pelo custo de aquisição, deduzido do saldo da 
respectiva conta de depreciação. A depreciação é calculada pelo método linear.

13 Fornecedores

31/12/2020 31/12/2019
Fornecedores Nacionais 
Fornecedores Consórcios

4.278
921
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Fornecedores por idade de vencimento

31/12/2020
A vencer 
Vencidos 
Entre 1 a 30 dias 
Entre 31 e 60 dias 
Entre 61 e 90 dias 
Entre 91 e 180 dias 
Entre 181 dias e 360 dias 
Acima de 360 dias

9.628

1,113
7
1
5

36
810

11.600

Neste grupo são registradas as obrigações junto a fornecedores, pela compra de mercadorias 
e outros materiais, O registro contábil das compras e da obrigação é efetuado quando ocorrer 
à transmissão do direito de propriedade, o que normalmente corresponde à data do 
recebimento da mercadoria. A empresa possui somente fornecedores de origem nacional, 
onde estão inclusas as notas fiscais por aquisição e materiais e serviços adquiridos dentro do 
ano calendário e que terão seu vencimento em datas posteriores.

14 Obrigações trabalhistas

31/12/2020 31/12/2019
Provisão de férias 
Salários a pagar 
INSS a pagar
Provisão INSS sobre férias 
FGTS a pagar
Provisão FGTS sobre férias
Provisão de Férias Consórcios
Salários a pagar Consórcios
INSS a pagar Consórcios
Provisão INSS sobre férias Consórcios
Rescisões a pagar
FGTS a pagar Consórcios
INSS a pagar Consórcios
Provisão FGTS sobre férias Consórcios
Contribuição sindical
Pensão alimentícia
Pensão alimentícia Consórcios
Contribuição sindical Consórcios
Rescisões a pagar Consórcios

936 767
715 429
288 92
270 186
93 140
75 52
64 94
49 93
32 11
17 27
12 2
9 18
8 3
5 5
4 7
2
1
1 1

17
2.58 1.944
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15 Obrigações tributárias

31/12/2020 31/12/2019
Imposto de renda a pagar 
Contribuição social a pagar 
Impostos retidos

211
98

556 178
PIS 33 38
COFINS
INSS s/ faturamento

152 174
115 175

ISS 93 1
1.257 565

Encontram-se registrados neste grupo de contas as obrigações com impostos a recolher.

16 Outras Obrigações a pagar

31/12/2020 31/12/2019
AGR - Taxas 
Cheques a compensar 
Aluguéis a pagar a)
Seguros a pagar 
IPTU a pagar b)
Juros sobre capital próprio 
ICMS sobre energia

31 33
21

2.163 1.106
8

1.877 969
40 40

130 125
4.249 2.294

Circulante 
Não Circulante

4.079 354
170 16.940

a) Parte significante do montante apontado, representa repasses que deveriam ter sido feitos 
ao Estado de Goiás pela contrapartida mensal da concessão do Centro de Convenções de 
Goiânia. Devido a pandemia, muitos eventos foram suspensos e outros cancelados causando 
desiquilíbrio contratual. Desde o início da pandemia a empresa vem negociando reequilíbrio 
econômico e financeiro do contrato junto ao Estado de Goiás. Avanços foram feitos, inclusive 
um aditivo permitindo o abatimento de 6 meses de valores devidos encontra-se em vias de 
assinatura. A empresa continua pleiteando a ampliação deste prazo pois até o momento há 
restrições quando ao retorno de eventos de grande porte. Neste sentido, a empresa adotou 
postura conservadora ao incluir todas os valores em aberto, com as multas e juros previstos 
em contrato.

b) Com relação os IPTU/ITU em aberto todos são referentes ao Centro de Convenções de 
Goiânia. Com o julgamento do RE 601.720/RJ pela STF o município de Goiânia passou a cobrar 
da empresa o IPTU/ITU, o que gerou desiquilíbrio contratual e está busca junto ao Estado de 
Goiás a inclusão destas despesas no reequilíbrio contratual.

17 Provisão para Contingências

A Empresa é parte envolvida em processos e está discutind</e 
administrativa como na judicial, as quais, quandc 
judiciais. As respectivas provisões para conting^rgrgis, f
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estimativa feita pelos assessores jurídicos, para os processos cuja probabilidade de perda 
respectivos desfechos foi avaliada como provável. Quando ocorrer o pagamento ou a intenção 
de pagar no próximo exercício, esse valor sai da provisão de contingências para contas a 
pagar.

nos

31/12/2020 31/12/2019
Contingências Trabalhistas 266

266

A movimentação da provisão no exercício de 2020 está demonstrada a seguir;

A
2019 Adições Reversões pagar/Pago 2020

Contingências trabalhistas
Total

266 266
266 266

As contingências trabalhistas e previdenciárias referem-se a processos movidos por ex- 
funcionáríos referentes a periculosidade e insalubrídade, acidente de trabalho e verbas 
rescisórias.

(b) Perdas possíveis, não provisionadas no balanço

Em 31 de dezembro de 2020 além dos valores anteriormente mencionados, não foram 
computados nos montantes acima o valor de R$ 3.398 decorrentes de causas trabalhistas, 
cíveis e tríbutárias, cuja avaliação dos assessores legais da empresa aponta para uma 
probabilidade possível de perda, razão pela qual a Administração não registrou esse montante 
nas demonstrações contábeis.

Tipo Possível
Trabalhista
Tributário
Cível

2.604
543
251

Total 3.398

18 Impostos e Contribuições diferidos

31/12/2020 31/12/2019
PIS Diferido
PIS Diferido Consórcios
COFINS Diferido
COFINS Diferido Consórcios
IRPJ Diferido
IRPJ Diferido Consórcios
CSLL Diferido
CSLL Diferido Consórcios
INSS Diferido

99 79
9 25

455 365
42 115

279
28

151
15

223
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19 Patrimônio líquido 

i. Capital social

O capital social integralizado da Empresa é de R$ 41.122 (em 31 de dezembro de 2019 e 
2020) sendo dividido em três cotistas, conforme demonstrado a seguir;

Capital Social Percentual
AL3 Participações e Empreend. 
CPRS Part. Ltda.
FPN Part. Emp. EIRELLI

18.955
18.955
4.212

45,10%
45,10%

10%
42.122 100%

ii. Ajuste de Avaliação Patrimonial

A conta de ajuste de avaliação patrimonial, inclui os ajustes por adoção do custo 
atribuído do ativo imobilizado na data de transição. Os valores registrados em ajustes de 
avaliação patrimonial são reclassificados para o resultado do exercício, integral 
parcialmente, quando da alienação, depreciação e baixa dos ativos a que eles se referem.

Custo atribuído

ou

Saldos em 31 de dezembro de 2018 1.692

Realização
Saldos em 31 de dezembro de 2019 1.692

Realização
Saldos em 31 de dezembro de 2020 1.692

20 Receita operacional líquida

31/12/2020 31/12/2019
Receita Bruta de Serviços Prestados 
Receitas com obras Faturadas 
Receitas com obras a Faturar 
Receitas com obras Faturadas Consórcios 
Receitas com obras a Faturar Consórcios 
Serviços Prestados 
Locação de Bens

109.580
13.947
8.143
1.391

56.976
9.102
9.652
1.397

4 124
945 4.522

134.010 81.773
Deduções da Receita
Impostos sobre Vendas
Impostos sobre Vendas Consórcios
Impostos sobre Vendas Diferidos
Impostos sobre Vendas Diferidos Consórcios

.062)
(432)
(715)

(4.399)
(522)/

/ (359/ Xã^)(49)

Receita Liquida 441

íi a.° 
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21 Custos dos Serviços Prestados

31/12/2020 31/12/2019
Mão de obra direta
Mão de obra direta Consórcios
Encargos sobre mão de obra direta
Encargos sobre mão de obra direta Consórcios
Matéria-prima aplicada, Serviços Jurídicos e Outros
Matéria aplicada, Serviços Jurídicos e Outros Consórcios
Manutenções, Reparos e Outros
Manutenções, Reparos e Outros Consórcios

(11.989)
(1.549)
(2.852)

(409)
(79.629)
(4.951)
(1.533)

(276)

(9.622)
(1.763)
(2.146)

(486)
(38.931)
(6.683)
(1.047)

(184)
(103.188) (60.862)

Os custos representam, essencialmente, os valores de projetos e materiais aplicados na obra 
dos serviços vendidos até 31 de dezembro de 2020 e 2019.

22 Despesas Administrativas

31/12/2020 31/12/2019
Consultoria e Assessoria 
Aluguéis e Condomínios 
Combustível e Lubrificantes 
Manutenção e Reparos 
Energia Elétrica 
Segurança e Vigilância 
Cartão Corporativo 
Despesas com Veículos 
Conservação e Limpeza 
Depreciações e Amortizações 
Outras Despesas gerais

(1.755)
(949)
(554)
(546)
(356)
(146)
(136)
(114)
(113)
(194)
(354)

(1.782)
(922)
(135)
(754)

(1.318)
(188)
(218)

(58)
(259)
(140)
(791)

(5.217) (6.565)

23 Despesas com Pessoal

31/12/2020 31/12/2019
Despesas Mão de obra direta 
Despesas Encargos de mão de obra direta

(3.679)
(1.089)

(3.206)
(534)

(4.768) (3.740)

24 Outras receitas e despesas

31/12/2020 1/12/2019
Provisão para Contingência 
Provisão para Clientes Duvidosos 
Avaliação de Ativos a Valor justo 
Outras despesas e outras receitas

(266)
(3.760) c “ ^p-p

» 3. í ‘
1.316

c
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25 Resultado financeiro

31/12/2020 31/12/2019
Juros pagos e Incorridos 
Descontos Obtidos 
Variação Monetária Ativa 
Outras receitas e despesas

(660) (156)
126 41
113 141
167 75

(254) 101

26 Imposto de renda e contribuição social

31/12/2020 31/12/2019
Imposto de Renda Lucro Real
Contribuição Social Lucro Real
Imposto de Renda Diferido
Contribuição Social Diferido
Imposto de Renda Lucro Presumido Consórcio
Contribuição Social Lucro Presumido Consórcio
Imposto de Renda Diferido Consórcio
Contribuição Social Diferido Consórcio

(531)
(156)
(279)
(151)

(399)
(69)

(320)
(172)

(19)
(19)
(28)
(14)

(1.197) (960)

27 Gestão de riscos

Gestão de capital

A empresa administra seu capital, para assegurar que ela possa continuar com suas atividades 
normais, ao mesmo tempo em que maximiza o retorno a todas as partes interessadas ou 
envolvidas em suas operações, por meio da otimização do saldo das dívidas e do patrimônio.

A estrutura de capital da empresa é formada pelo endividamento líquido, deduzidos pelo 
caixa e equivalentes de caixa, pelo seu patrimônio líquido).

A Administração revisa periodicamente a estrutura de capital da empresa. Como parte dessa 
revisão, a Administração considera o custo de capital, a liquidez dos ativos, os riscos 
associados a cada classe de capital e o grau de endividamento.

A Administração entende que devido à natureza dos instrumentos financeiros ativos e passiví 
0 valor de mercado desses instrumentos se aproxima dos valores contábeis.

tüfJíEi í Cí'r/\it-xio
Gerenciamento de riscos m ';l|, .. üiNAL j;:: „

á^oS''lêgutríiâí4^S^ felaàónados?No curso normal das suas operações, a empresa está e; 
aos seus instrumentos financeiros:

V ;
o

C.

Iflr8“ TABf LIÂO



298 / 306

Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda.
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis 
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
(Em milhares de Reais)

Risco de mercado: é o risco de que o valor justo ou os fluxos de caixa futuros de 
determinado instrumento financeiro oscilem devido às variações nas taxas de juros e índices 
de correção. O gerenciamento do risco de mercado é efetuado com o objetivo de garantir que 
a empresa esteja exposta somente a níveis considerados aceitáveis de risco no contexto de 
suas operações;

(a)

(b) Risco de liquidez: o risco de liquidez consiste na eventualidade de a empresa não 
dispor de recursos suficientes para cumprir com seus compromissos em função dos diferentes 
prazos de realização/liquidação de seus direitos e obrigações. O gerenciamento da liquidez e 
do fluxo de caixa da empresa é efetuado diariamente pelas áreas de gestão da empresa, de 
modo a garantir que a geração operacional de caixa e a captação prévia de recursos e/ou 
aportes de capitais dos cotistas, quando necessária, sejam suficientes para a manutenção do 
seu cronograma de compromissos.

Risco de crédito: É avaliado conforme em bases históricas pela Administração. A 
provisão para créditos de liquidação duvidosa é calculada em montante considerado pela 
Administração como suficiente para cobrir eventuais perdas na realização dos créditos.

(c)

28 Eventos Subsequente

Contratação de empréstimos

Com a crescente alta dos preços dos insumos a partir do final de 2020, a empresa adotou 
como estratégia a compra antecipada destes com o objetivo de segurar os preços e tentar 
manter a margens de seus negócios. Observou-se desde o início do ano, um consumo 
expressivo de caixa com este intuito e logo em seguida a empresa optou por sua continuidade 
com a contratação junto a Cooperativa de Crédito Sicoob Engecred dos empréstimos 
relacionados abaixo:

Cédula 248994 - R$ 1.019 mil, taxa de 0,35%a.m+CDI, aval dos sócios. Prazo de 12 meses.
Cédula 249061 - R$ 1.019 mil, taxa de 0,35%a.m+CDI, aval dos sócios. Prazo de 12 meses.
Cédula 249394 - R$ 1.529 mil, taxa de 0,35%a.m+CDI, aval dos sócios. Prazo de 12

É importante ressaltar que os contratos da empresa junto aos contratantes possuem cláusulas
de reajustamento pelo INCC-m, que em 30/06/2021 estava em 17,365É em 12

• Requerimento - Suspensão de Vigência do Contrato de Concessão

meses.
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ANEXO VI.

DECI.ARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES (art 7°, XXXm CF).

Regime Diferenciado de Contratação - RDC - Presencial n° 001/2021.
Processo n*’: 2021031398.

Secretaria Municipal de Saúde. Município de Catalão.

A empresa PORTO BELO ENGENHARIA E ODMERCIO LTDA, CNPJ/MF n.s 03.701.380/0001- 
80, sediada na Rua 3, s/n. Quadra CHC Lote 0277, Chácaras São Pedro, Aparecida de 
Goiânia, GO, por intermédio do seu representante le^, Sr. GILBERTO MEROLLI 
NETTO, portador do RG n° 4.075.561-6 e do CPF n° 792,483.309-91, DECLARA para 
fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n“ 8.666/93, acrescido pela Lei n“ 9.854/99 e 
inciso XXXm do art. 7® da Constituição Federal, que não emprega meiíor de 18 (dezoito) 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menores de 16 (dezesseis)

Aparecida de Goiânia, 30 de novembro de 2021

SM
PORTO BELO ENGEf IHARIA E CpMERClQ LTDA
GILBERTO MEROLLI WOTO
PROCURADOR

Rua 3 Qd CHC, l.t 021 dc Goiânia. CEP 74.923^30 - Fotie: (62).^219-3300
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ANEXO vm.

DECLARAÇÃO REFERENTE AO ARTIGO 9° HI, DA LEI N“ 8.666/93.

Regime Diferenciado de Contratação - RDC - Presencial n” 001/2021.
Processo n®: 2021031398.

Secretaria Municipal de Saúde. Município de Catalão.

A empresa PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTOA, CNPJ/MF n.a 03.701.380/0001- 
80, sediada na Rua 3, s/n. Quadra CHC Lote 0277, Chácaras São Pedro, Aparecida de 
Goiânia, GQ, por intermédio do seu representante legai, Sr. GILBERTO MEROLLI 
NETTO, portador do RG n° 4.075.561-6 e do CPF n^ 792.483.309-91, DECLARA sob as 
pendidades cabíveis, que não possuí dirigente^ gerentes, sócios ou componentes do 
quadro técnico que sejam servidores da Administração Direta ou Indireta.

Aparecida de Goiânia, 30 de novembro de 2021

ORIGI

itâw
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PORTO BELO ENGENH, kl^A E COMERCIO LTDA 
GILBERTO MEROLll N^O 
PROCURADOR \ V
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Rua ó Oü CMC'. I t 0277 Ciiácaréjs Sào Pedro A£arecida_dg_Goíánía, CEP 74.923-030 - t-one: (62)3219-3300
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ANEXO X.

DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE VISITA TÉCNICA.

Regime Diferenciado de Contratação - RDC - Presencial n° 001/2021.
Processo n**: 2021031398.

Secretana Municipal de Saúde. Município de Catalão.

A empresa PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/MF n.» 03.701.380/0001- 
80, sediada na Rua 3, s/n, Quadra CHC Lote Q277, Chácaras São Pedro, Aparecida de 
Goiânia, GO, por intermédio do seu representante legal, Sr. GILBERTO MBROLLI 
NETTO, portador do RG n*» 4.075.561-6 e do CPF n° 792.483.309-91, DECLARA, abrir 
mão da visita técnica aos locms da execução dos serviços, conforme dispõe o edital da 
natação em referência.

Decl^^os, ainda, sob as penalidades da Lei, de que temos pleno conhecimento das 
condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total 
responsabilidade por esse fato e informamos que não utilizaremos para qualquer 
questionamento futuro que ensejam avenças técnicas ou financeiras,Jsentando o Municípi^ 
de Catalão, de qualquer reclamação e/ou reivindicação de nq^sa^

Aparecida de Goiânia, 30 de novembro dé 2021

Pr ./
#

PORTO BELO ENGE^ HARIA E COMERCIO LT^t M
GILBERTO MERi )LLI NETTO /vH
PROCURADOR ]/ i Wi
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Rua 3 Qd CHC. Lt 0277 Cl áo Pedro AjaarocidadeGoiânia, CEP 74.923-030 - Fone: (62)3219-3300
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ANEXO XI.

DECLARAÇÃO QUANTO À APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA 
ASSINATURA DO CONTRATO.

Regime Diferenciado de Contratação - RDC - Presencial n" 001/2021. 
Processo n®: 2021031398.

Secretwia Munidpal de Saúde. Município de Catalão.

Aempresa PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/MF n.s 03.701.380/0001- 
80, sediada na Rua 3, s/n. Quadra CHC Lote 0277, Chácaras São Pedro, Aparecida de 
Goiânia, GO, por intermédio do seu representante legal, Sr. GILBERTO MEROLLI 
NErrO, portador do RG n® 4.075.561-6 e do CPF n° 792.483.309-91, para fms de 
pa^cipação na RDÇ n® 001/2021, promovida pela Prefeitura Municipal de Catalão, caso 
seja vencedora do presente certame, DECLARA que irá apresentar a documentação ao 
ÇQNTRANTE, na dnta da assinatura do Contrato e como condição para sua assinatura, 
conforme estipulado no Edital e Anexos e, também, de acordo com o que estabelece a lei. 
A signatána declara estar ciente das penalidades administrativas a que estará sujeita no caso 
de não cumprimento do presente compromisso formal.

Aparecida de Goiânia, 30 de novembro de 202

m
PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA\«,Í 
GILBERTO MEROLLI N^O 
PROCURADOR /

I
CEP 74,923.030 - Fone: (62)3219-3300
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ANEXO xn

DECLARAÇÃO QUANTO À FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.

Regime Diferenciado de Contratação - RDC - Presencial n® 001/2021.
Processo n®: 2021031398.

Secretaria Municipal de Saúde. Município de Catalão.

A empresa PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/MF n.» 03.701.380/0001- 
80, sediada na Rua 3, s/n. Quadra CHC Lote 0277, Chácaras São Pedro, Aparecida de 
Goiânia, GO, por intermédio do seu representante legal, Sr. GILBERTO MEROLLI 
NETTO, portador do RG n® 4.075.561-6 e do CPF n® 792.483.309-91, para fins de 
participação na RDC n® 001/2021, DECLARA que se submeterá em todo o decurso da 
prestação dps sctvíços, à fiscalização a ser exercida pela CONTRATANTE. A signatária 
declara esto ciente das penalidades administrativas a que estará sujeita no caso de não 
cumpnmento do presente compromisso formal.

Aparecida de Goiânia, 30 de novembro de 2021

PORTO BELO ENGENjH^RIA E COMERCIO LTDA \ %
GILBERTO MERqLlI f 
PROCURADOR \

mRua 3 Qd CHC, Lt 02 Chácar.; S2o_Pçdro_Ap.)rccida dc Goiania, CEP 74.923-030 - rone!(62)32Í^3ÕÕ
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ANEXO xni.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE.

Regime Diferenciado de Contratação - RDC - Presencial n“ 001/2021. 
Processo n“: 2021031398.

Secretaria Municipal de Saúde. Município de Catalíto,

A empresa PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/MF n.s 03.701.380/0001- 
80, sediada na Rua 3, s/n. Quadra CHC Lote 0277, Chácaras São Pedro, Aparecida de 
Goiânia, GQ, por intermédio do seu representante legal, Sr. GILBERTO MEROLLI 
NETTO, portador do RG n“ 4.075,561-6 e do CPF n“ 792.483.309-91, para fins de 
participação na RDC n® 001/2021, DECLARA que se responsabilÍ2a por todo e qualquer 
d^o ocorrido durante a execução das serviços, ocasionados por culpa ou dolo dos seus 
prepostos, veículos e/ou máquinas, terceiros ou até mesmo perante o Contratante, isentado 
este de qu^quer respons^ilidade. A signatária declara estar ciente das penalidades 
admimstrativas a que estará sujeita no caso de não cumprimento do prese^e compromisso"

Aparecida de Goiânia, 30 de novembro de 2i

Notaj^T<PORTO BELO ENGEIMH/! Rf^ E COMERCIO LTDA m 
GILBERTO MEROLLiInE 1 
PROCURADOR

UJ76718 1^
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Rua 3 Qd CHC, Lt 027 £[!_2Ç;^^2)£^ãO-PedrOj^^^r(-cida dc Goiânia. CEP 74.923-030 - Fone: (62)3219-3300
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ANEXO XIV.

declaração de informação de compromissos assumidos após o
FECHAMENTO DO BALANÇO APRESENTADO.

Regime Diferenciado de Contratação - RDC - Presencia] n® 001/2021.
Processo n“: 2021031398.

Secretaria Municipal de Saúde. Múnitípio de Catalão.

A empresa PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/MF n.s 03.701.380/0001- 
80, sediada na Rua 3, s/n. Quadra CHC Lote 0277, Chácaras Sio Pedro, Aparecida de 

intermédio do seu representante legal, Sr. GILBERTO MEROLLI 
NETTO, portador do RG n*» 4.075.561-6 e do CPF n“ 792.483.309-91, para fms de 
pmicipaçâo na RDC n° 001/2021, promovida pela Prefeitura Municipal de Catalão caso 
seja vencedora do presente certame, DECLARA que entregará ao CONTRATANTE na 
data de assinatma do Contrato, relação na qual constem todos os compromissos financeiros 
assumidos, após o fechamento do Balanço apresentado na fase de Habilitação, com o 
^copo de se venfícar se estes não importam em absorção da sua disponibilidade financeira, 
tom^do-a incompatível com as exigências editalícias e os compromissos de investimento 

presente Licitação, em cumprimento ao disposto no Aft.'55, inciso XH, da 
Lei 8.666/93. A signatana declara estar ciente das penalidades administrativas 
sujeita no caso de não cumprimento do presente compromisso formal. ^

que est
v-

Aparecida de Goiânia, 30 de novembro de 2021

PORTO BELO ENGENifiARI \\e COMERCIO LTDA 
GILBERTO MEROLLI NETT&'
PROCURADOR '
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ANEXO XV.

DECLARAÇÃO DE ESTABILIDADE ECONÔMICA E FINACEIRA.

Regime Diferenciado de Contratação - RDC - Presencial n® 001/2021.
Processo n“; 2021031398,

Secretaria Municipal de Saúde. Município de Catalão.

A empresa PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/MF n.fi 03.701.380/0001- 
80, sediada na Rua 3, s/n. Quadra CHC Lote 0277, Chácaras São Pedro, Aparecida de 
Goiânia, Gp, por intermédio do seu representante legal, Sr. GILBERTO MEROLLI 
NETTO, portador do RG n° 4.075.561-6 e do CPF n® 792.483.309-91, para fíns de 
p^tícipação na RDC n“ 001/2021, promovida pela Prefeitura Municipal de Catalão, 
DECLARA que não sofre nenhuma ação que comprometa a sua estabilidade 
economicofinanceira, bem como goza de situação regular relativa aos encargos 
tiabalhistas, previdenciários e tributários federais, estaduais e municipais. A signatária 
declara estar ciente das penalidades administrativas a que estará sujeita no caso de não 
cumprimento do presente compromisso formal.

Aparecida de Goiânia, 30 de novembro de 2021

MHARÍAE COMERCIO LTDAPORTO BELO ENGE 
GILBERTO MEROLLI 
PROCURADOR

íKua 3 Qd CHC. L,t 0277


