



Orçamento: 19625

Data de emissão.: 06/04/2016

Cliente.....: SENHA ENGENHARIA - 15620

Endereço Com.: 11º Avenida, 817

Bairro.....: Setor Leste Univ.

Cidade: GOIANIA

Cep: 74605-060

Contato.....: João Vitor

(62) 3202-4777

jvictor.braga@senha.eng.br

Responsável.....: MARCIO DE CONTI - 22

Atendido por.... FLAVIAB

Itens do Orçamento

Item	Qte.	UM	Peso Uni.	Descrição	Preço Unitário	Preço Total	Pr.Entrega
1,00	69,00	PC	0,027	ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGES ABFSBR DN 50	0,99	68,24	07/06/2016
2,00	2,00	PC	0,030	ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGES ABFSBR DN 75	3,56	7,13	07/06/2016
3,00	57,00	PC	0,059	ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGES ABFSBR DN 80	1,79	102,26	07/06/2016
4,00	127,00	PC	0,040	ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGES ABFSBR DN 100	2,07	262,89	07/06/2016
5,00	100,00	PC	0,060	ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGES ABFSBR DN 150	2,94	294,40	07/06/2016
6,00	125,00	PC	0,090	ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGES ABFSBR DN 200	4,97	621,00	07/06/2016
7,00	98,00	PC	0,140	ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGES ABFSBR DN 250	5,66	554,48	07/06/2016
8,00	150,00	PC	0,140	ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGES ABFSBR DN 300	7,43	1.114,35	07/06/2016
9,00	16,00	PC	0,170	ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGES ABFSBR DN 350	15,92	254,66	07/06/2016
10,00	117,00	PC	0,200	ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGES ABFSBR DN 400	20,01	2.341,17	07/06/2016
11,00	70,00	PC	0,320	ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGES ABFSBR DN 500	31,49	2.204,09	07/06/2016
12,00	14,00	PC	0,350	ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGES ABFSBR DN 600	236,55	3.311,77	07/06/2016
13,00	42,00	PC	0,470	ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGES ABFSBR DN 0700	572,56	24.047,60	07/06/2016
14,00	14,00	PC	0,580	ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGES ABFSBR DN 800	820,73	11.490,25	07/06/2016
15,00	3,00	PC	1,200	ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGES ABFSBR DN 1200	1.720,69	5.162,06	07/06/2016
16,00	11,00	PC	0,027	ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGES ABFSBR DN 50	0,99	10,88	07/06/2016
17,00	4,00	PC	0,059	ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGES ABFSBR DN 80	1,79	7,18	07/06/2016
18,00	27,00	PC	0,040	ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGES ABFSBR DN 100	2,07	55,89	07/06/2016
19,00	38,00	PC	0,060	ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGES ABFSBR DN 150	2,94	111,87	07/06/2016
20,00	26,00	PC	0,090	ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGES ABFSBR DN 200	4,97	129,17	07/06/2016
21,00	20,00	PC	0,140	ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGES ABFSBR DN 300	7,43	148,58	07/06/2016
22,00	14,00	PC	0,200	ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGES ABFSBR DN 400	20,01	280,14	07/06/2016
23,00	26,00	PC	0,320	ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGES ABFSBR DN 500	31,49	818,66	07/06/2016
24,00	16,00	PC	0,850	ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGES ABFSBR DN 1000	844,99	13.519,77	07/06/2016
25,00	16,00	PC	1,200	ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGES ABFSBR DN 1200	1.720,69	27.531,00	07/06/2016
26,00	1,00	PC	5,400	CAP FERRO FUNDIDO KJGS DN 0100MM	75,80	75,80	07/06/2016
27,00	20,00	PC	9,800	CAP FERRO FUNDIDO KJGS DN 0150MM	112,80	2.256,07	07/06/2016
28,00	11,00	PC	15,760	CAP FERRO FUNDIDO KJGS DN 0200MM	169,90	1.868,91	07/06/2016
29,00	3,00	PC	20,000	CAP FERRO FUNDIDO KJGS DN 0250MM	314,89	944,68	07/06/2016
30,00	7,00	PC	33,500	CAP FERRO FUNDIDO KJGS DN 0300MM	496,20	3.473,41	07/06/2016
31,00	1,00	PC	76,600	CAP FERRO FUNDIDO KJGS DN 0500MM	1.123,30	1.123,30	07/06/2016
32,00	1,00	PC	112,000	CAP FERRO FUNDIDO KJGS DN 0600MM	2.741,51	2.741,51	07/06/2016
33,00	1,00	PC	79,400	CRUZETA FERRO FUNDIDO XJGS 200	966,26	966,26	07/06/2016

Local Entrega.: GOIANIA - GO

Cond. Pagto....: 30 DDL

Observações...: MATERIAL DESTINADO A A GUA // PRAZO DE ENTREGA: INDICADO AO LADO DO ITEM // IMPOSTOS INCLUSOS // DESCARGA POR CONTA DO CLIENTE // VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS.

De acordo:

Local e data:

Centro administrativo
Rua Prof. Antonio Reis Filho, 6-003 - Vila Aviação - Bauru/SP
Fone: (14) 4009-5100
www.caetano.com.br

Matriz:
Alameda Santos, 211, Sala 802 8º andar
Cerqueira Cesar - São Paulo/SP
Fone (11) 3171-0313



Orçamento: 19625

Data de emissão.: 06/04/2016

Cliente.....: SENHA ENGENHARIA - 15620

Endereço Com.: 11º Avenida, 817

Bairro.....: Setor Leste Univ.

Cidade: GOIANIA

Cep: 74605-060

Contato.....: João Vitor

(62) 3202-4777

jvictor.braga@senha.eng.br

Responsável.....: MARCIO DE CONTI - 22

Atendido por....: FLAVIAB

Itens do Orçamento

Item	Qte.	UM	Peso Uni.	Descrição	Preço Unitário	Preço Total	Pr.Entrega
34,00	1,00	PC	48,980	CRUZETA FERRO FUNDIDO XJGS 200 X 150MM	819,28	819,28	07/06/2016
35,00	1,00	PC	104,000	CRUZETA FERRO FUNDIDO XJGS 400 X 200MM	1.680,75	1.680,75	07/06/2016
36,00	1,00	PC	9,400	CURVA 11º FERRO FUNDIDO COM BOLSAS C11JGS DN 100	123,94	123,94	07/06/2016
37,00	2,00	PC	18,460	CURVA 11º FERRO FUNDIDO COM BOLSAS C11JGS DN 200	345,48	690,97	07/06/2016
38,00	1,00	PC	28,300	CURVA 11º FERRO FUNDIDO COM BOLSAS C11JGS DN 250	378,37	378,37	07/06/2016
39,00	27,00	PC	33,220	CURVA FERRO FUNDIDO C11JGS 0300MM	449,58	12.138,69	07/06/2016
40,00	3,00	PC	58,300	CURVA 11º FERRO FUNDIDO COM BOLSAS C11JGS DN 400	936,40	2.809,20	07/06/2016
41,00	30,00	PC	84,680	CURVA 11º FERRO FUNDIDO COM BOLSAS C11JGS DN 500	1.301,41	39.042,27	07/06/2016
42,00	12,00	PC	112,320	CURVA 11º FERRO FUNDIDO COM BOLSAS C11JGS DN 600	2.760,14	33.121,66	07/06/2016
43,00	3,00	PC	195,750	CURVA 11º FERRO FUNDIDO COM BOLSAS C11JGS DN 700	4.717,83	14.153,49	07/06/2016
44,00	3,00	PC	279,340	CURVA 11º FERRO FUNDIDO COM BOLSAS C11JGS DN 800	6.324,02	18.972,07	07/06/2016
45,00	1,00	PC	34,420	CURVA 11º FERRO FUNDIDO COM BOLSAS JTI C11JGSTI DN 300	1.450,17	1.450,17	07/06/2016
46,00	1,00	PC	17,660	CURVA 11 B. JUNTA TRAVAMENTO INTERNO C11JTI 400	2.387,66	2.387,66	07/06/2016
47,00	2,00	PC	11,800	CURVA FERRO FUNDIDO C22JGS DN 0100MM	123,30	246,61	07/06/2016
48,00	4,00	PC	29,200	CURVA FERRO FUNDIDO C22JGS DN 0200MM	233,71	934,86	07/06/2016
49,00	2,00	PC	34,600	CURVA FERRO FUNDIDO C22JGS DN 0250MM	377,11	754,22	07/06/2016
50,00	3,00	PC	48,100	CURVA FERRO FUNDIDO C22JGS DN 0300MM	465,62	1.396,87	07/06/2016
51,00	1,00	PC	48,000	CURVA FERRO FUNDIDO C22JGS DN 0350MM	982,04	982,04	07/06/2016
52,00	7,00	PC	48,000	CURVA FERRO FUNDIDO C22JGS DN 0400MM	1.074,47	7.521,28	07/06/2016
53,00	28,00	PC	100,480	CURVA FERRO FUNDIDO C22JGS DN 0500MM	1.465,59	41.036,65	07/06/2016
54,00	10,00	PC	100,480	CURVA FERRO FUNDIDO C22JGS DN 0600MM	3.427,79	34.277,94	07/06/2016
55,00	5,00	PC	227,330	CURVA FERRO FUNDIDO C22JGS DN 0700MM	5.852,97	29.264,85	07/06/2016
56,00	4,00	PC	310,670	CURVA FERRO FUNDIDO C22JGS 0800MM	7.742,40	30.969,59	07/06/2016
57,00	1,00	PC	34,920	C22JGSTI 300	1.492,19	1.492,19	07/06/2016
58,00	28,00	PC	10,000	CURVA FERRO FUNDIDO 45º COM BOLSAS DN 100	138,86	3.888,15	07/06/2016
59,00	9,00	PC	19,280	CURVA FERRO FUNDIDO 45º COM BOLSAS DN 150	183,86	1.654,76	07/06/2016
60,00	13,00	PC	21,560	CURVA FERRO FUNDIDO 45º COM BOLSAS DN 200	268,34	3.488,43	07/06/2016
61,00	9,00	PC	35,500	CURVA FERRO FUNDIDO 45º COM BOLSAS DN 250	496,74	4.470,68	07/06/2016
62,00	6,00	PC	43,920	CURVA FERRO FUNDIDO 45º COM BOLSAS DN 300	561,96	3.371,75	07/06/2016
63,00	27,00	PC	85,200	CURVA FERRO FUNDIDO 45º COM BOLSAS DN 400	1.227,54	33.143,70	07/06/2016
64,00	28,00	PC	131,080	CURVA FERRO FUNDIDO 45º COM BOLSAS DN 500	1.966,43	55.060,07	07/06/2016
65,00	11,00	PC	179,320	CURVA FERRO FUNDIDO 45º COM BOLSAS DN 600	4.719,08	51.909,91	07/06/2016
66,00	12,00	PC	350,740	CURVA FERRO FUNDIDO 45º COM BOLSAS DN 700	7.303,01	87.636,07	07/06/2016

Local Entrega.: GOIANIA - GO

Cond. Pagto...: 30 DDL

Observações...: MATERIAL DESTINADO A A GUA // PRAZO DE ENTREGA: INDICADO AO LADO DO ITEM // IMPOSTOS INCLUSOS // DESCARGA POR CONTA DO CLIENTE // VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS.

De acordo:

Local e data:

Centro administrativo
Rua Prof. Antonio Reis Filho, 6-003 - Vila Aviação - Bauru/SP
Fone: (14) 4009-5100
www.caetano.com.br

Matriz:
Alameda Santos, 211, Sala 802 8º andar
Cerqueira Cesar - São Paulo/SP
Fone (11) 3171-0313



Orçamento: 19625

Data de emissão.: 06/04/2016

Cliente.....: SENHA ENGENHARIA - 15620

Endereço Com.: 11º Avenida, 817

Bairro.....: Setor Leste Univ.

Cidade: GOIANIA

Cep: 74605-060

Contato.....: João Vitor

(62) 3202-4777

jvictor.braga@senha.eng.br

Responsável.....: MARCIO DE CONTI - 22

Atendido por....: FLAVIAB

Itens do Orçamento

Item	Qte.	UM	Peso Uni.	Descrição	Preço Unitário	Preço Total	Pr.Entrega
67,00	8,00	PC	447,340	CURVA FERRO FUNDIDO 45° COM BOLSAS DN 800	7.732,83	61.862,64	07/06/2016
68,00	1,00	PC	34,320	CURVA 45° FERRO FUNDIDO COM BOLSAS JTI 300	1.600,54	1.600,54	07/06/2016
69,00	1,00	PC	56,020	CURVA 45 B.JUNTA TRAVAMENTO INTERNO C45JTI 400	2.810,32	2.810,32	07/06/2016
70,00	3,00	PC	131,080	CURVA FERRO FUNDIDO 45° COM BOLSAS DN 500	1.966,43	5.899,29	07/06/2016
71,00	1,00	PC	12,800	CURVA FERRO FUNDIDO 45° COM FLANGES DN 100	183,60	183,60	07/06/2016
72,00	4,00	PC	20,000	CURVA FERRO FUNDIDO 45° COM FLANGES DN 150	247,05	988,22	07/06/2016
73,00	1,00	PC	29,500	CURVA FERRO FUNDIDO 45° COM FLANGES DN 200	336,19	336,19	07/06/2016
74,00	2,00	PC	54,000	CURVA FERRO FUNDIDO 45° COM FLANGES DN 250	1.075,97	2.151,95	07/06/2016
75,00	1,00	PC	80,500	CURVA FERRO FUNDIDO 45° COM FLANGES DN 300	1.295,06	1.295,06	07/06/2016
76,00	2,00	PC	111,300	CURVA FERRO FUNDIDO 45° COM FLANGES DN 400	1.774,02	3.548,05	07/06/2016
77,00	1,00	PC	405,000	CURVA FERRO FUNDIDO 45° COM FLANGES DN 700	10.900,24	10.900,24	07/06/2016
78,00	2,00	PC	12,800	CURVA FERRO FUNDIDO 45° COM FLANGES DN 100	183,60	367,19	07/06/2016
79,00	3,00	PC	30,000	CURVA FERRO FUNDIDO 45° COM FLANGES DN 200	367,07	1.101,21	07/06/2016
80,00	1,00	PC	80,500	CURVA FERRO FUNDIDO 45° COM FLANGES DN 300	1.365,51	1.365,51	07/06/2016
81,00	2,00	PC	250,000	CURVA FERRO FUNDIDO 45° COM FLANGES DN 500	5.393,53	10.787,07	07/06/2016
82,00	2,00	PC	430,000	CURVA FERRO FUNDIDO 45° COM FLANGES DN 700	12.198,15	24.396,31	07/06/2016
83,00	14,00	PC	10,200	CURVA FERRO FUNDIDO C90JGS DN 0080MM	110,34	1.544,80	07/06/2016
84,00	14,00	PC	13,000	CURVA FERRO FUNDIDO C90JGS DN 0100MM	141,91	1.986,74	07/06/2016
85,00	43,00	PC	21,650	CURVA FERRO FUNDIDO C90JGS DN 0150MM	240,48	10.340,49	07/06/2016
86,00	18,00	PC	35,200	CURVA FERRO FUNDIDO C90JGS DN 0200MM	317,40	5.713,20	07/06/2016
87,00	11,00	PC	52,000	CURVA FERRO FUNDIDO C90JGS DN 0250MM	545,17	5.996,86	07/06/2016
88,00	13,00	PC	71,600	CURVA FERRO FUNDIDO C90JGS DN 0300MM	785,29	10.208,76	07/06/2016
89,00	1,00	PC	95,500	CURVA FERRO FUNDIDO C90JGS DN 0350MM	2.649,24	2.649,24	07/06/2016
90,00	14,00	PC	112,000	CURVA FERRO FUNDIDO C90JGS DN 0400MM	3.103,78	43.452,93	07/06/2016
91,00	12,00	PC	178,000	CURVA FERRO FUNDIDO C90JGS DN 0500MM	4.855,13	58.261,53	07/06/2016
92,00	1,00	PC	112,000	CURVA FERRO FUNDIDO C90JGS DN 0400MM	3.103,78	3.103,78	07/06/2016
93,00	2,00	PC	18,000	CURVA DE PE COM FLANGES CP90FF10/16 DN 100MM	209,59	419,18	07/06/2016
94,00	4,00	PC	31,500	CURVA DE PE COM FLANGES CP90FF10/16 DN 150MM	359,46	1.437,82	07/06/2016
95,00	1,00	PC	71,000	CURVA DE PE COM FLANGES CP90FF10 DN 250MM	961,38	961,38	07/06/2016
96,00	2,00	PC	31,500	CURVA DE PE COM FLANGES CP90FF10/16 DN 150MM	359,46	718,91	07/06/2016
97,00	1,00	PC	102,000	CURVA DE PE COM FLANGES CP90FF16 DN 300MM	1.197,05	1.197,05	07/06/2016
98,00	1,00	PC	9,700	CURVA FERRO FUNDIDO C90FF10/16/25 DN 0080MM	195,04	195,04	07/06/2016
99,00	3,00	PC	11,300	CURVA FERRO FUNDIDO C90FF10/16 DN 0100MM	167,04	501,11	07/06/2016

Local Entrega.: GOIANIA - GO

Cond. Pagto...: 30 DDL

Observações...: MATERIAL DESTINADO A A GUA // PRAZO DE ENTREGA: INDICADO AO LADO DO ITEM // IMPOSTOS INCLUSOS // DESCARGA POR CONTA DO CLIENTE // VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS.

De acordo:

Local e data:

Centro administrativo
Rua Prof. Antonio Reis Filho, 6-003 - Vila Aviação - Bauru/SP
Fone: (14) 4009-5100
www.caetano.com.br

Matriz:
Alameda Santos, 211, Sala 802 8º andar
Cerqueira Cesar - São Paulo/SP
Fone (11) 3171-0313



Orçamento: 19625

Data de emissão.: 06/04/2016

Cliente.....: SENHA ENGENHARIA - 15620

Endereço Com.: 11º Avenida, 817

Bairro.....: Setor Leste Univ.

Cidade: GOIANIA

Cep: 74605-060

Contato.....: João Vitor

(62) 3202-4777

jvictor.braga@senha.eng.br

Responsável.....: MARCIO DE CONTI - 22

Atendido por....: FLAVIAB

Itens do Orçamento

Item	Qte.	UM	Peso Uni.	Descrição	Preço Unitário	Preço Total	Pr.Entrega
100,00	2,00	PC	22,300	CURVA FERRO FUNDIDO C90FF10/16 DN 0150MM	273,30	546,60	07/06/2016
101,00	4,00	PC	30,800	CURVA FERRO FUNDIDO C90FF10 DN 0200MM	370,53	1.482,12	07/06/2016
102,00	2,00	PC	54,900	CURVA FERRO FUNDIDO C90FF10 DN 0250MM	678,67	1.357,35	07/06/2016
103,00	3,00	PC	66,170	CURVA FERRO FUNDIDO C90FF10 DN 0300MM	984,04	2.952,13	07/06/2016
104,00	1,00	PC	94,700	CURVA FERRO FUNDIDO C90FF10 DN 0350MM	1.522,46	1.522,46	07/06/2016
105,00	3,00	PC	22,300	CURVA FERRO FUNDIDO C90FF10/16 DN 0150MM	273,30	819,89	07/06/2016
106,00	1,00	PC	318,000	CURVA FERRO FUNDIDO C90FF16 DN 0500MM	6.899,64	6.899,64	07/06/2016
107,00	4,00	PC	15,500	EXTREMIDADE FERRO FUNDIDO EPFAV10/16/25 DN 0080MM	251,42	1.005,70	07/06/2016
108,00	30,00	PC	21,270	EXTREMIDADE FERRO FUNDIDO EPFAV10/16 DN 0100MM	285,37	8.561,18	07/06/2016
109,00	5,00	PC	21,270	EXTREMIDADE FERRO FUNDIDO EPFAV10/16 DN 0100MM	285,37	1.426,86	07/06/2016
110,00	6,00	PC	32,000	EXTREMIDADE FERRO FUNDIDO EPFAV10/16 DN 0150MM	414,83	2.488,97	07/06/2016
111,00	5,00	PC	32,000	EXTREMIDADE FERRO FUNDIDO EPFAV10/16 DN 0150MM	414,83	2.074,14	07/06/2016
112,00	6,00	PC	58,200	EXTREMIDADE FERRO FUNDIDO EPFAV10 DN 0200MM	592,45	3.554,67	07/06/2016
113,00	2,00	PC	44,200	EXTREMIDADE FERRO FUNDIDO EPFAV10 DN 0250MM	1.005,16	2.010,31	07/06/2016
114,00	1,00	PC	44,200	EXTREMIDADE FERRO FUNDIDO EPFAV10 DN 0250MM	1.005,16	1.005,16	07/06/2016
115,00	2,00	PC	77,450	EXTREMIDADE FERRO FUNDIDO EPFAV10 DN 0300MM	1.257,24	2.514,47	07/06/2016
116,00	2,00	PC	77,450	EXTREMIDADE FERRO FUNDIDO EPFAV10 DN 0300MM	1.257,24	2.514,47	07/06/2016
117,00	4,00	PC	104,000	EXTREMIDADE FERRO FUNDIDO EPFAV10 DN 0400MM	1.817,55	7.270,21	07/06/2016
118,00	5,00	PC	159,520	EXTREMIDADE FERRO FUNDIDO EPFAV10 DN 0500MM	4.930,06	24.650,31	07/06/2016
119,00	1,00	PC	32,000	EXTREMIDADE FERRO FUNDIDO EPFAV10/16 DN 0150MM	414,83	414,83	07/06/2016
120,00	1,00	PC	32,000	EXTREMIDADE FERRO FUNDIDO EPFAV10/16 DN 0150MM	414,83	414,83	07/06/2016
121,00	1,00	PC	75,000	EXTREMIDADE FERRO FUNDIDO EPFAV16 DN 0300MM	1.262,83	1.262,83	07/06/2016
122,00	2,00	PC	114,000	EXTREMIDADE FERRO FUNDIDO EPFAV16 DN 0400MM	1.863,17	3.726,35	07/06/2016
123,00	1,00	PC	164,000	EXTREMIDADE FERRO FUNDIDO EPFAV16 DN 0500MM	5.087,43	5.087,43	07/06/2016
124,00	1,00	PC	7,500	EXTREMIDADE FERRO FUNDIDO EPF10/16/25 DN 0080MM	140,93	140,93	07/06/2016
125,00	1,00	PC	22,090	TUBO COM FLANGE E PONTA TFP10/16 DN 100 X 360	571,55	571,55	07/06/2016
126,00	1,00	PC	23,200	EXTREMIDADE FERRO FUNDIDO EPF10 DN 0200MM	333,86	333,86	07/06/2016
127,00	1,00	PC	165,870	EXTREMIDADE FERRO FUNDIDO EFJGS10 DN 0700MM	5.396,63	5.396,63	07/06/2016
128,00	1,00	PC	73,500	EXTREMIDADE FERRO FUNDIDO EFP10 DN 0400MM	1.372,44	1.372,44	07/06/2016
129,00	1,00	PC	246,000	EXTREMIDADE FERRO FUNDIDO EFP10 DN 0800MM	6.998,31	6.998,31	07/06/2016
130,00	3,00	PC	15,800	EXTREMIDADE FERRO FUNDIDO EFP10/16 DN 0150MM	248,89	746,68	07/06/2016
131,00	1,00	PC	24,000	FLANGE CEGO FERRO FUNDIDO FC16 DN 0300MM	375,72	375,72	07/06/2016
132,00	1,00	PC	77,000	FLANGE CEGO FERRO FUNDIDO FC16 DN 0500MM	1.011,64	1.011,64	07/06/2016

Local Entrega.: GOIANIA - GO

Cond. Pagto...: 30 DDL

Observações...: MATERIAL DESTINADO A A GUA // PRAZO DE ENTREGA: INDICADO AO LADO DO ITEM // IMPOSTOS INCLUSOS // DESCARGA POR CONTA DO CLIENTE // VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS.

De acordo:

Local e data:

Centro administrativo
Rua Prof. Antonio Reis Filho, 6-003 - Vila Aviação - Bauru/SP
Fone: (14) 4009-5100
www.caetano.com.br

Matriz:
Alameda Santos, 211, Sala 802 8º andar
Cerqueira Cesar - São Paulo/SP
Fone (11) 3171-0313



Orçamento: 19625

Data de emissão.: 06/04/2016

Cliente.....: SENHA ENGENHARIA - 15620

Endereço Com.: 11º Avenida, 817

Bairro.....: Setor Leste Univ.

Cidade: GOIANIA

Cep: 74605-060

Contato.....: João Vitor

(62) 3202-4777

jvictor.braga@senha.eng.br

Responsável.....: MARCIO DE CONTI - 22

Atendido por....: FLAVIAB

Itens do Orçamento

Item	Qte.	UM	Peso Uni.	Descrição	Preço Unitário	Preço Total	Pr.Entrega
133,00	2,00	PC	7,200	FLANGE CEGO FERRO FUNDIDO FC10/16 DN 0150MM	102,14	204,29	07/06/2016
134,00	4,00	PC	10,300	FLANGE CEGO FERRO FUNDIDO FC10 DN 0200MM	126,72	506,87	07/06/2016
135,00	2,00	PC	19,000	FLANGE CEGO FERRO FUNDIDO FC10 DN 0250MM	184,29	368,57	07/06/2016
136,00	4,00	PC	24,000	FLANGE CEGO FERRO FUNDIDO FC10 DN 0300MM	371,22	1.484,88	07/06/2016
137,00	8,00	PC	36,000	FLANGE CEGO FERRO FUNDIDO FC10 DN 0400MM	477,18	3.817,45	07/06/2016
138,00	12,00	PC	69,500	FLANGE CEGO FERRO FUNDIDO FC10 DN 0500MM	1.007,80	12.093,63	07/06/2016
139,00	4,00	PC	165,000	FLANGE CEGO FERRO FUNDIDO FC10 DN 0700MM	3.904,34	15.617,37	07/06/2016
140,00	2,00	PC	228,000	FLANGE CEGO FERRO FUNDIDO FC10 DN 0800MM	5.322,52	10.645,04	07/06/2016
142,00	3,00	PC	21,000	JUNTA DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN 10/16 100	1.959,89	5.879,66	30/05/2016
143,00	1,00	PC	935,000	JUNTA DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN 10 1200MM	28.967,29	28.967,29	07/06/2016
144,00	11,00	PC	35,000	JUNTA DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN 10/16 150	2.970,77	32.678,49	30/05/2016
145,00	15,00	PC	49,000	JUNTA DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN 10 0200MM	3.701,19	55.517,92	07/06/2016
146,00	15,00	PC	65,000	JUNTA DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN 10 0250MM	4.664,26	69.963,93	07/06/2016
147,00	24,00	PC	92,000	JUNTA DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN 10 0300MM	4.606,58	110.557,87	07/06/2016
148,00	16,00	PC	155,000	JUNTA DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN 10 0400MM	5.473,28	87.572,41	07/06/2016
149,00	11,00	PC	200,000	JUNTA DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN 10 0500MM	6.393,28	70.326,03	07/06/2016
150,00	2,00	PC	259,000	JUNTA DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN 10 0600MM	7.713,75	15.427,50	07/06/2016
151,00	4,00	PC	324,000	JUNTA DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN 10 0700MM	8.913,26	35.653,04	07/06/2016
152,00	1,00	PC	21,000	JUNTA DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN 16 100	1.959,89	1.959,89	07/06/2016
153,00	4,00	PC	899,000	JUNTA DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN 16 1000MM	27.037,24	108.148,94	07/06/2016
154,00	7,00	PC	1.388,000	JUNTA DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN 16 1200MM	36.326,45	254.285,17	07/06/2016
155,00	2,00	PC	30,000	JUNTA DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN 16 150	2.970,77	5.941,54	07/06/2016
156,00	3,00	PC	0,000	JUNTA DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN 16 0200MM	4.811,45	14.434,35	07/06/2016
157,00	4,00	PC	117,000	JUNTA DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN 16 0300MM	4.745,80	18.983,19	07/06/2016
158,00	4,00	PC	205,000	JUNTA DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN 16 0400MM	5.668,75	22.675,01	07/06/2016
159,00	5,00	PC	304,000	JUNTA DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN 16 0500MM	7.272,47	36.362,37	07/06/2016
160,00	2,00	PC	3,300	JUNTA GIBALT FERRO FUNDIDO JGI DN 050MM	138,33	276,67	07/06/2016
161,00	3,00	PC	8,510	JUNTA GIBALT FERRO FUNDIDO JGI DN 080MM	147,73	443,19	07/06/2016
162,00	32,00	PC	12,430	JUNTA GIBALT FERRO FUNDIDO JGI DN 100MM	147,22	4.711,14	07/06/2016
163,00	6,00	PC	20,060	JUNTA GIBALT FERRO FUNDIDO JGI DN 150MM	257,01	1.542,08	07/06/2016
164,00	4,00	PC	16,300	JUNTA GIBALT FERRO FUNDIDO JGI DN 200MM	299,60	1.198,39	07/06/2016
165,00	1,00	PC	24,200	JUNTA GIBALT FERRO FUNDIDO JGI DN 300MM	456,32	456,32	07/06/2016
166,00	37,00	PC	13,300	LUVA FERRO FUNDIDO LJGS DN 0100MM	151,57	5.608,09	07/06/2016

Local Entrega.: GOIANIA - GO

Cond. Pagto...: 30 DDL

Observações...: MATERIAL DESTINADO A A GUA // PRAZO DE ENTREGA: INDICADO AO LADO DO ITEM // IMPOSTOS INCLUSOS // DESCARGA POR CONTA DO CLIENTE // VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS.

De acordo:

Local e data:

Centro administrativo
Rua Prof. Antonio Reis Filho, 6-003 - Vila Aviação - Bauru/SP
Fone: (14) 4009-5100
www.caetano.com.br

Matriz:
Alameda Santos, 211, Sala 802 8º andar
Cerqueira Cesar - São Paulo/SP
Fone (11) 3171-0313



Orçamento: 19625

Data de emissão.: 06/04/2016

Cliente.....: SENHA ENGENHARIA - 15620

Endereço Com.: 11º Avenida, 817

Bairro.....: Setor Leste Univ.

Cidade: GOIANIA

Cep: 74605-060

Contato.....: João Vitor

(62) 3202-4777

jvictor.braga@senha.eng.br

Responsável.....: MARCIO DE CONTI - 22

Atendido por....: FLAVIAB

Itens do Orçamento

Item	Qte.	UM	Peso Uni.	Descrição	Preço Unitário	Preço Total	Pr.Entrega
167,00	82,00	PC	18,700	LUVA FERRO FUNDIDO LJGS DN 0150MM	221,43	18.157,47	07/06/2016
168,00	46,00	PC	27,100	LUVA FERRO FUNDIDO LJGS DN 0200MM	295,61	13.597,95	07/06/2016
169,00	9,00	PC	30,000	LUVA FERRO FUNDIDO LJGS DN 0250MM	410,39	3.693,50	07/06/2016
170,00	16,00	PC	39,000	LUVA FERRO FUNDIDO LJGS DN 0300MM	531,86	8.509,82	07/06/2016
171,00	15,00	PC	111,000	LUVA FERRO FUNDIDO LJGS DN 0400MM	1.083,46	16.251,92	07/06/2016
172,00	13,00	PC	66,700	LUVA FERRO FUNDIDO LJGS DN 500MM	1.464,12	19.033,59	07/06/2016
173,00	1,00	PC	2.932,000	LUVA FERRO FUNDIDO LJGS DN 600MM	2.698,84	2.698,84	30/05/2016
174,00	3,00	PÇ	331,740	LUVA FERRO FUNDIDO LJGS DN 800MM	6.633,33	19.899,98	07/06/2016
175,00	1,00	PC	14,000	LUVA JUNTA MECANICA LCRJM DN 0080MM	252,08	252,08	07/06/2016
176,00	3,00	PC	17,540	LUVA JUNTA MECANICA LCRJM DN 0100MM	277,54	832,62	07/06/2016
177,00	3,00	PC	32,690	LUVA JUNTA MECANICA LCRJM DN 0150MM	436,77	1.310,31	07/06/2016
178,00	12,00	PC	46,860	LUVA JUNTA MECANICA LCRJM DN 0200MM	531,50	6.377,95	07/06/2016
179,00	5,00	PC	68,910	LUVA JUNTA MECANICA LCRJM DN 0250MM	879,92	4.399,61	07/06/2016
180,00	18,00	PC	80,710	LUVA JUNTA MECANICA LCRJM DN 0300MM	983,91	17.710,30	07/06/2016
181,00	15,00	PC	117,000	LUVA JUNTA MECANICA LCRJM DN 0400MM	1.665,00	24.975,07	07/06/2016
182,00	13,00	PC	172,280	LUVA JUNTA MECANICA LCRJM DN 0500MM	2.624,00	34.112,01	07/06/2016
183,00	2,00	PC	229,600	LUVA JUNTA MECANICA LCRJM DN 0600MM	5.459,60	10.919,20	07/06/2016
184,00	8,00	PC	310,120	LUVA JUNTA MECANICA LCRJM DN 0700MM	10.580,63	84.645,06	07/06/2016
185,00	2,00	PC	114,320	LUVA C/JUNTA TRAVAMENTO INTERNO DN 0300MM	1.521,54	3.043,08	07/06/2016
186,00	4,00	PC	86,420	LUVA C/JUNTA TRAVAMENTO INTERNO LJGSTI 500	4.768,18	19.072,70	07/06/2016
187,00	32,00	PC	0,550	PARAFUSO COM PORCAS PARA FLANGES PPF 024 X 100MM	11,34	362,85	07/06/2016
188,00	16,00	PC	0,360	PARAF C/ PORCAS P/ FLANGES PPF 020 X 090MM AÇO ZINC,RT	4,92	78,75	07/06/2016
189,00	8,00	PC	0,550	PARAFUSO COM PORCAS PARA FLANGES PPF 024 X 100MM	11,34	90,71	07/06/2016
190,00	8,00	PC	0,360	PARAF C/ PORCAS P/ FLANGES PPF 020 X 090MM AÇO ZINC,RT	4,92	39,38	07/06/2016
191,00	284,00	PC	0,190	PARAF C/ PORCAS P/ FLANGES PPF 016 X 080MM ZINC, RT, AÇO	2,83	803,44	07/06/2016
192,00	16,00	PC	0,190	PARAF C/ PORCAS P/ FLANGES PPF 016 X 080MM ZINC, RT, AÇO	2,83	45,26	07/06/2016
193,00	467,00	PC	0,190	PARAF C/ PORCAS P/ FLANGES PPF 016 X 080MM ZINC, RT, AÇO	2,83	1.321,14	07/06/2016
194,00	928,00	PC	0,190	PARAF C/ PORCAS P/ FLANGES PPF 016 X 080MM ZINC, RT, AÇO	2,83	2.625,31	07/06/2016
195,00	704,00	PC	0,190	PARAF C/ PORCAS P/ FLANGES PPF 016 X 080MM ZINC, RT, AÇO	2,83	1.991,62	07/06/2016
196,00	688,00	PC	0,360	PARAF C/ PORCAS P/ FLANGES PPF 020 X 090MM AÇO ZINC,RT	4,92	3.386,34	07/06/2016
197,00	744,00	PC	0,360	PARAF C/ PORCAS P/ FLANGES PPF 020 X 090MM AÇO ZINC,RT	4,92	3.661,97	07/06/2016
198,00	1.116,	PC	0,364	PARAF C/ PORCAS P/ FLANGES PPF 020 X 090MM AÇO ZINC,RT	4,92	5.492,95	07/06/2016
199,00	176,00	PC	0,364	PARAF C/ PORCAS P/ FLANGES PPF 020 X 090MM AÇO ZINC,RT	4,92	866,27	07/06/2016

Local Entrega.: GOIANIA - GO

Cond. Pagto...: 30 DDL

Observações...: MATERIAL DESTINADO A A GUA // PRAZO DE ENTREGA: INDICADO A O LADO DO ITEM // IMPOSTOS INCLUSOS // DESCARGA POR CONTA DO CLIENTE // VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS.

De acordo:

Local e data:

Centro administrativo
Rua Prof. Antonio Reis Filho, 6-003 - Vila Aviação - Bauru/SP
Fone: (14) 4009-5100
www.caetano.com.br

Matriz:
Alameda Santos, 211, Sala 802 8º andar
Cerqueira Cesar - São Paulo/SP
Fone (11) 3171-0313



Orçamento: 19625

Data de emissão.: 06/04/2016

Cliente.....: SENHA ENGENHARIA - 15620

Endereço Com.: 11º Avenida, 817

Bairro.....: Setor Leste Univ.

Cidade: GOIANIA

Cep: 74605-060

Contato.....: João Vitor

(62) 3202-4777

jvictor.braga@senha.eng.br

Responsável.....: MARCIO DE CONTI - 22

Atendido por....: FLAVIAB

Itens do Orçamento

Item	Qte.	UM	Peso Uni.	Descrição	Preço Unitário	Preço Total	Pr.Entrega
200,00	1.248,	PC	0,550	PARAFUSO COM PORCAS PARA FLANGES PPF 024 X 100MM	11,34	14.151,07	07/06/2016
201,00	780,00	PC	0,550	PARAFUSO COM PORCAS PARA FLANGES PPF 024 X 100MM	11,34	8.844,42	07/06/2016
202,00	80,00	PC	0,930	PARAFUSO COM PORCAS PARA FLANGES PPF 027 X 120MM	27,14	2.171,20	07/06/2016
203,00	576,00	PC	0,930	PARAFUSO COM PORCAS PARA FLANGES PPF 027 X 120MM	27,14	15.632,64	07/06/2016
204,00	48,00	PC	1,140	PARAFUSO COM PORCAS PARA FLANGES PPF 030 X 130MM	102,35	4.912,80	07/06/2016
205,00	32,00	PC	1,880	PARAFUSO COM PORCAS PARA FLANGES PPF 036 X 140MM	112,94	3.614,13	07/06/2016
206,00	48,00	PC	0,190	PARAF C/ PORCAS P/ FLANGES PPF 016 X 080MM ZINC, RT, AÇO	2,83	135,79	07/06/2016
207,00	32,00	PC	0,190	PARAF C/ PORCAS P/ FLANGES PPF 016 X 080MM ZINC, RT, AÇO	2,83	90,53	07/06/2016
208,00	208,00	PC	0,190	PARAF C/ PORCAS P/ FLANGES PPF 016 X 080MM ZINC, RT, AÇO	2,83	588,43	07/06/2016
209,00	240,00	PC	0,364	PARAF C/ PORCAS P/ FLANGES PPF 020 X 090MM AÇO ZINC,RT	4,92	1.181,28	07/06/2016
210,00	248,00	PC	0,364	PARAF C/ PORCAS P/ FLANGES PPF 020 X 090MM AÇO ZINC,RT	4,92	1.220,66	07/06/2016
211,00	200,00	PC	0,550	PARAFUSO COM PORCAS PARA FLANGES PPF 024 X 100MM	11,34	2.267,80	07/06/2016
212,00	220,00	PC	0,930	PARAFUSO COM PORCAS PARA FLANGES PPF 027 X 120MM	27,14	5.970,80	07/06/2016
213,00	220,00	PC	1,140	PARAFUSO COM PORCAS PARA FLANGES PPF 030 X 130MM	102,35	22.517,00	07/06/2016
214,00	240,00	PC	1,470	PARAFUSO COM PORCAS PARA FLANGES PPF 033 X 130MM	78,42	18.820,44	07/06/2016
215,00	288,00	PC	1,880	PARAFUSO COM PORCAS PARA FLANGES PPF 036 X 140MM	112,94	32.527,15	07/06/2016
216,00	16,00	PC	0,190	PARAF C/ PORCAS P/ FLANGES PPF 016 X 080MM ZINC, RT, AÇO	2,83	45,26	07/06/2016
217,00	48,00	PC	0,364	PARAF C/ PORCAS P/ FLANGES PPF 020 X 090MM AÇO ZINC,RT	4,92	236,26	07/06/2016
218,00	32,00	PC	0,364	PARAF C/ PORCAS P/ FLANGES PPF 020 X 090MM AÇO ZINC,RT	4,92	157,50	07/06/2016
219,00	16,00	PC	0,364	PARAF C/ PORCAS P/ FLANGES PPF 020 X 090MM AÇO ZINC,RT	4,92	78,75	07/06/2016
220,00	60,00	PC	0,364	PARAF C/ PORCAS P/ FLANGES PPF 020 X 090MM AÇO ZINC,RT	4,92	295,32	07/06/2016
221,00	16,00	PC	0,364	PARAF C/ PORCAS P/ FLANGES PPF 020 X 090MM AÇO ZINC,RT	4,92	78,75	07/06/2016
222,00	60,00	PC	0,550	PARAFUSO COM PORCAS PARA FLANGES PPF 024 X 100MM	11,34	680,34	07/06/2016
223,00	120,00	PC	0,930	PARAFUSO COM PORCAS PARA FLANGES PPF 027 X 120MM	27,14	3.256,80	07/06/2016
224,00	14,00	PC	5,000	PLACA DE REDUCAO FERRO FUNDIDO PR10/16 100 50	192,60	2.696,43	07/06/2016
225,00	1,00	PC	13,000	PLACA DE REDUCAO FERRO FUNDIDO PR10 200 100	375,07	375,07	07/06/2016
226,00	8,00	PC	13,000	PLACA DE REDUCAO FERRO FUNDIDO PR10 200 80	378,15	3.025,24	07/06/2016
227,00	2,00	PC	38,000	PLACA DE REDUCAO FERRO FUNDIDO PR10 400 300	892,72	1.785,44	07/06/2016
228,00	6,00	PC	5,000	PLACA DE REDUCAO FERRO FUNDIDO PR10/16 100 50	192,60	1.155,61	07/06/2016
229,00	1,00	PC	12,500	PLACA DE REDUÇÃO PR16 200 100	368,44	368,44	07/06/2016
230,00	6,00	PC	59,200	REDUCAO FERRO FUNDIDO BOLSA RJGS DN 400 X 250MM	1.059,13	6.354,76	07/06/2016
231,00	1,00	PC	24.441,000	REDUCAO FERRO FUNDIDO BOLSA RJGS DN 700 X 500MM	4.824,46	4.824,46	07/06/2016
232,00	1,00	PC	21,800	REDUCAO FERRO FUNDIDO RFF10 DN 0200 X 0150MM	412,02	412,02	07/06/2016

Local Entrega.: GOIANIA - GO

Cond. Pagto....: 30 DDL

Observações...: MATERIAL DESTINADO A A GUA // PRAZO DE ENTREGA: INDICADO AO LADO DO ITEM // IMPOSTOS INCLUSOS // DESCARGA POR CONTA DO CLIENTE // VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS.

De acordo:

Local e data:

Centro administrativo
Rua Prof. Antonio Reis Filho, 6-003 - Vila Aviação - Bauru/SP
Fone: (14) 4009-5100
www.caetano.com.br

Matriz:
Alameda Santos, 211, Sala 802 8º andar
Cerqueira Cesar - São Paulo/SP
Fone (11) 3171-0313



Orçamento: 19625

Data de emissão.: 06/04/2016

Cliente.....: SENHA ENGENHARIA - 15620

Endereço Com.: 11º Avenida, 817

Bairro.....: Setor Leste Univ.

Cidade: GOIANIA

Cep: 74605-060

Contato.....: João Vitor

(62) 3202-4777

jvictor.braga@senha.eng.br

Responsável.....: MARCIO DE CONTI - 22

Atendido por....: FLAVIAB

Itens do Orçamento

Item	Qte.	UM	Peso Uni.	Descrição	Preço Unitário	Preço Total	Pr.Entrega
233,00	1,00	PC	52,000	REDUCAO FERRO FUNDIDO RFF10 DN 0250 X 0150MM	660,13	660,13	07/06/2016
234,00	1,00	PC	58,000	REDUCAO FERRO FUNDIDO RFF10 DN 0300 X 0200MM	1.018,73	1.018,73	07/06/2016
235,00	1,00	PC	49,000	REDUCAO FERRO FUNDIDO RFF10 DN 0300 X 0250MM	705,02	705,02	07/06/2016
236,00	1,00	PC	108,100	REDUCAO FERRO FUNDIDO RFF10 DN 0400 X 0350MM	1.387,26	1.387,26	07/06/2016
237,00	1,00	PC	144,350	REDUCAO FERRO FUNDIDO RFF10 DN 0500 X 0400MM	4.146,68	4.146,68	07/06/2016
238,00	1,00	PC	208,000	REDUCAO FERRO FUNDIDO RFF10 DN 0600 X 0500MM	6.023,71	6.023,71	07/06/2016
239,00	3,00	PC	22,000	REDUCAO FERRO FUNDIDO RFF16 DN 0200 X 0150MM	282,60	847,80	07/06/2016
240,00	1,00	PC	130,000	REDUCAO FERRO FUNDIDO RFF16 DN 0500 X 0400MM	4.218,26	4.218,26	07/06/2016
241,00	2,00	PC	152,200	REDUCAO FERRO FUNDIDO BOLSA RJGS DN 600 X 500MM	3.641,73	7.283,46	07/06/2016
242,00	4,00	PC	8,080	REDUCAO FERRO FUNDIDO RPBJS DN 100 X 080MM	109,50	438,01	07/06/2016
243,00	4,00	PC	12,900	REDUCAO FERRO FUNDIDO RPBJS DN 150 X 100MM	160,99	643,95	07/06/2016
244,00	24,00	PC	17,000	REDUCAO FERRO FUNDIDO RPBJS DN 200 X 150MM	259,31	6.223,52	07/06/2016
245,00	8,00	PC	22,900	REDUCAO FERRO FUNDIDO RPBJS DN 250 X 150MM	297,69	2.381,51	07/06/2016
246,00	16,00	PC	23,500	REDUCAO FERRO FUNDIDO RPBJS DN 250 X 200MM	279,38	4.470,10	07/06/2016
247,00	2,00	PC	29,380	REDUCAO FERRO FUNDIDO RPBJS DN 300 X 150MM	362,01	724,02	07/06/2016
248,00	1,00	PC	29,000	REDUCAO FERRO FUNDIDO RPBJS DN 300 X 200MM	372,96	372,96	07/06/2016
249,00	7,00	PC	30,500	REDUCAO FERRO FUNDIDO RPBJS DN 300 X 250MM	435,03	3.045,23	07/06/2016
250,00	2,00	PC	41,440	REDUCAO FERRO FUNDIDO RPBJS DN 350 X 300MM	527,56	1.055,13	07/06/2016
251,00	7,00	PC	49,200	REDUCAO FERRO FUNDIDO RPBJS DN 400 X 250MM	826,32	5.784,25	07/06/2016
252,00	8,00	PC	46,220	REDUCAO FERRO FUNDIDO RPBJS DN 400 X 300MM	801,78	6.414,24	07/06/2016
253,00	1,00	PC	46,220	REDUCAO FERRO FUNDIDO RPBJS DN 400 X 350MM	676,06	676,06	07/06/2016
254,00	1,00	PC	78,700	REDUCAO FERRO FUNDIDO RPBJS DN 500 X 350MM	1.281,62	1.281,62	07/06/2016
255,00	9,00	PC	62,400	REDUCAO FERRO FUNDIDO RPBJS DN 500 X 400MM	1.202,51	10.822,58	07/06/2016
256,00	1,00	PC	90,000	REDUCAO FERRO FUNDIDO RPBJS DN 600 X 500MM	3.510,01	3.510,01	07/06/2016
257,00	4,00	PC	49,000	REDUCAO FERRO FUNDIDO RFF10 DN 0300 X 0250MM	705,02	2.820,08	07/06/2016
258,00	1,00	PC	81,650	REDUCAO FERRO FUNDIDO RFF10 DN 0350 X 0250MM	1.412,63	1.412,63	07/06/2016
259,00	1,00	PC	65,400	REDUCAO FERRO FUNDIDO RFF10 DN 0350 X 0300MM	1.188,77	1.188,77	07/06/2016
260,00	1,00	PC	105,500	REDUCAO FERRO FUNDIDO RFF10 DN 0400 X 0300MM	1.401,75	1.401,75	07/06/2016
261,00	1,00	PC	108,100	REDUCAO FERRO FUNDIDO RFF10 DN 0400 X 0350MM	1.387,26	1.387,26	07/06/2016
262,00	2,00	PC	17,200	REDUCAO EXC.FERRO FUNDIDO REFF10/16 DN 150 X 080MM	215,35	430,70	07/06/2016
263,00	2,00	PC	79,000	REDUCAO EXC.FERRO FUNDIDO REFF10 DN 400 X 300MM	1.759,98	3.519,97	07/06/2016
264,00	14,00	PC	16,500	REDUCAO FERRO FUNDIDO RPBJS ADAP KLIKSO DN 150 100	267,94	3.751,14	07/06/2016
265,00	1,00	PC	14,540	REDUCAO FERRO FUNDIDO RPBJS ADAP KLIKSO DN 150 75	252,51	252,51	07/06/2016

Local Entrega.: GOIANIA - GO

Cond. Pagto....: 30 DDL

Observações...: MATERIAL DESTINADO A A GUA // PRAZO DE ENTREGA: INDICADO AO LADO DO ITEM // IMPOSTOS INCLUSOS // DESCARGA POR CONTA DO CLIENTE // VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS.

De acordo:

Local e data:

Centro administrativo
Rua Prof. Antonio Reis Filho, 6-003 - Vila Aviação - Bauru/SP
Fone: (14) 4009-5100
www.caetano.com.br

Matriz:
Alameda Santos, 211, Sala 802 8º andar
Cerqueira Cesar - São Paulo/SP
Fone (11) 3171-0313



Orçamento: 19625

Data de emissão.: 06/04/2016

Cliente.....: SENHA ENGENHARIA - 15620

Endereço Com.: 11º Avenida, 817

Bairro.....: Setor Leste Univ.

Cidade: GOIANIA

Cep: 74605-060

Contato.....: João Vitor

(62) 3202-4777

jvictor.braga@senha.eng.br

Responsável.....: MARCIO DE CONTI - 22

Atendido por....: FLAVIAB

Itens do Orçamento

Item	Qte.	UM	Peso Uni.	Descrição	Preço Unitário	Preço Total	Pr.Entrega
266,00	3,00	PC	18,680	REDUCAO FERRO FUNDIDO RPBJS ADAP KLIKSO DN 200 X 100MM	278,59	835,76	07/06/2016
267,00	43,00	PC	5,500	TAMPA PARA REGISTRO TD 5 100	76,42	3.285,95	07/06/2016
268,00	7,00	PC	20,600	TE COM BOLSAS TJGS ADAP KLIKSO DN 150 X 50MM	386,62	2.706,33	07/06/2016
269,00	1,00	PC	20,600	TE COM BOLSAS TJGS ADAP KLIKSO DN 150 X 75MM	391,00	391,00	07/06/2016
270,00	2,00	PC	20,600	TE COM BOLSAS TJGS ADAP KLIKSO DN 150 X 100MM	397,30	794,60	07/06/2016
271,00	7,00	PC	20,600	TE COM BOLSAS TJGS ADAP KLIKSO DN 200 X 100MM	516,32	3.614,21	07/06/2016
272,00	1,00	PC	20,600	TE COM BOLSAS TJGS ADAP KLIKSO DN 250 X 100MM	628,68	628,68	07/06/2016
273,00	6,00	PC	19,200	TE FERRO FUNDIDO TJGS DN 100MM	200,32	1.201,91	07/06/2016
274,00	21,00	PC	30,800	TE FERRO FUNDIDO TJGS DN 150MM	295,42	6.203,89	07/06/2016
275,00	11,00	PC	49,300	TE FERRO FUNDIDO TJGS DN 200MM	438,64	4.825,09	07/06/2016
276,00	19,00	PC	58,900	TE FERRO FUNDIDO TJGS DN 250MM	776,32	14.750,06	07/06/2016
277,00	6,00	PC	87,260	TE FERRO FUNDIDO TJGS DN 300MM	872,22	5.233,31	07/06/2016
278,00	4,00	PC	138,500	TE FERRO FUNDIDO TJGS DN 400MM	2.042,23	8.168,91	07/06/2016
279,00	5,00	PC	198,000	TE FERRO FUNDIDO TJGS DN 500MM	5.233,16	26.165,78	07/06/2016
280,00	2,00	PC	16,000	TE FERRO FUNDIDO TFF10/16 DN 0100MM	245,18	490,36	07/06/2016
281,00	4,00	PC	19,150	TE FERRO FUNDIDO TFF10/16 DN 0150MM	459,44	1.837,75	07/06/2016
282,00	5,00	PC	37,400	TE FERRO FUNDIDO TFF10 DN 0200MM	695,29	3.476,45	07/06/2016
283,00	4,00	PC	43,500	TE FERRO FUNDIDO TFF10 DN 0250MM	1.042,42	4.169,67	07/06/2016
284,00	1,00	PC	135,700	TE FERRO FUNDIDO TFF10 DN 0300MM	1.690,18	1.690,18	07/06/2016
285,00	4,00	PC	153,000	TE FERRO FUNDIDO TFF10 DN 0400MM	6.278,11	25.112,46	07/06/2016
286,00	1,00	PC	582,000	TE FERRO FUNDIDO TFF10 DN 0700MM	16.215,31	16.215,31	07/06/2016
287,00	2,00	PC	19,150	TE FERRO FUNDIDO TFF10/16 DN 0150MM	459,44	918,87	07/06/2016
288,00	1,00	PC	0,000	TE JUNTA ELASTICA E FLANGE TJGSF10/16/25 DN 200 50	370,27	370,27	07/06/2016
289,00	3,00	PC	77,400	TE JUNTA ELASTICA E FLANGE TJGSF10/16 DN 400X100MM	1.347,97	4.043,92	07/06/2016
290,00	2,00	PC	192,000	TE JUNTA ELASTICA E FLANGE TJGSF10 DN 0400MM X 0200MM	1.600,80	3.201,60	07/06/2016
291,00	7,00	PC	109,880	TE JUNTA ELASTICA E FLANGE TJGSF10/16 DN 500X100MM	1.887,67	13.213,67	07/06/2016
292,00	5,00	PC	166,380	TE JUNTA ELASTICA E FLANGE TJGSF10 DN 0500MM X 0200MM	2.062,24	10.311,19	07/06/2016
293,00	1,00	PC	471,340	TE JUNTA ELASTICA E FLANGE TJGSF10 DN 0800X400MM	12.299,05	12.299,05	07/06/2016
294,00	1,00	PC	77,400	TE JUNTA ELASTICA E FLANGE TJGSF10/16 DN 400X100MM	1.347,97	1.347,97	07/06/2016
295,00	2,00	PC	192,000	TE JUNTA ELASTICA E FLANGE TJGSF10 DN 0400MM X 0200MM	1.600,80	3.201,60	07/06/2016
296,00	4,00	PC	109,880	TE JUNTA ELASTICA E FLANGE TJGSF10/16 DN 500X100MM	1.887,67	7.550,67	07/06/2016
297,00	1,00	PC	129,280	TE JUNTA ELASTICA E FLANGE TJGSF16 DN 0500MM X 0200MM	2.123,20	2.123,20	07/06/2016
298,00	33,00	PC	26,000	TE FERRO FUNDIDO TJGS DN 150MM X 100MM	293,87	9.697,74	07/06/2016

Local Entrega.: GOIANIA - GO

Cond. Pagto...: 30 DDL

Observações...: MATERIAL DESTINADO A A GUA // PRAZO DE ENTREGA: INDICADO AO LADO DO ITEM // IMPOSTOS INCLUSOS // DESCARGA POR CONTA DO CLIENTE // VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS.

De acordo:

Local e data:

Centro administrativo
Rua Prof. Antonio Reis Filho, 6-003 - Vila Aviação - Bauru/SP
Fone: (14) 4009-5100
www.caetano.com.br

Matriz:
Alameda Santos, 211, Sala 802 8º andar
Cerqueira Cesar - São Paulo/SP
Fone (11) 3171-0313



Orçamento: 19625

Data de emissão.: 06/04/2016

Cliente.....: SENHA ENGENHARIA - 15620

Endereço Com.: 11º Avenida, 817

Bairro.....: Setor Leste Univ.

Cidade: GOIANIA

Cep: 74605-060

Contato.....: João Vitor

(62) 3202-4777

jvictor.braga@senha.eng.br

Responsável.....: MARCIO DE CONTI - 22

Atendido por....: FLAVIAB

Itens do Orçamento

Item	Qte.	UM	Peso Uni.	Descrição	Preço Unitário	Preço Total	Pr.Entrega
299,00	11,00	PC	33,700	TE FERRO FUNDIDO TJGS DN 200MM X 100MM	407,09	4.477,97	07/06/2016
300,00	8,00	PC	42,500	TE FERRO FUNDIDO TJGS DN 0200MM X 0150MM	487,34	3.898,68	07/06/2016
301,00	6,00	PC	39,600	TE FERRO FUNDIDO TJGS DN 250MM X 100MM	534,58	3.207,46	07/06/2016
302,00	5,00	PC	52,700	TE FERRO FUNDIDO TJGS DN 300MM X 100MM	728,02	3.640,09	07/06/2016
303,00	4,00	PC	62,100	TE FERRO FUNDIDO TJGS DN 300MM X 150MM	769,91	3.079,65	07/06/2016
304,00	2,00	PC	69,000	TE FERRO FUNDIDO TJGS DN 300MM X 200MM	957,51	1.915,03	07/06/2016
305,00	4,00	PC	76,600	TE FERRO FUNDIDO TJGS DN 300MM X 250MM	1.195,21	4.780,83	07/06/2016
306,00	5,00	PC	78,700	TE FERRO FUNDIDO TJGS DN 400MM X 100MM	1.325,88	6.629,41	07/06/2016
307,00	4,00	PC	97,360	TE FERRO FUNDIDO TJGS DN 400MM X 200MM	1.540,87	6.163,49	07/06/2016
308,00	3,00	PC	102,000	TE FERRO FUNDIDO TJGS DN 0400MM X 0300MM	1.822,35	5.467,04	07/06/2016
309,00	6,00	PC	108,980	TE FERRO FUNDIDO TJGS DN 0500 X 0100MM	1.896,71	11.380,24	07/06/2016
310,00	3,00	PC	121,560	TE FERRO FUNDIDO TJGS DN 500MM X 200MM	1.970,39	5.911,16	07/06/2016
311,00	2,00	PC	157,400	TE FERRO FUNDIDO TJGS DN 500 X 300MM	2.614,51	5.229,03	07/06/2016
312,00	2,00	PC	20,000	TE FERRO FUNDIDO TFF10/16 DN 0150 X 0050MM	374,08	748,17	07/06/2016
313,00	1,00	PC	50,430	TE FERRO FUNDIDO TFF10 DN 0200 X 0100MM	567,81	567,81	07/06/2016
314,00	1,00	PC	31,000	TE FERRO FUNDIDO TFF10 DN 0200 X 0050MM	513,82	513,82	07/06/2016
315,00	1,00	PC	43,500	TE FERRO FUNDIDO TFF16 DN 0200 X 0080MM	535,27	535,27	07/06/2016
316,00	1,00	PC	41,000	TE FERRO FUNDIDO TFF10 DN 0250 X 0050MM	1.204,53	1.204,53	07/06/2016
317,00	1,00	PC	105,600	TE FERRO FUNDIDO TFF10 DN 0300 X 0100MM	1.434,91	1.434,91	07/06/2016
318,00	3,00	PC	67,000	TE FERRO FUNDIDO TFF10 DN 0300 X 0200MM	1.562,19	4.686,58	07/06/2016
319,00	3,00	PC	131,400	TE FERRO FUNDIDO TFF10 DN 0400 X 0100MM	5.682,20	17.046,59	07/06/2016
320,00	3,00	PC	136,900	TE FERRO FUNDIDO TFF10 DN 0400 X 0200MM	5.714,45	17.143,36	07/06/2016
321,00	7,00	PC	159,000	TE FERRO FUNDIDO TFF10 DN 0400 X 0300MM	5.776,98	40.438,85	07/06/2016
322,00	3,00	PC	218,000	TE FERRO FUNDIDO TFF10 DN 0500 X 0100MM	7.080,41	21.241,24	07/06/2016
323,00	2,00	PC	226,000	TE FERRO FUNDIDO TFF10 DN 0500 X 0200MM	7.171,93	14.343,86	07/06/2016
324,00	1,00	PC	252,000	TE FERRO FUNDIDO TFF10 DN 0500 X 0300MM	7.871,39	7.871,39	07/06/2016
325,00	1,00	PC	259,000	TE FERRO FUNDIDO TFF10 DN 0500 X 0400MM	8.038,48	8.038,48	07/06/2016
326,00	3,00	PC	355,000	TE FERRO FUNDIDO TFF10 DN 0600 X 0300MM	10.925,92	32.777,76	07/06/2016
327,00	1,00	PC	378,000	TE FERRO FUNDIDO TFF10 DN 0700 X 0400MM	11.116,93	11.116,93	07/06/2016
328,00	1,00	PC	72,000	TE FERRO FUNDIDO TFF10/16/25 DN 0080 X 0050MM	188,83	188,83	07/06/2016
329,00	1,00	PC	119,000	TE FERRO FUNDIDO TFF16 DN 0300 X 0200MM	1.552,75	1.552,75	07/06/2016
330,00	1,00	PC	149,000	TE FERRO FUNDIDO TFF16 DN 0400 X 0100MM	5.403,26	5.403,26	07/06/2016
331,00	1,00	PC	171,000	TE FERRO FUNDIDO TFF16 DN 0400 X 0300MM	5.962,32	5.962,32	07/06/2016

Local Entrega.: GOIANIA - GO

Cond. Pagto...: 30 DDL

Observações...: MATERIAL DESTINADO A A GUA // PRAZO DE ENTREGA: INDICADO AO LADO DO ITEM // IMPOSTOS INCLUSOS // DESCARGA POR CONTA DO CLIENTE // VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS.

De acordo:

Local e data:

Centro administrativo
Rua Prof. Antonio Reis Filho, 6-003 - Vila Aviação - Bauru/SP
Fone: (14) 4009-5100
www.caetano.com.br

Matriz:
Alameda Santos, 211, Sala 802 8º andar
Cerqueira Cesar - São Paulo/SP
Fone (11) 3171-0313



Orçamento: 19625

Data de emissão.: 06/04/2016

Cliente.....: SENHA ENGENHARIA - 15620

Endereço Com.: 11º Avenida, 817

Bairro.....: Setor Leste Univ.

Cidade: GOIANIA

Cep: 74605-060

Contato.....: João Vitor

(62) 3202-4777

jvictor.braga@senha.eng.br

Responsável.....: MARCIO DE CONTI - 22

Atendido por....: FLAVIAB

Itens do Orçamento

Item	Qte.	UM	Peso Uni.	Descrição	Preço Unitário	Preço Total	Pr.Entrega
332,00	1,00	PC	251,000	TE FERRO FUNDIDO TFF16 DN 0500 X 0100MM	7.551,36	7.551,36	07/06/2016
333,00	1,00	PC	266,000	TE FERRO FUNDIDO TFF16 DN 0500 X 0200MM	7.859,42	7.859,42	07/06/2016
334,00	1,00	PC	296,000	TE FERRO FUNDIDO TFF16 DN 0500 X 0400MM	8.791,46	8.791,46	07/06/2016
335,00	1,00	PC	366,000	TE FERRO FUNDIDO TFF16 DN 0700 X 0200MM	10.786,48	10.786,48	07/06/2016
336,00	2,00	PC	7,500	TOCO FERRO FUNDIDO TOF10/16/25 DN 0050 X 250MM	183,76	367,52	07/06/2016
337,00	6,00	PC	14,200	TOCO FERRO FUNDIDO TOF10/16/25 DN 0080 X 250MM	168,43	1.010,57	07/06/2016
338,00	2,00	PC	13,500	TOCO FERRO FUNDIDO TOF10/16 DN 0100 X 250MM	178,05	356,11	07/06/2016
339,00	5,00	PC	14,000	TOCO FERRO FUNDIDO TOF10/16 DN 0150 X 250MM	249,85	1.249,24	07/06/2016
340,00	4,00	PC	32,000	TOCO FERRO FUNDIDO TOF10/16 DN 0150 X 500MM	529,17	2.116,69	07/06/2016
341,00	9,00	PC	32,000	TOCO FERRO FUNDIDO TOF10 DN 0200 X 0250MM	405,09	3.645,79	07/06/2016
342,00	10,00	PC	31,230	TOCO FERRO FUNDIDO TOF10 DN 0200 X 500MM	509,55	5.095,53	07/06/2016
343,00	13,00	PC	44,000	TOCO FERRO FUNDIDO TOF10 DN 0250 X 250MM	534,31	6.946,07	07/06/2016
344,00	8,00	PC	60,000	TOCO FERRO FUNDIDO TOF10 DN 0250 X 500MM	744,99	5.959,94	07/06/2016
345,00	33,00	PC	56,000	TOCO FERRO FUNDIDO TOF10 DN 0300 X 250MM	718,75	23.718,75	07/06/2016
346,00	4,00	PC	76,000	TOCO FERRO FUNDIDO TOF10 DN 0300 X 500MM	891,38	3.565,51	07/06/2016
347,00	3,00	PC	70,000	TOCO FERRO FUNDIDO TOF10 DN 0350 X 250MM	1.219,63	3.658,90	07/06/2016
348,00	13,00	PC	85,000	TOCO FERRO FUNDIDO TOF10 DN 0400 X 250MM	1.101,63	14.321,20	07/06/2016
349,00	5,00	PC	64,000	TOCO FERRO FUNDIDO TOF10 DN 0400 X 500MM	1.575,79	7.878,94	07/06/2016
350,00	9,00	PC	116,000	TOCO FERRO FUNDIDO TOF10 DN 0500 X 250MM	1.509,55	13.585,93	07/06/2016
351,00	4,00	PC	156,000	TOCO FERRO FUNDIDO TOF10 DN 0500 X 500MM	3.051,12	12.204,49	07/06/2016
352,00	3,00	PC	165,000	TOCO FERRO FUNDIDO TOF10 DN 0600 X 250MM	4.612,97	13.838,92	07/06/2016
353,00	3,00	PC	286,000	TOCO FERRO FUNDIDO TOF10 DN 0700 X 500MM	6.627,36	19.882,07	07/06/2016
354,00	1,00	PC	755,000	TOCO FERRO FUNDIDO TOF10 DN 1200 X 500MM	21.103,24	21.103,24	07/06/2016
355,00	1,00	PC	13,500	TOCO FERRO FUNDIDO TOF10/16 DN 0100 X 250MM	178,05	178,05	07/06/2016
356,00	4,00	PC	503,000	TOCO FERRO FUNDIDO TOF16 DN 1000 X 250MM	11.725,15	46.900,59	07/06/2016
357,00	4,00	PC	622,000	TOCO FERRO FUNDIDO TOF16 DN 1000 X 500MM	15.491,16	61.964,62	07/06/2016
358,00	8,00	PC	883,000	TOCO FERRO FUNDIDO TOF16 DN 1200 X 500MM	21.348,84	170.790,73	07/06/2016
359,00	1,00	PC	32,000	TOCO FERRO FUNDIDO TOF10/16 DN 0150 X 500MM	529,17	529,17	07/06/2016
360,00	6,00	PC	43,000	TOCO FERRO FUNDIDO TOF16 DN 0200 X 500MM	435,38	2.612,27	07/06/2016
361,00	6,00	PC	56,000	TOCO FERRO FUNDIDO TOF16 DN 0300 X 250MM	720,52	4.323,13	07/06/2016
362,00	5,00	PC	76,000	TOCO FERRO FUNDIDO TOF16 DN 0300 X 500MM	854,01	4.270,07	07/06/2016
363,00	3,00	PC	97,000	TOCO FERRO FUNDIDO TOF16 DN 0400 X 250MM	1.210,05	3.630,16	07/06/2016
364,00	2,00	PC	146,000	TOCO FERRO FUNDIDO TOF16 DN 0500 X 250MM	2.063,92	4.127,83	07/06/2016

Local Entrega.: GOIANIA - GO

Cond. Pagto...: 30 DDL

Observações...: MATERIAL DESTINADO A A GUA // PRAZO DE ENTREGA: INDICADO AO LADO DO ITEM // IMPOSTOS INCLUSOS // DESCARGA POR CONTA DO CLIENTE // VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS.

De acordo:

Local e data:

Centro administrativo
Rua Prof. Antonio Reis Filho, 6-003 - Vila Aviação - Bauru/SP
Fone: (14) 4009-5100
www.caetano.com.br

Matriz:
Alameda Santos, 211, Sala 802 8º andar
Cerqueira Cesar - São Paulo/SP
Fone (11) 3171-0313



Orçamento: 19625

Data de emissão.: 06/04/2016

Cliente.....: SENHA ENGENHARIA - 15620

Endereço Com.: 11º Avenida, 817

Bairro.....: Setor Leste Univ.

Cidade: GOIANIA

Cep: 74605-060

Contato.....: João Vitor

(62) 3202-4777

jvictor.braga@senha.eng.br

Responsável.....: MARCIO DE CONTI - 22

Atendido por....: FLAVIAB

Itens do Orçamento

Item	Qte.	UM	Peso Uni.	Descrição	Preço Unitário	Preço Total	Pr.Entrega
365,00	3,00	PC	186,000	TOCO FERRO FUNDIDO TOF16 DN 0500 X 500MM	2.453,09	7.359,26	07/06/2016
366,00	1,00	PC	587,675	TUBO COM FLANGE E BOLSA TFB16 DN 400 X 5800	5.457,41	5.457,41	07/06/2016
367,00	4,00	PC	17,980	TUBO COM FLANGE E PONTA TFP10/16/25 DN 80 X 270	515,36	2.061,44	07/06/2016
368,00	4,00	PC	22,090	TUBO COM FLANGE E PONTA TFP10/16 DN 100 X 250	571,55	2.286,20	07/06/2016
369,00	26,00	PC	22,090	TUBO COM FLANGE E PONTA TFP10/16 DN 100 X 300	571,55	14.860,30	07/06/2016
370,00	1,00	PC	22,090	TUBO COM FLANGE E PONTA TFP10/16 DN 100 X 360	571,55	571,55	07/06/2016
371,00	1,00	PC	22,090	TUBO COM FLANGE E PONTA TFP10/16 DN 100 X 450	571,55	571,55	07/06/2016
372,00	1,00	PC	22,090	TUBO COM FLANGE E PONTA TFP10/16 DN 100 X 600	571,55	571,55	07/06/2016
373,00	1,00	PC	32,580	TUBO COM FLANGE E PONTA TFP10/16 DN 150 X 180	704,56	704,56	07/06/2016
374,00	2,00	PC	32,580	TUBO COM FLANGE E PONTA TFP10/16 DN 150 X 400	704,56	1.409,12	07/06/2016
375,00	1,00	PC	32,580	TUBO COM FLANGE E PONTA TFP10/16 DN 150 X 450	704,56	704,56	07/06/2016
376,00	1,00	PC	45,620	TUBO COM FLANGE E PONTA TFP10/16 DN 150 X 1090	856,22	856,22	07/06/2016
377,00	2,00	PC	45,620	TUBO COM FLANGE E PONTA TFP10/16 DN 150 X 1500	856,22	1.712,44	07/06/2016
378,00	1,00	PC	58,660	TUBO COM FLANGE E PONTA TFP10/16 DN 150 X 1750	1.011,38	1.011,38	07/06/2016
379,00	1,00	PC	71,700	TUBO COM FLANGE E PONTA TFP10/16 DN 150 X 2090	1.163,05	1.163,05	07/06/2016
380,00	1,00	PC	84,740	TUBO COM FLANGE E PONTA TFP10/16 DN 150 X 2520	1.314,68	1.314,68	07/06/2016
381,00	1,00	PC	84,740	TUBO COM FLANGE E PONTA TFP10/16 DN 150 X 2880	1.314,68	1.314,68	07/06/2016
382,00	1,00	PC	97,780	TUBO COM FLANGE E PONTA TFP10/16 DN 150 X 3220	1.469,84	1.469,84	07/06/2016
383,00	1,00	PC	97,780	TUBO COM FLANGE E PONTA TFP10/16 DN 150 X 3500	1.469,84	1.469,84	07/06/2016
384,00	1,00	PC	157,764	TUBO COM FLANGE E PONTA TFP10/16 DN 150 X 5600	2.109,35	2.109,35	07/06/2016
385,00	1,00	PC	157,764	TUBO COM FLANGE E PONTA TFP10/16 DN 150 X 5800	2.109,35	2.109,35	07/06/2016
386,00	4,00	PC	44,560	TUBO COM FLANGE E PONTA TFP10 DN 200 X 320	860,87	3.443,47	07/06/2016
387,00	2,00	PC	79,520	TUBO COM FLANGE E PONTA TFP10 DN 200 X 2000	1.247,82	2.495,64	07/06/2016
388,00	2,00	PC	149,440	TUBO COM FLANGE E PONTA TFP10 DN 200 X 4000	2.025,18	4.050,37	07/06/2016
389,00	1,00	PC	44,560	TUBO COM FLANGE E PONTA TFP10 DN 200 X 1000	860,87	860,87	07/06/2016
390,00	1,00	PC	59,240	TUBO COM FLANGE E PONTA TFP10 DN 250 X 200	1.034,94	1.034,94	07/06/2016
391,00	1,00	PC	59,240	TUBO COM FLANGE E PONTA TFP10 DN 250 X 450	1.034,94	1.034,94	07/06/2016
392,00	2,00	PC	104,880	TUBO COM FLANGE E PONTA TFP10 DN 250 X 1730	1.528,90	3.057,80	07/06/2016
393,00	1,00	PC	104,880	TUBO COM FLANGE E PONTA TFP10 DN 250 X 1800	1.528,90	1.528,90	07/06/2016
394,00	1,00	PC	127,700	TUBO COM FLANGE E PONTA TFP10 DN 250 X 2270	1.777,69	1.777,69	07/06/2016
395,00	1,00	PC	127,700	TUBO COM FLANGE E PONTA TFP10 DN 250 X 2480	1.777,69	1.777,69	07/06/2016
396,00	2,00	PC	127,700	TUBO COM FLANGE E PONTA TFP10 DN 250 X 2500	1.777,69	3.555,39	07/06/2016
397,00	1,00	PC	150,520	TUBO COM FLANGE E PONTA TFP10 DN 250 X 3000	2.023,02	2.023,02	07/06/2016

Local Entrega.: GOIANIA - GO

Cond. Pagto...: 30 DDL

Observações...: MATERIAL DESTINADO A A GUA // PRAZO DE ENTREGA: INDICADO AO LADO DO ITEM // IMPOSTOS INCLUSOS // DESCARGA POR CONTA DO CLIENTE // VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS.

De acordo:

Local e data:

Centro administrativo
Rua Prof. Antonio Reis Filho, 6-003 - Vila Aviação - Bauru/SP
Fone: (14) 4009-5100
www.caetano.com.br

Matriz:
Alameda Santos, 211, Sala 802 8º andar
Cerqueira Cesar - São Paulo/SP
Fone (11) 3171-0313



Orçamento: 19625

Data de emissão.: 06/04/2016

Cliente.....: SENHA ENGENHARIA - 15620

Endereço Com.: 11º Avenida, 817

Bairro.....: Setor Leste Univ.

Cidade: GOIANIA

Cep: 74605-060

Contato.....: João Vitor

(62) 3202-4777

jvictor.braga@senha.eng.br

Responsável.....: MARCIO DE CONTI - 22

Atendido por....: FLAVIAB

Itens do Orçamento

Item	Qte.	UM	Peso Uni.	Descrição	Preço Unitário	Preço Total	Pr.Entrega
398,00	1,00	PC	241,800	TUBO COM FLANGE E PONTA TFP10 DN 250 X 5000	3.175,87	3.175,87	07/06/2016
399,00	2,00	PC	76,620	TUBO COM FLANGE E PONTA TFP10 DN 300 X 750	1.259,34	2.518,68	07/06/2016
400,00	1,00	PC	76,620	TUBO COM FLANGE E PONTA TFP10 DN 300 X 800	1.259,34	1.259,34	07/06/2016
401,00	1,00	PC	76,620	TUBO COM FLANGE E PONTA TFP10 DN 300 X 850	1.259,34	1.259,34	07/06/2016
402,00	2,00	PC	76,620	TUBO COM FLANGE E PONTA TFP10 DN 300 X 320	1.259,34	2.518,68	07/06/2016
403,00	5,00	PC	76,620	TUBO COM FLANGE E PONTA TFP10 DN 300 X 1000	1.259,34	6.296,71	07/06/2016
404,00	3,00	PC	105,280	TUBO COM FLANGE E PONTA TFP10 DN 300 X 1500	1.559,92	4.679,75	07/06/2016
405,00	1,00	PC	133,940	TUBO COM FLANGE E PONTA TFP10 DN 300 X 1700	1.863,98	1.863,98	07/06/2016
406,00	1,00	PC	133,940	TUBO COM FLANGE E PONTA TFP10 DN 300 X 1800	1.863,98	1.863,98	07/06/2016
407,00	2,00	PC	191,260	TUBO COM FLANGE E PONTA TFP10 DN 300 X 3000	2.465,07	4.930,14	07/06/2016
408,00	1,00	PC	115,750	TUBO COM FLANGE E PONTA TFP10 DN 400 X 900	1.635,24	1.635,24	07/06/2016
409,00	1,00	PC	115,750	TUBO COM FLANGE E PONTA TFP10 DN 400 X 1000	1.635,24	1.635,24	07/06/2016
410,00	1,00	PC	385,300	TUBO COM FLANGE E PONTA TFP10 DN 400 X 4000	3.982,54	3.982,54	07/06/2016
411,00	4,00	PC	156,990	TUBO COM FLANGE E PONTA TFP10 DN 500 X 1000	2.115,77	8.463,08	07/06/2016
412,00	1,00	PC	218,085	TUBO COM FLANGE E PONTA TFP10 DN 500 X 1200	2.622,33	2.622,33	07/06/2016
413,00	1,00	PC	218,085	TUBO COM FLANGE E PONTA TFP10 DN 500 X 1500	2.622,33	2.622,33	07/06/2016
414,00	1,00	PC	684,050	TUBO COM FLANGE E PONTA TFP10 DN 600 X 3680	6.558,75	6.558,75	07/06/2016
415,00	1,00	PC	596,860	TUBO COM FLANGE E PONTA TK12FP10 DN 700 X 1750	9.551,51	9.551,51	07/06/2016
416,00	2,00	PC	1.379,050	TUBO COM FLANGE E PONTA TK12FP10 DN 700 X 5000	16.973,32	33.946,64	07/06/2016
417,00	2,00	PC	17,980	TUBO COM FLANGE E PONTA TFP10/16/25 DN 80 X 350	515,36	1.030,72	07/06/2016
418,00	2,00	PC	17,980	TUBO COM FLANGE E PONTA TFP10/16/25 DN 80 X 500	515,36	1.030,72	07/06/2016
419,00	10,00	PC	17,980	TUBO COM FLANGE E PONTA TFP10/16/25 DN 80 X 550	515,36	5.153,61	07/06/2016
420,00	1,00	PC	31,960	TUBO COM FLANGE E PONTA TFP10/16/25 DN 80 X 1700	739,45	739,45	07/06/2016
421,00	2,00	PC	22,090	TUBO COM FLANGE E PONTA TFP10/16 DN 100 X 450	571,55	1.143,10	07/06/2016
422,00	1,00	PC	30,735	TUBO COM FLANGE E PONTA TFP10/16 DN 100 X 1050	689,97	689,97	07/06/2016
423,00	1,00	PC	32,580	TUBO COM FLANGE E PONTA TFP10/16 DN 150 X 400	704,56	704,56	07/06/2016
424,00	1,00	PC	45,620	TUBO COM FLANGE E PONTA TFP10/16 DN 150 X 1100	856,22	856,22	07/06/2016
425,00	3,00	PC	79,520	TUBO COM FLANGE E PONTA TFP16 DN 200 X 1620	1.247,82	3.743,46	07/06/2016
426,00	1,00	PC	133,940	TUBO COM FLANGE E PONTA TFP16 DN 300 X 1600	1.884,42	1.884,42	07/06/2016
427,00	1,00	PC	246,400	TUBO COM FLANGE E PONTA TFP16 DN 300 X 3990	3.086,66	3.086,66	07/06/2016
428,00	1,00	PC	125,950	TUBO COM FLANGE E PONTA TFP16 DN 400 X 1000	1.709,65	1.709,65	07/06/2016
429,00	1,00	PC	350,575	TUBO COM FLANGE E PONTA TFP16 DN 400 X 3300	3.668,57	3.668,57	07/06/2016
430,00	1,00	PC	174,390	TUBO COM FLANGE E PONTA TFP16 DN 500 X 420	2.353,07	2.353,07	07/06/2016

Local Entrega.: GOIANIA - GO

Cond. Pagto....: 30 DDL

Observações...: MATERIAL DESTINADO A A GUA // PRAZO DE ENTREGA: INDICADO AO LADO DO ITEM // IMPOSTOS INCLUSOS // DESCARGA POR CONTA DO CLIENTE // VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS.

De acordo:

Local e data:

Centro administrativo
Rua Prof. Antonio Reis Filho, 6-003 - Vila Aviação - Bauru/SP
Fone: (14) 4009-5100
www.caetano.com.br

Matriz:
Alameda Santos, 211, Sala 802 8º andar
Cerqueira Cesar - São Paulo/SP
Fone (11) 3171-0313



Orçamento: 19625

Data de emissão.: 06/04/2016

Cliente.....: SENHA ENGENHARIA - 15620

Endereço Com.: 11º Avenida, 817

Bairro.....: Setor Leste Univ.

Cidade: GOIANIA

Cep: 74605-060

Contato.....: João Vitor

(62) 3202-4777

jvictor.braga@senha.eng.br

Responsável.....: MARCIO DE CONTI - 22

Atendido por....: FLAVIAB

Itens do Orçamento

Item	Qte.	UM	Peso Uni.	Descrição	Preço Unitário	Preço Total	Pr.Entrega
431,00	1,00	PC	235,485	TUBO COM FLANGE E PONTA TFP16 DN 500 X 1250	2.859,68	2.859,68	07/06/2016
432,00	1,00	PC	418,770	TUBO COM FLANGE E PONTA TFP16 DN 500 X 2550	4.382,94	4.382,94	07/06/2016
433,00	7,00	PC	760,902	TUBO COM FLANGE E PONTA TFP16 DN 500 X 5800	7.046,97	49.328,79	07/06/2016
434,00	1,00	PC	17,980	TUBO COM FLANGE E PONTA TFP10/16/25 DN 80 X 550	515,36	515,36	07/06/2016
435,00	2,00	PC	39,080	TUBO COM FLANGES TFL10/16 DN 100 X 160	793,25	1.586,49	07/06/2016
436,00	4,00	PC	39,080	TUBO COM FLANGES TFL10/16 DN 100 X 180	793,25	3.172,99	07/06/2016
437,00	1,00	PC	39,080	TUBO COM FLANGES TFL10/16 DN 100 X 190	793,25	793,25	07/06/2016
438,00	1,00	PC	39,080	TUBO COM FLANGES TFL10/16 DN 100 X 850	793,25	793,25	07/06/2016
439,00	1,00	PC	39,080	TUBO COM FLANGES TFL10/16 DN 100 X 900	793,25	793,25	07/06/2016
440,00	1,00	PC	39,080	TUBO COM FLANGES TFL10/16 DN 100 X 920	793,25	793,25	07/06/2016
441,00	1,00	PC	42,000	TUBO COM FLANGES TFL10/16 DN 150 X 290	985,84	985,84	07/06/2016
442,00	1,00	PC	52,120	TUBO COM FLANGES TFL10/16 DN 150 X 1450	1.137,49	1.137,49	07/06/2016
443,00	1,00	PC	52,120	TUBO COM FLANGES TFL10/16 DN 150 X 1500	1.137,49	1.137,49	07/06/2016
444,00	1,00	PC	156,440	TUBO COM FLANGES TFL10/16 DN 150 X 5100	2.362,16	2.362,16	07/06/2016
445,00	2,00	PC	164,264	TUBO COM FLANGES TFL10/16 DN 150 X 5800	2.390,62	4.781,24	07/06/2016
446,00	1,00	PC	54,160	TUBO COM FLANGES TFL10 DN 200 X 230	1.200,43	1.200,43	07/06/2016
447,00	1,00	PC	54,160	TUBO COM FLANGES TFL10 DN 200 X 600	1.200,43	1.200,43	07/06/2016
448,00	1,00	PC	71,640	TUBO COM FLANGES TFL10 DN 200 X 1050	1.392,13	1.392,13	07/06/2016
449,00	2,00	PC	71,640	TUBO COM FLANGES TFL10 DN 200 X 1500	1.392,13	2.784,26	07/06/2016
450,00	1,00	PC	89,120	TUBO COM FLANGES TFL10 DN 200 X 1930	1.587,36	1.587,36	07/06/2016
451,00	1,00	PC	106,600	TUBO COM FLANGES TFL10 DN 200 X 2380	1.782,57	1.782,57	07/06/2016
452,00	1,00	PC	72,840	TUBO COM FLANGES TFL10 DN 250 X 750	1.434,95	1.434,95	07/06/2016
453,00	1,00	PC	141,300	TUBO COM FLANGES TFL10 DN 250 X 2220	2.177,71	2.177,71	07/06/2016
454,00	1,00	PC	141,300	TUBO COM FLANGES TFL10 DN 250 X 2300	2.177,71	2.177,71	07/06/2016
455,00	1,00	PC	164,120	TUBO COM FLANGES TFL10 DN 250 X 2930	2.426,48	2.426,48	07/06/2016
456,00	1,00	PC	95,920	TUBO COM FLANGES TFL10 DN 300 X 300	1.778,56	1.778,56	07/06/2016
457,00	1,00	PC	238,875	TUBO COM FLANGES TFL10 DN 350 X 2220	3.135,42	3.135,42	07/06/2016
458,00	1,00	PC	352,560	TUBO COM FLANGES TFL10 DN 350 X 3860	4.201,94	4.201,94	07/06/2016
459,00	1,00	PC	141,650	TUBO COM FLANGES TFL10 DN 400 X 900	2.296,88	2.296,88	07/06/2016
460,00	1,00	PC	141,650	TUBO COM FLANGES TFL10 DN 400 X 950	2.296,88	2.296,88	07/06/2016
461,00	1,00	PC	231,500	TUBO COM FLANGES TFL10 DN 400 X 1600	3.080,48	3.080,48	07/06/2016
462,00	1,00	PC	231,500	TUBO COM FLANGES TFL10 DN 400 X 1850	3.080,48	3.080,48	07/06/2016
463,00	1,00	PC	276,425	TUBO COM FLANGES TFL10 DN 400 X 2150	3.468,83	3.468,83	07/06/2016

Local Entrega.: GOIANIA - GO

Cond. Pagto....: 30 DDL

Observações...: MATERIAL DESTINADO A A GUA // PRAZO DE ENTREGA: INDICADO AO LADO DO ITEM // IMPOSTOS INCLUSOS // DESCARGA POR CONTA DO CLIENTE // VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS.

De acordo:

Local e data:

Centro administrativo
Rua Prof. Antonio Reis Filho, 6-003 - Vila Aviação - Bauru/SP
Fone: (14) 4009-5100
www.caetano.com.br

Matriz:
Alameda Santos, 211, Sala 802 8º andar
Cerqueira Cesar - São Paulo/SP
Fone (11) 3171-0313



Orçamento: 19625

Data de emissão.: 06/04/2016

Cliente.....: SENHA ENGENHARIA - 15620

Endereço Com.: 11º Avenida, 817

Bairro.....: Setor Leste Univ.

Cidade: GOIANIA

Cep: 74605-060

Contato.....: João Vitor

(62) 3202-4777

jvictor.braga@senha.eng.br

Responsável.....: MARCIO DE CONTI - 22

Atendido por....: FLAVIAB

Itens do Orçamento

Item	Qte.	UM	Peso Uni.	Descrição	Preço Unitário	Preço Total	Pr.Entrega
464,00	1,00	PC	276,425	TUBO COM FLANGES TFL10 DN 400 X 2500	3.468,83	3.468,83	07/06/2016
465,00	1,00	PC	572,930	TUBO COM FLANGES TFL10 DN 400 X 5800	5.915,30	5.915,30	07/06/2016
466,00	1,00	PC	313,980	TUBO COM FLANGES TFL10 DN 500 X 1750	4.024,45	4.024,45	07/06/2016
467,00	1,00	PC	416,860	TUBO COM FLANGES TFL10 DN 600 X 1900	5.053,92	5.053,92	07/06/2016
468,00	1,00	PC	496,125	TUBO COM FLANGES TFL10 DN 600 X 2300	5.704,55	5.704,55	07/06/2016
469,00	1,00	PC	411,530	TUBO COM FLANGES TK12FL10 DN 0700 X 600	10.254,00	10.254,00	07/06/2016
470,00	1,00	PC	932,990	TUBO COM FLANGES TK12FL10 DN 0700 X 3000	15.200,64	15.200,64	07/06/2016
471,00	11,00	PC	1.454,450	TUBO COM FLANGES TK12FL10 DN 0700 X 5000	20.151,00	221.661,02	07/06/2016
472,00	1,00	PC	21,980	TUBO COM FLANGES TFL10/16/25 DN 80 X 360	697,79	697,79	07/06/2016
473,00	1,00	PC	39,080	TUBO COM FLANGES TFL10/16 DN 100 X 290	793,25	793,25	07/06/2016
474,00	1,00	PC	35,535	TUBO COM FLANGES TFL10/16 DN 100 X 1300	911,66	911,66	07/06/2016
475,00	1,00	PC	35,535	TUBO COM FLANGES TFL10/16 DN 100 X 1500	911,66	911,66	07/06/2016
476,00	3,00	PC	52,120	TUBO COM FLANGES TFL10/16 DN 150 X 1100	1.137,49	3.412,46	07/06/2016
477,00	1,00	PC	52,120	TUBO COM FLANGES TFL10/16 DN 150 X 1150	1.137,49	1.137,49	07/06/2016
478,00	1,00	PC	52,120	TUBO COM FLANGES TFL10/16 DN 150 X 1250	1.137,49	1.137,49	07/06/2016
479,00	1,00	PC	124,580	TUBO COM FLANGES TFL16 DN 300 X 1430	2.120,11	2.120,11	07/06/2016
480,00	1,00	PC	210,560	TUBO COM FLANGES TFL16 DN 300 X 2730	3.021,71	3.021,71	07/06/2016
481,00	3,00	PC	521,450	TUBO COM FLANGES TFL16 DN 400 X 5000	5.814,45	17.443,34	07/06/2016
482,00	5,00	PC	813,102	TUBO COM FLANGES TFL16 DN 500 X 5770	8.179,79	40.898,94	07/06/2016
483,00	3,00	PC	813,102	TUBO COM FLANGES TFL16 DN 500 X 5800	8.179,79	24.539,37	07/06/2016
484,00	3,00	PC	1.950,964	TUBO COM FLANGES TK12FL16 DN 700 X 6800	24.272,54	72.817,63	07/06/2016
485,00	12,00	M	18,007	TUBO PONTA E BOLSA K9 DN 100 6000	212,97	2.555,62	07/06/2016
486,00	12,00	M	18,007	TUBO PONTA E BOLSA K9 DN 100 6000	212,97	2.555,62	07/06/2016
487,00	120,00	M	23,263	TUBO PONTA E BOLSA K7 TK7JGS 150 6000	238,74	28.648,80	07/06/2016
488,00	48,00	M	77,933	TUBO PONTA E BOLSA TK7JGS 400 6000	543,32	26.079,24	07/06/2016
489,00	48,00	M	94,733	TUBO PONTA E BOLSA K9 DN 400 6000	626,15	30.055,30	07/06/2016
490,00	54,00	M	94,733	TUBO PONTA E BOLSA K9 DN 400 6000	626,15	33.812,21	07/06/2016
491,00	3.162,	M	106,123	TUBO PONTA E BOLSA TK7JGS 500 6000	712,83	2.253.960,55	07/06/2016
492,00	3.000,	M	137,913	TUBO PONTA E BOLSA TK7JGS 600 6000	940,79	2.822.376,00	07/06/2016
493,00	18,00	M	137,913	TUBO PONTA E BOLSA TK7JGS 600 6000	940,79	16.934,26	07/06/2016
494,00	6.580,	M	176,940	TUBO PONTA E BOLSA TK7JGS 700 7000	1.441,84	9.487.277,59	07/06/2016

Local Entrega.: GOIANIA - GO

Cond. Pagto....: 30 DDL

Observações...: MATERIAL DESTINADO A A GUA // PRAZO DE ENTREGA: INDICADO AO LADO DO ITEM // IMPOSTOS INCLUSOS // DESCARGA POR CONTA DO CLIENTE // VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS.

De acordo:

Local e data:

Centro administrativo
Rua Prof. Antonio Reis Filho, 6-003 - Vila Aviação - Bauru/SP
Fone: (14) 4009-5100
www.caetano.com.br

Matriz:
Alameda Santos, 211, Sala 802 8º andar
Cerqueira Cesar - São Paulo/SP
Fone (11) 3171-0313

**Orçamento: 19625**

Data de emissão.: 06/04/2016

Cliente.....: SENHA ENGENHARIA - 15620

Endereço Com.: 11º Avenida, 817

Bairro.....: Setor Leste Univ.

Cidade: GOIANIA

Cep: 74605-060

Contato.....: João Vitor

(62) 3202-4777

jvictor.braga@senha.eng.br

Responsável.....: MARCIO DE CONTI - 22

Atendido por....: FLAVIAB

Itens do Orçamento

Item	Qte.	UM	Peso Uni.	Descrição	Preço Unitário	Preço Total	Pr.Entrega
495,00	6,00	M	14,547	TUBO PONTA E BOLSA K9 DN 80 6000	212,16	1.272,98	07/06/2016
496,00	12,00	M	14,547	TUBO PONTA E BOLSA K9 DN 80 6000	212,16	2.545,96	07/06/2016
497,00	24,00	M	14,547	TUBO PONTA E BOLSA K9 DN 80 6000	212,16	5.091,92	07/06/2016
498,00	12,00	M	14,547	TUBO PONTA E BOLSA K9 DN 80 6000	212,16	2.545,96	07/06/2016
499,00	1.386,	M	308,090	TUBO PONTA E BOLSA K9 DN 800 7000	1.990,32	2.758.578,67	07/06/2016
500,00	14,00	M	308,090	TUBO PONTA E BOLSA K9 DN 800 7000	1.990,32	27.864,43	07/06/2016
501,00	24,00	M	60,420	TUBO PONTE E BOLSA K9 DN 300 6000	482,51	11.580,13	07/06/2016
502,00	72,00	PC	50,044	TUBO PONTA E BOLSA C/ TRAVAMENTO INTERNO TK7JGSTI 300 6000	550,59	39.642,16	07/06/2016
503,00	6,00	PC	78,248	TUBO PONTA E BOLSA C/ TRAVAMENTO INTERNO TK7JGSTI 400 6000	754,89	4.529,37	07/06/2016
504,00	18,00	PC	106,585	TUBO PONTA E BOLSA C/ TRAVAMENTO INTERNO TK7JGSTI 500 6000	1.034,80	18.626,48	07/06/2016
505,00	6,00	M	94,733	TUBO PONTA E BOLSA K9 DN 400 6000	626,15	3.756,91	07/06/2016
506,00	1,00	PC	100,280	TUBO CILINDRICO TK9CL DN 100 1500	1.798,43	1.798,43	07/06/2016
507,00	1,00	PC	100,280	TUBO CILINDRICO TK9CL DN 100 2500	1.798,43	1.798,43	07/06/2016
508,00	1,00	PC	100,280	TUBO CILINDRICO TK9CL DN 100 4500	1.798,43	1.798,43	07/06/2016
509,00	1,00	PC	100,280	TUBO CILINDRICO TK9CL DN 100 5800	1.798,43	1.798,43	07/06/2016
510,00	1,00	PC	151,260	TUBO CILINDRICO TK9CL DN 150 300	2.411,00	2.411,00	07/06/2016
511,00	4,00	PC	332,460	TUBO CILINDRICO TK9CL DN 300 900	4.163,59	16.654,35	07/06/2016
512,00	1,00	PC	521,130	TUBO CILINDRICO TK9CL DN 400 750	5.865,01	5.865,01	07/06/2016
513,00	1,00	PC	521,130	TUBO CILINDRICO TK9CL DN 400 1000	5.865,01	5.865,01	07/06/2016
514,00	1,00	PC	521,130	TUBO CILINDRICO TK9CL DN 400 2650	5.865,01	5.865,01	07/06/2016
515,00	7,00	PC	81,080	TUBO CILINDRICO TK9CL DN 80 5800	1.695,82	11.870,77	07/06/2016
516,00	1,00	PC	81,080	TUBO CILINDRICO TK9CL DN 80 800	1.695,82	1.695,82	07/06/2016
517,00	6,00	PC	1.696,060	TUBO CILINDRICO TK9CL DN 800 500	21.663,59	129.981,51	07/06/2016
518,00	1,00	PC	1.696,060	TUBO CILINDRICO TK9CL DN 800 1000	21.663,59	21.663,59	07/06/2016
519,00	1,00	PC	1.696,060	TUBO CILINDRICO TK9CL DN 800 3000	21.663,59	21.663,59	07/06/2016
520,00	1,00	PC	1.696,060	TUBO CILINDRICO TK9CL DN 800 4250	21.663,59	21.663,59	07/06/2016
521,00	1,00	PC	151,260	TUBO CILINDRICO TK9CL DN 150 5800	2.411,00	2.411,00	07/06/2016
Peso Total 2.631.188,899				Sub.Tributária	0,00	Valor Total 22.178.849,70	

Local Entrega.: GOIANIA - GO

Cond. Pagto...: 30 DDL

Observações...: MATERIAL DESTINADO A A GUA // PRAZO DE ENTREGA: INDICADO AO LADO DO ITEM // IMPOSTOS INCLUSOS // DESCARGA POR CONTA DO CLIENTE // VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS.

De acordo:

Local e data:

Centro administrativo
Rua Prof. Antonio Reis Filho, 6-003 - Vila Aviação - Bauru/SP
Fone: (14) 4009-5100
www.caetano.com.br

Matriz:
Alameda Santos, 211, Sala 802 8º andar
Cerqueira Cesar - São Paulo/SP
Fone (11) 3171-0313