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DIRETORIA DE EXPANSÃO - DIEXP

SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDOS E PROJETOS - SUESP

GERÊNCIA DE ORÇAMENTOS - E-GOE

RELATÓRIO SINTÉTICO DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS (CONSTRUÇÃO CIVIL) - ADAPTADO AO SINAPI 

COM DESONERAÇÃO

Leis Sociais c/ desoneração: 91,50 %                              -                                              BDI = 0,00%

SANEAGO_16-02

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN TOTAL

A CONSTRUÇÃO CIVIL

A.1 OBRAS LOCALIZADAS

A.1.1 SERVICOS PRELIMINARES

A.1.1.1 3 BARRACÃO, SANITÁRIO, ALMOX. E DEPOSITO DE CIMENTO M² 142,14

A.1.1.2 98 CAVALETE COM PLACA DE ADVERTÊNCIA 1,0 X 0,40 M (TIPOS I...V) UN 230,95

A.1.1.3 99 CERCA DE PROTEÇÃO DE VALAS (REAPROVEITAMENTO = 5X) M 57,49

A.1.1.4 101 CONE DE SINALIZAÇÃO COM PINTURA REFLETIVA H=0.50 M UN 30,00

A.1.1.5 102 CONE DE SINALIZAÇÃO COM PINTURA REFLETIVA H=0.70 M UN 30,00

A.1.1.6 103 LANTERNA DE SINALIZAÇÃO UN 34,73

A.1.1.7 104 PAINEL DE TAPUME MÓVEL UN 418,54

A.1.1.8 105 PASSADIÇO DE MADEIRA M² 57,73

A.1.1.9 106 PASSADIÇO METÁLICO KG 11,91

A.1.1.10 118 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO UN 3.293,69

A.1.1.11 119 LIMPEZA DE FAIXA M² 0,25

A.1.1.12 120 LIMPEZA MANUAL TERRENO COM/RETIRADA VEGETAÇÃO EXISTENTE E QUEIMA DA MESMA M² 1,13

A.1.1.13 122 LIMPEZA MECANIZADA TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL M² 0,25

A.1.1.14 123 LOCAÇÃO E DEMARCAÇÃO DA OBRA M² 8,48

A.1.1.15 126 TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M² 48,63

A.1.1.16 127 DEMOLIÇÃO ALVENARIA TIJOLOS COMUNS COM LIMPEZA  E EMPILHAMENTO M³ 79,77

A.1.1.17 128 DEMOLIÇÃO CONCRETO ARMADO COM MARTELETE PNEUMÁTICO M³ 209,66

A.1.1.18 137 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO M³ 241,55

A.1.1.19 138 DEMOLIÇÃO PISO CIMENTADO SOBRE BASE DE CONCRETO M² 8,65

A.1.1.20 139 DEMOLIÇÃO PISO EM LADRILHOS CERÂMICOS M² 10,54

A.1.1.21 140 DEMOLIÇÃO REVESTIMENTO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M² 11,90

A.1.1.22 660 CADEADO PADO OU PAPAIZ Nº. 35 UN 19,11

A.1.2 MOVIMENTO DE TERRA (GERAL)

A.1.2.1 165 ESCAVAÇÃO MANUAL CAVAS 1ª. CAT. PROFUNDIDADE ATÉ 3.0 M M³ 37,84

A.1.2.2 166 ESCAVAÇÃO MANUAL CAVAS 1ª. CATEGORIA PROFUNDIDADE ALÉM DE 3.0 M M³ 62,70

A.1.2.3 209 APILOAMENTO DE PISOS, VALAS OU CAVAS C/ COMPACTADOR M² 3,15

A.1.2.4 215 APILOAMENTO DE VALAS OU CAVAS M² 5,41

A.1.2.5 218 REATERRO COMPACTADO DE CAVAS MANUAL M³ 32,43

A.1.2.6 227 REATERRO COMPACTADO DE CAVAS COM COMPACTADOR M³ 8,61

A.1.3 FUNDAÇÕES

A.1.3.1 117 ENSECADEIRA, PAREDES SIMPLES INCLUINDO RETIRADA POSTERIOR DO MADEIRAMENTO M² 103,85

A.1.3.2 167 ESCAVAÇÃO PARA TUBULÃO M³ 310,70

A.1.3.3 263 ENROCAMENTO PEDRA DE MÃO ARRUMADA INCLUSIVE FORNECIMENTO M³ 155,61

A.1.3.4 276 EMBASAMENTO ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA M³ 276,71

A.1.3.5 277 EMBASAMENTO ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS M³ 413,90

A.1.3.6 285 ESTACAS CONCRETO A TRADO FCK=135KG/CM² COM 20 KG FER/M³ DN 25CM M 53,26

A.1.3.7 286 ESTACAS CONCRETO A TRADO FCK=135KG/CM² COM 20KG FER/M³ DN 30CM M 69,03

A.1.4 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

A.1.4.1 272 M³ 425,07

A.1.4.2 294 ARMADURA DE AÇO EM BARRAS KG 6,31

A.1.4.3 302 CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 13,5 MPA (INCLUINDO LANÇAMENTO ESTRUTURA) M³ 337,75

A.1.4.4 303 CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 15,0 MPA (INCLUINDO LANÇAMENTO ESTRUTURA) M³ 354,91

A.1.4.5 304 CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 18,0 MPA (INCLUINDO LANÇAMENTO ESTRUTURA) M³ 364,33

A.1.4.6 305 CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 20,0 MPA (INCLUINDO LANÇAMENTO ESTRUTURAL) M³ 370,53

A.1.4.7 306 CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 25,0 MPA (INCLUINDO LANÇAMENTO ESTRUTURAL) M³ 383,29

A.1.4.8 308 CONCRETO ESTRUTURAL FCK=30,0 MPA ( INCLUINDO LANÇAMENTO ESTRUTURAL) M³ 406,31

A.1.4.9 309 M³ 332,44

CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK=30 MPA, COM ADIÇÃO DE 8 À 10% DE MICROSSÍLICA   
(INCLUINDO LANÇAMENTO, APLICAÇÃO E ADENSAMENTO)

CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK=20 MPA (INCLUINDO LANÇAMENTO, APLICAÇÃO E 
ADENSAMENTO)
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A.1.4.10 310 M³ 388,60

A.1.4.11 311 M³ 344,67

A.1.4.12 312 M³ 407,85

A.1.4.13 313 M³ 354,87

A.1.4.14 314 M³ 366,09

A.1.4.15 315 M³ 378,33

A.1.4.16 316 M³ 471,93

A.1.4.17 321 ESCORAMENTO PARA  RESERVATÓRIO ELEVADO M³ 41,07

A.1.4.18 323 M² 97,41

A.1.4.19 332 LASTRO DE CONCRETO MAGRO ESP. = 10 CM M² 32,77

A.1.4.20 333 LASTRO DE CONCRETO MAGRO ESP. = 5 CM M² 16,39

A.1.4.21 334 LASTRO DE CONCRETO MAGRO ESP. = 8 CM M² 26,21

A.1.4.22 350 M³ 447,99

A.1.4.23 19333 M² 66,64

A.1.4.24 19334 M² 72,25

A.1.5 CONTENÇÕES

A.1.5.1 262 CONCRETO CICLÓPICO TRAÇO 1:3:6 COM 30% PEDRA DE MÃO M³ 309,17

A.1.5.2 264 GABIÃO T.CX.#8X10 D.T. ARAME 2.4MM REV. ZN/AL C/PVC - H=0,5M (2X) M³ 409,05

A.1.5.3 265 M³ 320,09

A.1.5.4 266 GABIÃO TIPO CX. #8X10 DUPLA TORÇÃO C/ARAME 2.7MM H=1,0 M M³ 288,62

A.1.5.5 267 GABIÃO TIPO CX. #8X10 DUPLA TORÇÃO C/ARAME 2.7MM-H=0,5M (2X) M³ 349,82

A.1.6 ALVENARIAS, DIVISÓRIAS E FECHAMENTOS

A.1.6.1 382 ALVENARIA TIJOLO FURADO 1 VEZ, CIM/CAL/AREIA 1:3:6 C/ANDAIME M² 65,54

A.1.6.2 383 ALVENARIA TIJOLO FURADO 1 VEZ, CIM/CAL/AREIA 1:3:6 S/ANDAIME M² 58,46

A.1.6.3 384 ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ, CIM/CAL/AREIA 1:3:6 C/AND. M² 47,83

A.1.6.4 385 ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ, CIM/CAL/AREIA 1:3:6 S/AND. M² 40,97

A.1.6.5 388 ALVENARIA TIJOLO MACIÇO 1 VEZ, CIM.CAL.AREIA 1:3:6 S/ANDAIME M² 114,25

A.1.6.6 389 ALVENARIA TIJOLO MACIÇO 1 VEZ, CIM/CAL/AREIA 1:3:6 C/ANDAIME M² 122,82

A.1.6.7 390 ALVENARIA TIJOLO MACIÇO 1/2 VEZ, CIM/CAL/AREIA 1:3:6 C/AND. M² 60,88

A.1.6.8 391 ALVENARIA TIJOLO MACIÇO 1/2 VEZ, CIM/CAL/AREIA 1:3:6 S/AND. M² 52,61

A.1.6.9 16295 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (0.50 X 0.50 M) M² 115,20

A.1.7 REVESTIMENTOS

A.1.7.1 502 ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - ESP. 2.5 CM M² 20,02

A.1.7.2 503 ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP=2.5 CM M² 22,38

A.1.7.3 504 ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 - ESP. 2.5 CM M² 26,85

A.1.7.4 505 ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP=2.5 CM M² 28,26

A.1.7.5 506 ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:5 REB.RÚSTICO CIMENTO ESP=2.5 CM M² 25,50

A.1.7.6 510 CAPEAMENTO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 M² 18,85

A.1.7.7 513 CHAPISCO CIMENTO E AREIA 1:3 M² 4,53

A.1.7.8 515 CIMENTO LISO - CIMENTO E AREIA 1:4 M² 34,16

A.1.7.9 520 REBOCO PAULISTA COM CIMENTO, CAL E AREIA 1:3:6 M² 26,23

A.1.7.10 521 REBOCO PAULISTA COM CIMENTO, CAL E PASTA E AREIA - 1:2:8 M² 24,46

A.1.7.11 524 REVESTIMENTO COM AZULEJO INCLUSIVE O EMBOCO COM CAL M² 69,00

A.1.7.12 525 REVESTIMENTO COM AZULEJO INCLUSIVE O EMBOCO COM SAIBRO M² 77,62

A.1.7.13 598 REGULARIZAÇÃO FUNDO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 M² 18,85

CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK=20 MPA, COM ADIÇÃO DE 8 À 10% DE MICROSSÍLICA   
(INCLUINDO LANÇAMENTO, APLICAÇÃO E ADENSAMENTO)

CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK=25 MPA (INCLUINDO LANÇAMENTO, APLICAÇÃO E 
ADENSAMENTO)

CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK=25 MPA, COM ADIÇÃO DE 8 À 10% DE MICROSSÍLICA   
(INCLUINDO LANÇAMENTO, APLICAÇÃO E ADENSAMENTO)

CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK=30 MPA (INCLUINDO LANÇAMENTO, APLICAÇÃO E 
ADENSAMENTO)

CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK=35 MPA (INCLUINDO LANÇAMENTO, APLICAÇÃO E 
ADENSAMENTO)

CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK=40 MPA (INCLUINDO LANÇAMENTO, APLICAÇÃO E 
ADENSAMENTO)

CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK=40 MPA, COM ADIÇÃO DE 8 À 10% DE MICROSSÍLICA 
(INCLUINDO LANÇAMENTO, APLICAÇÃO E ADENSAMENTO)

FORMAS CURVAS PINHO+CHAPA MADEIRIT COMPENSADA ESPESSURA DE 6MM ESCORAMENTO DESFORMA 
REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES

CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK=35 MPA, COM ADIÇÃO DE 8 À 10% DE MICROSSÍLICA   
(INCLUINDO LANÇAMENTO, APLICAÇÃO E ADENSAMENTO)

FORMA COM CHAPA COMPENSADA RESINADA, E = 12 MM, PARA PILARES/VIGAS/LAGES, INCLUSO 
CONTRAVENTAMENTOS/ESCORAMENTOS COM PONTALETES DE 7,5 X 7,5 CM - (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM) - REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES

FORMA DE MADEIRA PARA PILARES/VIGAS/LAJES, COM TÁBUAS E SARRAFOS (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM) - REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES

GABIÃO TIPO CAIXA # 8X10 DUPLA TORÇÃO COM ARAME 2.4 MM REVESTIDO  ZINCO/ALUMÍNIO COM PVC - 
H=1,0M
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A.1.8 COBERTURA, PEÇAS E APOIOS DE MADEIRA

A.1.8.1 398 FORRO LAJOTA CERAMICA ASSENTADAS NERVURAS CONCRETO ARMADO M² 62,88

A.1.8.2 404 COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN, INCLUINDO ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI M² 149,31

A.1.8.3 407 COBERTURA COM TELHAS DE PERFIL TRAPEZOIDAL TIPO K-49, KALHETA OU SIMILAR M² 81,65

A.1.8.4 408 COBERTURA COM TELHAS DE PERFIL TRAPEZOIDAL TIPO K-90 M² 58,39

A.1.8.5 409 COBERTURA COM TELHAS ONDULADAS FIBRO CIMENTO ESP.=6 MM M² 27,01

A.1.8.6 410 COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO FRANCESA M² 148,24

A.1.9 ESQUADRIAS

A.1.9.1 423 ESQUADRIA MADEIRA CEDRO, BATENTE PEROBA PARA PINTURA A OLEO, DIMENSÕES: 0,6X2,1M UN 371,49

A.1.9.2 424 ESQUADRIA MADEIRA CEDRO, BATENTE PEROBA PARA PINTURA A OLEO, DIMENSÕES: 0,7X2,1M UN 371,49

A.1.9.3 425 ESQUADRIA MADEIRA CEDRO, BATENTE PEROBA PARA PINTURA A OLEO, DIMENSÕES: 0,8X2,1M UN 371,49

A.1.9.4 433 ESQUADRIA MADEIRA CEDRO, BATENTE PEROBA PARA PINTURA VERNIZ, DIMENSÕES: 0,7X2,1M UN 407,30

A.1.9.5 434 ESQUADRIA MADEIRA CEDRO, BATENTE PEROBA PARA PINTURA VERNIZ, DIMENSÕES: 0,8X2,1M UN 420,16

A.1.9.6 435 ESQUADRIA MADEIRA CEDRO,BATENTE PEROBA PARA PINTURA VERNIZ, DIMENSÕES: 0,6X2,1M UN 407,30

A.1.10 PAVIMENTAÇÕES

A.1.10.1 318 CONCRETO MAGRO CONSUMO DE CIMENTO=150 KG/M³ M³ 316,56

A.1.10.2 568 CALÇADA, CONSUMO DE CIMENTO DE 200 KG/M3, ESP=8 CM M² 37,32

A.1.10.3 570 CONTRAPISO DE CONCRETO ESP=3 CM M² 24,51

A.1.10.4 573 LADRILHO TIPO HIDRÁULICO ESPECIAL M² 90,26

A.1.10.5 574 LADRILHO TIPO HIDRÁULICO SIMPLES M² 86,61

A.1.10.6 575 PEDRA PORTUGUESA M² 63,95

A.1.10.7 577 PISO CERÂMICO 20 X 10 CM M² 48,39

A.1.10.8 578 PISO CERÂMICO 20 X 20 CM M² 48,59

A.1.10.9 582 PISO CERÂMICO 31,5 X 31,5 CM PI - IV M² 49,10

A.1.10.10 585 PISO CIMENTADO E QUEIMADO A COLHER COM  VERMELHÃO M² 39,04

A.1.10.11 595 PISO EM LAJE DE PIRENÓPOLIS M² 64,36

A.1.10.12 596 PISO LISO CIMENTO E AREIA 1:3, ESP=3 CM M² 34,33

A.1.10.13 604 RODAPÉ DE ARGAMASSA CIMENTO E AREIA M 14,60

A.1.10.14 606 RODAPÉ DE LADRILHO CERÂMICO 7.5 X 15 CM M 16,51

A.1.11 PINTURAS

A.1.11.1 371 PINTURA EXTERNA IMPERMEABILIZANTE M² 8,36

A.1.11.2 530 PINTURA A ÓLEO COM EMASSAMENTO M² 26,04

A.1.11.3 531 CAIAÇÃO EXTERNA, 3 DEMÃOS M² 5,64

A.1.11.4 532 CAIAÇÃO INTERNA, 3 DEMÃOS M² 4,17

A.1.11.5 536 EMASSAMENTO PAREDES MASSA CORRIDA. A BASE PVA PARA PINT. LATEX M² 9,14

A.1.11.6 538 PINTURA A ÓLEO SOBRE TUBULAÇÃO M² 8,18

A.1.11.7 544 PINTURA COM EMASSAMENTO PAREDES INTERN. A BASE EPOXI - MANUAL M² 109,84

A.1.11.8 545 PINTURA COM TINTA EPOXI M² 45,51

A.1.11.9 554 PINTURA LATEX,  TRÊS DEMÃOS SEM MASSA M² 11,73

A.1.11.10 557 PINTURA PAREDES CONC. O/U TIJOLOS CERAM.COM UMA DEMÃO SILICONE M² 16,75

A.1.11.11 563 PINTURA VERNIZ EM ESQUADRIAS DE MADEIRA COM TRÊS DEMÃOS M² 14,52

A.1.12 URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

A.1.12.1 40 PAVIMENTAÇÕES M² 284,21

A.1.12.2 230 LASTRO DE AREIA. M³ 90,62

A.1.12.3 231 LASTRO DE BRITA M³ 69,33

A.1.12.4 269 AREIA COMPACTADA A 65 % C.R. M³ 77,76

A.1.12.5 537 LOGOTIPO PADRÃO SANEAGO UN 131,64

A.1.12.6 825 ESCADA MARINHEIRO SEM PROTEÇÃO M 61,34

A.1.12.7 862 M 185,93

A.1.12.8 1415 ASSENTAMENTO BLOCOS CONCRETO HEXAGONAL SOBRE COXIM DE AREIA M² 11,96

GUARDA-CORPO DE TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" (40 MM) CHAPA 13;  H=1,0 M, C/ TELA ARTÍSTICA  3 X 3 FIO 12, 
PERFIL U DIM. 19,05 X 19,05 X 3,17 MM, BARRA RETANGULAR DIM 9,52 X 6,35 MM, FIXADA EM CHAPA METÁLICA 
DIM: 0,20 X 0,10 X 0,05 CM, C/ INJENÇÃO DE SILICONE, 
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A.1.12.9 1416 BLOCO HEXAGONAL "BLOKRET" (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.) SOBRE COXIM AREIA M² 82,84

A.1.12.10 1417 CONFECÇÃO DE SARJETA M 32,24

A.1.12.11 1420 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO PARALELEPÍPEDO SOBRE  COXIM AREIA S/PREP.CAIXA M² 141,84

A.1.12.12 1470 CERCA PADRÃO SANEAGO (TIPO A) 12 FIOS COM MURETA M 130,69

A.1.12.13 1471 CERCA PADRÃO SANEAGO (TIPO B) 07 FIOS SEM MURETA M 74,92

A.1.12.14 1475 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE CONCRETO M 42,74

A.1.12.15 1482 PAVIMENTAÇÃO COM PEDRISCO (BRITA FINA) COM COMPACTAÇÃO, ESP.= 5 CM M² 8,33

A.1.12.16 1483 PAVIMENTAÇÃO COM PEDRISCO (BRITA FINA) SEM COMPACTÇÃO, ESP.= 5 CM M² 5,06

A.1.12.17 1484 PLACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, DIMENSÕES: 1,0 X 0,5 X 0,06 M UN 15,58

A.1.12.18 1491 PLANTIO DE GRAMA PLACAS COM MANUTENÇÃO POR  45 DIAS M² 12,83

A.1.12.19 1492 PLANTIO DE GRAMA PLACAS SEM MANUTENÇÃO M² 7,22

A.1.12.20 1495 PORTÃO METÁLICO PADRÃO SANEAGO PARA CERCA TIPO A:1,00 X 1,80 M UN 540,00

A.1.12.21 1496 PORTÃO METÁLICO PADRÃO SANEAGO PARA CERCA TIPO A:4,00 X 1,80 M UN 2.160,00

A.1.12.22 1497 PORTÃO METÁLICO PADRÃO SANEAGO PARA CERCA TIPO B:1,00 X 1,50 M UN 450,00

A.1.12.23 1498 PORTÃO METÁLICO PADRÃO SANEAGO PARA CERCA TIPO B:4,00 X 1,50 M UN 1.800,00

A.1.12.24 1499 PORTÃO PADRÃO SANEAGO M² 300,00

A.1.12.25 1710 PONTA SECA PARA ESGOTOS - CALCADA UN 113,98

A.1.12.26 1711 PONTA SECA PARA ESGOTOS - RUA UN 173,72

A.1.12.27 16294 VIDRO LISO E=3 MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) M² 70,63

A.1.13 DIVERSOS

A.1.13.2 652 BANCADA EM GRANITINA PARA PIA OU LAVATÓRIO M² 187,19

A.1.13.3 688 ESTRADO DE MADEIRA P/ DEPOSITO PRODUTOS QUÍMICOS M² 203,23

A.1.13.4 700 LIMPEZA FINAL DE OBRAS LOCALIZADAS M² 4,45

A.2 OBRAS LINEARES

A.2.1 LOCAÇÃO E CADASTRO (OBRAS LINEARES)

A.2.1.1 1511 CADASTRO DE REDES E ADUTORAS M 1,11

A.2.1.2 1512 CADASTRO TÉCNICO DE REDES DE ESGOTO M 1,11

A.2.1.3 1513 LOCAÇÃO DE REDE/ADUTORA COM UTILIZAÇÃO DE BALIZA, TRENA, CAL E LINHA M 0,08

A.2.1.4 1514 LOCAÇÃO EIXOS COM APARELHO TOPOGRAFICO INCLUSIVE ELABORAÇÃO DE NOTA DE SERVIÇOS M 1,28

A.2.2 MOVIMENTO DE TERRA (GERAL)

A.2.2.1 168 ESCAVAÇÃO MANUAL EM VALAS COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - PROFUNDIDADE ATÉ 2,0M M³ 35,94

A.2.2.2 169 ESCAVAÇÃO MANUAL EM VALAS COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - PROFUNDIDADE DE 2,0 A 4,0 M M³ 43,89

A.2.2.3 170 ESCAVAÇÃO MANUAL EM VALAS COM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - PROFUNDIDADE ATÉ 2,0 M M³ 50,07

A.2.2.4 171 ESCAVAÇÃO MANUAL EM VALAS COM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - PROFUNDIDADE DE 2,0 A 4,0 M M³ 76,18

A.2.2.5 172 M³ 83,11

A.2.2.6 173 M³ 102,99

A.2.2.7 174 M³ 119,98

A.2.2.8 175 M³ 145,04

A.2.2.9 176 ESCAVAÇÃO MANUAL EM VALAS COM MATERIAL DE BARRO - LAMA - PROFUNDIDADE ATÉ 2,0M M³ 43,14

A.2.2.10 177 ESCAVAÇÃO MANUAL EM VALAS COM MATERIAL DE BARRO - LAMA - PROFUNDIDADE DE 2,0 A 4,0M M³ 52,66

A.2.2.11 178 ESCAVAÇÃO MANUAL EM VALAS DE TERRA COM PROFUNDIDADE ATÉ 2,0 M M³ 35,94

A.2.2.12 179 ESCAVAÇÃO MANUAL EM VALAS DE TERRA COM PROFUNDIDADE DE 2,0 M A 4,0M M³ 43,89

A.2.2.13 181 M³ 3,73

A.2.2.14 182 M³ 4,68

A.2.2.15 183 M³ 5,84

A.2.2.16 184 M³ 4,51

A.2.2.17 185 M³ 5,64

ESCAVAÇÃO MANUAL EM VALAS COM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA SEM USO DE EXPLOSIVO COM UTILIZAÇÃO 
DE COMPRESSOR E ROMPEDOR -  PROFUNDIDADE ATÉ 2,0M

ESCAVAÇÃO MANUAL EM VALAS COM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA SEM USO DE EXPLOSIVO COM UTILIZAÇÃO 
DE COMPRESSOR E ROMPEDOR  - PROFUNDIDADE DE 2,0 A 4,0M

ESCAVAÇÃO MANUAL EM VALAS COM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, PERFURAÇÃO COM PERFURATRIZ MANUAL 
E USO DE EXPLOSIVO -  PROFUNDIDADE  ATÉ 2,0 M

ESCAVAÇÃO MANUAL EM VALAS COM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, PERFURAÇÃO COM PERFURATRIZ MANUAL 
E USO DE EXPLOSIVO -  PROFUNDIDADE DE 2,0 A 4,0 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA (COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA) EM VALAS COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - 
PROFUNDIDADE ATÉ 2,0 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA (COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA) EM VALAS COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - 
PROFUNDIDADE DE 2,0 A 4,0M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA (COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA) EM VALAS COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - 
PROFUNDIDADE DE 4,0 A 6,0M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA (COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA) EM VALAS COM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - 
PROFUNDIDADE ATÉ 2,0 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA (COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA) EM VALAS COM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - 
PROFUNDIDADE DE 2,0 A 4,0 M
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A.2.2.18 186 M³ 7,74

A.2.2.19 187 M³ 4,49

A.2.2.20 188 M³ 5,61

A.2.2.21 189 M³ 7,02

A.2.2.22 190 M³ 6,00

A.2.2.23 191 M³ 7,51

A.2.2.24 192 M³ 7,26

A.2.2.25 193 M³ 9,07

A.2.2.26 194 M³ 7,21

A.2.2.27 195 M³ 9,03

A.2.2.28 200 COMPACTAÇÃO MECANIZADA FUNDO DE VALAS PARA  REDE DE ESGOTOS M² 0,49

A.2.2.29 207 ACERTO DE FUNDO DE VALA SEM COMPACTAÇÃO M² 1,02

A.2.2.30 211 COMPACTAÇÃO MANUAL FUNDO DE VALAS COM MAÇO=10 KG PARA REDE DE ESGOTO M² 3,64

A.2.2.31 213 REGULARIZAÇÃO FUNDO DE VALAS PARA REDE DE ESGOTOS M² 1,02

A.2.2.32 219 REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MANUAL ATÉ 20 CM ACIMA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO M³ 6,76

A.2.2.33 220 REATERRO MANUAL COMPACTADO EM CAMADAS DE 20CM M³ 18,38

A.2.2.34 221 REATERRO MANUAL SEM COMPACTAÇÃO M³ 2,76

A.2.2.35 222 REATERRO MECANIZADO COM COMPACTAÇÃO .MANUAL ATÉ 20CM ACIMA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO M³ 5,62

A.2.2.36 223 REATERRO MECANIZADO COM COMPACTAÇÃO EM CAMADAS DE 20CM M³ 4,14

A.2.2.37 224 REATERRO MECANIZADO COM PASSADAS DO EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE M³ 2,37

A.2.2.38 225 M³ 8,61

A.2.2.39 226 REATERRO MECANIZADO SEM COMPACTAÇÃO M³ 0,65

A.2.2.40 229 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA DE MAO M³ 117,12

A.2.2.41 232 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA M³ 1,46

A.2.2.42 244 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA PROVENIENTE DE ESCAVAÇÃO M³ 1,05

A.2.2.43 16511 M³ 5,10

A.2.2.44 16512 M³ 6,38

A.2.2.45 16514 M³ 7,99

A.2.2.46 19301 M³ 8,23

A.2.2.47 19302 M³ 10,27

A.2.2.48 19303 M³ 9,93

A.2.2.49 19304 M³ 12,41

A.2.2.50 19305 M³ 9,88

A.2.2.51 19306 M³ 12,35

A.2.2.52 19307 M³ 6,16

A.2.2.53 19308 M³ 7,73

ESCAVAÇÃO MECANIZADA (COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA) EM VALAS COM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - 
PROFUNDIDADE DE 4,0 A 6,0 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA (COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA) EM VALAS COM MATERIAL DE SOLO MOLE - 
PROFUNDIDADE ATÉ 2,0 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA (COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA) EM VALAS COM MATERIAL DE SOLO MOLE - 
PROFUNDIDADE DE 2,0 A 4,0 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA (COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA) EM VALAS COM MATERIAL DE SOLO MOLE - 
PROFUNDIDADE DE 4,0 A 6,0 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA (COM RETROESCAVADEIRA) EM VALAS COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - 
PROFUNDIDADE ATÉ 2,0 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA (COM RETROESCAVADEIRA) EM VALAS COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - 
PROFUNDIDADE DE 2,0 A 4,0M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA (COM RETROESCAVADEIRA) EM VALAS COM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - 
PROFUNDIDADE ATÉ 2,0 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA (COM RETROESCAVADEIRA) EM VALAS COM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - 
PROFUNDIDADE DE 2,0 A 4,0M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA (COM RETROESCAVADEIRA) EM VALAS COM MATERIAL DE SOLO MOLE - 
PROFUNDIDADE ATÉ 2,0 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA (COM RETROESCAVADEIRA) EM VALAS COM MATERIAL DE SOLO MOLE - 
PROFUNDIDADE DE 2,0 A 4,0 M

REATERRO MECANIZADO DE VALA EMPREGANDO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (OU SOQUETE 
VIBRATÓRIO), EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / 
POTÊNCIA: 105 HP), EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - PROFUNDIDADE ATÉ 
2,0 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / 
POTÊNCIA: 105 HP), EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - PROFUNDIDADE DE 
2,0 A 4,0 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / 
POTÊNCIA: 105 HP), EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - PROFUNDIDADE DE 
4,0 A 6,0 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,198 M³ / 
POTÊNCIA: 86 CV), EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS -  PROFUNDIDADE ATÉ 
2,0 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,198 M³ / 
POTÊNCIA: 86 CV), EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS -  PROFUNDIDADE DE 2,0 
A 4,0 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,198 M³ / 
POTÊNCIA: 86 CV), EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS -  PROFUNDIDADE ATÉ 
2,0 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,198 M³ / 
POTÊNCIA: 86 CV), EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS -  PROFUNDIDADE DE 2,0 
A 4,0 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,198 M³ / 
POTÊNCIA: 86 CV), EM SOLO MOLE COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS -  PROFUNDIDADE ATÉ 2,0 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,198 M³ / 
POTÊNCIA: 86 CV), EM SOLO MOLE COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS -  PROFUNDIDADE DE 2,0 A 4,0 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / 
POTÊNCIA: 105 HP), EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS -  PROFUNDIDADE ATÉ 
2,0 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / 
POTÊNCIA: 105 HP), EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS -  PROFUNDIDADE DE 
2,0 A 4,0 M
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A.2.2.54 19309 M³ 10,58

A.2.2.55 19310 M³ 6,14

A.2.2.56 19311 M³ 7,68

A.2.2.57 19312 M³ 9,58

A.2.3 ESCORAMENTO DE VALAS / CAVAS

A.2.3.1 248 ESCORAMENTO CONTÍNUO  EM VALAS COM RETIRADA MATERIAL  - REAPROVEITAMENTO DE 5 VEZES M² 27,40

A.2.3.2 250 ESCORAMENTO DE VALAS (PONTALETEAMENTO) M² 6,80

A.2.3.3 252 ESCORAMENTO DESCONTÍNUO  EM VALAS COM RETIRADA MATERIAL  - REAPROVEITAMENTO DE 5 VEZES M² 16,09

A.2.4 CARGA, TRANSPORTES E DESCARGA DE MATERIAL ESCAVADO(BOTA-FORA)

A.2.4.12 1505 CARGA MANUAL ENTULHOS EM CAMINHÃO BASCULANTE M³ 12,70

A.2.4.2 235 CARGA MANUAL ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE = 6,5 TON. M³ 19,26

A.2.4.3 236 CARGA MANUAL TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE M³ 13,91

A.2.4.13 1506 CARGA MECANIZADA  (COM PÁ CARREGADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE - MATERIAL DE ENTULHO M³ 2,35

A.2.4.34 19331 M³ 2,37

A.2.4.4 237 M³ 2,02

A.2.4.5 238 M³ 2,67

A.2.4.6 239 M³ 3,63

A.2.4.14 1507 M³ 2,67

A.2.4.25 19322 M³ 2,05

A.2.4.26 19323 M³ 2,71

A.2.4.27 19324 M³ 3,68

A.2.4.29 19326 M³ 2,71

A.2.4.28 19325 M³ 3,69

A.2.4.22 19319 M³ 2,84

A.2.4.7 240 CARGA MECANIZADA (COM PÁ CARREGADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M³ 1,78

A.2.4.8 241 CARGA MECANIZADA (COM PÁ CARREGADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE - MATERIAL DE 2ª CATEGORIA M³ 2,35

A.2.4.9 242 CARGA MECANIZADA (COM PÁ CARREGADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE - MATERIAL DE 3ª CATEGORIA M³ 3,25

A.2.4.30 19327 M³ 1,80

A.2.4.31 19328 M³ 2,37

A.2.4.32 19329 M³ 3,29

A.2.4.35 19332 CARGA MECANIZADA (COM PÁ CARREGADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³ - MATERIAL DE JAZIDA M³ 1,80

A.2.4.33 19330 M³ 2,54

A.2.4.24 19321 CARGA MECANIZADA (COM PÁ CARREGADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 6M³ - MATERIAL DE JAZIDA M³ 1,78

A.2.4.23 19320 CARGA MECANIZADA (COM PÁ CARREGADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 6M³ - MATERIAL SOLO MOLE M³ 2,51

A.2.4.21 19318 M³XKM 1,52

A.2.4.15 1509 M³XKM 2,45

A.2.4.18 19315 M³XKM 1,16

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / 
POTÊNCIA: 105 HP), EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS -  PROFUNDIDADE DE 
4,0 A 6,0 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / 
POTÊNCIA: 105 HP), EM SOLO MOLE COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS -  PROFUNDIDADE ATÉ 2,0 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / 
POTÊNCIA: 105 HP), EM SOLO MOLE COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS -  PROFUNDIDADE DE 2,0 A 4,0 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / 
POTÊNCIA: 105 HP), EM SOLO MOLE COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS -  PROFUNDIDADE DE 4,0 A 6,0 M

CARGA MECANIZADA  (COM PÁ CARREGADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³ - MATERIAL DE 
ENTULHO

CARGA MECANIZADA (COM A PÁ FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE - MATERIAL 
DE 1ª CATEGORIA

CARGA MECANIZADA (COM A PÁ FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE - MATERIAL 
DE 2ª CATEGORIA

CARGA MECANIZADA (COM A PÁ FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE - MATERIAL 
DE 3ª CATEGORIA

CARGA MECANIZADA (COM A PÁ FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE - MATERIAL 
DE ENTULHO

CARGA MECANIZADA (COM A PÁ FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³ - 
MATERIAL DE 1ª CATEGORIA

CARGA MECANIZADA (COM A PÁ FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³ - 
MATERIAL DE 2ª CATEGORIA

CARGA MECANIZADA (COM A PÁ FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³ - 
MATERIAL DE 3ª CATEGORIA

CARGA MECANIZADA (COM A PÁ FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³ - 
MATERIAL DE ENTULHO

CARGA MECANIZADA (COM A PÁ FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³ - 
MATERIAL SOLO MOLE

CARGA MECANIZADA (COM A PÁ FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 6M³ - 
MATERIAL SOLO MOLE

CARGA MECANIZADA (COM PÁ CARREGADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³ - MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA

CARGA MECANIZADA (COM PÁ CARREGADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³ - MATERIAL DE 2ª 
CATEGORIA

CARGA MECANIZADA (COM PÁ CARREGADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³ - MATERIAL DE 3ª 
CATEGORIA

CARGA MECANIZADA (COM PÁ CARREGADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³ - MATERIAL SOLO 
MOLE

TRANSPORTE E DESCARGA DE ENTULHO (M³ X KM) - EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10 M³ - COM 
EMPOLAMENTO

TRANSPORTE E DESCARGA DE ENTULHO (M³ X KM) - EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 6 M³ - COM 
EMPOLAMENTO

TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª OU 2ª CATEGORIA (M³ X KM) - EM CAMINHÃO BASCULANTE 
CAP. 10 M³ - COM EMPOLAMENTO
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A.2.4.10 246 M³XKM 1,86

A.2.4.19 19316 M³XKM 2,08

A.2.4.11 247 M³XKM 3,37

A.2.4.17 19314 M³XKM 1,16

A.2.4.1 234 M³XKM 1,86

A.2.4.20 19317 M³XKM 1,63

A.2.4.16 19313 M³XKM 2,62

A.2.5 CTD E MONTAGEM DE TUBOS / CONEXÕES

A.2.5.1 1533 CTD E MONTAGEM DE TUBO DE CONCRETO JE EA-2 DN 1000 M 34,84

A.2.5.2 1534 CTD E MONTAGEM DE TUBO DE CONCRETO JE EA-2 DN 1200 M 45,58

A.2.5.3 1535 CTD E MONTAGEM DE TUBO DE CONCRETO JE EA-2 DN 300 M 6,93

A.2.5.4 1536 CTD E MONTAGEM DE TUBO DE CONCRETO JE EA-2 DN 400 M 13,75

A.2.5.5 1538 CTD E MONTAGEM DE TUBO DE CONCRETO JE EA-2 DN 500 M 17,42

A.2.5.6 1539 CTD E MONTAGEM DE TUBO DE CONCRETO JE EA-2 DN 600 M 18,03

A.2.5.7 1540 CTD E MONTAGEM DE TUBO DE CONCRETO JE EA-2 DN 700 M 19,10

A.2.5.8 1541 CTD E MONTAGEM DE TUBO DE CONCRETO JE EA-2 DN 800 M 22,70

A.2.5.9 1559 CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXÃO FOFO JE INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO DN 100 M 4,48

A.2.5.10 1560 CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXÃO FOFO JE INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO DN 1000 M 50,76

A.2.5.11 1561 CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXÃO FOFO JE INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO DN 1200 M 64,00

A.2.5.12 1562 CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXÃO FOFO JE INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO DN 150 M 5,83

A.2.5.13 1563 CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXÃO FOFO JE INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO DN 200 M 8,97

A.2.5.14 1564 CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXÃO FOFO JE INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO DN 250 M 12,47

A.2.5.15 1565 CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXÃO FOFO JE INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO DN 300 M 14,33

A.2.5.16 1566 CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXÃO FOFO JE INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO DN 350 M 17,18

A.2.5.17 1567 CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXÃO FOFO JE INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO DN 400 M 19,74

A.2.5.18 1568 CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXÃO FOFO JE INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO DN 50 M 2,89

A.2.5.19 1569 CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXÃO FOFO JE INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO DN 500 M 23,88

A.2.5.20 1570 CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXÃO FOFO JE INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO DN 600 M 32,60

A.2.5.21 1571 CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXÃO FOFO JE INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO DN 700 M 39,50

A.2.5.22 1572 CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXÃO FOFO JE INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO DN 75 M 3,49

A.2.5.23 1574 CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXÃO FOFO JE INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO DN 800 M 40,16

A.2.5.24 1575 CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXÃO FOFO JE INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO DN 900 M 45,96

A.2.5.25 1576 CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXÃO PVC  JE INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO DN 100 M 1,63

A.2.5.26 1577 CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXÃO PVC  JE INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO DN 150 M 4,10

A.2.5.27 1578 CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXÃO PVC  JE INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO DN 200 M 4,35

A.2.5.28 1579 CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXÃO PVC  JE INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO DN 250 M 7,14

A.2.5.29 1580 CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXÃO PVC  JE INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO DN 300 M 9,83

A.2.5.30 1582 CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXÃO PVC  JE INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO DN 50 M 1,43

A.2.5.31 1583 CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXÃO PVC  JE INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO DN 75 M 1,57

A.2.5.32 1584 CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXÃO PVC DEFOFO  JE INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO DN 100 M 1,63

A.2.5.33 1585 CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXÃO PVC DEFOFO  JE INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO DN 150 M 4,10

A.2.5.34 1586 CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXÃO PVC DEFOFO  JE INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO DN 200 M 4,35

A.2.5.35 1587 CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXÃO PVC DEFOFO  JE INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO DN 250 M 7,14

A.2.5.36 1588 CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXÃO PVC DEFOFO  JE INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO DN 300 M 9,83

A.2.5.37 1589 CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXÃO PVC DEFOFO JE INCLUSIVE TESTE HIDROSTÁTICO DN 400 M 12,67

A.2.5.38 1590 CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXÃO PVC DEFOFO JE INCLUSIVE TESTE HIDROSTÁTICO DN 500 M 15,64

A.2.6 CAIXAS

A.2.6.1 685 CX.DE PASSAGEM ALV.TIJ.1/2 COM TAMPA CONC.: 0,6 X 0,6 X 0,6 M UN 241,74

A.2.6.2 901 CAIXA ALVENARIA 1/2 VEZ PARA MACRO-MEDIDOR DIM. (1,50 X 2,20 X 1,20 M) UN 1.520,48

TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª OU 2ª CATEGORIA (M³ X KM) - EM CAMINHÃO BASCULANTE 
CAP. 6 M³ - COM EMPOLAMENTO

TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (M³ X KM) - EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10 
M³ - COM EMPOLAMENTO

TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (M³ X KM) - EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 6 M³ 
- COM EMPOLAMENTO

TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M³ X KM) - EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10 M³ - COM 
EMPOLAMENTO

TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M³ X KM) - EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 6 M³ - COM 
EMPOLAMENTO

TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE SOLO MOLE (M³ X KM) - EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10 M³ - 
COM EMPOLAMENTO

TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE SOLO MOLE (M³ X KM) - EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 6 M³ - 
COM EMPOLAMENTO
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A.2.6.3 905 UN 1.664,94

A.2.6.4 906 CAIXA ALVENARIA TIJOLO MACIÇO 1/2  VEZ PROTEÇÃO REGISTRO MANOBRA DN 50 A 100 (1,1X0,8-H=1,2M) UN 763,81

A.2.6.5 908 UN 739,38

A.2.6.6 910 UN 873,48

A.2.6.7 916 CAIXA ALVENARIA TIJOLO MACIÇO 1/2 VEZ PARA PROTEÇÃO VENTOSA DN 150,200 (1,10X1,00-H=1,25M) UN 877,90

A.2.6.8 918 CAIXA ALVENARIA TIJOLO MACIÇO 1/2 VEZ PROTEÇÃO VENTOSA DN 50 A 100 (1,10X0,80-H=1,25M) UN 767,93

A.2.6.9 923 CAIXA DE PASSAGEM ALV.TIJ.1/2 COM TAMPA CONCRETO.: 0,9 X 0,9 X 0,9 M UN 563,01

A.2.6.10 931 CAIXA DE REGISTROS ALVENARIA TIJOLO 1/2 VEZ: 1,40 X 1,25 X 0,75 M UN 520,66

A.2.6.11 951 CX.ALV.1/2 VEZ PARA DESC.FUNDO FILT.DIM.(1,05X2,25X0,90M)S/TP. UN 972,82

A.2.6.12 952 CX.ALV.1/2 VEZ PARA DESC.FUNDO TQ.CONTATO DIM.(1,40X1,00X1,40M) UN 839,42

A.2.6.13 978 BASE PARA BOMBAS EM CONCRETO ARMADO: 0,7 X 0,5 X 0,3 (H) M UN 102,21

A.2.6.14 997 BLOCO DE ANCORAGEM TRAPEZ.PARA POÇO TUB.PROFUNDIDADE : H MIN.= 0,45 M UN 81,46

A.2.7 POÇOS DE VISITAS

A.2.7.1 1611 UN 1.014,77

A.2.7.2 1612 UN 1.191,64

A.2.7.3 1613 UN 1.330,25

A.2.7.4 1614 UN 1.457,88

A.2.7.5 1615 UN 1.551,98

A.2.7.6 1616 UN 1.679,61

A.2.7.7 1617 UN 1.818,23

A.2.7.8 1737 UN 1.108,88

A.2.8 ELEMENTOS PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 100% PVC

A.2.8.1 996 BLOCO DE ANCORAGEM PRÉ-MOLDADO PARA TIL DE PASSAGEM UN 40,76

A.2.8.2 1713 LAJE  PARA TAMPÃO DN 100 UN 6,59

A.2.8.3 1714 LAJE  PARA TAMPÃO DN 150 UN 6,66

A.2.8.4 1715 LAJE  PARA TAMPÃO DN 200 UN 8,53

A.2.8.5 1716 LAJE  PARA TAMPÃO DN 250 UN 8,63

A.2.8.6 1718 MONTAGEM DE PVC RÍGIDO TE JE DN 100 (PESCOÇO) M 1,57

A.2.8.7 1719 MONTAGEM DE PVC RÍGIDO TE JE DN 150 (PESCOÇO) M 3,97

A.2.8.8 1720 MONTAGEM DE PVC RÍGIDO TE JE DN 200 (PESCOÇO) M 4,16

A.2.8.9 1721 MONTAGEM DE PVC RÍGIDO TE JE DN 250 (PESCOÇO) M 6,84

A.2.8.10 1723 MONTAGEM DE TIL CONDOMINIAL DN 100 UN 11,01

A.2.8.11 1724 MONTAGEM DE TIL DE PASSAGEM DIRETA DN 150 UN 13,48

A.2.8.12 1725 MONTAGEM DE TIL DE PASSAGEM DIRETA DN 200 UN 14,83

A.2.8.13 1727 MONTAGEM DE TIL DE PASSAGEM DIRETA DN 300 UN 17,91

A.2.8.14 1728 MONTAGEM DE TIL LIGAÇÃO PREDIAL 101,6 X 101,6 UN 11,01

A.2.8.15 1729 MONTAGEM DE TIL RADIAL DN 150 UN 42,59

A.2.8.16 1730 MONTAGEM DE TIL RADIAL DN 300 UN 51,19

A.2.8.17 1731 PROTEÇÃO PARA TIL (COM FORNECIMENTO DE ANEL/TAMPÃO) UN 187,17

A.2.8.18 1732 PROTEÇÃO PARA TIL (SEM FORNECIMENTO DE ANEL/TAMPÃO) UN 89,10

A.2.9 LIGAÇÕES DOMICILIARES (MÃO-DE-OBRA) - SAA

A.2.9.1 1756 ENTUPIMENTO DE SUMIDOURO M³ 32,43

A.2.9.2 1757 ESGOTAMENTO DE SUMIDOURO M³ 70,20

A.2.9.3 1758 TRAVESSIA DE FOSSA UN 198,95

A.2.9.4 1759 ASSENTAMENTO DE HIDRÔMETRO DE 1,5 M3/H (SÓ SERVIÇO) UN 4,74

A.2.9.5 1760 UN 57,54

CAIXA ALVENARIA TIJOLO MACIÇO 1 VEZ PARA ESTAÇÃO PITOMÉTRICA DIM (1,60X1,40X1,50M) COM TAMPA DE 
CONCRETO

CAIXA ALVENARIA TIJOLO MACIÇO 1/2 VEZ PARA PROTEÇÃO REGISTRO DESCARGA DE TUBULAÇÃO. DN 50,75 
(1,10X0,80-H=1,15M)

CAIXA ALVENARIA TIJOLO MACIÇO 1/2 VEZ PARA PROTEÇÃO REGISTRO MANOBRA DN150,200 (1,10X1,00-
H=1,20M)

POÇO DE VISITA  EM ANÉIS DE CONCRETO DIÂMETROS 60 CM (CHAMINÉ) E 90 CM (BALÃO), INCLUINDO ANEL 
TAMPÃO DE CONCRETO,  PROFUNDIDADE  = 1,0 M

POÇO DE VISITA  EM ANÉIS DE CONCRETO DIÂMETROS 60 CM (CHAMINÉ) E 90 CM (BALÃO), INCLUINDO ANEL 
TAMPÃO DE CONCRETO,  PROFUNDIDADE  = 2,0 M

POÇO DE VISITA  EM ANÉIS DE CONCRETO DIÂMETROS 60 CM (CHAMINÉ) E 90 CM (BALÃO), INCLUINDO ANEL 
TAMPÃO DE CONCRETO,  PROFUNDIDADE  = 2,5 M

POÇO DE VISITA  EM ANÉIS DE CONCRETO DIÂMETROS 60 CM (CHAMINÉ) E 90 CM (BALÃO), INCLUINDO ANEL 
TAMPÃO DE CONCRETO,  PROFUNDIDADE  = 3,0 M

POÇO DE VISITA  EM ANÉIS DE CONCRETO DIÂMETROS 60 CM (CHAMINÉ) E 90 CM (BALÃO), INCLUINDO ANEL 
TAMPÃO DE CONCRETO,  PROFUNDIDADE  = 3,5 M

POÇO DE VISITA  EM ANÉIS DE CONCRETO DIÂMETROS 60 CM (CHAMINÉ) E 90 CM (BALÃO), INCLUINDO ANEL 
TAMPÃO DE CONCRETO,  PROFUNDIDADE  = 4,0 M

POÇO DE VISITA  EM ANÉIS DE CONCRETO DIÂMETROS 60 CM (CHAMINÉ) E 90 CM (BALÃO), INCLUINDO ANEL 
TAMPÃO DE CONCRETO,  PROFUNDIDADE  = 4,5 M

POÇO DE VISITA  EM ANÉIS DE CONCRETO DIÂMETROS 60 CM (CHAMINÉ) E 90 CM (BALÃO), INCLUINDO ANEL 
TAMPÃO DE CONCRETO,  PROFUNDIDADE  = 1,5 M

EXECUÇÃO DE MURETA EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO 1/2 VEZ, PARA PROTEÇÃO DE CAVALETE ENCOSTADO 
NO MURO (0,90X0,60X0,15M)
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A.2.9.6 1761 UN 119,39

A.2.9.7 1764 UN 20,09

A.2.9.8 1765 RAMAL PREDIAL EM PEAD PARA REDE DE ÁGUA (SÓ SERVIÇOS) M 10,79

A.2.9.9 1766 RAMAL DOMICILIAR EM PVC MODULAR/CONDOMINIAL (EXCLUSIVE MATERIAL HIDRÁULICO) M 31,41

A.2.9.10 1767 RAMAL DOMICILIAR PARA REDE COLETORA DE ESGOTOS EM PVC/PV (EXCLUSIVE MATERIAL HIDRÁULICO) M 31,41

A.2.10 DRENAGEM / AVISO DE FISSURA

A.2.10.1 957 DRENO PVC TE DN 100 MM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE TUBO) M 16,39

A.2.10.2 959 DRENO PVC TE DN 75 MM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE TUBO) M 15,47

A.2.10.3 960 DRENO PVC VINILFORT DN 150 MM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO TUBO) M 20,72

A.2.10.4 961 DRENO PVC VINILFORT DN 200 MM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO TUBO) M 22,98

A.2.10.5 962 DRENO PVC VINILFORT DN 250 MM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO TUBO) M 27,47

A.2.10.6 963 DRENO PVC VINILFORT DN 300 MM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO TUBO) M 32,44

A.2.10.7 964 DRENO TUBO CONCRETO SIMPLES CA-1 DN 200MM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE TUBO) M 29,83

A.2.10.8 965 DRENO TUBO CONCRETO SIMPLES CA-1 DN 300MM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE TUBO) M 37,04

A.2.10.9 966 DRENO TUBO CONCRETO SIMPLES CA-1 DN 400MM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE TUBO) M 45,55

A.2.10.10 967 DRENO TUBO CONCRETO SIMPLES CA-1 DN 500MM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE TUBO) M 55,32

A.2.11 CORTE E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS

A.2.11.1 1418 CORTE E DEMOLIÇÃO CALÇADA/PAVIMENTO ASFALTICO COM EQUIPAMENTOS M³ 22,72

A.2.11.2 1419 CORTE E DEMOLIÇÃO DE CALCADA/PAVIMENTO ASFALTICO MANUAL M³ 159,91

A.2.11.3 1421 M² 48,56

A.2.11.4 1423 REMOÇÃO BLOCOS HEXAGONAL DE CONCRETO TIPO BLOKRET M² 14,20

A.2.11.5 1424 REMOÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO M 5,41

A.2.11.6 1426 REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COXIM DE AREIA M² 5,88

A.2.11.7 1428 REMOÇÃO E REPOSIÇÃO PARALELEPÍPEDO SOBRE COXIM DE AREIA M² 22,16

A.2.11.8 1429 REPOSIÇÃO  PARALELEPÍPEDO SOBRE COXIM DE AREIA M² 16,46

A.2.11.9 1430 M² 27,32

A.2.11.10 1431 REPOSIÇÃO BLOCOS CONCRETO HEXAGONAL TIPO BLOKRET SOBRE COXIM AREIA M² 12,33

A.2.11.11 1432 REPOSIÇÃO BLOCOS HEXAGONAL CONCRETOTIPO BLOKRET COM ASFALTO M² 35,54

A.2.11.12 1433 REPOSIÇÃO DE CALÇADA M² 24,02

A.2.11.13 1434 REPOSIÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO M 18,94

A.2.12 DIVERSOS

A.2.12.1 648 ASSENTAMENTO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL TD-600 UN 35,76

A.2.12.2 791 ASSENTAMENTO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL TD-900 UN 49,94

A.2.12.3 792 ASSENTAMENTO TAMPÃO FERRO FUNDIDO DÚCTIL ARTICULADO TDA-600 UN 24,46

A.2.12.4 1722 MONTAGEM DE TAMPÃO DE CONCRETO UN 25,72

A.3 E.T.E. (LAGOAS)

A.3.1 MOVIMENTO DE TERRA (GERAL)

A.3.1.1 155 ESCAVAÇÃO E CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA M³ 1,67

A.3.1.2 159 ESCAVAÇÃO MECÂNICA C/ TRATOR DE ESTEIRA C/ TRANSPORTE ATÉ 50 M M³ 2,53

A.3.1.3 161 ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM TRATOR DE ESTEIRA - CAMPO ABERTO M³ 2,53

A.3.1.4 196 ATERRO COMPAC. DE TALUDE (DIQUES) EM CAM. 20 CM 95 % PN (SOLO SELECIONADO) M³ 6,48

A.3.1.5 205 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO NO FUNDO DE LAGOA (M2) M² 0,47

A.3.1.6 206 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO NO FUNDO DE LAGOA (M3) M³ 2,31

A.3.1.7 233 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (COM TRATOR E PÁ CARREGADEIRA) M³ 4,21

NOTA:

EXECUÇÃO MURETA EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO 1 VEZ, PARA PROTEÇÃO DE CAVALETE COM 
REVESTIMENTO TOTAL, ISOLADA (0,90X0,60X0,25M)

LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA  EM REDE PVC - ASSENTAMENTO DE COLAR DE TOMADA, KIT CAVALETE E CAIXA 
METÁLICA (SÓ SERVIÇOS)

LIMPEZA DO CORTE, COLOCAÇÃO E COMPACTAÇÃO CASCALHO, IMPRIMAÇÃO E COLOCAÇÃO DE CAPA 
ASFÁLTICA (CBUQ) - EXCLUSIVE MATERIAL DE EMPRÉSTIMO PARA BASE

REPOSIÇÃO ASFÁLTICA (REMENDO PAVIMENTO ESTABILIZADO+PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF) - EXCLUSIVE 
MATERIAL DE EMPRÉSTIMO PARA BASE
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1 -

2 - AS LEIS SOCIAIS ESTÃO DESONERADAS CONFORME CONFORME LEI Nº. 13.161/2015.

3 - TABELA EM APROVADA PELA RD N°. 053/2016

Goiânia, 01 de abril de 2016

EM TODAS COMPOSIÇÕES ESTÃO INCLUSOS OS CUSTOS INERENTES A MÃO-DE-OBRA TAIS COMO: TRANSPORTE, 
ALIMENTAÇÃO, FERRAMENTAS, EPI'S, EXAMES MÉDICOS E SEGUROS.
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