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SAN_EE Saneamento de Goias S/A

DIRETORIA DE EXPANSAO - DIEXP
SUPERINTENDENCIA DE ESTUDOS E PROJETOS - SUESP
GERENCIA DE ORGAMENTOS - E-GOE

RELATORIO SINTETICO DE COMPOSICOES UNITARIAS (CONSTRUCAO CIVIL) - ADAPTADO AO SINAPI
COM DESONERACAO

Leis Sociais c/ desoneragéo: 91,50 % - BDI = 0,00%
SANEAGO_16-02
ITEM | cODIGO DISCRIMINAGAO UN TOTAL
A CONSTRUGAO CIVIL
A1 OBRAS LOCALIZADAS

A11 SERVICOS PRELIMINARES
A1.11 3 BARRACAO, SANITARIO, ALMOX. E DEPOSITO DE CIMENTO M? 142,14
A1.1.2 98 CAVALETE COM PLACA DE ADVERTENCIA 1,0 X 0,40 M (TIPOS 1...V) UN 230,95
A1.1.3 99 CERCA DE PROTEGAO DE VALAS (REAPROVEITAMENTO = 5X) M 57,49
A1.1.4 101 CONE DE SINALIZAGAO COM PINTURA REFLETIVA H=0.50 M UN 30,00
A1.15 102 CONE DE SINALIZAGAO COM PINTURA REFLETIVA H=0.70 M UN 30,00
A1.16 103 LANTERNA DE SINALIZACAO UN 34,73
A1.1.7 104 PAINEL DE TAPUME MOVEL UN 418,54
A1.1.8 105 PASSADIGO DE MADEIRA M2 57,73
A1.1.9 106 PASSADICO METALICO KG 11,91
A.1.1.10 118 FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO UN 3.293,69
A11.11 119 LIMPEZA DE FAIXA M2 0,25
A1.1.12 120 LIMPEZA MANUAL TERRENO COM/RETIRADA VEGETAGAO EXISTENTE E QUEIMA DA MESMA M2 1,13
A1.1.13 122 LIMPEZA MECANIZADA TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL M2 0,25
A1.1.14 123 LOCAGCAO E DEMARCAGAO DA OBRA M2 8,48
A1.1.15 126 TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 48,63
A1.1.16 127 DEMOLIGAO ALVENARIA TIJOLOS COMUNS COM LIMPEZA E EMPILHAMENTO M3 79,77
A1.1.17 128 DEMOLIGAO CONCRETO ARMADO COM MARTELETE PNEUMATICO M2 209,66
A1.1.18 137 DEMOLIGAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO M2 241,55
A1.1.19 138 DEMOLIGAO PISO CIMENTADO SOBRE BASE DE CONCRETO M2 8,65
A.1.1.20 139 DEMOLIGAQO PISO EM LADRILHOS CERAMICOS M2 10,54
A1.1.21 140 DEMOLIGAO REVESTIMENTO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M2 11,90
A1.1.22 660 CADEADO PADO OU PAPAIZ N°. 35 UN 19,11

A1.2 MOVIMENTO DE TERRA (GERAL)

A1.21 165 ESCAVAGAO MANUAL CAVAS 12. CAT. PROFUNDIDADE ATE 3.0 M M3 37,84
A1.22 166 ESCAVAGAO MANUAL CAVAS 12. CATEGORIA PROFUNDIDADE ALEM DE 3.0 M M3 62,70
A1.23 209  APILOAMENTO DE PISOS, VALAS OU CAVAS C/ COMPACTADOR M2 3,15
A1.24 215  APILOAMENTO DE VALAS OU CAVAS M2 5,41
A1.25 218 REATERRO COMPACTADO DE CAVAS MANUAL M3 32,43
A1.2.6 227 REATERRO COMPACTADO DE CAVAS COM COMPACTADOR M3 8,61

A1.3 FUNDAGOES

A1.3.1 117 ENSECADEIRA, PAREDES SIMPLES INCLUINDO RETIRADA POSTERIOR DO MADEIRAMENTO M2 103,85
A1.3.2 167 ESCAVAGAO PARA TUBULAO M3 310,70
A1.33 263 ENROCAMENTO PEDRA DE MAO ARRUMADA INCLUSIVE FORNECIMENTO M3 155,61
A1.34 276 EMBASAMENTO ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA M3 276,71
A1.35 277 EMBASAMENTO ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS M2 413,90
A1.36 285 ESTACAS CONCRETO A TRADO FCK=135KG/CM?2 COM 20 KG FER/M? DN 25CM M 53,26
A137 286 ESTACAS CONCRETO A TRADO FCK=135KG/CM2 COM 20KG FER/M? DN 30CM M 69,03

A1.4 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

A14A 272 CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK=30 MPA, COM ADIGAO DE 8 A 10% DE MICROSSILICA M3 49507

(INCLUINDO LANGAMENTO, APLICAGAO E ADENSAMENTO) ’

A1.4.2 294 ARMADURA DE AGO EM BARRAS KG 6,31
A1.4.3 302 CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 13,5 MPA (INCLUINDO LANGAMENTO ESTRUTURA) M2 337,75
A1.4.4 303 CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 15,0 MPA (INCLUINDO LANGCAMENTO ESTRUTURA) M3 354,91
A1.45 304 CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 18,0 MPA (INCLUINDO LANGAMENTO ESTRUTURA) M3 364,33
A1.4.6 305 CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 20,0 MPA (INCLUINDO LANGAMENTO ESTRUTURAL) M3 370,53
A1.4.7 306 CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 25,0 MPA (INCLUINDO LANGAMENTO ESTRUTURAL) M3 383,29
A1.4.8 308 CONCRETO ESTRUTURAL FCK=30,0 MPA ( INCLUINDO LANCAMENTO ESTRUTURAL) M3 406,31
A14.9 309 gggﬁgf&g’\l _FCS))TRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK=20 MPA (INCLUINDO LANGAMENTO, APLICAGAO E M 332,44
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CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK=20 MPA, COM ADIGAO DE 8 A 10% DE MICROSSILICA
(INCLUINDO LANCAMENTO, APLICACAO E ADENSAMENTO)

CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK=25 MPA (INCLUINDO LANGAMENTO, APLICAGAO E e 344,67
ADENSAMENTO) ’

CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK=25 MPA, COM ADIGCAO DE 8 A 10% DE MICROSSILICA

A.1.4.10 310 M3 388,60

A1.4.11 311

Al14.12 812 (INCLUINDO LANGAMENTO, APLICAGAO E ADENSAMENTO) M 407,85
A1.4.13 313 2SIEIS§EJ(£N$S;FRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK=30 MPA (INCLUINDO LANCAMENTO, APLICACAO E e 354,87
A14.14 314 gggﬁnggNEOS;RUTURAL USINADO BOMBEADO FCK=35 MPA (INCLUINDO LANGAMENTO, APLICAGAO E e 366,09
A1.4.15 315 2SIEIS§EJ(£N$S;FRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK=40 MPA (INCLUINDO LANGAMENTO, APLICAGAO E e 378,33
A1.4.16 316 CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK=40 MPA, COM ADIGAO DE 8 A 10% DE MICROSSILICA e 471,93

(INCLUINDO LANGAMENTO, APLICAGAO E ADENSAMENTO)
A1.417 321 ESCORAMENTO PARA RESERVATORIO ELEVADO M2 41,07
FORMAS CURVAS PINHO+CHAPA MADEIRIT COMPENSADA ESPESSURA DE 6MM ESCORAMENTO DESFORMA

A14.18 323 REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES M 9741
A1.4.19 332 LASTRO DE CONCRETO MAGRO ESP. = 10 CM M2 32,77
A.1.4.20 333 LASTRO DE CONCRETO MAGRO ESP. = 5 CM M2 16,39
A1.4.21 334 LASTRO DE CONCRETO MAGRO ESP. = 8 CM M? 26,21
AA14.22 350 CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK=35 MPA, COM ADICAO DE 8 A 10% DE MICROSSILICA M 447 99
(INCLUINDO LANGAMENTO, APLICAGAO E ADENSAMENTO) ’
FORMA COM CHAPA COMPENSADA RESINADA, E = 12 MM, PARA PILARES/VIGAS/LAGES, INCLUSO
A1.4.23 19333 CONTRAVENTAMENTOS/ESCORAMENTOS COM PONTALETES DE 7,5 X 7,5 CM - (FABRICAGAO, MONTAGEM E M2 66,64
DESMONTAGEM) - REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES
A1424 19334 FORMA DE MADEIRA PARA PILARES/VIGAS/LAJES, COM TABUAS E SARRAFOS (FABRICAGAO, MONTAGEM E M2 7295
DESMONTAGEM) - REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES ’
AA1.5 CONTENGOES
A1.5.1 262 CONCRETO CICLOPICO TRAGO 1:3:6 COM 30% PEDRA DE MAO M2 309,17
A1.52 264 GABIAO T.CX.#8X10 D.T. ARAME 2.4MM REV. ZN/AL C/PVC - H=0,5M (2X) M3 409,05
A153 265 SQE?MO TIPO CAIXA # 8X10 DUPLA TORGAO COM ARAME 2.4 MM REVESTIDO ZINCO/ALUMINIO COM PVC - M 320,09
A1.54 266 GABIAO TIPO CX. #8X10 DUPLA TORGAO C/ARAME 2.7MM H=1,0 M M2 288,62
A155 267 GABIAO TIPO CX. #8X10 DUPLA TORGAO C/ARAME 2.7MM-H=0,5M (2X) M2 349,82
A.1.6 ALVENARIAS, DIVISORIAS E FECHAMENTOS
A1.6.1 382  ALVENARIA TIJOLO FURADO 1 VEZ, CIM/CAL/AREIA 1:3:6 C/ANDAIME M? 65,54
A1.6.2 383  ALVENARIA TIJOLO FURADO 1 VEZ, CIM/CAL/AREIA 1:3:6 S/ANDAIME M2 58,46
A1.6.3 384  ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ, CIM/CAL/AREIA 1:3:6 C/AND. M2 47,83
A1.6.4 385  ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ, CIM/CAL/AREIA 1:3:6 S/AND. M? 40,97
A1.6.5 388  ALVENARIA TIJOLO MACICO 1 VEZ, CIM.CAL.AREIA 1:3:6 SIANDAIME M2 114,25
A.1.6.6 389  ALVENARIA TIJOLO MACICO 1 VEZ, CIM/CAL/AREIA 1:3:6 C/ANDAIME M2 122,82
A1.6.7 390  ALVENARIA TIJOLO MACICO 1/2 VEZ, CIM/CAL/AREIA 1:3:6 C/AND. M2 60,88
A1.6.8 391 ALVENARIA TIJOLO MACIGO 1/2 VEZ, CIM/CAL/AREIA 1:3:6 S/AND. M2 52,61
A1.6.9 16295 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (0.50 X 0.50 M) M? 115,20
AT REVESTIMENTOS
A1.71 502  ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - ESP. 2.5 CM M? 20,02
A1.7.2 503  ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP=2.5 CM M2 22,38
A1.7.3 504  ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 - ESP. 2.5 CM M2 26,85
A1.7.4 505  ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP=2.5 CM M? 28,26
A1.75 506  ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:5 REB.RUSTICO CIMENTO ESP=2.5 CM M2 25,50
A17.6 510 CAPEAMENTO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 M2 18,85
A177 513 CHAPISCO CIMENTO E AREIA 1:3 M2 4,53
A1.7.8 515  CIMENTO LISO - CIMENTO E AREIA 1:4 M2 34,16
A1.7.9 520 REBOCO PAULISTA COM CIMENTO, CAL E AREIA 1:3:6 M? 26,23
A1.7.10 521 REBOCO PAULISTA COM CIMENTO, CAL E PASTA E AREIA - 1:2:8 M2 24,46
A1.7.11 524 REVESTIMENTO COM AZULEJO INCLUSIVE O EMBOCO COM CAL M2 69,00
A1.7.12 525 REVESTIMENTO COM AZULEJO INCLUSIVE O EMBOCO COM SAIBRO M2 77,62
A1.7.13 598 REGULARIZAGAO FUNDO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 M2 18,85
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SANEAGO_16-02
ITEM cODIGO DISCRIMINAGAO UN TOTAL
A1.8 COBERTURA, PECAS E APOIOS DE MADEIRA
A.1.8.1 398 FORRO LAJOTA CERAMICA ASSENTADAS NERVURAS CONCRETO ARMADO M2 62,88
A.1.8.2 404 COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO PLAN, INCLUINDO ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI M2 149,31
A.1.8.3 407 COBERTURA COM TELHAS DE PERFIL TRAPEZOIDAL TIPO K-49, KALHETA OU SIMILAR m2 81,65
A.1.8.4 408 COBERTURA COM TELHAS DE PERFIL TRAPEZOIDAL TIPO K-90 M2 58,39
A.1.85 409 COBERTURA COM TELHAS ONDULADAS FIBRO CIMENTO ESP.=6 MM M2 27,01
A.1.8.6 410 COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA M2 148,24
A1.9 ESQUADRIAS
A1.9.1 423 ESQUADRIA MADEIRA CEDRO, BATENTE PEROBA PARA PINTURA A OLEO, DIMENSOES: 0,6X2,1M UN 371,49
A1.9.2 424 ESQUADRIA MADEIRA CEDRO, BATENTE PEROBA PARA PINTURA A OLEO, DIMENSOES: 0,7X2,1M UN 371,49
A1.93 425 ESQUADRIA MADEIRA CEDRO, BATENTE PEROBA PARA PINTURA A OLEO, DIMENSOES: 0,8X2,1M UN 371,49
A1.9.4 433 ESQUADRIA MADEIRA CEDRO, BATENTE PEROBA PARA PINTURA VERNIZ, DIMENSOES: 0,7X2,1M UN 407,30
A1.95 434 ESQUADRIA MADEIRA CEDRO, BATENTE PEROBA PARA PINTURA VERNIZ, DIMENSOES: 0,8X2,1M UN 420,16
A.1.9.6 435 ESQUADRIA MADEIRA CEDRO,BATENTE PEROBA PARA PINTURA VERNIZ, DIMENSOES: 0,6X2,1M UN 407,30
A.1.10 PAVIMENTAGOES
A.1.10.1 318 CONCRETO MAGRO CONSUMO DE CIMENTO=150 KG/M? M2 316,56
A.1.10.2 568 CALGCADA, CONSUMO DE CIMENTO DE 200 KG/M3, ESP=8 CM M2 37,32
A1.10.3 570 CONTRAPISO DE CONCRETO ESP=3 CM M2 24,51
A.1.10.4 573 LADRILHO TIPO HIDRAULICO ESPECIAL M2 90,26
A.1.10.5 574 LADRILHO TIPO HIDRAULICO SIMPLES M2 86,61
A.1.10.6 575 PEDRA PORTUGUESA M2 63,95
A.1.10.7 577 PISO CERAMICO 20 X 10 CM M2 48,39
A.1.10.8 578 PISO CERAMICO 20 X 20 CM M2 48,59
A.1.10.9 582 PISO CERAMICO 31,5 X 31,5 CM PI - IV M2 49,10
A.1.10.10 585 PISO CIMENTADO E QUEIMADO A COLHER COM VERMELHAO M2 39,04
A.1.10.11 595 PISO EM LAJE DE PIRENOPOLIS M2 64,36
A.1.10.12 596 PISO LISO CIMENTO E AREIA 1:3, ESP=3 CM M2 34,33
A.1.10.13 604 RODAPE DE ARGAMASSA CIMENTO E AREIA M 14,60
A.1.10.14 606 RODAPE DE LADRILHO CERAMICO 7.5 X 15 CM M 16,51
A1.11 PINTURAS
A1.11.1 371 PINTURA EXTERNA IMPERMEABILIZANTE M2 8,36
A1.11.2 530 PINTURA A OLEO COM EMASSAMENTO M2 26,04
A1.11.3 531 CAIAGAO EXTERNA, 3 DEMAOS M2 5,64
A1.11.4 532 CAIAGAO INTERNA, 3 DEMAOS M2 417
A1.11.5 536 EMASSAMENTO PAREDES MASSA CORRIDA. A BASE PVA PARA PINT. LATEX M2 9,14
A1.11.6 538 PINTURA A OLEO SOBRE TUBULAGAO M2 8,18
A111.7 544 PINTURA COM EMASSAMENTO PAREDES INTERN. A BASE EPOXI - MANUAL M2 109,84
A1.11.8 545 PINTURA COM TINTA EPOXI M2 45,51
A1.11.9 554 PINTURA LATEX, TRES DEMAOS SEM MASSA M2 11,73
A.1.11.10 557 PINTURA PAREDES CONC. O/U TIJOLOS CERAM.COM UMA DEMAO SILICONE M2 16,75
A1.11.11 563 PINTURA VERNIZ EM ESQUADRIAS DE MADEIRA COM TRES DEMAOS M2 14,52
A1.12 URBANIZAGAO E SERVIGOS COMPLEMENTARES
A1.12.1 40 PAVIMENTAGOES M2 284,21
A1.12.2 230 LASTRO DE AREIA. M3 90,62
A.1.12.3 231 LASTRO DE BRITA M2 69,33
A1.12.4 269 AREIA COMPACTADA A 65 % C.R. M3 77,76
A1.12.5 537 LOGOTIPO PADRAO SANEAGO UN 131,64
A1.12.6 825 ESCADA MARINHEIRO SEM PROTEGAO M 61,34
GUARDA-CORPO DE TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" (40 MM) CHAPA 13; H=1,0 M, C/ TELA ARTISTICA 3 X 3 FIO 12,
A1.12.7 862 PERFIL U DIM. 19,05 X 19,05 X 3,17 MM, BARRA RETANGULAR DIM 9,52 X 6,35 MM, FIXADA EM CHAPA METALICA M 185,93
DIM: 0,20 X 0,10 X 0,05 CM, C/ INJENGAO DE SILICONE,
A1.12.8 1415  ASSENTAMENTO BLOCOS CONCRETO HEXAGONAL SOBRE COXIM DE AREIA m2 11,96
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ITEM | CODIGO DISCRIMINAGAO UN TOTAL
A1.129 1416  BLOCO HEXAGONAL "BLOKRET" (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.) SOBRE COXIM AREIA M2 82,84
A1.1210 1417  CONFECGAO DE SARJETA M 32,24
A1.1211 1420  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO PARALELEPIPEDO SOBRE COXIM AREIA S/PREP.CAIXA M2 141,84
A1.1212 1470  CERCA PADRAO SANEAGO (TIPO A) 12 FIOS COM MURETA M 130,69
A1.1213 1471 CERCA PADRAO SANEAGO (TIPO B) 07 FIOS SEM MURETA M 74,92
A1.1214 1475  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE CONCRETO M 42,74
A1.1215 1482  PAVIMENTAGAO COM PEDRISCO (BRITA FINA) COM COMPACTAGCAO, ESP.= 5 CM M2 8,33
A1.1216 1483  PAVIMENTAGAO COM PEDRISCO (BRITA FINA) SEM COMPACTGAO, ESP.= 5 CM M2 5,06
A1.1217 1484  PLACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, DIMENSOES: 1,0 X 0,5 X 0,06 M UN 15,58
A1.1218 1491  PLANTIO DE GRAMA PLACAS COM MANUTENGAO POR 45 DIAS M2 12,83
A1.1219 1492  PLANTIO DE GRAMA PLACAS SEM MANUTENGCAO M2 7,22
A1.1220 1495 PORTAO METALICO PADRAO SANEAGO PARA CERCA TIPO A:1,00 X 1,80 M UN 540,00
A1.1221 1496  PORTAO METALICO PADRAO SANEAGO PARA CERCA TIPO A:4,00 X 1,80 M UN 2.160,00
A1.1222 1497  PORTAO METALICO PADRAO SANEAGO PARA CERCA TIPO B:1,00 X 1,50 M UN 450,00
A1.1223 1498  PORTAO METALICO PADRAO SANEAGO PARA CERCA TIPO B:4,00 X 1,50 M UN 1.800,00
A1.1224 1499  PORTAO PADRAO SANEAGO M2 300,00
A1.1225 1710  PONTA SECA PARA ESGOTOS - CALCADA UN 113,98
A1.1226 1711 PONTA SECA PARA ESGOTOS - RUA UN 173,72
A1.1227 16294  VIDRO LISO E=3 MM (FORNECIMENTO E INSTALACAO) M2 70,63

A1.13 DIVERSOS

A1.132 652  BANCADA EM GRANITINA PARA PIA OU LAVATORIO M2 187,19

A1.133 688  ESTRADO DE MADEIRA P/ DEPOSITO PRODUTOS QUIMICOS M2 203,23

A1.134 700  LIMPEZA FINAL DE OBRAS LOCALIZADAS M2 4,45
A2 OBRAS LINEARES

A2 LOCAGAO E CADASTRO (OBRAS LINEARES)

A2.1.1 1511 CADASTRO DE REDES E ADUTORAS M 1,11
A212 1512  CADASTRO TECNICO DE REDES DE ESGOTO M 1,11
A213 1513  LOCAGAO DE REDE/ADUTORA COM UTILIZAGAO DE BALIZA, TRENA, CAL E LINHA M 0,08
A214 1514  LOCACAO EIXOS COM APARELHO TOPOGRAFICO INCLUSIVE ELABORACAO DE NOTA DE SERVICOS M 1,28
A22 MOVIMENTO DE TERRA (GERAL)
A2.21 168  ESCAVAGAO MANUAL EM VALAS COM MATERIAL DE 12 CATEGORIA - PROFUNDIDADE ATE 2,0M M2 35,94
A222 169  ESCAVACAO MANUAL EM VALAS COM MATERIAL DE 12 CATEGORIA - PROFUNDIDADE DE 2,0 A 4,0 M M2 43,89
A223 170 ESCAVACAO MANUAL EM VALAS COM MATERIAL DE 22 CATEGORIA - PROFUNDIDADE ATE 2,0 M M? 50,07
A224 171 ESCAVAGAO MANUAL EM VALAS COM MATERIAL DE 22 CATEGORIA - PROFUNDIDADE DE 2,0 A 4,0 M M2 76,18
A225 170 ESCAVAGAO MANUAL EM VALAS COM MATERIAL DE 3° CATEGORIA SEM USO DE EXPLOSIVO COM UTILIZAGAO e 83.11
L DE COMPRESSOR E ROMPEDOR - PROFUNDIDADE ATE 2,0M ’
A226 173  ESCAVAGAO MANUAL EM VALAS COM MATERIAL DE 3* CATEGORIA SEM USO DE EXPLOSIVO COM UTILIZAGAO e 102.99
e DE COMPRESSOR E ROMPEDOR - PROFUNDIDADE DE 2,0 A 4,0M '
A227 174  ESCAVAGAO MANUAL EM VALAS COM MATERIAL DE 3* CATEGORIA, PERFURAGAO COM PERFURATRIZ MANUAL e 11998
L E USO DE EXPLOSIVO - PROFUNDIDADE ATE 2,0 M ’
A228 175  ESCAVAGAO MANUAL EM VALAS COM MATERIAL DE 3* CATEGORIA, PERFURAGAO COM PERFURATRIZ MANUAL e 14504
ol E USO DE EXPLOSIVO - PROFUNDIDADE DE 2,0 A4,0 M ’
A229 176 ESCAVACAO MANUAL EM VALAS COM MATERIAL DE BARRO - LAMA - PROFUNDIDADE ATE 2,0M M 43,14
A2210 177  ESCAVAGAO MANUAL EM VALAS COM MATERIAL DE BARRO - LAMA - PROFUNDIDADE DE 2,0 A 4,0M M2 52,66
A2.2.11 178  ESCAVAGAO MANUAL EM VALAS DE TERRA COM PROFUNDIDADE ATE 2,0 M M2 35,94
A2212 179  ESCAVAGAO MANUAL EM VALAS DE TERRA COM PROFUNDIDADE DE 2,0 M A 4,0M M2 43,89
A2213 181  ESCAVACAO MECANIZADA (COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA) EM VALAS COM MATERIAL DE 12 CATEGORIA - e 373

e PROFUNDIDADE ATE 2,0 M ’
A2214 182  ESCAVAGAO MECANIZADA (COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA) EM VALAS COM MATERIAL DE 12 CATEGORIA - W 468

o PROFUNDIDADE DE 2,0 A 4,0M ’
A2215 183  ESCAVACAO MECANIZADA (COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA) EM VALAS COM MATERIAL DE 12 CATEGORIA - e 5.84

e PROFUNDIDADE DE 4,0 A 6,0M ’
A2216 184  ESCAVACAO MECANIZADA (COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA) EM VALAS COM MATERIAL DE 2* CATEGORIA - W 451

o PROFUNDIDADE ATE 2,0 M ’
A2217 185  ESCAVACAO MECANIZADA (COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA) EM VALAS COM MATERIAL DE 2* CATEGORIA - e 564

PROFUNDIDADE DE 2,0A4,0M
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SAN_EE Saneamento de Goias S/A

DIRETdRIA DE: EXPANSAO - DIEXP

SUPERINTENDENCIA DE ESTUDOS E PROJETOS - SUESP

GERENCIA DE ORGCAMENTOS - E-GOE

RELATORIO SINTETICO DE COMPOSICOES UNITARIAS (CONSTRUCAO CIVIL) - ADAPTADO AO SINAPI

COM DESONERACAO

Leis Sociais c/ desoneragéo: 91,50 % - BDI = 0,00%

SANEAGO_16-02

ITEM cODIGO DISCRIMINAGAO UN TOTAL

ESCAVAGAO MECANIZADA (COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA) EM VALAS COM MATERIAL DE 22 CATEGORIA -

A22.18 186 PROFUNDIDADE DE 4,0A6,0M M .74
A2.219 187 ESCAVAGAO MECANIZADA (COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA) EM VALAS COM MATERIAL DE SOLO MOLE - e 449
e PROFUNDIDADE ATE 2,0 M ’
A.2.2.20 188 ESCAVAGAO MECANIZADA (COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA) EM VALAS COM MATERIAL DE SOLO MOLE - e 561
o PROFUNDIDADE DE 2,0A4,0M ’
A2.2.21 189 ESCAVAGAO MECANIZADA (COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA) EM VALAS COM MATERIAL DE SOLO MOLE - e 7.02
e PROFUNDIDADE DE 4,0A6,0M ’
A2292 190 ESCAVAGCAO MECANIZADA (COM RETROESCAVADEIRA) EM VALAS COM MATERIAL DE 12 CATEGORIA - e 6.00
- PROFUNDIDADE ATE 2,0 M )
A2.223 191 ESCAVAGAO MECANIZADA (COM RETROESCAVADEIRA) EM VALAS COM MATERIAL DE 12 CATEGORIA - e 7.51
e PROFUNDIDADE DE 2,0 A 4,0M ’
A2294 192 ESCAVAGCAO MECANIZADA (COM RETROESCAVADEIRA) EM VALAS COM MATERIAL DE 2* CATEGORIA - e 726
- PROFUNDIDADE ATE 2,0 M ,
A2.225 193 ESCAVAGAO MECANIZADA (COM RETROESCAVADEIRA) EM VALAS COM MATERIAL DE 22 CATEGORIA - e 9.07
e PROFUNDIDADE DE 2,0 A 4,0M ’
A.2.2.26 194 ESCAVAGCAO MECANIZADA (COM RETROESCAVADEIRA) EM VALAS COM MATERIAL DE SOLO MOLE - e 721
- PROFUNDIDADE ATE 2,0 M ,
A2227 195 ESCAVAGAO MECANIZADA (COM RETROESCAVADEIRA) EM VALAS COM MATERIAL DE SOLO MOLE - e 9.03
e PROFUNDIDADE DE 2,0A4,0M ’
A2.2.28 200 COMPACTAGAO MECANIZADA FUNDO DE VALAS PARA REDE DE ESGOTOS M2 0,49
A2.229 207 ACERTO DE FUNDO DE VALA SEM COMPACTAGAO M2 1,02
A.2.2.30 211 COMPACTAGAO MANUAL FUNDO DE VALAS COM MAGO=10 KG PARA REDE DE ESGOTO M2 3,64
A2.231 213 REGULARIZAGCAO FUNDO DE VALAS PARA REDE DE ESGOTOS M2 1,02
A2.2.32 219 REATERRO MANUAL COM COMPACTAGAO MANUAL ATE 20 CM ACIMA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO M2 6,76
A.2.2.33 220 REATERRO MANUAL COMPACTADO EM CAMADAS DE 20CM M3 18,38
A2.234 221 REATERRO MANUAL SEM COMPACTAGAO M3 2,76
A.2.2.35 222 REATERRO MECANIZADO COM COMPACTAGAO .MANUAL ATE 20CM ACIMA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO M3 5,62
A.2.2.36 223 REATERRO MECANIZADO COM COMPACTAGAO EM CAMADAS DE 20CM M2 4,14
A.2.2.37 224 REATERRO MECANIZADO COM PASSADAS DO EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE M2 2,37
A2238 295 REATERRO MECANIZADO DE VALA EMPREGANDO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA (OU SOQUETE e 861
e VIBRATORIO), EM CAMADAS DE ATE 30 CM ’
A2.2.39 226 REATERRO MECANIZADO SEM COMPACTAGAO M3 0,65
A.2.2.40 229 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA DE MAO M3 117,12
A2.2.41 232 AQUISICAO DE MATERIAL DE JAZIDA M2 1,46
A2.242 244 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA PROVENIENTE DE ESCAVAGAO M3 1,05
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M® /

A.2.2.43 16511  POTENCIA: 105 HP), EM SOLO DE 1# CATEGORIA COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS - PROFUNDIDADE ATE M2 5,10
20M
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M® /

A2.244 16512  POTENCIA: 105 HP), EM SOLO DE 1% CATEGORIA COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS - PROFUNDIDADE DE M2 6,38
20A40M
ESC/:\VA(;AO MECANIZADA DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M® /

A2.2.45 16514  POTENCIA: 105 HP), EM SOLO DE 1% CATEGORIA COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS - PROFUNDIDADE DE M3 7,99
40A6,0M
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,198 M°® /

A.2.2.46 19301  POTENCIA: 86 CV), EM SOLO DE 12 CATEGORIA COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS - PROFUNDIDADE ATE M2 8,23
20M
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,198 M® /

A2.2.47 19302 POTENCIA: 86 CV), EM SOLO DE 12 CATEGORIA COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS - PROFUNDIDADE DE 2,0 M2 10,27
A40M
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,198 M°® /

A2.2.48 19303 POTENCIA: 86 CV), EM SOLO DE 22 CATEGORIA COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS - PROFUNDIDADE ATE M2 9,93
20M
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,198 M /

A.2.2.49 19304 POTENCIA: 86 CV), EM SOLO DE 22 CATEGORIA COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS - PROFUNDIDADE DE 2,0 M2 12,41
A40M

A2.250 19305 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,198 M°® / e 988

e POTENCIA: 86 CV), EM SOLO MOLE COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS - PROFUNDIDADE ATE 2,0 M ’
A2251 19306 ESC/:\VACAO MECANIZADA DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,198 M°® / M 12.35
o POTENCIA: 86 CV), EM SOLO MOLE COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS - PROFUNDIDADE DE 2,0 A4,0 M ’

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M® /

A.2.2.52 19307 POTENCIA: 105 HP), EM SOLO DE 22 CATEGORIA COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS - PROFUNDIDADE ATE M2 6,16
20M
ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAGCAMBA: 0,8 M* /

A.2.2.53 19308 POTENCIA: 105 HP), EM SOLO DE 22 CATEGORIA COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS - PROFUNDIDADE DE M2 7,73
20A40M
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SANEAGO_16-02
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ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M /
A.2.2.54 19309 POTENCIA: 105 HP), EM SOLO DE 22 CATEGORIA COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS - PROFUNDIDADE DE M2 10,58
40A6,0M
A2255 19310 ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M? / M 6.14
e POTENCIA: 105 HP), EM SOLO MOLE COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS - PROFUNDIDADE ATE 2,0 M ’
A2.256 19311 ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M? / M3 768
e POTENCIA: 105 HP), EM SOLO MOLE COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS - PROFUNDIDADE DE 2,0 A 4,0 M ’
A2257 19312 ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAGCAMBA: 0,8 M / M3 9.58
e POTENCIA: 105 HP), EM SOLO MOLE COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS - PROFUNDIDADE DE 4,0 A 6,0 M ’
A.2.3 ESCORAMENTO DE VALAS / CAVAS
A.2.3.1 248 ESCORAMENTO CONTINUO EM VALAS COM RETIRADA MATERIAL - REAPROVEITAMENTO DE 5 VEZES M2 27,40
A2.3.2 250 ESCORAMENTO DE VALAS (PONTALETEAMENTO) M2 6,80
A2.33 252 ESCORAMENTO DESCONTINUO EM VALAS COM RETIRADA MATERIAL - REAPROVEITAMENTO DE 5 VEZES M2 16,09
A.2.4 CARGA, TRANSPORTES E DESCARGA DE MATERIAL ESCAVADO(BOTA-FORA)
A2.4.12 1505  CARGA MANUAL ENTULHOS EM CAMINHAO BASCULANTE M3 12,70
A24.2 235 CARGA MANUAL ROCHA EM CAMINHAO BASCULANTE = 6,5 TON. M2 19,26
A2.43 236 CARGA MANUAL TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE M2 13,91
A2.4.13 1506  CARGA MECANIZADA (COM PA CARREGADEIRA) EM CAMINHAO BASCULANTE - MATERIAL DE ENTULHO M3 2,35
A2.4.34 19331 gﬁ?&l_AHgECAMZADA (COM PA CARREGADEIRA) EM CAMINHAO BASCULANTE CAP. 10M® - MATERIAL DE M3 237
CARGA MECANIZADA (COM A PA FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHAO BASCULANTE - MATERIAL
A2.4.4 237 N M3 2,02
DE 12 CATEGORIA
A245 238 CARGA MECANIZADA (COM A PA FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHAO BASCULANTE - MATERIAL M3 267
S DE 22 CATEGORIA ’
A246 239 CARGA MECANIZADA (COM A PA FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHAO BASCULANTE - MATERIAL M 363
e DE 32 CATEGORIA ’
CARGA MECANIZADA (COM A PA FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHAO BASCULANTE - MATERIAL 3
A24.14 1507 DEENTULHO M 2,67
A24.25 19322 CARGA MECANIZADA (COM A PA FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHAO BASCULANTE CAP. 10M? - M 205
e MATERIAL DE 12 CATEGORIA ’
A2.4.26 19323 CARGA MECANIZADA (COM A PA FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHAO BASCULANTE CAP. 10M® - M3 271
e MATERIAL DE 22 CATEGORIA ’
A24.27 19324 CARGA MECANIZADA (COM A PA FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHAO BASCULANTE CAP. 10M? - M 368
e MATERIAL DE 32 CATEGORIA ’
A2.4.29 19306 CARGA MECANIZADA (COM A PA FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHAO BASCULANTE CAP. 10M® - M3 271
e MATERIAL DE ENTULHO ’
A24.28 19325 CARGA MECANIZADA (COM A PA FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHAO BASCULANTE CAP. 10M? - M 3.69
e MATERIAL SOLO MOLE ’
A2.4.22 19319 CARGA MECANIZADA (COM A PA FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHAO BASCULANTE CAP. 6M° - M3 284
o MATERIAL SOLO MOLE !
A2.4.7 240 CARGA MECANIZADA (COM PA CARREGADEIRA) EM CAMINHAO BASCULANTE - MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 1,78
A24.8 241 CARGA MECANIZADA (COM PA CARREGADEIRA) EM CAMINHAO BASCULANTE - MATERIAL DE 22 CATEGORIA m2 2,35
A2.4.9 242 CARGA MECANIZADA (COM PA CARREGADEIRA) EM CAMINHAO BASCULANTE - MATERIAL DE 32 CATEGORIA M3 3,25
A A - a
A2.4.30 19327 gﬁ?géohéiCAMZADA (COM PA CARREGADEIRA) EM CAMINHAO BASCULANTE CAP. 10M® - MATERIAL DE 1 M3 1,80
A2.4.31 19328 CARGA MECANIZADA (COM PA CARREGADEIRA) EM CAMINHAO BASCULANTE CAP. 10M° - MATERIAL DE 2° M 2.37
CATEGORIA
A A - a
A24.32 19329 CARGA MECANIZADA (COM PA CARREGADEIRA) EM CAMINHAO BASCULANTE CAP. 10M° - MATERIAL DE 3 M3 3.29
CATEGORIA
A2.4.35 19332 CARGA MECANIZADA (COM PA CARREGADEIRA) EM CAMINHAO BASCULANTE CAP. 10M? - MATERIAL DE JAZIDA M3 1,80
A24.33 19330 ’\CA,éT(E;A MECANIZADA (COM PA CARREGADEIRA) EM CAMINHAO BASCULANTE CAP. 10M® - MATERIAL SOLO M3 2,54
A2.4.24 19321  CARGA MECANIZADA (COM PA CARREGADEIRA) EM CAMINHAO BASCULANTE CAP. 6M* - MATERIAL DE JAZIDA M3 1,78
A.2.4.23 19320 CARGA MECANIZADA (COM PA CARREGADEIRA) EM CAMINHAO BASCULANTE CAP. 6M? - MATERIAL SOLO MOLE m2 2,51
TRANSPORTE E DESCARGA DE ENTULHO (M® X KM) - EM CAMINHAO BASCULANTE CAP. 10 M® - COM
A2.4.21 19318 EMIBOLAMENTO M3XKM 1,52
TRANSPORTE E DESCARGA DE ENTULHO (M® X KM) - EM CAMINHAO BASCULANTE CAP. 6 M®* - COM
A24.15 1509 EMPOLAMENTO M2XKM 2,45
A2418 19315 TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 12 OU 2* CATEGORIA (M* X KM) - EM CAMINHAO BASCULANTE MEXKM 116

CAP. 10 M* - COM EMPOLAMENTO
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A2.4.10 246 'éigNgK’A?ngMEEDMEF?OCaIT\AGéAN?g MATERIAL DE 12 OU 22 CATEGORIA (M® X KM) - EM CAMINHAO BASCULANTE MEXKM 1,86
a 3 _ A
A2.4.19 19316 L?éggi’nogdgoigﬁgﬁ_/?gGA DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA (M* X KM) - EM CAMINHAO BASCULANTE CAP. 10 MEXKM 2,08
A2411 247 TgéwASEF’“?EgEAEAEEﬁgARGA DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA (M® X KM) - EM CAMINHAO BASCULANTE CAP. 6 M* MEXKM 3,37
A2417 19314 'IE'I’\?AéNO?_i?AELI_Erg DESCARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M* X KM) - EM CAMINHAO BASCULANTE CAP. 10 M* - COM MEXKM 116
A24.1 234 E?Aé'\‘o?_iﬁﬂg-{ﬁg DESCARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M* X KM) - EM CAMINHAO BASCULANTE CAP. 6 M* - COM MEXKM 1,86
3 - A 3 -

A.2.4.20 19317 E?)?ANSGSSE/EI\EEREE)CARGA DE MATERIAL DE SOLO MOLE (M* X KM) - EM CAMINHAO BASCULANTE CAP. 10 M MEXKM 163
A2.4.16 19313 Eg?ANSI\F;SOREEMEER‘ErgCARGA DE MATERIAL DE SOLO MOLE (M* X KM) - EM CAMINHAO BASCULANTE CAP. 6 M? - MEXKM 2,62

A25 CTD E MONTAGEM DE TUBOS / CONEXOES

A251 1533  CTD E MONTAGEM DE TUBO DE CONCRETO JE EA-2 DN 1000 M 34,84
A252 1534  CTD E MONTAGEM DE TUBO DE CONCRETO JE EA-2 DN 1200 M 45,58
A253 1535  CTD E MONTAGEM DE TUBO DE CONCRETO JE EA-2 DN 300 M 6,93
A254 1536  CTD E MONTAGEM DE TUBO DE CONCRETO JE EA-2 DN 400 M 13,75
A255 1538  CTD E MONTAGEM DE TUBO DE CONCRETO JE EA-2 DN 500 M 17,42
A256 1539  CTD E MONTAGEM DE TUBO DE CONCRETO JE EA-2 DN 600 M 18,03
A257 1540  CTD E MONTAGEM DE TUBO DE CONCRETO JE EA-2 DN 700 M 19,10
A258 1541 CTD E MONTAGEM DE TUBO DE CONCRETO JE EA-2 DN 800 M 22,70
A259 1559  CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXAO FOFO JE INCLUINDO TESTE HIDROSTATICO DN 100 M 4,48
A.25.10 1560  CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXAO FOFO JE INCLUINDO TESTE HIDROSTATICO DN 1000 M 50,76
A2511 1561 CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXAO FOFO JE INCLUINDO TESTE HIDROSTATICO DN 1200 M 64,00
A2512 1562  CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXAO FOFO JE INCLUINDO TESTE HIDROSTATICO DN 150 M 5,83
A2513 1563  CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXAO FOFO JE INCLUINDO TESTE HIDROSTATICO DN 200 M 8,97
A2514 1564  CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXAO FOFO JE INCLUINDO TESTE HIDROSTATICO DN 250 M 12,47
A.2515 1565  CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXAO FOFO JE INCLUINDO TESTE HIDROSTATICO DN 300 M 14,33
A.25.16 1566  CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXAO FOFO JE INCLUINDO TESTE HIDROSTATICO DN 350 M 17,18
A2517 1567  CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXAO FOFO JE INCLUINDO TESTE HIDROSTATICO DN 400 M 19,74
A25.18 1568  CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXAO FOFO JE INCLUINDO TESTE HIDROSTATICO DN 50 M 2,89
A.2.5.19 1569  CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXAO FOFO JE INCLUINDO TESTE HIDROSTATICO DN 500 M 23,88
A.2.5.20 1570  CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXAO FOFO JE INCLUINDO TESTE HIDROSTATICO DN 600 M 32,60
A2521 1571 CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXAO FOFO JE INCLUINDO TESTE HIDROSTATICO DN 700 M 39,50
A2522 1572 CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXAO FOFO JE INCLUINDO TESTE HIDROSTATICO DN 75 M 3,49
A.2523 1574  CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXAO FOFO JE INCLUINDO TESTE HIDROSTATICO DN 800 M 40,16
A2524 1575  CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXAO FOFO JE INCLUINDO TESTE HIDROSTATICO DN 900 M 45,96
A.2525 1576  CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXAO PVC JE INCLUINDO TESTE HIDROSTATICO DN 100 M 1,63
A.2.5.26 1577  CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXAO PVC JE INCLUINDO TESTE HIDROSTATICO DN 150 M 4,10
A25.27 1578  CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXAO PVC JE INCLUINDO TESTE HIDROSTATICO DN 200 M 4,35
A.2528 1579  CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXAO PVC JE INCLUINDO TESTE HIDROSTATICO DN 250 M 7,14
A.2529 1580  CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXAO PVC JE INCLUINDO TESTE HIDROSTATICO DN 300 M 9,83
A.2.5.30 1582  CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXAO PVC JE INCLUINDO TESTE HIDROSTATICO DN 50 M 1,43
A.2.5.31 1583  CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXAO PVC JE INCLUINDO TESTE HIDROSTATICO DN 75 M 1,57
A.2532 1584  CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXAO PVC DEFOFO JE INCLUINDO TESTE HIDROSTATICO DN 100 M 1,63
A.2.5.33 1585  CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXAO PVC DEFOFO JE INCLUINDO TESTE HIDROSTATICO DN 150 M 4,10
A.2.534 1586  CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXAO PVC DEFOFO JE INCLUINDO TESTE HIDROSTATICO DN 200 M 4,35
A.2.5.35 1587  CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXAO PVC DEFOFO JE INCLUINDO TESTE HIDROSTATICO DN 250 M 7,14
A.2.5.36 1588  CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXAO PVC DEFOFO JE INCLUINDO TESTE HIDROSTATICO DN 300 M 9,83
A.2.537 1589  CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXAO PVC DEFOFO JE INCLUSIVE TESTE HIDROSTATICO DN 400 M 12,67
A.2.5.38 1590  CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXAO PVC DEFOFO JE INCLUSIVE TESTE HIDROSTATICO DN 500 M 15,64

A.2.6 CAIXAS

A26.1 685 CX.DE PASSAGEM ALV.TIJ.1/2 COM TAMPA CONC.: 0,6 X 0,6 X 0,6 M UN 241,74
A26.2 901 CAIXA ALVENARIA 1/2 VEZ PARA MACRO-MEDIDOR DIM. (1,50 X 2,20 X 1,20 M) UN 1.520,48
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A26.3 905 CAIXA ALVENARIA TIJOLO MACIGO 1 VEZ PARA ESTAGAO PITOMETRICA DIM (1,60X1,40X1,50M) COM TAMPA DE UN 1.664,94
CONCRETO
A26.4 906 CAIXA ALVENARIA TIJOLO MACIGO 1/2 VEZ PROTEGAO REGISTRO MANOBRA DN 50 A 100 (1,1X0,8-H=1,2M) UN 763,81
A26.5 008 CAIXA ALVENARIA TIJOLO MACIGO 1/2 VEZ PARA PROTEGAO REGISTRO DESCARGA DE TUBULAGAO. DN 50,75 UN 739.38
(1,10X0,80-H=1,15M)
A26.6 910 EQLXQ)'\//?)LVENARIA TIJOLO MACICO 1/2 VEZ PARA PROTECAO REGISTRO MANOBRA DN150,200 (1,10X1,00- UN 873.48
A2.6.7 916 CAIXA ALVENARIA TIJOLO MACICO 1/2 VEZ PARA PROTECAO VENTOSA DN 150,200 (1,10X1,00-H=1,25M) UN 877,90
A.2.6.8 918 CAIXA ALVENARIA TIJOLO MACICO 1/2 VEZ PROTEGAO VENTOSA DN 50 A 100 (1,10X0,80-H=1,25M) UN 767,93
A2.6.9 923 CAIXA DE PASSAGEM ALV.TIJ.1/2 COM TAMPA CONCRETO.: 0,9 X 0,9 X 0,9 M UN 563,01
A.2.6.10 931 CAIXA DE REGISTROS ALVENARIA TIJOLO 1/2 VEZ: 1,40 X 1,25 X 0,75 M UN 520,66
A.2.6.11 951 CX.ALV.1/2 VEZ PARA DESC.FUNDO FILT.DIM.(1,05X2,25X0,90M)S/TP. UN 972,82
A2.6.12 952 CX.ALV.1/2 VEZ PARA DESC.FUNDO TQ.CONTATO DIM.(1,40X1,00X1,40M) UN 839,42
A.2.6.13 978 BASE PARA BOMBAS EM CONCRETO ARMADO: 0,7 X 0,5 X 0,3 (H) M UN 102,21
A26.14 997 BLOCO DE ANCORAGEM TRAPEZ.PARA POCO TUB.PROFUNDIDADE : H MIN.= 0,45 M UN 81,46
A2.7 POGOS DE VISITAS
A2.71 1611  POCO DE VISITA EM ANEIS DE CONCRETO DIAMETROS 60 CM (CHAMINE) E 90 CM (BALAO), INCLUINDO ANEL UN 1014.77
el TAMPAO DE CONCRETO, PROFUNDIDADE =1,0 M S
A272 1612 POGCO DE VISITA EM ANEIS DE CONCRETO DIAMETROS 60 CM (CHAMINE) E 90 CM (BALAO), INCLUINDO ANEL UN 1.191.64
el TAMPAO DE CONCRETO, PROFUNDIDADE =2,0 M o
A273 1613  POCO DE VISITA EM ANEIS DE CONCRETO DIAMETROS 60 CM (CHAMINE) E 90 CM (BALAO), INCLUINDO ANEL UN 133025
el TAMPAO DE CONCRETO, PROFUNDIDADE =2,5M D
A2T74 1614 POGO DE VISITA EM ANEIS DE CONCRETO DIAMETROS 60 CM (CHAMINE) E 90 CM (BALAO), INCLUINDO ANEL UN 1.457 88
el TAMPAO DE CONCRETO, PROFUNDIDADE =3,0 M o
A275 1615 POCO DE VISITA EM ANEIS DE CONCRETO DIAMETROS 60 CM (CHAMINE) E 90 CM (BALAO), INCLUINDO ANEL UN 155198
el TAMPAO DE CONCRETO, PROFUNDIDADE =3,5M e b
A276 1616 OGO DE VISITA EM ANEIS DE CONCRETO DIAMETROS 60 CM (CHAMINE) E 90 CM (BALAO), INCLUINDO ANEL UN 1.679.61
el TAMPAO DE CONCRETO, PROFUNDIDADE =4,0 M R
A277 1617  POCO DE VISITA EM ANEIS DE CONCRETO DIAMETROS 60 CM (CHAMINE) E 90 CM (BALAO), INCLUINDO ANEL UN 1818.23
el TAMPAO DE CONCRETO, PROFUNDIDADE =4,5M 2
A278 4737 POGO DE VISITA EM ANEIS DE CONCRETO DIAMETROS 60 CM (CHAMINE) E 90 CM (BALAO), INCLUINDO ANEL UN 1.108.88
el TAMPAO DE CONCRETO, PROFUNDIDADE =1,5M SIS
A.2.8 ELEMENTOS PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 100% PVC
A.2.8.1 996 BLOCO DE ANCORAGEM PRE-MOLDADO PARA TIL DE PASSAGEM UN 40,76
A2.8.2 1713 LAJE PARA TAMPAO DN 100 UN 6,59
A2.83 1714  LAJE PARA TAMPAO DN 150 UN 6,66
A2.8.4 1715  LAJE PARA TAMPAO DN 200 UN 8,53
A2.85 1716  LAJE PARA TAMPAO DN 250 UN 8,63
A.2.8.6 1718  MONTAGEM DE PVC RIGIDO TE JE DN 100 (PESCOGO) M 1,57
A287 1719  MONTAGEM DE PVC RIGIDO TE JE DN 150 (PESCOGO) M 3,97
A2.8.8 1720  MONTAGEM DE PVC RIGIDO TE JE DN 200 (PESCOGO) M 4,16
A2.8.9 1721 MONTAGEM DE PVC RiGIDO TE JE DN 250 (PESCOGO) M 6,84
A.2.8.10 1723  MONTAGEM DE TIL CONDOMINIAL DN 100 UN 11,01
A.2.8.11 1724  MONTAGEM DE TIL DE PASSAGEM DIRETA DN 150 UN 13,48
A2.8.12 1725  MONTAGEM DE TIL DE PASSAGEM DIRETA DN 200 UN 14,83
A.2.8.13 1727  MONTAGEM DE TIL DE PASSAGEM DIRETA DN 300 UN 17,91
A28.14 1728  MONTAGEM DE TIL LIGAGAO PREDIAL 101,6 X 101,6 UN 11,01
A2.8.15 1729  MONTAGEM DE TIL RADIAL DN 150 UN 42,59
A.2.8.16 1730 MONTAGEM DE TIL RADIAL DN 300 UN 51,19
A2.8.17 1731 PROTEGAO PARA TIL (COM FORNECIMENTO DE ANEL/TAMPAO) UN 187,17
A.2.8.18 1732  PROTEGAO PARA TIL (SEM FORNECIMENTO DE ANEL/TAMPAO) UN 89,10
A.2.9 LIGAGOES DOMICILIARES (MAO-DE-OBRA) - SAA
A2.9.1 1756  ENTUPIMENTO DE SUMIDOURO M3 32,43
A2.9.2 1757  ESGOTAMENTO DE SUMIDOURO m2 70,20
A2.93 1758  TRAVESSIA DE FOSSA UN 198,95
A2.94 1759  ASSENTAMENTO DE HIDROMETRO DE 1,5 M3/H (SO SERVIGO) UN 4,74
A295 1760  EXECUGAO DE MURETA EM ALVENARIA TIJOLO MACICO 1/2 VEZ, PARA PROTEGAO DE CAVALETE ENCOSTADO UN 5754

NO MURO (0,90X0,60X0,15M)
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SAN_EE Saneamento de Goias S/A

DIRETORIA DE EXPANSAO - DIEXP
SUPERINTENDENCIA DE ESTUDOS E PROJETOS - SUESP
GERENCIA DE ORGAMENTOS - E-GOE

RELATORIO SINTETICO DE COMPOSICOES UNITARIAS (CONSTRUCAO CIVIL) - ADAPTADO AO SINAPI

COM DESONERACAO

Leis Sociais c/ desoneragéo: 91,50 % - BDI = 0,00%
SANEAGO_16-02
ITEM cODIGO | DISCRIMINAGAO UN TOTAL
A29.6 1761 EXECUGAO MURETA EM ALVENARIA TIJOLO MACICO 1 VEZ, PARA PROTEGAO DE CAVALETE COM UN 119.39
REVESTIMENTO TOTAL, ISOLADA (0,90X0,60X0,25M) ’
A29.7 1764 HE?ESC?APE%DS'@_F{\[/)ES%JA EM REDE PVC - ASSENTAMENTO DE COLAR DE TOMADA, KIT CAVALETE E CAIXA UN 20,09
A2.9.8 1765  RAMAL PREDIAL EM PEAD PARA REDE DE AGUA (SO SERVIGOS) M 10,79
A2.9.9 1766  RAMAL DOMICILIAR EM PVC MODULAR/CONDOMINIAL (EXCLUSIVE MATERIAL HIDRAULICO) 31,41
A.2.9.10 1767  RAMAL DOMICILIAR PARA REDE COLETORA DE ESGOTOS EM PVC/PV (EXCLUSIVE MATERIAL HIDRAULICO) M 31,41
A.2.10 DRENAGEM / AVISO DE FISSURA
A.2.10.1 957 DRENO PVC TE DN 100 MM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE TUBO) M 16,39
A.2.10.2 959 DRENO PVC TE DN 75 MM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE TUBO) M 15,47
A.2.10.3 960 DRENO PVC VINILFORT DN 150 MM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO TUBO) M 20,72
A.2.10.4 961 DRENO PVC VINILFORT DN 200 MM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO TUBO) M 22,98
A.2.10.5 962 DRENO PVC VINILFORT DN 250 MM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO TUBO) M 27,47
A.2.10.6 963 DRENO PVC VINILFORT DN 300 MM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO TUBO) M 32,44
A2.10.7 964 DRENO TUBO CONCRETO SIMPLES CA-1 DN 200MM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE TUBO) M 29,83
A.2.10.8 965 DRENO TUBO CONCRETO SIMPLES CA-1 DN 300MM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE TUBO) M 37,04
A.2.10.9 966 DRENO TUBO CONCRETO SIMPLES CA-1 DN 400MM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE TUBO) M 45,55
A.2.10.10 967 DRENO TUBO CONCRETO SIMPLES CA-1 DN 500MM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE TUBO) M 55,32
A.2.11 CORTE E REPOSIGAO DE PAVIMENTOS
A2.111 1418  CORTE E DEMOLIGAO CALGADA/PAVIMENTO ASFALTICO COM EQUIPAMENTOS M2 22,72
A2.11.2 1419  CORTE E DEMOLIGAO DE CALCADA/PAVIMENTO ASFALTICO MANUAL M2 159,91
A2113 1421 LIMPEZA DO CORTE, COLOCACAO E COMPACTACAO CASCALHO, IMPRIMAGAO E COLOCAGAO DE CAPA M2 48.56
ASFALTICA (CBUQ) - EXCLUSIVE MATERIAL DE EMPRESTIMO PARA BASE ’
A211.4 1423  REMOGAO BLOCOS HEXAGONAL DE CONCRETO TIPO BLOKRET M2 14,20
A2.115 1424  REMOGAO DE MEIO FIO EM CONCRETO M 5,41
A2.11.6 1426  REMOGAO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COXIM DE AREIA M2 5,88
A211.7 1428  REMOGAO E REPOSIGAO PARALELEPIPEDO SOBRE COXIM DE AREIA M2 22,16
A2.11.8 1429  REPOSICAO PARALELEPIPEDO SOBRE COXIM DE AREIA M2 16,46
A2119 1430 REPOSICAO ASFALTICA (REMENDO PAVIMENTO ESTABILIZADO+PRE-MISTURADO A FRIO - PMF) - EXCLUSIVE M2 2732
MATERIAL DE EMPRESTIMO PARA BASE ’
A2.11.10 1431  REPOSIGAO BLOCOS CONCRETO HEXAGONAL TIPO BLOKRET SOBRE COXIM AREIA M2 12,33
A2.11.11 1432  REPOSIGCAO BLOCOS HEXAGONAL CONCRETOTIPO BLOKRET COM ASFALTO M2 35,54
A2.11.12 1433  REPOSIGCAO DE CALGADA M2 24,02
A2.11.13 1434  REPOSIGAO DE MEIO FIO DE CONCRETO M 18,94
A.2.12 DIVERSOS
A2.12.1 648 ASSENTAMENTO TAMPAO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL TD-600 UN 35,76
A2.12.2 791 ASSENTAMENTO TAMPAO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL TD-900 UN 49,94
A2.123 792 ASSENTAMENTO TAMPAO FERRO FUNDIDO DUCTIL ARTICULADO TDA-600 UN 24,46
A212.4 1722  MONTAGEM DE TAMPAO DE CONCRETO UN 25,72
A3 E.T.E. (LAGOAS)
A3.1 MOVIMENTO DE TERRA (GERAL)
A3.1.1 155 ESCAVAGAO E CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 1,67
A3.1.2 159 ESCAVAGAO MECANICA C/ TRATOR DE ESTEIRA C/ TRANSPORTE ATE 50 M M2 2,53
A3.1.3 161 ESCAVAGAO MECANICA COM TRATOR DE ESTEIRA - CAMPO ABERTO m2 2,53
A3.1.4 196 ATERRO COMPAC. DE TALUDE (DIQUES) EM CAM. 20 CM 95 % PN (SOLO SELECIONADO) M3 6,48
A3.15 205 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO NO FUNDO DE LAGOA (M2) M2 0,47
A3.1.6 206 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO NO FUNDO DE LAGOA (M3) m2 2,31
A3.17 233 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (COM TRATOR E PA CARREGADEIRA) m2 4,21
NOTA:
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sAaNEAGO Saneamento de Goias S/A
DIRETORIA DE EXPANSAO - DIEXP

SUPERINTENDENCIA DE ESTUDOS E PROJETOS - SUESP

GERENCIA DE ORGCAMENTOS - E-GOE

RELATORIO SINTETICO DE COMPOSICOES UNITARIAS (CONSTRUCAO CIVIL) - ADAPTADO AO SINAPI
COM DESONERACAO

Leis Sociais c/ desoneragéo: 91,50 % - BDI = 0,00%

SANEAGO_16-02

ITEM cODIGO | DISCRIMINAGAO UN TOTAL

_ EM TODAS COMPOSICOES ESTAO INCLUSOS OS CUSTOS INERENTES A MAO-DE-OBRA TAIS COMO: TRANSPORTE,
ALIMENTACAO, FERRAMENTAS, EPI'S, EXAMES MEDICOS E SEGUROS.

2 - AS LEIS SOCIAIS ESTAO DESONERADAS CONFORME CONFORME LEI N°. 13.161/2015.
3 - TABELA EM APROVADA PELA RD N°. 053/2016

Goiania, 01 de abril de 2016
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