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SAN _AhGD Saneamento de Goias S/A

DIRETORIA DE EXPANSAO - DIEXP
SUPERINTENDENCIA DE ESTUDOS E PROJETOS - SUESP
GERENCIA DE ORGAMENTOS - E-GOE

RELATORIO ANALITICO DE COMPOSICOES UNITARIAS (CONSTRUGAO CIVIL) - ADAPTADO AO SINAPI

SEM DESONERACAO

Leis Sociais s/ desoneracao: 121,34 % - BDI =0,00%

SANEAGO_16-02

TIPO CcODIGO DESCRIGAO UN QUANT. PRECO TOTAL
COMPOSIGAO 3 BARRACAO, SANITARIO, ALMOX. E DEPOSITO DE CIMENTO M2 147,39
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 38,96
INSUMO i16 CARPINTEIRO DE FORMAS H 0,9500 13,59 12,91
INSUMO i20 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 0,1600 13,59 2,17
INSUMO i22 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,1600 13,59 2,17
INSUMO 43 PEDREIRO H 0,3600 13,59 4,89
INSUMO i49 SERVENTE H 1,9000 8,85 16,82
GRUPO 2 MATERIAIS 91,70
INSUMO 1363 TUBO DE DESCARGA P/CAIXA D AGUA DO VASO SANITARIO UN 0,0300 10,85 0,33
INSUMO 1368 BOLSA DE NYLON UN 0,0300 2,22 0,07
INSUMO 472 LAVATORIO UN 0,0300 73,03 2,19
INSUMO 1562 TRINCOS C/PORTA CADEADO MARCA PIHL (12 CM) UN 0,0900 36,19 3,26
INSUMO 1566 DOBRADICAS DE FERRO 3" P/PORTA UN 0,1800 0,85 0,15
INSUMO i747 AREIA GROSSA M3 0,0300 59,00 1,77
INSUMO i765 FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 1,5MM2 M 1,5300 0,53 0,81
INSUMO 766 (B:éll)/iAE 25%‘}3%’} :léﬁs':g&%A%%TgEg/:\dggggléfTA COM TUBO DE DESCARGA, ENGATE FLEXIVEL, UN 0,0300 25,50 077
INSUMO i782 CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M (12MM) P/ FORMACONCRETO UN 0,5100 36,70 18,72
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 KG 12,6700 0,44 5,57
INSUMO i792 CURVA PVC 90G CURTA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100MM UN 0,0300 14,73 0,44
INSUMO i805 FECHADURA EMBUTIR TP GORGES (CHAVE GRANDE) P/PORTA INTERNA,COMPLETA - LINHA POPULAR cJ 0,0900 40,40 3,64
INSUMO i844 PECA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 6 X 12CM NAO APARELHADA 0,0300 15,03 0,45
INSUMO 1845 PECA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 5 X 6CM NAO APARELHADA 1,3000 6,24 8,11
INSUMO i852 PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA 3,8300 3,20 12,26
INSUMO i857 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM POSTO PEDREIRA (SEM FRETE) M3 0,0300 45,44 1,36
INSUMO i870 PREGO DE ACO 18 X 27 KG 0,2800 8,08 2,26
INSUMO i884 ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2"X 30CM UN 0,0600 2,59 0,16
INSUMO 1885 SIFAO PLASTICO P/ LAVATORIO/PIA TIPO COPO 1 1/4" UN 0,0300 9,74 0,29
INSUMO i887 VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" SEM UNHO C/ LADRAO P/ LAVATORIO UN 0,0300 2,67 0,08
INSUMO 1893 TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA VOGATEX 4MM 2,44 X 0,50M UN 1,5300 12,63 19,32
INSUMO i914 CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES UN 0,0300 3,41 0,10
INSUMO 1922 VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA - PADRAO POPULAR UN 0,0300 111,91 3,36
INSUMO 1941 TORNEIRA PLASTICA DE 1/2" PARA LAVATORIO UN 0,0300 9,42 0,28
INSUMO 1942 CAIXA D AGUA FIBROCIMENTO REDONDA C/ TAMPA 500L UN 0,0300 143,53 4,31
INSUMO i944 INTERRUPTOR SOBREPOR 1 TECLA SIMPLES, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV UN 0,1500 10,90 1,64
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 11,12
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,5300 1,46 515
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,5300 0,64 2,26
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,5300 0,18 0,64
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,5300 0,04 0,14
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 3,5300 0,36 1,27
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 3,5300 0,47 1,66
GRUPO 7 MATERIAL INFRA 4,13
INSUMO i877 REGISTRO PVC ESFERA CAB QUAD C/ROSCA REF 3/4" UN 0,0300 11,07 0,33
INSUMO i919 TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 100MM - NBR 5688 0,3100 8,67 2,69
INSUMO 1921 TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 25MM 0,3700 2,99 1,11
GRUPO 9 ELETRICO INFRA 1,48
INSUMO 5019 ME - LAMPADA FLUORESCENTE ELETRONICA 220V, 60HZ, 15W UN 0,1500 7,72 1,16
INSUMO i7276 ME - RECEPTACULO DE PORCELANA E27 UN 0,1500 2,13 0,32
COMPOSIGAO 40 PLACA DE OBRA M> 286,47
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 16,80
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INSUMO i16 CARPINTEIRO DE FORMAS H 0,5000 13,59 6,80
INSUMO i49 SERVENTE H 1,1300 8,85 10,00
GRUPO 2 MATERIAIS 264,53
INSUMO i844 PECA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 6 X 12CM NAO APARELHADA 1,1300 15,03 16,98
INSUMO 1845 PECA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 5 X 6CM NAO APARELHADA 3,4700 6,24 21,65
INSUMO i852 PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA 0,2800 3,20 0,90
INSUMO 865 IF”\‘LCALCLAI 8&825\?; A(IOD)ENTIFICACAO) PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPAGALVANIZADA NUM 22 (NAO M2 1,0000 225,00 225,00
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 514
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,6300 1,46 2,38
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,6300 0,64 1,04
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,6300 0,18 0,29
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,6300 0,04 0,07
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 1,6300 0,36 0,59
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 1,6300 0,47 0,77
COMPOSIGAO 98 CAVALETE COM PLACA DE ADVERTENCIA 1,0 X 0,40 M (TIPOS I...V) UN 251,81
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 154,84
INSUMO i44 PINTOR H 8,0000 13,59 108,72
INSUMO i49 SERVENTE H 0,9600 8,85 8,50
INSUMO i51 SOLDADOR H 1,5000 25,08 37,62
GRUPO 2 MATERIAIS 64,02
INSUMO 11059 PRIMER UNIVERSAL-FUNDO ANTICORROSIVO TP ZARCAO L 0,2500 20,15 5,04
INSUMO i722 ACO CA-50 1/2" (12,70 MM) KG 9,0000 4,26 38,34
INSUMO i775 CHAPA ACO FINA A FRIO PRETA 20MSG E = 0,91 MM - 7,32KG/M2 KG 2,9280 4,56 13,35
INSUMO i818 LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA UN 0,5000 0,70 0,35
INSUMO i901 TINTA ESMALTE SINTETICO FOSCO L 0,2500 23,43 5,86
INSUMO 1951 PARAFUSO SEXTAVADO FERRO POLIDO ROSCA INTEIRA 5/16" X 3/4" C/ PORCA E ARRUELA LISA/LEVE UN 6,0000 0,18 1,08
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 32,95
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 10,4600 1,46 15,27
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 10,4600 0,64 6,69
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 10,4600 0,18 1,88
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 10,4600 0,04 0,42
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 10,4600 0,36 3,77
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 10,4600 0,47 4,92
COMPOSIGAO 99 CERCA DE PROTECAO DE VALAS (REAPROVEITAMENTO = 5X) M 62,52
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 37,27
INSUMO i16 CARPINTEIRO DE FORMAS H 1,3000 13,59 17,67
INSUMO i44 PINTOR H 0,1500 13,59 2,04
INSUMO i49 SERVENTE H 1,8200 8,85 16,11
INSUMO i7770 MOTORISTA DE CAMINHAO H 0,0500 28,93 1,45
GRUPO 2 MATERIAIS 10,54
INSUMO 1849 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA M 0,4000 6,24 2,50
INSUMO i870 PREGO DE ACO 18 X 27 KG 0,0500 8,08 0,40
INSUMO i874 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,0500 9,77 0,49
INSUMO 1890 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA M 0,2000 11,06 2,21
INSUMO 1901 TINTA ESMALTE SINTETICO FOSCO L 0,1600 23,43 3,75
INSUMO 911 TINTA LATEX PVA L 0,0800 14,89 1,19
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 4,29
INSUMO 16560 (P:Ql\gg\JUH(?EO%AI\SSSEE(EL?CAL\SERTEA’,\EAMO%AEEEgaR/k )TOCO, 170CV - 11T (VU=BANOS) -CUSTO HORARIO DE CHP 0,0500 85.73 429
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 10,42
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INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,3200 1,46 4,85
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,3200 0,64 2,12
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,3200 0,18 0,60
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,3200 0,04 0,13
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 3,2700 0,36 1,18
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 3,2700 0,47 1,54
COMPOSIGAO 101 CONE DE SINALIZACAO COM PINTURA REFLETIVA H=0.50 M UN 30,00
GRUPO 2 MATERIAIS 30,00
INSUMO 1949 CONE DE SINALIZACAO PVC C/ PINTURA REFLETIVA H = 0,50M UN 1,0000 30,00 30,00
COMPOSIGAO 102 CONE DE SINALIZACAO COM PINTURA REFLETIVA H=0.70 M UN 30,00
GRUPO 2 MATERIAIS 30,00
INSUMO 1950 CONE DE SINALIZACAO PVC C/ PINTURA REFLETIVA H = 0,70M UN 1,0000 30,00 30,00
COMPOSIGAO 103 LANTERNA DE SINALIZACAO UN 36,00
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 9,38
INSUMO i16 CARPINTEIRO DE FORMAS H 0,3700 13,59 5,03
INSUMO i20 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 0,3200 13,59 4,35
GRUPO 2 MATERIAIS 24,45
INSUMO 1383 BOQUILHA UN 1,0000 1,53 1,53
INSUMO i718 BALDE PLASTICO CAP 10L UN 1,0000 6,03 6,03
INSUMO i765 FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 1,5MM2 M 10,0000 0,53 5,30
INSUMO i817 LAMPADA INCANDESCENTE 60W UN 1,0000 1,75 1,75
INSUMO 1845 PECA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 5 X 6CM NAO APARELHADA M 1,5000 6,24 9,36
INSUMO i870 PREGO DE ACO 18 X 27 KG 0,0600 8,08 0,48
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 2,17
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,6900 1,46 1,01
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,6900 0,64 0,44
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,6900 0,18 0,12
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,6900 0,04 0,03
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,6900 0,36 0,25
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,6900 0,47 0,32
COMPOSIGAO 104 PAINEL DE TAPUME MOVEL UN 444,96
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 196,35
INSUMO i16 CARPINTEIRO DE FORMAS H 2,0000 13,59 27,18
INSUMO i44 PINTOR H 6,7500 13,59 91,73
INSUMO i49 SERVENTE H 8,7500 8,85 77,44
GRUPO 2 MATERIAIS 193,48
INSUMO {1059 PRIMER UNIVERSAL-FUNDO ANTICORROSIVO TP ZARCAO L 1,1300 20,15 22,77
INSUMO i782 CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M (12MM) P/ FORMACONCRETO UN 1,0476 36,70 38,45
INSUMO i818 LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA UN 3,0000 0,70 2,10
INSUMO 1845 PECA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 5 X 6CM NAO APARELHADA M 13,8000 6,24 86,11
INSUMO 1901 TINTA ESMALTE SINTETICO FOSCO L 1,8800 23,43 44,05
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 55,13
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 17,5000 1,46 25,55
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 17,5000 0,64 11,20
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 17,5000 0,18 3,15
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 17,5000 0,04 0,70
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 17,5000 0,36 6,30
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 17,5000 0,47 8,23
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TIPO CcODIGO DESCRIGAO UN QUANT. PRECO TOTAL
COMPOSIGAO 105 PASSADICO DE MADEIRA M2 58,22
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 3,62
INSUMO i16 CARPINTEIRO DE FORMAS H 0,1100 13,59 1,49
INSUMO 149 SERVENTE H 0,1100 8,85 0,97
INSUMO i7770 MOTORISTA DE CAMINHAO H 0,0400 28,93 1,16
GRUPO 2 MATERIAIS 50,38
INSUMO i782 CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M (12MM) P/ FORMACONCRETO UN 0,1255 36,70 4,61
INSUMO i837 PARAFUSO FRANCES ZINCADO 1/2" X 15" C/ PORCA E ARRUELA LISA/MEDIA UN 0,9600 7,68 7,37
INSUMO 1838 PARAFUSO FRANCES ZINCADO 1/2" X 12" C/ PORCA E ARRUELA LISAIMEDIA UN 0,4800 5,60 2,69
INSUMO 1846 PECA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 4 X 8CM NAO APARELHADA 1,9000 13,09 24,87
INSUMO i848 PECA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 8 X 12CM NAO APARELHADA 0,2400 25,00 6,00
INSUMO i850 PECA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA 0,1800 1,97 0,35
INSUMO i852 PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA 0,5200 3,20 1,66
INSUMO i870 PREGO DE ACO 18 X 27 KG 0,3500 8,08 2,83
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 3,43
INSUMO 6560 gQgg\‘UHéAoo%ﬁSESAC‘E(E?CﬁﬁgﬁlTEAf\fﬁMo-’%ﬁgg{Rei )TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) -CUSTO HORARIO DE CHP 0,0400 85.73 343
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 0,79
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,2600 1,46 0,38
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,2600 0,64 0,17
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,2600 0,18 0,05
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,2600 0,04 0,01
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,2200 0,36 0,08
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,2200 0,47 0,10
COMPOSICAO 106 PASSADICO METALICO KG 12,15
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 1,77
INSUMO i48 SERRALHEIRO H 0,0150 12,84 0,19
INSUMO i49 SERVENTE H 0,0150 8,85 0,13
INSUMO i7770 MOTORISTA DE CAMINHAO H 0,0500 28,93 1,45
GRUPO 2 MATERIAIS 5,56
INSUMO i777 CHAPA ACO GROSSA PRETA 1"(25,40MM) 199,87KG/M2 M2 0,0060 655,57 3,93
INSUMO 1861 PERFIL ACO ESTRUTURAL "I" - 8" X 4" ESP=8,86 MM (30,50 KG/M) 0,0040 4,70 0,02
INSUMO 1862 PERFIL ACO ESTRUTURAL "I" - 12" X 5 1/4" ESP=11,68 MM (60,71KG/M) 0,0060 268,95 1,61
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 4,62
INsuMo 6584 UIONTADO SOBRE GAMINHAO DE CARROGERIA 162HP - CHP DIURNO' (EXCLUSIVE MAO-DE-OBRA)  CHP 0,0500 9231 462
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 0,20
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0800 1,46 0,12
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0800 0,64 0,05
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0800 0,18 0,01
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0800 0,04 0,00
INSUMO 12799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,0300 0,36 0,01
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,0300 0,47 0,01
COMPOSIGAO 17 &Tgﬁgﬁgﬁ%o PAREDES SIMPLES INCLUINDO RETIRADA POSTERIOR DO M 109,89
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 44,88
INSUMO i16 CARPINTEIRO DE FORMAS H 2,0000 13,59 27,18
INSUMO i49 SERVENTE H 2,0000 8,85 17,70
GRUPO 2 MATERIAIS 52,41
INSUMO i798 PECA DE MADEIRA ROLICA (EUCALIPTO) D = 10CM M 0,2300 1,35 0,31
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INSUMO 1954 PECA DE MADEIRA (PEROBA) APARELHADA 6 X 12CM M 2,5600 20,35 52,10
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 12,60
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 4,0000 1,46 5,84
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 4,0000 0,64 2,56
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 4,0000 0,18 0,72
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 4,0000 0,04 0,16
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 4,0000 0,36 1,44
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 4,0000 0,47 1,88
COMPOSIGAO 118 FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO UN 3.584,61
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 2.162,94
INSUMO 112802 MOTORISTA DE BASCULANTE H 0,0560 28,93 1,62
INSUMO i16 CARPINTEIRO DE FORMAS H 2,2400 13,59 30,44
INSUMO i38 OPERADOR DE BETONEIRA H 0,1400 9,74 1,36
INSUMO i40 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS H 0,3800 28,64 10,88
INSUMO 43 PEDREIRO H 26,5600 13,59 360,95
INSUMO i44 PINTOR H 1,7600 13,59 23,92
INSUMO i49 SERVENTE H 190,7000 8,85 1.687,70
INSUMO i8 ARMADOR H 3,3900 13,59 46,07
GRUPO 2 MATERIAIS 652,77
INSUMO i721 ACO CA-50 3/4" (19,05 MM) KG 18,7200 3,98 74,51
INSUMO i727 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA SIKA1 OU EQUIVALENTE L 2,0400 4,53 9,24
INSUMO 729 églJll\\//EL é”\ll._l/_\ESTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO PLASTIMENT VZ SIKA OU KG 04200 5,02 0,60
INSUMO i747 AREIA GROSSA M3 0,1800 59,00 10,62
INSUMO i748 AREIA MEDIA M3 0,1400 60,00 8,40
INSUMO i781 CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M X 14MM P/ FORMACONCRETO M2 0,3500 16,89 591
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 KG 202,7000 0,44 89,19
INSUMO i792 CURVA PVC 90G CURTA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100MM UN 1,0000 14,73 14,73
INSUMO i796 DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA L 0,0800 5,63 0,45
INSUMO i84 T PVC DN 100 UN 2,0000 8,67 17,34
INSUMO 1849 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA 1,6500 6,24 10,30
INSUMO i852 PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA 1,2600 3,20 4,03
INSUMO i857 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM POSTO PEDREIRA (SEM FRETE) M3 0,5900 45,44 26,81
INSUMO i870 PREGO DE ACO 18 X 27 KG 0,2100 8,08 1,70
INSUMO i878 SAIBRO PARA ARGAMASSA ( COLETADO NO COMERCIO ) M3 0,6600 51,02 33,67
INSUMO 1889 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA M 1,3200 11,64 15,36
INSUMO 1899 TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM UN 919,0000 0,30 275,70
INSUMO 1907 TINTA ASFALTICA P/ CONCRETO E ARGAMASSA - GALAO 3,6L L 8,8000 6,16 54,21
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 7,66
INSUMO 16558 CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO (EXCLUSIVE MAO-DE-OBRA) CHP 0,0560 112,77 6,32
INSUMO 1979 MAQUINA DE DOBRAR ACO DIAM ATE 1 1/2" TIPO NEOCONDE OU EQUIV(MANUAL) H 0,0200 4,89 0,10
INSUMO 1980 MAQUINA DE CORTAR ACO TIPO SOGEMAT OU EQUIV (MANUAL) H 0,1200 4,89 0,59
INSUMO 1986 VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO ACIMA DE 2HPQUALQUER DIAM C/ MANGOTE H 0,3700 0,81 0,30
INSUMO 1987 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO H 0,1400 0,84 0,12
INSUMO 992 EAAggﬁ\II?F/Z RPI//-\ DISCO SERRA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 3 A 5HP C/ CHAVE E COIFA PROT. P/ H 0.2500 0,90 023
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 709,22
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 225,2260 1,46 328,83
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 225,2260 0,64 144,14
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 225,2260 0,18 40,54
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 225,2260 0,04 9,01
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RELATORIO ANALITICO DE COMPOSICOES UNITARIAS (CONSTRUGAO CIVIL) - ADAPTADO AO SINAPI

SEM DESONERACAO

Leis Sociais s/ desoneracao: 121,34 % - BDI =0,00%
SANEAGO_16-02
TIPO CcODIGO DESCRIGAO UN QUANT. PRECO TOTAL

INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 224,6500 0,36 80,87
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 225,1700 0,47 105,83
GRUPO 7 MATERIAL INFRA 52,02
INSUMO 919 TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 100MM - NBR 5688 M 6,0000 8,67 52,02
COMPOSIGAO 119 LIMPEZA DE FAIXA m: 0,26
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 0,06
INSUMO i49 SERVENTE H 0,0020 8,85 0,02
INSUMO i7780 TRATORISTA H 0,0012 30,24 0,04
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 0,20
INSUMO 6606 BI;AR'I;)DR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D6 153HP (VU=10ANOS) - CHP DIURNO (EXCLUSIVE MAO-DE- cHP 0,0012 168,36 0.20
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 0,00
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0032 1,46 0,00
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0032 0,64 0,00
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0032 0,18 0,00
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0032 0,04 0,00
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,0032 0,36 0,00
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,0032 0,47 0,00
COMPOSICAO 120 LMlllgdsl;llzfA MANUAL TERRENO COM/RETIRADA VEGETACAO EXISTENTE E QUEIMA DA M 1,26
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 0,93
INSUMO i49 SERVENTE H 0,1050 8,85 0,93
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 0,33
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,1050 1,46 0,15
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,1050 0,64 0,07
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,1050 0,18 0,02
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,1050 0,04 0,00
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,1050 0,36 0,04
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,1050 0,47 0,05
COMPOSIGAO 122 LIMPEZA MECANIZADA TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL m: 0,26
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 0,06
INSUMO i49 SERVENTE H 0,0020 8,85 0,02
INSUMO i7780 TRATORISTA H 0,0012 30,24 0,04
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 0,20
INSUMO 6606 EI;AR'L?R DE ESTEIRAS CATERPILLAR D6 153HP (VU=10ANOS) - CHP DIURNO (EXCLUSIVE MAO-DE- CHP 0,0012 168,36 0.20
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 0,00
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0032 1,46 0,00
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0032 0,64 0,00
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0032 0,18 0,00
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0032 0,04 0,00
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,0032 0,36 0,00
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,0032 0,47 0,00
COMPOSIGAO 123 LOCACAO E DEMARCACAO DA OBRA m: 8,87
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 2,92
INSUMO i16 CARPINTEIRO DE FORMAS H 0,1300 13,59 1,77
INSUMO i49 SERVENTE H 0,1300 8,85 1,15
GRUPO 2 MATERIAIS 513
INSUMO 18021 ARAME PRETO RECOZIDO, PARA ARMACAO DE FERRAGEM, N. 18, D = 1,25 MM (0,01 KGM) KG 0,0200 8,65 0,17
INSUMO 18022 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) M 0,2500 6,24 1,56
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SANEAGO_16-02
TIPO CcODIGO DESCRIGAO UN QUANT. PRECO TOTAL

INSUMO i870 PREGO DE ACO 18 X 27 KG 0,0100 8,08 0,08
INSUMO 1888 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA M2 0,0900 36,86 3,32
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 0,82
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,2600 1,46 0,38
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,2600 0,64 0,17
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,2600 0,18 0,05
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,2600 0,04 0,01
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,2600 0,36 0,09
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,2600 0,47 0,12
COMPOSIGAO 126 TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M 50,48
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 13,80
INSUMO i AJUDANTE H 0,8000 8,85 7,08
INSUMO i16 CARPINTEIRO DE FORMAS H 0,4948 13,59 6,72
GRUPO 2 MATERIAIS 32,60
INSUMO i779 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=10MM DE 1,10 X 2,20 MPARA FORMA CONCRETO UN 0,4329 28,81 12,47
INSUMO 1849 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA 1,3000 6,24 8,11
INSUMO i852 PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA 3,5000 3,20 11,20
INSUMO i871 PREGO DE ACO 18 X 30 KG 0,1000 8,22 0,82
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 4,08
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,2948 1,46 1,89
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,2948 0,64 0,83
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,2948 0,18 0,23
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,2948 0,04 0,05
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 1,2948 0,36 0,47
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 1,2948 0,47 0,61
COMPOSIGAO 127 DEMOLICAO ALVENARIA TIJOLOS COMUNS COM LIMPEZA E EMPILHAMENTO M 88,74
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 66,69
INSUMO i43 PEDREIRO H 1,0000 13,59 13,59
INSUMO 149 SERVENTE H 6,0000 8,85 53,10
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 22,05
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 7,0000 1,46 10,22
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 7,0000 0,64 4,48
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 7,0000 0,18 1,26
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 7,0000 0,04 0,28
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 7,0000 0,36 2,52
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 7,0000 0,47 3,29
COMPOSIGAO 128 DEMOLICAO CONCRETO ARMADO COM MARTELETE PNEUMATICO M3 221,56
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 88,50
INSUMO 149 SERVENTE H 10,0000 8,85 88,50
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 101,56
e AT A TSRS o
INSUMO i981 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO TIPO ATLAS COPCO TEX-31 , 27 KG OU EQUIV H 7,5000 1,89 14,18
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 31,50
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 10,0000 1,46 14,60
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 10,0000 0,64 6,40
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 10,0000 0,18 1,80
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 10,0000 0,04 0,40
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SANEAGO_16-02
TIPO CcODIGO DESCRIGAO UN QUANT. PRECO TOTAL

INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 10,0000 0,36 3,60
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 10,0000 0,47 4,70
COMPOSIGAO 137 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO M3 268,46
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 200,10
INSUMO 43 PEDREIRO H 1,7000 13,59 23,10
INSUMO i49 SERVENTE H 20,0000 8,85 177,00
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 68,36
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 21,7000 1,46 31,68
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 21,7000 0,64 13,89
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 21,7000 0,18 3,91
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 21,7000 0,04 0,87
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 21,7000 0,36 7,81
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 21,7000 0,47 10,20
COMPOSIGAO 138 DEMOLICAO PISO CIMENTADO SOBRE BASE DE CONCRETO M2 9,60
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 7,08
INSUMO i49 SERVENTE H 0,8000 8,85 7,08
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 2,52
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,8000 1,46 1,17
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,8000 0,64 0,51
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,8000 0,18 0,14
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,8000 0,04 0,03
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,8000 0,36 0,29
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,8000 0,47 0,38
COMPOSIGAO 139 DEMOLICAO PISO EM LADRILHOS CERAMICOS M2 11,75
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 8,92
INSUMO i43 PEDREIRO H 0,2000 13,59 2,72
INSUMO i49 SERVENTE H 0,7000 8,85 6,20
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 2,83
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,9000 1,46 1,31
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,9000 0,64 0,58
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,9000 0,18 0,16
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,9000 0,04 0,04
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,9000 0,36 0,32
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,9000 0,47 0,42
COMPOSIGAO 140 DEMOLICAO REVESTIMENTO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M2 13,21
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 9,74
INSUMO i49 SERVENTE H 1,1000 8,85 9,74
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 3,47
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,1000 1,46 1,61
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,1000 0,64 0,70
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,1000 0,18 0,20
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,1000 0,04 0,04
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 1,1000 0,36 0,40
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 1,1000 0,47 0,52
COMPOSIGAO 155 ESCAVACAO E CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA M 1,75
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 0,60
INSUMO 112802 MOTORISTA DE BASCULANTE H 0,0084 28,93 0,24
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INSUMO i49 SERVENTE H 0,0084 8,85 0,07
INSUMO i7771 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA H 0,0084 34,17 0,29
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 1,08
INSUMO 16600 CAMINHAO BASCULANTE, 162HP, 6M3 - 12T (VU=5ANOS) - CHI DIURNO (EXCLUSIVE MAO-DE-OBRA) CHI 0,0084 17,23 0,14
INSUMO 6644 SEEA_) ESCAVADEIRA FIAT ALLIS MOD. FX-215LC 152HP - REV.INFORM.JUL-8 (EXCLUSIVE MAO-DE- CHP 0,0084 112,31 0,94
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 0,07
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0252 1,46 0,04
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0252 0,64 0,02
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0252 0,18 0,00
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0252 0,04 0,00
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,0084 0,36 0,00
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,0168 0,47 0,01
COMPOSIGAO 159 ESCAVACAO MECANICA C/ TRATOR DE ESTEIRA C/ TRANSPORTE ATE 50 M M 2,60
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 0,48
INSUMO i49 SERVENTE H 0,0121 8,85 0,11
INSUMO i7780 TRATORISTA H 0,0121 30,24 0,37
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 2,04
INSUMO 6606 BEQL?R DE ESTEIRAS CATERPILLAR D6 153HP (VU=10ANOS) - CHP DIURNO (EXCLUSIVE MAO-DE- cHP 0,0121 168,36 2,04
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 0,08
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0242 1,46 0,04
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0242 0,64 0,02
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0242 0,18 0,00
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0242 0,04 0,00
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,0242 0,36 0,01
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,0242 0,47 0,01
COMPOSIGAO 161 ESCAVACAO MECANICA COM TRATOR DE ESTEIRA - CAMPO ABERTO M3 2,60
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 0,48
INSUMO i49 SERVENTE H 0,0121 8,85 0,11
INSUMO i7780 TRATORISTA H 0,0121 30,24 0,37
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 2,04
INSUMO 6606 gFé/};I\())R DE ESTEIRAS CATERPILLAR D6 153HP (VU=10ANOS) - CHP DIURNO (EXCLUSIVE MAO-DE- CHP 0,0121 168,36 2,04
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 0,08
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0242 1,46 0,04
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0242 0,64 0,02
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0242 0,18 0,00
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0242 0,04 0,00
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,0242 0,36 0,01
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,0242 0,47 0,01
COMPOSIGAO 165 ESCAVACAO MANUAL CAVAS 1° CAT. PROFUNDIDADE ATE 3.0 M M3 42,01
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 30,98
INSUMO i49 SERVENTE H 3,5000 8,85 30,98
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 11,03
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,5000 1,46 5,11
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,5000 0,64 2,24
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,5000 0,18 0,63
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,5000 0,04 0,14
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 3,5000 0,36 1,26
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INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 3,5000 0,47 1,65
COMPOSIGAO 166 ESCAVACAO MANUAL CAVAS 1*. CATEGORIA PROFUNDIDADE ALEM DE 3.0 M M3 69,60
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 51,33
INSUMO 149 SERVENTE H 5,8000 8,85 51,33
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 18,27
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 5,8000 1,46 8,47
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 5,8000 0,64 3,71
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 5,8000 0,18 1,04
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 5,8000 0,04 0,23
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 5,8000 0,36 2,09
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 5,8000 0,47 2,73
COMPOSIGAO 167 ESCAVACAO PARA TUBULAO M3 354,20
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 322,70
INSUMO 146 POCEIRO H 10,0000 32,27 322,70
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 31,50
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 10,0000 1,46 14,60
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 10,0000 0,64 6,40
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 10,0000 0,18 1,80
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 10,0000 0,04 0,40
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 10,0000 0,36 3,60
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 10,0000 0,47 4,70
COMPOSIGAO 168 IE‘%;?;;;/ICAO MANUAL EM VALAS COM MATERIAL DE 1* CATEGORIA - PROFUNDIDADE M 39,90
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 29,43
INSUMO i49 SERVENTE H 3,3250 8,85 29,43
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 10,47
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,3250 1,46 4,85
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,3250 0,64 2,13
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,3250 0,18 0,60
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,3250 0,04 0,13
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 3,3250 0,36 1,20
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 3,3250 0,47 1,56
COMPOSICAO 169 g%czﬁ)v:‘(t;’é](\)q MANUAL EM VALAS COM MATERIAL DE 1° CATEGORIA - PROFUNDIDADE M 8.7
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 35,93
INSUMO i49 SERVENTE H 4,0600 8,85 35,93
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 12,79
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 4,0600 1,46 5,93
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 4,0600 0,64 2,60
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 4,0600 0,18 0,73
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 4,0600 0,04 0,16
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 4,0600 0,36 1,46
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 4,0600 0,47 1,91
COMPOSICAO 170 i"sr%Azj:)AI\%AO MANUAL EM VALAS COM MATERIAL DE 2* CATEGORIA - PROFUNDIDADE M 55,58
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 40,99
INSUMO i49 SERVENTE H 4,6316 8,85 40,99
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 14,59
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INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 4,6316 1,46 6,76
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 4,6316 0,64 2,96
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 4,6316 0,18 0,83
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 4,6316 0,04 0,19
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 4,6316 0,36 1,67
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 4,6316 0,47 2,18
COMPOSICAD 171 g%c;:]v:i;;\g[ MANUAL EM VALAS COM MATERIAL DE 2* CATEGORIA - PROFUNDIDADE M 84,57
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 62,37
INSUMO i49 SERVENTE H 7,0475 8,85 62,37
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 22,20
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 7,0475 1,46 10,29
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 7,0475 0,64 4,51
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 7,0475 0,18 1,27
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 7,0475 0,04 0,28
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 7,0475 0,36 2,54
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 7,0475 0,47 3,31
ESCAVACAO MANUAL EM yALAS COM MATERIAL DE 3* CATEGORIA SEM USO D]:I
COMPOSIGAO 172 EXPLOSIVO COM UTILIZACAO DE COMPRESSOR E ROMPEDOR - PROFUNDIDADE ATE M3 91,06
2,0M
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 59,04
INSUMO i41 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELEIRO H 1,0182 15,67 15,96
INSUMO i49 SERVENTE H 4,8674 8,85 43,08
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 13,84
Mo e e D A O B T A O RIS 1 e
INSUMO 1981 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO TIPO ATLAS COPCO TEX-31 , 27 KG OU EQUIV H 1,0000 1,89 1,89
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 18,18
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 5,8856 1,46 8,59
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 5,8856 0,64 3,77
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 5,8856 0,18 1,06
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 5,8856 0,04 0,24
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 4,8674 0,36 1,75
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 5,8856 0,47 2,77
B ESCAVACAO MANUAL EM ~VALAS COM MATERIAL DE 3* CATEGORIA SEM USO DE
COMPOSIGAO 173 EXPLOSIVO COM UTILIZACAO DE COMPRESSOR E ROMPEDOR - PROFUNDIDADE DE 2,0 M3 112,61
A 4,0M
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 71,52
INSUMO i41 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELEIRO H 1,2216 15,67 19,14
INSUMO i49 SERVENTE H 59188 8,85 52,38
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 19,03
MO e e A O N T A T TSSO TSI 1 o
INSUMO 1981 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO TIPO ATLAS COPCO TEX-31 , 27 KG OU EQUIV H 1,0000 1,89 1,89
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 22,06
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 7,1404 1,46 10,42
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 7,1404 0,64 4,57
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 7,1404 0,18 1,29
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 7,1404 0,04 0,29
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 59188 0,36 2,13
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 7,1404 0,47 3,36

Péagina 13 de 133 1- TABELA DE PRECOS - Construgéo Civil - 02-2016 RO_aprovada xIs\COMPOSIGOES PLENA



s'AN‘_EAGP Saneamento de Goias S/A

y

DIRETORIA DE EXPANSAO - DIEXP
SUPERINTENDENCIA DE ESTUDOS E PROJETOS - SUESP
GERENCIA DE ORGAMENTOS - E-GOE

RELATORIO ANALITICO DE COMPOSICOES UNITARIAS (CONSTRUGAO CIVIL) - ADAPTADO AO SINAPI

SEM DESONERACAO

Leis Sociais s/ desoneracao: 121,34 % - BDI =0,00%

SANEAGO_16-02
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COMPOSIGAO 174 ESCAVACAO MANUAL EM VALAS COM MATERIAL DE 3* CATEGORIA, ,PERFURACAO M2 127.82

COM PERFURATRIZ MANUAL E USO DE EXPLOSIVO - PROFUNDIDADE ATE 2,0 M i
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 58,28
INSUMO i13 BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO H 0,0498 15,43 0,77
INSUMO i49 SERVENTE H 6,4437 8,85 57,03
INSUMO i50 SINALEIRO H 0,0375 12,82 0,48
GRUPO 2 MATERIAIS 40,98
INSUMO i793 DINAMITE 1" - 60% " KG 0,2801 6,75 1,89
INSUMO i800 ESPOLETA SIMPLES UN 3,7372 4,65 17,38
INSUMO i801 ESTOPIM SIMPLES M 3,7371 5,81 21,71
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 7,98
TR T i o S ATVt Al ar oY
INSUMO 1981 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO TIPO ATLAS COPCO TEX-31 , 27 KG OU EQUIV H 0,2440 1,89 0,46
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 20,58
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 6,5310 1,46 9,54
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 6,5310 0,64 4,18
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 6,5310 0,18 1,18
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 6,5310 0,04 0,26
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 6,5310 0,36 2,35
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 6,5310 0,47 3,07
COMPOSICAO 175 ESCAVACAO MANUAL EM VALAS COM MATERIAL DE 3* CATEGORIA, PERFURACAO M 154.22
COM PERFURATRIZ MANUAL E USO DE EXPLOSIVO - PROFUNDIDADE DE 2,0 A 4,0 M i

GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 68,22
INSUMO i13 BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO H 0,0680 15,43 1,05
INSUMO i49 SERVENTE H 7,5182 8,85 66,54
INSUMO i50 SINALEIRO H 0,0490 12,82 0,63
GRUPO 2 MATERIAIS 51,86
INSUMO i793 DINAMITE 1" - 60% " KG 0,3110 6,75 2,10
INSUMO i800 ESPOLETA SIMPLES UN 5,5250 4,65 25,69
INSUMO i801 ESTOPIM SIMPLES M 4,1430 5,81 24,07
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 10,08
EUTC = A e T e o R
INSUMO 1981 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO TIPO ATLAS COPCO TEX-31 , 27 KG OU EQUIV H 0,2990 1,89 0,57
INSUMO 1982 PERFURATRIZ PNEUMATICA P/ ROCHA TIPO ATLAS COPCO RH-658 - 24,0KG OU EQUIV H 0,2500 5,48 1,37
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 24,06
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 7,6352 1,46 11,15
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 7,6352 0,64 4,89
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 7,6352 0,18 1,37
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 7,6352 0,04 0,31
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 7,6352 0,36 2,75
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 7,6352 0,47 3,59
COMPOSIGAO 176 FAST%I;X)IR/};AO MANUAL EM VALAS COM MATERIAL DE BARRO - LAMA - PROFUNDIDADE M 47,89
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 35,31
INSUMO i49 SERVENTE H 3,9900 8,85 35,31
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 12,58
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,9900 1,46 5,83
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INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,9900 0,64 2,55
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,9900 0,18 0,72
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,9900 0,04 0,16
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 3,9900 0,36 1,44
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 3,9900 0,47 1,88
COMPOSIGAO 177 E%Czj]V:‘(‘:’zéﬁ MANUAL EM VALAS COM MATERIAL DE BARRO - LAMA - PROFUNDIDADE M2 58,46
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 43,12
INSUMO i49 SERVENTE H 4,8720 8,85 43,12
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 15,34
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 4,8720 1,46 7,11
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 4,8720 0,64 3,12
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 4,8720 0,18 0,88
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 4,8720 0,04 0,19
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 4,8720 0,36 1,75
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 4,8720 0,47 2,29
COMPOSIGAO 178 ESCAVACAO MANUAL EM VALAS DE TERRA COM PROFUNDIDADE ATE 2,0 M M3 39,90
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 29,43
INSUMO i49 SERVENTE H 3,3250 8,85 29,43
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 10,47
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,3250 1,46 4,85
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,3250 0,64 2,13
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,3250 0,18 0,60
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,3250 0,04 0,13
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 3,3250 0,36 1,20
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 3,3250 0,47 1,56
COMPOSIGAO 179 ESCAVACAO MANUAL EM VALAS DE TERRA COM PROFUNDIDADE DE 2,0 M A 4,0M M3 48,72
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 35,93
INSUMO i49 SERVENTE H 4,0600 8,85 35,93
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 12,79
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 4,0600 1,46 593
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 4,0600 0,64 2,60
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 4,0600 0,18 0,73
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 4,0600 0,04 0,16
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 4,0600 0,36 1,46
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 4,0600 0,47 1,91
COMPOSICAO 181 ESCAVACAO MECANIZADA (COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA) EM VALAS COM M2 3.87
MATERIAL DE 1* CATEGORIA - PROFUNDIDADE ATE 2,0 M i

GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 1,03
INSUMO i49 SERVENTE H 0,0240 8,85 0,21
INSUMO i7771 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA H 0,0240 34,17 0,82
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 2,70
INSUMO 6548 EISLJCF)(AI\\{(/)-\D(E)}(?CALUFQR/}?EAI\'}IJI,&IC?—?JEiC))ggE) ESTEIRA 105HP, PESO OPERACIONAL 17T, CAP.0,8M3 - CHP CHP 0,0240 112,31 270
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 0,14
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0480 1,46 0,07
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0480 0,64 0,03
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0480 0,18 0,01
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INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0480 0,04 0,00
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,0240 0,36 0,01
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,0480 0,47 0,02
COMPOSIGAO 182 ESCAVACAO MECANIZADA (COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA) EM VALAS COM M 4.86
MATERIAL DE 1* CATEGORIA - PROFUNDIDADE DE 2,0 A 4,0M ’
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 1,30
INSUMO i49 SERVENTE H 0,0301 8,85 0,27
INSUMO i7771 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA H 0,0301 34,17 1,03
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 3,38
INSUMO 6548 EISUCF?’\\‘/C/;IJ(ETCALUI-QREA’\LAJ;Q%Sgggg ESTEIRA 105HP, PESO OPERACIONAL 17T, CAP.0,8M3 - CHP CHP 0,0301 112,31 338
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 0,18
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0602 1,46 0,09
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0602 0,64 0,04
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0602 0,18 0,01
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0602 0,04 0,00
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,0301 0,36 0,01
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,0602 0,47 0,03
COMPOSIGAO 183 ESCAVACAO MECANIZADA (COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA) EM VALAS COM M 6.05
MATERIAL DE 1* CATEGORIA - PROFUNDIDADE DE 4,0 A 6,0M ’

GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 1,61
INSUMO i49 SERVENTE H 0,0376 8,85 0,33
INSUMO i7771 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA H 0,0376 34,17 1,28
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 4,22
INSUMO 6548 gff@/g[)(gf&urgﬁzwkggSgggg ESTEIRA 105HP, PESO OPERACIONAL 17T, CAP.0,8M3 - CHP CHP 0,0376 112,31 422
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 0,22
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0752 1,46 0,11
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0752 0,64 0,05
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0752 0,18 0,01
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0752 0,04 0,00
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,0376 0,36 0,01
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,0752 0,47 0,04
cowoscro 1 ESCAVACAG MECAMZADA (COM FSCAVAREIRA, HIDRAULICA) N VALAS COM
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 1,25
INSUMO i49 SERVENTE H 0,0290 8,85 0,26
INSUMO i7771 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA H 0,0290 34,17 0,99
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 3,26
INSUMO 16548 Elslf;l\\l/éD(ETgLukgR/}I?EAI\';I“/ilOC-/E\)SggSE) ESTEIRA 105HP, PESO OPERACIONAL 17T, CAP.0,8M3 - CHP CHP 0,0290 112,31 326
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 0,17
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0580 1,46 0,08
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0580 0,64 0,04
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0580 0,18 0,01
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0580 0,04 0,00
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,0290 0,36 0,01
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,0580 0,47 0,03
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DIRETORIA DE EXPANSAO - DIEXP
SUPERINTENDENCIA DE ESTUDOS E PROJETOS - SUESP
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SEM DESONERACAO

Leis Sociais s/ desoneracao: 121,34 % - BDI =0,00%
SANEAGO_16-02
TIPO CcODIGO DESCRIGAO UN QUANT. PRECO TOTAL

COMPOSIGAO 185 ESCAVACAO MECANIZADA (COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA) EM VALAS COM M 5.85

MATERIAL DE 2* CATEGORIA - PROFUNDIDADE DE 2,0 A 4,0 M ’
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 1,56
INSUMO i49 SERVENTE H 0,0363 8,85 0,32
INSUMO i7771 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA H 0,0363 34,17 1,24
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 4,08
INSUMO 6548 gﬁ?@@%é@ﬁgﬁ/@wkﬁgE?'c?BBSE) ESTEIRA 105HP, PESO OPERACIONAL 17T, CAP.0,8M3 - CHP cHP 0,0363 112,31 4,08
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 0,21
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0726 1,46 0,11
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0726 0,64 0,05
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0726 0,18 0,01
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0726 0,04 0,00
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,0363 0,36 0,01
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,0726 0,47 0,03
COMPOSICAO 186 ESCAVACAO MECANIZADA (COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA) EM VALAS COM M2 8.03

MATERIAL DE 2* CATEGORIA - PROFUNDIDADE DE 4,0 A 6,0 M ’
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 2,14
INSUMO i49 SERVENTE H 0,0498 8,85 0,44
INSUMO i7771 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA H 0,0498 34,17 1,70
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 5,59
INSUMO 6548 EISLJCF)(AI\\{(/)-\D(E)}(?CALUFQR/}?EAI\'}IJI,&IC?—?JEiC))ggE) ESTEIRA 105HP, PESO OPERACIONAL 17T, CAP.0,8M3 - CHP CHP 0,0498 112,31 5,50
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 0,30
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0996 1,46 0,15
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0996 0,64 0,06
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0996 0,18 0,02
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0996 0,04 0,00
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,0498 0,36 0,02
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,0996 0,47 0,05
COMPOSIGAO 187 ESCAVACAO MECANIZADA (COM ESCAVADE!RA HIDRAULICA) EM VALAS COM M 4.67

MATERIAL DE SOLO MOLE - PROFUNDIDADE ATE 2,0 M ’
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 1,25
INSUMO i49 SERVENTE H 0,0289 8,85 0,26
INSUMO i7771 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA H 0,0289 34,17 0,99
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 3,25
INSUMO 6548 E.Slfé?YS‘D(Ef&JSR@Aﬁkﬁﬁﬁé’éﬁ) ESTEIRA 105HP, PESO OPERACIONAL 17T, CAP.0,8M3 - CHP CHP 0,0289 112,31 325
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 0,17
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0578 1,46 0,08
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0578 0,64 0,04
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0578 0,18 0,01
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0578 0,04 0,00
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,0289 0,36 0,01
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,0578 0,47 0,03
COMPOSICAO 188 ESCAVACAO MECANIZADA (COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA) EM VALAS COM M2 5.81

MATERIAL DE SOLO MOLE - PROFUNDIDADE DE 2,0 A 4,0 M i
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 1,55
INSUMO i49 SERVENTE H 0,0361 8,85 0,32
INSUMO i7771 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA H 0,0361 34,17 1,23
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 4,05
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SANEAGO_16-02
TIPO CcODIGO DESCRIGAO UN QUANT. PRECO TOTAL

INSUMO 6548 glsl;:éx’\\‘/gla(g?aukgR/%Aﬁkggsgggg ESTEIRA 105HP, PESO OPERACIONAL 17T, CAP.0,8M3 - CHP CHP 0,0361 112,31 4,05
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 0,21
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0722 1,46 0,11
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0722 0,64 0,05
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0722 0,18 0,01
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0722 0,04 0,00
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,0361 0,36 0,01
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,0722 0,47 0,03
COMPOSICAO 189 ESCAVACAO MECANIZADA (COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA) EM VALAS COM M2 728

MATERIAL DE SOLO MOLE - PROFUNDIDADE DE 4,0 A 6,0 M ?
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 1,94
INSUMO i49 SERVENTE H 0,0451 8,85 0,40
INSUMO i7771 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA H 0,0451 34,17 1,54
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 5,07
INSUMO 6548 glsU(:F,{A’\\‘/C/)\D(EL@LUl-gR/FéAﬁlilg_g;gggE) ESTEIRA 105HP, PESO OPERACIONAL 17T, CAP.0,8M3 - CHP CHP 0,0451 112,31 507
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 0,27
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0902 1,46 0,13
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0902 0,64 0,06
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0902 0,18 0,02
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0902 0,04 0,00
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,0451 0,36 0,02
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,0902 0,47 0,04
COMPOSIGAO 190 ESCAVACAO MECANIZADA (COM RETROESCAVADEIRA) EM VALAS COM MATERIAL DE M2 6,32

1* CATEGORIA - PROFUNDIDADE ATE 2,0 M

GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 2,38
INSUMO i49 SERVENTE H 0,0554 8,85 0,49
INSUMO i7771 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA H 0,0554 34,17 1,89
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 3,62
INSUMO 16550 RETRO-ESCAVADEIRA, 75CV (VU= 5 ANOS) -CHP DIURNO (EXCLUSIVE MAO-DE-OBRA) CHP 0,0554 65,30 3,62
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 0,32
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,1108 1,46 0,16
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,1108 0,64 0,07
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,1108 0,18 0,02
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,1108 0,04 0,00
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,0554 0,36 0,02
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,1108 0,47 0,05
NS 191 ESCAVACAO MECANIZADA (COM RETROESCAVADEIRA) EM VALAS COM MATERIAL DE e 790

1* CATEGORIA - PROFUNDIDADE DE 2,0 A 4,0M ’
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 2,97
INSUMO i49 SERVENTE H 0,0692 8,85 0,61
INSUMO i7771 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA H 0,0692 34,17 2,36
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 4,52
INSUMO 16550 RETRO-ESCAVADEIRA, 75CV (VU= 5 ANOS) -CHP DIURNO (EXCLUSIVE MAO-DE-OBRA) CHP 0,0692 65,30 4,52
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 0,41
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,1384 1,46 0,20
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,1384 0,64 0,09
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,1384 0,18 0,02
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,1384 0,04 0,01
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,0692 0,36 0,02
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SANEAGO_16-02

TIPO CcODIGO DESCRIGAO UN QUANT. PRECO TOTAL
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,1384 0,47 0,07
COMPOSICAO 192 gsg:;’]?gé]({)l rPg&ggﬁ;ﬁ?ngyAﬁgﬁ,OﬁSCAVADEIRA) EM VALAS COM MATERIAL DE M2 7,65
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 2,88
INSUMO 149 SERVENTE H 0,0669 8,85 0,59
INSUMO i7771 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA H 0,0669 34,17 2,29
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 4,37
INSUMO 16550 RETRO-ESCAVADEIRA, 75CV (VU= 5 ANOS) -CHP DIURNO (EXCLUSIVE MAO-DE-OBRA) CHP 0,0669 65,30 4,37
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 0,40
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,1338 1,46 0,20
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,1338 0,64 0,09
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,1338 0,18 0,02
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,1338 0,04 0,01
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,0669 0,36 0,02
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,1338 0,47 0,06
COMPOSIGAO 193 ESCAVACAO MECANIZADA (COM RETROESCAVADEIRA) EM VALAS COM MATERIAL DE M2 9.56

2* CATEGORIA - PROFUNDIDADE DE 2,0 A 4,0M g
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 3,60
INSUMO i49 SERVENTE H 0,0836 8,85 0,74
INSUMO i7771 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA H 0,0836 34,17 2,86
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 5,46
INSUMO 16550 RETRO-ESCAVADEIRA, 75CV (VU= 5 ANOS) -CHP DIURNO (EXCLUSIVE MAO-DE-OBRA) CHP 0,0836 65,30 5,46
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 0,50
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,1672 1,46 0,24
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,1672 0,64 0,11
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,1672 0,18 0,03
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,1672 0,04 0,01
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,0836 0,36 0,03
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,1672 0,47 0,08
COMPOSIGAO 194 g(S)(ngﬁgég}\;lgg?g;Z}ﬁg: ég(;NTIER;’}OTl;IOESCAVADEIRA) EM VALAS COM MATERIAL DE M2 7,59
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 2,86
INSUMO i49 SERVENTE H 0,0665 8,85 0,59
INSUMO i7771 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA H 0,0665 34,17 2,27
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 4,34
INSUMO 16550 RETRO-ESCAVADEIRA, 75CV (VU= 5 ANOS) -CHP DIURNO (EXCLUSIVE MAO-DE-OBRA) CHP 0,0665 65,30 4,34
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 0,39
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,1330 1,46 0,19
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,1330 0,64 0,09
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,1330 0,18 0,02
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,1330 0,04 0,01
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,0665 0,36 0,02
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,1330 0,47 0,06
COMPOSICAO 5 ESCAVAGCAO MECANIZADA (COM RETROESCAVADEIRA) EM VALAS COM MATERIAL DE F 951
SOLO MOLE - PROFUNDIDADE DE 2,0 A 4,0 M

GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 3,58
INSUMO i49 SERVENTE H 0,0832 8,85 0,74
INSUMO i7771 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA H 0,0832 34,17 2,84
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 543
INSUMO 16550 RETRO-ESCAVADEIRA, 75CV (VU= 5 ANOS) -CHP DIURNO (EXCLUSIVE MAO-DE-OBRA) CHP 0,0832 65,30 543
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GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 0,50
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,1664 1,46 0,24
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,1664 0,64 0,11
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,1664 0,18 0,03
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,1664 0,04 0,01
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,0832 0,36 0,03
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,1664 0,47 0,08
COMPOSIGAO 196 ATERRO COMPAC. DE TALUDE (DIQUES) EM CAM. 20 CM 95 % PN (SOLO SELECIONADO) M3 6,72
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 1,71
INSUMO i49 SERVENTE H 0,0437 8,85 0,39
INSUMO i7770 MOTORISTA DE CAMINHAO H 0,0090 28,93 0,26
INSUMO i7780 TRATORISTA H 0,0066 30,24 0,20
INSUMO 18009 OPERADOR DE MOTONIVELADORA H 0,0082 44,87 0,37
INSUMO 18011 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR H 0,0176 27,67 0,49
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 4,76
INSUMO 11009 GRADE ARADORA COM 24 DISCOS DE 24" SOBRE PNEUS - CHP DIURNO CHP 0,0066 4,42 0,03
CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,1T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUEDE ACO PARA
INSUMO 16580 TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - CUSTO HORARIO CHP 0,0090 110,74 1,00
PRODUTIVO DIURNO (EXCLUSIVE MAO-DE-OBRA)

INSUMO 16588 MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 140HP (VU=6ANOS) - CHP DIURNO (EXCLUSIVE MAO-DE-OBRA) CHP 0,0082 125,73 1,03
INSUMO 16608 TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - CHP DIURNO (EXCLUSIVE MAO-DE-OBRA) CHP 0,0066 125,73 0,83
INSUMO 6618 ggEgA%?%F;QCJQEO(EX\éTSQ\T/gﬂgo?gEl_)ngﬁ?NE|Ro PARA SOLOS, POTENCIA 80HP,PESO MAXIMO CHP 0,0176 106,22 187
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 0,25
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0851 1,46 0,12
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0851 0,64 0,05
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0851 0,18 0,02
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0851 0,04 0,00
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,0503 0,36 0,02
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,0761 0,47 0,04
COMPOSIGAO 200 COMPACTACAO MECANIZADA FUNDO DE VALAS PARA REDE DE ESGOTOS M> 0,53
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 0,32
INSUMO i49 SERVENTE H 0,0364 8,85 0,32
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 0,10
o SR OB oo BRSSO v
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 0,11
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0364 1,46 0,05
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0364 0,64 0,02
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0364 0,18 0,01
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0364 0,04 0,00
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,0364 0,36 0,01
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,0364 0,47 0,02
COMPOSIGAO 205 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE ATERRO NO FUNDO DE LAGOA (M2) M2 0,47
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 0,10
INSUMO i7770 MOTORISTA DE CAMINHAO H 0,0002 28,93 0,01
INSUMO i7780 TRATORISTA H 0,0018 30,24 0,05
INSUMO 18009 OPERADOR DE MOTONIVELADORA H 0,0004 44,87 0,02
INSUMO 18011 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR H 0,0007 27,67 0,02
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Leis Sociais s/ desoneracao: 121,34 % - BDI =0,00%
SANEAGO_16-02
TIPO CcODIGO DESCRIGAO UN QUANT. PRECO TOTAL
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 0,37
CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,1T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUEDE ACO PARA
INSUMO 16580 TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - CUSTO HORARIO CHP 0,0002 110,74 0,02
PRODUTIVO DIURNO (EXCLUSIVE MAO-DE-OBRA)
INSUMO 16588 MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 140HP (VU=6ANOS) - CHP DIURNO (EXCLUSIVE MAO-DE-OBRA) CHP 0,0004 125,73 0,05
INSUMO 16608 TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - CHP DIURNO (EXCLUSIVE MAO-DE-OBRA) CHP 0,0018 125,73 0,23
INSUMO 6618 ggégA%?onf\mc;QTDczERx\gf&é}\T/gﬂgol?gE?ngﬁr;NE|Ro PARA SOLOS, POTENCIA 80HP,PESO MAXIMO CHP 0,0007 106,22 0,07
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 0,00
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0031 1,46 0,00
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0031 0,64 0,00
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0031 0,18 0,00
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0031 0,04 0,00
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,0018 0,36 0,00
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,0029 0,47 0,00
COMPOSIGAO 206 REGULARIZAGAO E COMPACTACAO DE ATERRO NO FUNDO DE LAGOA (M3) M 2,38
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 0,49
INSUMO i7770 MOTORISTA DE CAMINHAO H 0,0009 28,93 0,03
INSUMO i7780 TRATORISTA H 0,0091 30,24 0,28
INSUMO i8009 OPERADOR DE MOTONIVELADORA H 0,0018 44,87 0,08
INSUMO 8011 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR H 0,0036 27,67 0,10
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 1,85
CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,1T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUEDE ACO PARA
INSUMO 16580 TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - CUSTO HORARIO CHP 0,0009 110,74 0,10
PRODUTIVO DIURNO (EXCLUSIVE MAO-DE-OBRA)
INSUMO 16588 MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 140HP (VU=6ANOS) - CHP DIURNO (EXCLUSIVE MAO-DE-OBRA) CHP 0,0018 125,73 0,23
INSUMO 16608 TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - CHP DIURNO (EXCLUSIVE MAO-DE-OBRA) CHP 0,0091 125,73 1,14
INSUMO 6618 CR)gEgA%?gf\lF;G_C;QE?ERX\éFSS/T\-Eg?/:/CS\)O?IEE?CEB%:?NEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80HP,PESO MAXIMO CHP 0,0036 106,22 0,38
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 0,04
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0154 1,46 0,02
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0154 0,64 0,01
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0154 0,18 0,00
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0154 0,04 0,00
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,0091 0,36 0,00
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,0145 0,47 0,01
COMPOSIGAO 207 ACERTO DE FUNDO DE VALA SEM COMPACTACAO M 1,13
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 0,84
INSUMO i49 SERVENTE H 0,0950 8,85 0,84
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 0,29
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0950 1,46 0,14
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0950 0,64 0,06
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0950 0,18 0,02
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0950 0,04 0,00
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,0950 0,36 0,03
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,0950 0,47 0,04
COMPOSIGAO 209 APILOAMENTO DE PISOS, VALAS OU CAVAS C/ COMPACTADOR M 3,46
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 2,30
INSUMO i49 SERVENTE H 0,2600 8,85 2,30
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 0,34
INSUMO 6596 COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL, IMPACTO CHP 0,0600 5,66 034

DINAMICO 1700KG - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO (EXCLUSIVE MAO-DE-OBRA)
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DIRETORIA DE EXPANSAO - DIEXP
SUPERINTENDENCIA DE ESTUDOS E PROJETOS - SUESP
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RELATORIO ANALITICO DE COMPOSICOES UNITARIAS (CONSTRUGAO CIVIL) - ADAPTADO AO SINAPI

SEM DESONERACAO

Leis Sociais s/ desoneracao: 121,34 % BDI =0,00%
SANEAGO_16-02
TIPO CcODIGO DESCRIGAO UN QUANT. PRECO TOTAL

GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 0,82
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,2600 1,46 0,38
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,2600 0,64 0,17
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,2600 0,18 0,05
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,2600 0,04 0,01
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,2600 0,36 0,09
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,2600 0,47 0,12
COMPOSICAO 211 COMPACTACAO MANUAL FUNDO DE VALAS COM MACO=10 KG PARA REDE DE ESGOTO M2 4,04
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 2,98
INSUMO i49 SERVENTE H 0,3370 8,85 2,98
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 1,06
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,3370 1,46 0,49
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,3370 0,64 0,22
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,3370 0,18 0,06
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,3370 0,04 0,01
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,3370 0,36 0,12
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,3370 0,47 0,16
COMPOSICAO 213 REGULARIZACAO FUNDO DE VALAS PARA REDE DE ESGOTOS M2 1,13
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 0,84
INSUMO i49 SERVENTE H 0,0950 8,85 0,84
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 0,29
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0950 1,46 0,14
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0950 0,64 0,06
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0950 0,18 0,02
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0950 0,04 0,00
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,0950 0,36 0,03
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,0950 0,47 0,04
COMPOSIGAO 215 APILOAMENTO DE VALAS OU CAVAS M2 6,01
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 4,43
INSUMO i49 SERVENTE H 0,5000 8,85 4,43
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 1,58
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,5000 1,46 0,73
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,5000 0,64 0,32
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,5000 0,18 0,09
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,5000 0,04 0,02
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,5000 0,36 0,18
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,5000 0,47 0,24
COMPOSIGAO 218 REATERRO COMPACTADO DE CAVAS MANUAL M3 36,00
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 26,55
INSUMO i49 SERVENTE H 3,0000 8,85 26,55
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 9,45
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,0000 1,46 4,38
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,0000 0,64 1,92
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,0000 0,18 0,54
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,0000 0,04 0,12
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 3,0000 0,36 1,08
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 3,0000 0,47 1,41
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RELATORIO ANALITICO DE COMPOSICOES UNITARIAS (CONSTRUGAO CIVIL) - ADAPTADO AO SINAPI

SEM DESONERACAO

Leis Sociais s/ desoneracao: 121,34 % - BDI =0,00%
SANEAGO_16-02
TIPO CcODIGO DESCRIGAO UN QUANT. PRECO TOTAL

COMPOSICAD 219 SRE;&E&%I}{ODE)&%ASSOAL COM COMPACTACAO MANUAL ATE 20 CM ACIMA GERATRIZ M 7.50
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 5,53
INSUMO i49 SERVENTE H 0,6254 8,85 5,53
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 1,97
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,6254 1,46 0,91
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,6254 0,64 0,40
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,6254 0,18 0,11
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,6254 0,04 0,03
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,6254 0,36 0,23
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,6254 0,47 0,29
COMPOSIGAO 220 REATERRO MANUAL COMPACTADO EM CAMADAS DE 20CM M3 20,41
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 15,05
INSUMO i49 SERVENTE H 1,7000 8,85 15,05
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 5,36
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,7000 1,46 2,48
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,7000 0,64 1,09
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,7000 0,18 0,31
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,7000 0,04 0,07
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 1,7000 0,36 0,61
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 1,7000 0,47 0,80
COMPOSIGAO 221 REATERRO MANUAL SEM COMPACTACAO M3 3,07
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 2,27
INSUMO i49 SERVENTE H 0,2561 8,85 2,27
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 0,80
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,2561 1,46 0,37
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,2561 0,64 0,16
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,2561 0,18 0,05
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,2561 0,04 0,01
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,2561 0,36 0,09
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,2561 0,47 0,12
COMPOSICAD 22 Skggglfl%lﬁonl\gl%c[}%l\gmo COM COMPACTACAO .MANUAL ATE 20CM ACIMA GERATRIZ M 620
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 4,34
INSUMO i49 SERVENTE H 0,4684 8,85 4,15
INSUMO i7771 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA H 0,0057 34,17 0,19
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 0,37
INSUMO 16550 RETRO-ESCAVADEIRA, 75CV (VU= 5 ANOS) -CHP DIURNO (EXCLUSIVE MAO-DE-OBRA) CHP 0,0057 65,30 0,37
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 1,49
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,4741 1,46 0,69
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,4741 0,64 0,30
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,4741 0,18 0,09
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,4741 0,04 0,02
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,4684 0,36 0,17
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,4741 0,47 0,22
COMPOSIGAO 223 REATERRO MECANIZADO COM COMPACTACAO EM CAMADAS DE 20CM M3 4,28
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 1,07
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Leis Sociais s/ desoneracao: 121,34 % - BDI =0,00%
SANEAGO_16-02
TIPO CcODIGO DESCRIGAO UN QUANT. PRECO TOTAL
INSUMO i49 SERVENTE H 0,1044 8,85 0,92
INSUMO i7771 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA H 0,0043 34,17 0,15
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 2,87
INSUMO 16550 RETRO-ESCAVADEIRA, 75CV (VU= 5 ANOS) -CHP DIURNO (EXCLUSIVE MAO-DE-OBRA) CHP 0,0043 65,30 0,28
INSUMO 1970 ggyggg{/@{)gﬁ OS[())\I(_I?ASP p(fé (I;"\IA{-\Z%AO L\J/ISSSLORIA MOTOR DIESEL/GASOLINA7 A 10HP 400KG NAO " 0,5800 447 2,50
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 0,34
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,1087 1,46 0,16
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,1087 0,64 0,07
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,1087 0,18 0,02
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,1087 0,04 0,00
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,1044 0,36 0,04
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,1087 0,47 0,05
COMPOSIGAO 224 REATERRO MECANIZADO COM PASSADAS DO EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE M3 2,53
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 1,22
INSUMO i49 SERVENTE H 0,0780 8,85 0,69
INSUMO i7771 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA H 0,0156 34,17 0,53
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 1,02
INSUMO 16550 RETRO-ESCAVADEIRA, 75CV (VU= 5 ANOS) -CHP DIURNO (EXCLUSIVE MAO-DE-OBRA) CHP 0,0156 65,30 1,02
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 0,29
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0936 1,46 0,14
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0936 0,64 0,06
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0936 0,18 0,02
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0936 0,04 0,00
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,0780 0,36 0,03
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,0936 0,47 0,04
COMPOSIGAO 225 REATERRO MECANIZADO DE VALA EMPREGANDO COMPACTADOR DE PLACA N 9.36
VIBRATORIA (OU SOQUETE VIBRATORIO), EM CAMADAS DE ATE 30 CM 6

GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 5,58
INSUMO i49 SERVENTE H 0,6310 8,85 5,58
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 1,79
mwo s COUPACTACOR DE SOL08 COU PLAGK MIERATORA BSION, B S, DIESEL WPACTO
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 1,99
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,6310 1,46 0,92
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,6310 0,64 0,40
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,6310 0,18 0,11
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,6310 0,04 0,03
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,6310 0,36 0,23
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,6310 0,47 0,30
COMPOSIGAO 226 REATERRO MECANIZADO SEM COMPACTACAO M 0,68
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 0,23
INSUMO i7771 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA H 0,0067 34,17 0,23
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 0,44
INSUMO 16550 RETRO-ESCAVADEIRA, 75CV (VU= 5 ANOS) -CHP DIURNO (EXCLUSIVE MAO-DE-OBRA) CHP 0,0067 65,30 0,44
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 0,01
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0067 1,46 0,01
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0067 0,64 0,00
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0067 0,18 0,00
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SANEAGO_16-02
TIPO CcODIGO DESCRIGAO UN QUANT. PRECO TOTAL

INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0067 0,04 0,00
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,0000 0,36 0,00
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,0067 0,47 0,00
COMPOSIGAO 227 REATERRO COMPACTADO DE CAVAS COM COMPACTADOR M 9,36
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 5,58
INSUMO i49 SERVENTE H 0,6310 8,85 5,58
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 1,79
mwo s COUPACTACOR DE SOL08 COU PLAGK MIERATORA, SIS IS, DIESEL WPACTO
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 1,99
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,6310 1,46 0,92
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,6310 0,64 0,40
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,6310 0,18 0,11
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,6310 0,04 0,03
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,6310 0,36 0,23
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,6310 0,47 0,30
COMPOSIGAO 229 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA DE MAO M3 124,26
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 53,10
INSUMO 149 SERVENTE H 6,0000 8,85 53,10
GRUPO 2 MATERIAIS 52,26
INSUMO i858 PEDRA-DE-MAO OU PEDRA RACHAO P/ MURO ARRIMO/FUNDAGAO/ENROCAMENTO ETC M3 1,1000 47,51 52,26
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 18,90
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 6,0000 1,46 8,76
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 6,0000 0,64 3,84
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 6,0000 0,18 1,08
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 6,0000 0,04 0,24
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 6,0000 0,36 2,16
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 6,0000 0,47 2,82
COMPOSIGAO 230 LASTRO DE AREIA. m? 93,00
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 17,70
INSUMO i49 SERVENTE H 2,0000 8,85 17,70
GRUPO 2 MATERIAIS 69,00
INSUMO i748 AREIA MEDIA M3 1,1500 60,00 69,00
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 6,30
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,0000 1,46 2,92
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,0000 0,64 1,28
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,0000 0,18 0,36
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,0000 0,04 0,08
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 2,0000 0,36 0,72
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 2,0000 0,47 0,94
COMPOSIGAO 231 LASTRO DE BRITA M 7,7
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 17,70
INSUMO i49 SERVENTE H 2,0000 8,85 17,70
GRUPO 2 MATERIAIS 47,7
INSUMO i857 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM POSTO PEDREIRA (SEM FRETE) M3 1,0500 45,44 47,71
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 6,30
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,0000 1,46 2,92
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,0000 0,64 1,28
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SANEAGO_16-02
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INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,0000 0,18 0,36
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,0000 0,04 0,08
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 2,0000 0,36 0,72
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 2,0000 0,47 0,94
COMPOSIGAO 232 AQUISICAO DE MATERIAL DE JAZIDA M3 1,46
GRUPO 4 SERVIGO DE TERCEIROS 1,46
INSUMO i8019 AQUISICAO DE MATERIAL DE JAZIDA M3 1,0000 1,46 1,46
COMPOSIGAO 233 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (COM TRATOR E PA CARREGADEIRA) M3 4,35
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 1,07
INSUMO 112802 MOTORISTA DE BASCULANTE H 0,0085 28,93 0,25
INSUMO i49 SERVENTE H 0,0206 8,85 0,18
INSUMO i7780 TRATORISTA H 0,0121 30,24 0,37
INSUMO 8010 OPERADOR DE PA CARREGADEIRA H 0,0085 32,12 0,27
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 3,14
MO e O O S ETAAE 2 OB 14 A 1T WS - PESO gy
INSUMO 16600 CAMINHAO BASCULANTE, 162HP, 6M3 - 12T (VU=5ANOS) - CHI DIURNO (EXCLUSIVE MAO-DE-OBRA) CHI 0,0085 17,23 0,15
INSUMO 6606 BEQL?R DE ESTEIRAS CATERPILLAR D6 153HP (VU=10ANOS) - CHP DIURNO (EXCLUSIVE MAO-DE- cHP 0,0121 168,36 2,04
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 0,14
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0497 1,46 0,07
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0497 0,64 0,03
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0497 0,18 0,01
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0497 0,04 0,00
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,0327 0,36 0,01
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,0412 0,47 0,02
cowoscho . IRANSFORTE F DESCARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (4 X KN) - EM CAMINHAD.  yocy
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 0,38
INSUMO 112802 MOTORISTA DE BASCULANTE H 0,0133 28,93 0,38
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 1,50
INSUMO 16558 CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO (EXCLUSIVE MAO-DE-OBRA) CHP 0,0133 112,77 1,50
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 0,03
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0133 1,46 0,02
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0133 0,64 0,01
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0133 0,18 0,00
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0133 0,04 0,00
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,0000 0,36 0,00
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,0000 0,47 0,00
COMPOSIGAO 235 CARGA MANUAL ROCHA EM CAMINHAQO BASCULANTE = 6,5 TON. M3 21,12
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 13,87
INSUMO 112802 MOTORISTA DE BASCULANTE H 0,2500 28,93 7,23
INSUMO i49 SERVENTE H 0,7500 8,85 6,64
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 4,31
INSUMO 16600 CAMINHAO BASCULANTE, 162HP, 6M3 - 12T (VU=5ANOS) - CHI DIURNO (EXCLUSIVE MAO-DE-OBRA) CHI 0,2500 17,23 4,31
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 2,94
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,0000 1,46 1,46
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,0000 0,64 0,64
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SANEAGO_16-02
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INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,0000 0,18 0,18
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,0000 0,04 0,04
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,7500 0,36 0,27
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,7500 0,47 0,35
COMPOSIGAO 236 CARGA MANUAL TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE M 15,23
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 9,80
INSUMO 112802 MOTORISTA DE BASCULANTE H 0,2102 28,93 6,08
INSUMO i49 SERVENTE H 0,4204 8,85 3,72
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 3,62
INSUMO 16600 CAMINHAO BASCULANTE, 162HP, 6M3 - 12T (VU=5ANOS) - CHI DIURNO (EXCLUSIVE MAO-DE-OBRA) CHI 0,2102 17,23 3,62
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 1,81
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,6306 1,46 0,92
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,6306 0,64 0,40
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,6306 0,18 0,11
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,6306 0,04 0,03
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,4204 0,36 0,15
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,4204 0,47 0,20
cowosro 27 CARGA MECANIZADA (COM A PA FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA) EN CAMINIRO
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 0,95
INSUMO 112802 MOTORISTA DE BASCULANTE H 0,0132 28,93 0,38
INSUMO i49 SERVENTE H 0,0132 8,85 0,12
INSUMO i7771 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA H 0,0132 34,17 0,45
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 1,09
INSUMO 16550 RETRO-ESCAVADEIRA, 75CV (VU= 5 ANOS) -CHP DIURNO (EXCLUSIVE MAO-DE-OBRA) CHP 0,0132 65,30 0,86
INSUMO 16600 CAMINHAO BASCULANTE, 162HP, 6M3 - 12T (VU=5ANOS) - CHI DIURNO (EXCLUSIVE MAO-DE-OBRA) CHI 0,0132 17,23 0,23
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 0,11
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0396 1,46 0,06
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0396 0,64 0,03
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0396 0,18 0,01
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0396 0,04 0,00
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,0132 0,36 0,00
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,0264 0,47 0,01
cowosro 78 CARGAMECANIZADA (COM, PA FRONIAL DA RETROESCAVADEIRA) EN CAMINIRO
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 1,24
INSUMO 112802 MOTORISTA DE BASCULANTE H 0,0174 28,93 0,50
INSUMO i49 SERVENTE H 0,0174 8,85 0,15
INSUMO i7771 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA H 0,0174 34,17 0,59
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 1,44
INSUMO 16550 RETRO-ESCAVADEIRA, 75CV (VU= 5 ANOS) -CHP DIURNO (EXCLUSIVE MAO-DE-OBRA) CHP 0,0174 65,30 1,14
INSUMO 16600 CAMINHAO BASCULANTE, 162HP, 6M3 - 12T (VU=5ANOS) - CHI DIURNO (EXCLUSIVE MAO-DE-OBRA) CHI 0,0174 17,23 0,30
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 0,15
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0522 1,46 0,08
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0522 0,64 0,03
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0522 0,18 0,01
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0522 0,04 0,00
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INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,0174 0,36 0,01
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,0348 0,47 0,02
cowosgio 29 SARGAMECANIZADA (CON 4 P4 FRONIAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHAO
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 1,71
INSUMO 112802 MOTORISTA DE BASCULANTE H 0,0238 28,93 0,69
INSUMO i49 SERVENTE H 0,0238 8,85 0,21
INSUMO i7771 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA H 0,0238 34,17 0,81
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 1,96
INSUMO 16550 RETRO-ESCAVADEIRA, 75CV (VU= 5 ANOS) -CHP DIURNO (EXCLUSIVE MAO-DE-OBRA) CHP 0,0238 65,30 1,55
INSUMO 16600 CAMINHAO BASCULANTE, 162HP, 6M3 - 12T (VU=5ANOS) - CHI DIURNO (EXCLUSIVE MAO-DE-OBRA) CHI 0,0238 17,23 0,41
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 0,19
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0714 1,46 0,10
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0714 0,64 0,05
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0714 0,18 0,01
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0714 0,04 0,00
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,0238 0,36 0,01
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,0476 0,47 0,02
COMPOSIGAO 240 1SIAAI}(P;:ARI KEIfésgICZQ;)SG (()CR(I)IIXI PA CARREGADEIRA) EM CAMINHAO BASCULANTE - M 1,86
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 0,63
INSUMO 112802 MOTORISTA DE BASCULANTE H 0,0090 28,93 0,26
INSUMO i49 SERVENTE H 0,0090 8,85 0,08
INSUMO 8010 OPERADOR DE PA CARREGADEIRA H 0,0090 32,12 0,29
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 1,16
mwo sz GACAREAOEIA SOSRE RODAS 108 1 s ETASAOSZn IO 14 A 17 MO - PESO gy
INSUMO 16600 CAMINHAO BASCULANTE, 162HP, 6M3 - 12T (VU=5ANOS) - CHI DIURNO (EXCLUSIVE MAO-DE-OBRA) CHI 0,0090 17,23 0,16
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 0,07
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0270 1,46 0,04
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0270 0,64 0,02
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0270 0,18 0,00
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0270 0,04 0,00
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,0090 0,36 0,00
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,0180 0,47 0,01
COMPOSICAD 241 1(\:/[AAI}F%ARI ::,EDC]::A;I(%:’]I?EAG (()(;1(1)2/[ PA CARREGADEIRA) EM CAMINHAO BASCULANTE - M 246
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 0,83
INSUMO 112802 MOTORISTA DE BASCULANTE H 0,0119 28,93 0,34
INSUMO i49 SERVENTE H 0,0119 8,85 0,11
INSUMO i8010 OPERADOR DE PA CARREGADEIRA H 0,019 32,12 0,38
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 1,54
Mo ez CACASRECAOEIS SOSRE RODRS 105 1P - GAPACKIDE On CAONUEA 14 A 17 M3 - PESO g
INSUMO 16600 CAMINHAO BASCULANTE, 162HP, 6M3 - 12T (VU=5ANOS) - CHI DIURNO (EXCLUSIVE MAO-DE-OBRA) CHI 0,0119 17,23 0,21
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 0,09
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0357 1,46 0,05
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0357 0,64 0,02
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0357 0,18 0,01
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0357 0,04 0,00
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SANEAGO_16-02

TIPO CcODIGO DESCRIGAO UN QUANT. PRECO TOTAL
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,0119 0,36 0,00
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,0238 0,47 0,01
COMPOSIGAO 242 1(\1/[AAI'}%ARI :{EDC]:“A;ICZQ’II?EAG (()CR(I)IIXI PA CARREGADEIRA) EM CAMINHAO BASCULANTE - M2 3,40
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 1,15
INSUMO 112802 MOTORISTA DE BASCULANTE H 0,0164 28,93 0,47
INSUMO i49 SERVENTE H 0,0164 8,85 0,15
INSUMO i8010 OPERADOR DE PA CARREGADEIRA H 0,0164 32,12 0,53
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 2,11
o e O oA T LSRG IO AT e
INSUMO 16600 CAMINHAO BASCULANTE, 162HP, 6M3 - 12T (VU=5ANOS) - CHI DIURNO (EXCLUSIVE MAO-DE-OBRA) CHI 0,0164 17,23 0,28
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 0,14
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0492 1,46 0,07
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0492 0,64 0,03
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0492 0,18 0,01
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0492 0,04 0,00
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,0164 0,36 0,01
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,0328 0,47 0,02
COMPOSIGAO 244 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA PROVENIENTE DE ESCAVACAO M3 1,08
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 0,20
INSUMO i49 SERVENTE H 0,0051 8,85 0,05
INSUMO i7780 TRATORISTA H 0,0051 30,24 0,15
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 0,86
INSUMO 16606 gFé/;Lc)JR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D6 153HP (VU=10ANOS) - CHP DIURNO (EXCLUSIVE MAO-DE- CHP 0,0051 168,36 0,86
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 0,02
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0102 1,46 0,01
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0102 0,64 0,01
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0102 0,18 0,00
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0102 0,04 0,00
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,0102 0,36 0,00
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,0102 0,47 0,00
cowoscro s IRANSPORTE K DESCARGA DE MATERIAL BE - 00 & CATEGORIA OV X KD - My
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 0,38
INSUMO 112802 MOTORISTA DE BASCULANTE H 0,0133 28,93 0,38
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 1,50
INSUMO 16558 CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO (EXCLUSIVE MAO-DE-OBRA) CHP 0,0133 112,77 1,50
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 0,03
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0133 1,46 0,02
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0133 0,64 0,01
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0133 0,18 0,00
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0133 0,04 0,00
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,0000 0,36 0,00
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,0000 0,47 0,00
cowosgio 247 TRANSIONTIE DESCARGADE MATERIAL DE S CATEGORIA (W XKND - EM CAMINHAO. vy
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 0,69
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SANEAGO_16-02

TIPO CcODIGO DESCRIGAO UN QUANT. PRECO TOTAL
INSUMO 112802 MOTORISTA DE BASCULANTE H 0,0240 28,93 0,69
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 2,71
INSUMO 16558 CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO (EXCLUSIVE MAO-DE-OBRA) CHP 0,0240 112,77 2,71
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 0,06
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0240 1,46 0,04
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0240 0,64 0,02
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0240 0,18 0,00
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0162 0,04 0,00
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,0000 0,36 0,00
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,0000 0,47 0,00
COMPOSICAD 248 gsEiopgglxlgggcg/I . l\(I:’I(‘)(])V;:ZNSU\(’)E - EM VALAS COM RETIRADA MATERIAL - M 29,44
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 15,21
INSUMO i16 CARPINTEIRO DE FORMAS H 0,4821 13,59 6,55
INSUMO i49 SERVENTE H 0,9642 8,85 8,53
INSUMO i7770 MOTORISTA DE CAMINHAO H 0,0045 28,93 0,13
GRUPO 2 MATERIAIS 9,27
INSUMO i799 PECA DE MADEIRA ROLICA (EUCALIPTO) D = 15CM M 0,0340 4,39 0,15
INSUMO i870 PREGO DE ACO 18 X 27 KG 0,0648 8,08 0,52
INSUMO 1890 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA M 0,7779 11,06 8,60
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 0,39
INSUMO 6560 gQgIIZI)\IUH(‘;AAOOCD;}SF?SEE(EI)?CT_\BER-II-EAI’\/IIEAMO[\IAD?EI?g:?'?F?A )TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) -CUSTO HORARIO DE cHP 0,0045 85.73 0,39
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 4,57
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,4508 1,46 2,12
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,4508 0,64 0,93
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,4508 0,18 0,26
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,4508 0,04 0,06
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 1,4463 0,36 0,52
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 1,4463 0,47 0,68
COMPOSIGAO 250 ESCORAMENTO DE VALAS (PONTALETEAMENTO) M2 7,44
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 4,70
INSUMO i16 CARPINTEIRO DE FORMAS H 0,1500 13,59 2,04
INSUMO i49 SERVENTE H 0,3000 8,85 2,66
GRUPO 2 MATERIAIS 1,32
INSUMO i799 PECA DE MADEIRA ROLICA (EUCALIPTO) D = 15CM M 0,0527 4,39 0,23
INSUMO i870 PREGO DE ACO 18 X 27 KG 0,0332 8,08 0,27
INSUMO i890 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA M 0,0741 11,06 0,82
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 1,42
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,4500 1,46 0,66
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,4500 0,64 0,29
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,4500 0,18 0,08
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,4500 0,04 0,02
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,4500 0,36 0,16
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,4500 0,47 0,21
COMPOSIGAO 252 g%i(;ﬁgl\\/’lgg’g(;}[ E]I\?”E(S)CI%N;T\I/P]{:%(ES EM VALAS COM RETIRADA MATERIAL - M2 17,37
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 9,54
INSUMO i16 CARPINTEIRO DE FORMAS H 0,3024 13,59 4,11
INSUMO i49 SERVENTE H 0,6048 8,85 535
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TIPO CcODIGO DESCRIGAO UN QUANT. PRECO TOTAL
INSUMO i7770 MOTORISTA DE CAMINHAO H 0,0027 28,93 0,08
GRUPO 2 MATERIAIS 4,73
INSUMO i799 PECA DE MADEIRA ROLICA (EUCALIPTO) D = 15CM M 0,0010 4,39 0,00
INSUMO i870 PREGO DE ACO 18 X 27 KG 0,0267 8,08 0,22
INSUMO 1890 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA M 0,4076 11,06 4,51
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 0,23
INSUMO 6560 gQgII:I)\IUHCAI{DOCDAI\SSSEE(IEI),(AC/I-_\BE:?/‘II'EA’,VIIEAI\/IOK\I/I)AEE_JS:?I’RF,{L\A )TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) -CUSTO HORARIO DE CHP 0,0027 85.73 023
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 2,87
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,9099 1,46 1,33
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,9099 0,64 0,58
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,9099 0,18 0,16
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,9099 0,04 0,04
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,9072 0,36 0,33
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,9072 0,47 0,43
COMPOSIGAO 262 CONCRETO CICLOPICO TRACO 1:3:6 COM 30% PEDRA DE MAO M3 328,94
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 146,97
INSUMO i43 PEDREIRO H 3,0000 13,59 40,77
INSUMO i49 SERVENTE H 12,0000 8,85 106,20
GRUPO 2 MATERIAIS 134,72
INSUMO i747 AREIA GROSSA M3 0,4130 59,00 24,37
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 KG 151,9000 0,44 66,84
INSUMO i857 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM POSTO PEDREIRA (SEM FRETE) M3 0,6440 45,44 29,26
INSUMO i858 PEDRA-DE-MAO OU PEDRA RACHAO P/ MURO ARRIMO/FUNDAGAO/ENROCAMENTO ETC M3 0,3000 47,51 14,25
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 47,25
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 15,0000 1,46 21,90
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 15,0000 0,64 9,60
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 15,0000 0,18 2,70
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 15,0000 0,04 0,60
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 15,0000 0,36 5,40
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 15,0000 0,47 7,05
COMPOSICAO 263 ENROCAMENTO PEDRA DE MAO ARRUMADA INCLUSIVE FORNECIMENTO M3 167,51
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 88,50
INSUMO i49 SERVENTE H 10,0000 8,85 88,50
GRUPO 2 MATERIAIS 47,51
INSUMO i858 PEDRA-DE-MAO OU PEDRA RACHAO P/ MURO ARRIMO/FUNDAGAO/ENROCAMENTO ETC M3 1,0000 47,51 47,51
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 31,50
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 10,0000 1,46 14,60
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 10,0000 0,64 6,40
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 10,0000 0,18 1,80
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 10,0000 0,04 0,40
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 10,0000 0,36 3,60
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 10,0000 0,47 4,70
COMPOSICAO 264 GABIAO T.CX.#8X10 D.T. ARAME 2.4MM REV. ZN/AL C/PVC - H=0,5M (2X) M 415,04
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 44,52
INSUMO i43 PEDREIRO H 1,0000 13,59 13,59
INSUMO i49 SERVENTE H 2,5300 8,85 22,39
INSUMO i7771 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA H 0,2500 34,17 8,54
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TIPO CcODIGO DESCRIGAO UN QUANT. PRECO TOTAL
GRUPO 2 MATERIAIS 342,37
INSUMO 1430 GABIAO T. CX. #8X10 DT C/2.4 MM VER.ZN/AL PVC H=0,50M (2X) M3 1,0000 287,73 287,73
INSUMO i858 PEDRA-DE-MAO OU PEDRA RACHAO P/ MURO ARRIMO/FUNDAGAO/ENROCAMENTO ETC M3 1,1500 47,51 54,64
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 16,33
INSUMO 16550 RETRO-ESCAVADEIRA, 75CV (VU= 5 ANOS) -CHP DIURNO (EXCLUSIVE MAO-DE-OBRA) CHP 0,2500 65,30 16,33
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 11,82
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,7800 1,46 5,52
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,7800 0,64 2,42
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,7800 0,18 0,68
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,7800 0,04 0,15
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 3,5300 0,36 1,27
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 3,7800 0,47 1,78
COMPOSICAD 265 g&%lég Ll{‘}l;;{% I((:)Ag(()?/[ §V8CX_110{ =]1)’:]J;’/[LA TORCAO COM ARAME 2.4 MM REVESTIDO M 326,08
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 44,52
INSUMO i43 PEDREIRO H 1,0000 13,59 13,59
INSUMO i49 SERVENTE H 2,5300 8,85 22,39
INSUMO i7771 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA H 0,2500 34,17 8,54
GRUPO 2 MATERIAIS 253,41
INSUMO 1446 GABIAO T. CX. #8X10 DT C/2.4 MM VER.ZN/AL PVC H=1,0M M3 1,0000 201,15 201,15
INSUMO i858 PEDRA-DE-MAO OU PEDRA RACHAO P/ MURO ARRIMO/FUNDAGAO/ENROCAMENTO ETC M3 1,1000 47,51 52,26
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 16,33
INSUMO 16550 RETRO-ESCAVADEIRA, 75CV (VU= 5 ANOS) -CHP DIURNO (EXCLUSIVE MAO-DE-OBRA) CHP 0,2500 65,30 16,33
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 11,82
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,7800 1,46 5,52
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,7800 0,64 2,42
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,7800 0,18 0,68
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,7800 0,04 0,15
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 3,5300 0,36 1,27
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 3,7800 0,47 1,78
COMPOSIGAO 266 GABIAO TIPO CX. #8X10 DUPLA TORCAO C/ARAME 2.7MM H=1,0 M M3 294,61
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 44,52
INSUMO i43 PEDREIRO H 1,0000 13,59 13,59
INSUMO i49 SERVENTE H 2,5300 8,85 22,39
INSUMO i7771 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA H 0,2500 34,17 8,54
GRUPO 2 MATERIAIS 221,94
INSUMO 1449 GABIAO TIPO CX. #8X10 DT C/ARAME 2,7MM - H=1,0M M3 1,0000 167,30 167,30
INSUMO i858 PEDRA-DE-MAO OU PEDRA RACHAO P/ MURO ARRIMO/FUNDAGAO/ENROCAMENTO ETC M3 1,1500 47,51 54,64
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 16,33
INSUMO 16550 RETRO-ESCAVADEIRA, 75CV (VU= 5 ANOS) -CHP DIURNO (EXCLUSIVE MAO-DE-OBRA) CHP 0,2500 65,30 16,33
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 11,82
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,7800 1,46 5,52
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,7800 0,64 2,42
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,7800 0,18 0,68
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,7800 0,04 0,15
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 3,5300 0,36 1,27
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 3,7800 0,47 1,78
COMPOSIGAO 267 GABIAO TIPO CX. #8X10 DUPLA TORCAO C/ARAME 2.7MM-H=0,5M (2X) M3 355,81
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 44,52
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TIPO CcODIGO DESCRIGAO UN QUANT. PRECO TOTAL
INSUMO i43 PEDREIRO H 1,0000 13,59 13,59
INSUMO i49 SERVENTE H 2,5300 8,85 22,39
INSUMO i7771 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA H 0,2500 34,17 8,54
GRUPO 2 MATERIAIS 283,14
INSUMO i809 GABIAO CAIXA MALHA HEXAG 8 X 10CM FIO GALV/ZINC 2,7MM H=0,50M M3 1,0000 228,50 228,50
INSUMO i858 PEDRA-DE-MAO OU PEDRA RACHAO P/ MURO ARRIMO/FUNDAGAO/ENROCAMENTO ETC M3 1,1500 47,51 54,64
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 16,33
INSUMO 16550 RETRO-ESCAVADEIRA, 75CV (VU= 5 ANOS) -CHP DIURNO (EXCLUSIVE MAO-DE-OBRA) CHP 0,2500 65,30 16,33
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 11,82
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,7800 1,46 5,52
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,7800 0,64 2,42
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,7800 0,18 0,68
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,7800 0,04 0,15
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 3,5300 0,36 1,27
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 3,7800 0,47 1,78
COMPOSIGAO 269 AREIA COMPACTADA A 65 % C.R. M 78,89
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 8,46
INSUMO 112802 MOTORISTA DE BASCULANTE H 0,0267 28,93 0,77
INSUMO i49 SERVENTE H 0,8000 8,85 7,08
INSUMO i7770 MOTORISTA DE CAMINHAO H 0,0100 28,93 0,29
INSUMO 8010 OPERADOR DE PA CARREGADEIRA H 0,0100 32,12 0,32
GRUPO 2 MATERIAIS 63,00
INSUMO i748 AREIA MEDIA M3 1,0500 60,00 63,00
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 4,80
INSUMO 16558 CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO (EXCLUSIVE MAO-DE-OBRA) CHP 0,0267 112,77 3,01
INSUMO 6576 ggw\r\;HAo PIPA FORD F12000 6000L 162HP C/BOMBA GASOLINA - CHP DIURNO (EXCLUSIVE MAO-DE- CHP 0,0100 12,03 013
Mo sz O CARREGAOEIA SOBRE RODMS 105 1P | GAPACIDADE On CACAWBA 14 A 17 M3 - PESO g
INSUMO 1970 ggyggg{/ﬁe{)gﬁ OSI(JD\I(_IEI)ASP /g:é g'\IA_f\Z%AO JESSK/ORIA MOTOR DIESEL/GASOLINA7 A 10HP 400KG NAO " 01224 447 0,55
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 2,63
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,8467 1,46 1,24
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,8467 0,64 0,54
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,8467 0,18 0,15
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,8467 0,04 0,03
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,8000 0,36 0,29
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,8100 0,47 0,38
COMPOSICAD 27 CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK=30 MPA, COM ADICAO DE 8 A 10% N 429.97

DE MICROSSILICA (INCLUINDO LANCAMENTO, APLICACAO E ADENSAMENTO) .

GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 36,36
INSUMO i43 PEDREIRO H 1,6200 13,59 22,02
INSUMO i49 SERVENTE H 1,6200 8,85 14,34
GRUPO 2 MATERIAIS 383,33
INSUMO 1422 CONCRETO USINADO 30 MPA C/ TAXA DE BOMBEAMENTO M3 1,0200 306,99 313,13
INSUMO 1964 SILICA ATIVA PARA ADIGAO EM ARGAMASSA E CONCRETO KG 30,0000 2,34 70,20
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 0,08
INSUMO 1986 VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO ACIMA DE 2HPQUALQUER DIAM C/ MANGOTE H 0,1000 0,81 0,08
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 10,20
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,2400 1,46 473
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,2400 0,64 2,07
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TIPO CcODIGO DESCRIGAO UN QUANT. PRECO TOTAL
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,2400 0,18 0,58
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,2400 0,04 0,13
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 3,2400 0,36 1,17
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 3,2400 0,47 1,52
COMPOSIGAO 276 EMBASAMENTO ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA M 294,19
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 129,90
INSUMO i43 PEDREIRO H 5,0000 13,59 67,95
INSUMO i49 SERVENTE H 7,0000 8,85 61,95
GRUPO 2 MATERIAIS 126,49
INSUMO i748 AREIA MEDIA M3 0,3000 60,00 18,00
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 KG 117,0000 0,44 51,48
INSUMO i858 PEDRA-DE-MAO OU PEDRA RACHAO P/ MURO ARRIMO/FUNDAGAO/ENROCAMENTO ETC M3 1,2000 47,51 57,01
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 37,80
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 12,0000 1,46 17,52
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 12,0000 0,64 7,68
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 12,0000 0,18 2,16
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 12,0000 0,04 0,48
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 12,0000 0,36 4,32
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 12,0000 0,47 5,64
COMPOSIGAO 277 EMBASAMENTO ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS M 436,85
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 170,52
INSUMO i43 PEDREIRO H 6,4000 13,59 86,98
INSUMO i49 SERVENTE H 9,4400 8,85 83,54
GRUPO 2 MATERIAIS 216,44
INSUMO i748 AREIA MEDIA M3 0,3300 60,00 19,80
INSUMO i767 CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA KG 30,4000 0,56 17,02
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 KG 26,4000 0,44 11,62
INSUMO 1899 TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM UN 560,0000 0,30 168,00
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 49,89
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 15,8400 1,46 23,13
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 15,8400 0,64 10,14
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 15,8400 0,18 2,85
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 15,8400 0,04 0,63
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 15,8400 0,36 5,70
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 15,8400 0,47 7,44
COMPOSIGAO 285 ESTACAS CONCRETO A TRADO FCK=135KG/CM?* COM 20 KG FER/M? DN 25CM M 57,48
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 31,45
INSUMO i AJUDANTE H 0,0780 8,85 0,69
INSUMO 43 PEDREIRO H 0,2450 13,59 3,33
INSUMO i49 SERVENTE H 2,9800 8,85 26,37
INSUMO i8 ARMADOR H 0,0780 13,59 1,06
GRUPO 2 MATERIAIS 15,37
INSUMO i720 ACO CA-25 1/4" (6,35 MM) KG 0,9800 4,12 4,04
INSUMO i738 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M KG 0,0300 8,65 0,26
INSUMO i747 AREIA GROSSA M3 0,0300 59,00 1,77
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 KG 17,0000 0,44 7,48
INSUMO i857 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM POSTO PEDREIRA (SEM FRETE) M3 0,0400 45,44 1,82
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 10,66
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INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,3810 1,46 4,94
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,3810 0,64 2,16
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,3810 0,18 0,61
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,3810 0,04 0,14
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 3,3810 0,36 1,22
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 3,3810 0,47 1,59
COMPOSIGAO 286 ESTACAS CONCRETO A TRADO FCK=135KG/CM? COM 20KG FER/M? DN 30CM M 74,44
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 40,26
INSUMO i1 AJUDANTE H 0,1040 8,85 0,92
INSUMO i43 PEDREIRO H 0,3300 13,59 4,48
INSUMO i49 SERVENTE H 3,7800 8,85 33,45
INSUMO i8 ARMADOR H 0,1040 13,59 1,41
GRUPO 2 MATERIAIS 20,59
INSUMO i720 ACO CA-25 1/4" (6,35 MM) KG 1,3000 4,12 5,36
INSUMO i738 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M KG 0,0300 8,65 0,26
INSUMO i747 AREIA GROSSA M3 0,0400 59,00 2,36
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 KG 23,5000 0,44 10,34
INSUMO i857 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM POSTO PEDREIRA (SEM FRETE) M3 0,0500 45,44 2,27
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 13,59
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 4,3180 1,46 6,30
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 4,3180 0,64 2,76
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 4,3180 0,18 0,78
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 4,3180 0,04 0,17
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 4,3180 0,36 1,55
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 4,3180 0,47 2,03
COMPOSIGAO 294 ARMADURA DE ACO EM BARRAS KG 6,56
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 1,80
INSUMO i49 SERVENTE H 0,0800 8,85 0,71
INSUMO i8 ARMADOR H 0,0800 13,59 1,09
GRUPO 2 MATERIAIS 4,25
INSUMO 11069 ESPAGADOR CIRCULAR UNIVERSAL S-30 PLASTICO (COBRIMENTO: 30 M UN 1,0000 0,10 0,10
INSUMO i721 ACO CA-50 3/4" (19,05 MM) KG 1,0000 3,98 3,98
INSUMO i738 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M KG 0,0200 8,65 0,17
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 0,51
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,1600 1,46 0,23
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,1600 0,64 0,10
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,1600 0,18 0,03
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,1600 0,04 0,01
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,1600 0,36 0,06
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,1600 0,47 0,08
COMPOSIGAO 302 CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 13,5 MPA (INCLUINDO LANCAMENTO ESTRUTURA) M 353,31
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 115,68
INSUMO i43 PEDREIRO H 2,0000 13,59 27,18
INSUMO i49 SERVENTE H 10,0000 8,85 88,50
GRUPO 2 MATERIAIS 199,41
INSUMO i748 AREIA MEDIA M3 0,9230 60,00 55,38
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 KG 241,0000 0,44 106,04
INSUMO i855 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM POSTO PEDREIRA (SEM FRETE) M3 0,6270 45,44 28,49
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INSUMO i857 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM POSTO PEDREIRA (SEM FRETE) M3 0,2090 45,44 9,50
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 0,42
INSUMO 1986 VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO ACIMA DE 2HPQUALQUER DIAM C/ MANGOTE H 0,2000 0,81 0,16
INSUMO 1987 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO H 0,3060 0,84 0,26
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 37,80
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 12,0000 1,46 17,52
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 12,0000 0,64 7,68
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 12,0000 0,18 2,16
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 12,0000 0,04 0,48
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 12,0000 0,36 4,32
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 12,0000 0,47 5,64
COMPOSIGAO 303 CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 15,0 MPA (INCLUINDO LANCAMENTO ESTRUTURA) M3 370,47
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 115,68
INSUMO i43 PEDREIRO H 2,0000 13,59 27,18
INSUMO i49 SERVENTE H 10,0000 8,85 88,50
GRUPO 2 MATERIAIS 216,57
INSUMO i748 AREIA MEDIA M3 0,9230 60,00 55,38
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 KG 280,0000 0,44 123,20
INSUMO i855 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM POSTO PEDREIRA (SEM FRETE) M3 0,6270 45,44 28,49
INSUMO i857 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM POSTO PEDREIRA (SEM FRETE) M3 0,2090 45,44 9,50
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 0,42
INSUMO 1986 VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO ACIMA DE 2HPQUALQUER DIAM C/ MANGOTE H 0,2000 0,81 0,16
INSUMO 1987 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO H 0,3060 0,84 0,26
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 37,80
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 12,0000 1,46 17,52
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 12,0000 0,64 7,68
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 12,0000 0,18 2,16
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 12,0000 0,04 0,48
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 12,0000 0,36 4,32
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 12,0000 0,47 5,64
COMPOSIGAO 304 CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 18,0 MPA (INCLUINDO LANCAMENTO ESTRUTURA) M3 379,89
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 115,68
INSUMO i43 PEDREIRO H 2,0000 13,59 27,18
INSUMO i49 SERVENTE H 10,0000 8,85 88,50
GRUPO 2 MATERIAIS 225,99
INSUMO i748 AREIA MEDIA M3 0,9040 60,00 54,24
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 KG 304,0000 0,44 133,76
INSUMO i855 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM POSTO PEDREIRA (SEM FRETE) M3 0,6270 45,44 28,49
INSUMO i857 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM POSTO PEDREIRA (SEM FRETE) M3 0,2090 45,44 9,50
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 0,42
INSUMO 1986 VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO ACIMA DE 2HPQUALQUER DIAM C/ MANGOTE H 0,2000 0,81 0,16
INSUMO i987 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO H 0,3060 0,84 0,26
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 37,80
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 12,0000 1,46 17,52
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 12,0000 0,64 7,68
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 12,0000 0,18 2,16
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 12,0000 0,04 0,48
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 12,0000 0,36 4,32
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INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 12,0000 0,47 5,64
COMPOSIGAO 305 CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 20,0 MPA (INCLUINDO LANCAMENTO ESTRUTURAL) M3 386,09
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 115,68
INSUMO 43 PEDREIRO H 2,0000 13,59 27,18
INSUMO i49 SERVENTE H 10,0000 8,85 88,50
GRUPO 2 MATERIAIS 232,19
INSUMO i748 AREIA MEDIA M3 0,8900 60,00 53,40
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 KG 320,0000 0,44 140,80
INSUMO i855 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM POSTO PEDREIRA (SEM FRETE) M3 0,6270 45,44 28,49
INSUMO i857 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM POSTO PEDREIRA (SEM FRETE) M3 0,2090 45,44 9,50
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 0,42
INSUMO 1986 VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO ACIMA DE 2HPQUALQUER DIAM C/ MANGOTE H 0,2000 0,81 0,16
INSUMO i987 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO H 0,3060 0,84 0,26
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 37,80
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 12,0000 1,46 17,52
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 12,0000 0,64 7,68
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 12,0000 0,18 2,16
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 12,0000 0,04 0,48
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 12,0000 0,36 4,32
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 12,0000 0,47 5,64
COMPOSIGAO 306 CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 25,0 MPA (INCLUINDO LANCAMENTO ESTRUTURAL) M 398,85
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 115,68
INSUMO i43 PEDREIRO H 2,0000 13,59 27,18
INSUMO i49 SERVENTE H 10,0000 8,85 88,50
GRUPO 2 MATERIAIS 244,95
INSUMO i748 AREIA MEDIA M3 0,8900 60,00 53,40
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 KG 349,0000 0,44 153,56
INSUMO i855 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM POSTO PEDREIRA (SEM FRETE) M3 0,6270 45,44 28,49
INSUMO i857 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM POSTO PEDREIRA (SEM FRETE) M3 0,2090 45,44 9,50
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 0,42
INSUMO 1986 VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO ACIMA DE 2HPQUALQUER DIAM C/ MANGOTE H 0,2000 0,81 0,16
INSUMO 1987 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO H 0,3060 0,84 0,26
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 37,80
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 12,0000 1,46 17,52
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 12,0000 0,64 7,68
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 12,0000 0,18 2,16
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 12,0000 0,04 0,48
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 12,0000 0,36 4,32
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 12,0000 0,47 5,64
COMPOSIGAO 308 CONCRETO ESTRUTURAL FCK=30,0 MPA (INCLUINDO LANCAMENTO ESTRUTURAL) M3 421,87
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 115,68
INSUMO i43 PEDREIRO H 2,0000 13,59 27,18
INSUMO i49 SERVENTE H 10,0000 8,85 88,50
GRUPO 2 MATERIAIS 267,97
INSUMO i748 AREIA MEDIA M3 0,9290 60,00 55,74
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 KG 396,0000 0,44 174,24
INSUMO i855 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM POSTO PEDREIRA (SEM FRETE) M3 0,6270 45,44 28,49
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INSUMO i857 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM POSTO PEDREIRA (SEM FRETE) M3 0,2090 45,44 9,50
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 0,42
INSUMO 1986 VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO ACIMA DE 2HPQUALQUER DIAM C/ MANGOTE H 0,2000 0,81 0,16
INSUMO 1987 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO H 0,3060 0,84 0,26
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 37,80
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 12,0000 1,46 17,52
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 12,0000 0,64 7,68
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 12,0000 0,18 2,16
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 12,0000 0,04 0,48
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 12,0000 0,36 4,32
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 12,0000 0,47 5,64
cowosgio 39 CONCRETQ. ESTRUIURAL, USINADO. \BOMIBEADO  FCK=20. MPA_(NCLUNDO
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 36,36
INSUMO i43 PEDREIRO H 1,6200 13,59 22,02
INSUMO i49 SERVENTE H 1,6200 8,85 14,34
GRUPO 2 MATERIAIS 290,70
INSUMO 1425 CONCRETO USINADO 20 MPA C/ TAXA DE BOMBEAMENTO M3 1,0200 285,00 290,70
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 0,08
INSUMO 1986 VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO ACIMA DE 2HPQUALQUER DIAM C/ MANGOTE H 0,1000 0,81 0,08
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 10,20
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,2400 1,46 473
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,2400 0,64 2,07
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,2400 0,18 0,58
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,2400 0,04 0,13
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 3,2400 0,36 1,17
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 3,2400 0,47 1,52
COMPOSIGAO 310 CONCRETO E;STRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK=20 MPA, COM ADICAO DE 8 A 10% M2 393,50

DE MICROSSILICA (INCLUINDO LANCAMENTO, APLICACAO E ADENSAMENTO)

GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 36,36
INSUMO i43 PEDREIRO H 1,6200 13,59 22,02
INSUMO i49 SERVENTE H 1,6200 8,85 14,34
GRUPO 2 MATERIAIS 346,86
INSUMO 1425 CONCRETO USINADO 20 MPA C/ TAXA DE BOMBEAMENTO M3 1,0200 285,00 290,70
INSUMO 1964 SILICA ATIVA PARA ADICAO EM ARGAMASSA E CONCRETO KG 24,0000 2,34 56,16
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 0,08
INSUMO 1986 VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO ACIMA DE 2HPQUALQUER DIAM C/ MANGOTE H 0,1000 0,81 0,08
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 10,20
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,2400 1,46 473
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,2400 0,64 2,07
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,2400 0,18 0,58
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,2400 0,04 0,13
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 3,2400 0,36 1,17
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 3,2400 0,47 1,52
cowosco s CONCRETO. ESTRUIURAL (SINADO, (SOVBFADO | FCKS2S MPA_(NCLUNDO
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 36,36
INSUMO 43 PEDREIRO H 1,6200 13,59 22,02
INSUMO i49 SERVENTE H 1,6200 8,85 14,34
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DIRETORIA DE EXPANSAO - DIEXP
SUPERINTENDENCIA DE ESTUDOS E PROJETOS - SUESP
GERENCIA DE ORGAMENTOS - E-GOE

RELATORIO ANALITICO DE COMPOSICOES UNITARIAS (CONSTRUGAO CIVIL) - ADAPTADO AO SINAPI

SEM DESONERACAO

Leis Sociais s/ desoneracao: 121,34 % - BDI =0,00%
SANEAGO_16-02
TIPO cODIGO DESCRIGAO UN QUANT. PREGO TOTAL
GRUPO 2 MATERIAIS 302,93
INSUMO 1424 CONCRETO USINADO 25 MPA C/ TAXA DE BOMBEAMENTO M3 1,0200 296,99 302,93
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 0,08
INSUMO 1986 VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO ACIMA DE 2HPQUALQUER DIAM C/ MANGOTE H 0,1000 0,81 0,08
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 10,20
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,2400 1,46 4,73
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,2400 0,64 2,07
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,2400 0,18 0,58
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,2400 0,04 0,13
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 3,2400 0,36 1,17
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 3,2400 0,47 1,52
COMPOSIGAO 312 CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK=25 MPA, COM ADICAO DE 8 A 10% M 412,75
DE MICROSSILICA (INCLUINDO LANCAMENTO, APLICACAO E ADENSAMENTO)

GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 36,36
INSUMO 43 PEDREIRO H 1,6200 13,59 22,02
INSUMO i49 SERVENTE H 1,6200 8,85 14,34
GRUPO 2 MATERIAIS 366,11
INSUMO 1424 CONCRETO USINADO 25 MPA C/ TAXA DE BOMBEAMENTO M3 1,0200 296,99 302,93
INSUMO 1964 SILICA ATIVA PARA ADICAO EM ARGAMASSA E CONCRETO KG 27,0000 2,34 63,18
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 0,08
INSUMO 1986 VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO ACIMA DE 2HPQUALQUER DIAM C/ MANGOTE H 0,1000 0,81 0,08
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 10,20
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,2400 1,46 473
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,2400 0,64 2,07
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,2400 0,18 0,58
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,2400 0,04 0,13
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 3,2400 0,36 1,17
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 3,2400 0,47 1,52
cowoscro s CONCRETQ BTRUTURAL, USINADO BONBFADO  FCKS30. MPA(NCLUNDO
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 36,36
INSUMO i43 PEDREIRO H 1,6200 13,59 22,02
INSUMO i49 SERVENTE H 1,6200 8,85 14,34
GRUPO 2 MATERIAIS 313,13
INSUMO i422 CONCRETO USINADO 30 MPA C/ TAXA DE BOMBEAMENTO M3 1,0200 306,99 313,13
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 0,08
INSUMO 1986 VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO ACIMA DE 2HPQUALQUER DIAM C/ MANGOTE H 0,1000 0,81 0,08
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 10,20
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,2400 1,46 473
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,2400 0,64 2,07
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,2400 0,18 0,58
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,2400 0,04 0,13
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 3,2400 0,36 1,17
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 3,2400 0,47 1,52
cowoscio s CONCRETO. ESTRUIURAL (SINADO, (SOVBFADO | FCKSIS MPA_(NCLUNDO
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 36,36
INSUMO 43 PEDREIRO H 1,6200 13,59 22,02
INSUMO i49 SERVENTE H 1,6200 8,85 14,34
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DIRETORIA DE EXPANSAO - DIEXP
SUPERINTENDENCIA DE ESTUDOS E PROJETOS - SUESP
GERENCIA DE ORGAMENTOS - E-GOE

RELATORIO ANALITICO DE COMPOSICOES UNITARIAS (CONSTRUGAO CIVIL) - ADAPTADO AO SINAPI

SEM DESONERACAO

Leis Sociais s/ desoneracao: 121,34 % - BDI =0,00%
SANEAGO_16-02
TIPO CcODIGO DESCRIGAO UN QUANT. PRECO TOTAL
GRUPO 2 MATERIAIS 324,35
INSUMO 1420 CONCRETO USINADO 35 MPA C/ TAXA DE BOMBEAMENTO M3 1,0200 317,99 324,35
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 0,08
INSUMO 1986 VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO ACIMA DE 2HPQUALQUER DIAM C/ MANGOTE H 0,1000 0,81 0,08
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 10,20
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,2400 1,46 4,73
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,2400 0,64 2,07
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,2400 0,18 0,58
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,2400 0,04 0,13
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 3,2400 0,36 1,17
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 3,2400 0,47 1,52
cowoscro s CONCRETQ ETRUTURAL, USINADO BONPEADO FCKS0. NPA(NCLUNDO
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 36,36
INSUMO i43 PEDREIRO H 1,6200 13,59 22,02
INSUMO i49 SERVENTE H 1,6200 8,85 14,34
GRUPO 2 MATERIAIS 336,59
INSUMO i419 CONCRETO USINADO 40 MPA C/ TAXA DE BOMBEAMENTO M3 1,0200 329,99 336,59
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 0,08
INSUMO 1986 VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO ACIMA DE 2HPQUALQUER DIAM C/ MANGOTE H 0,1000 0,81 0,08
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 10,20
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,2400 1,46 473
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,2400 0,64 2,07
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,2400 0,18 0,58
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,2400 0,04 0,13
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 3,2400 0,36 1,17
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 3,2400 0,47 1,52
COMPOSIGAO 316 CONCRETO E}STRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK=40 MPA, COM ADICAO DE 8 A 10% M2 476,83
DE MICROSSILICA (INCLUINDO LANCAMENTO, APLICACAO E ADENSAMENTO)

GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 36,36
INSUMO i43 PEDREIRO H 1,6200 13,59 22,02
INSUMO i49 SERVENTE H 1,6200 8,85 14,34
GRUPO 2 MATERIAIS 430,19
INSUMO i419 CONCRETO USINADO 40 MPA C/ TAXA DE BOMBEAMENTO M3 1,0200 329,99 336,59
INSUMO 1964 SILICA ATIVA PARA ADICAO EM ARGAMASSA E CONCRETO KG 40,0000 2,34 93,60
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 0,08
INSUMO 1986 VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO ACIMA DE 2HPQUALQUER DIAM C/ MANGOTE H 0,1000 0,81 0,08
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 10,20
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,2400 1,46 473
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,2400 0,64 2,07
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,2400 0,18 0,58
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,2400 0,04 0,13
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 3,2400 0,36 1,17
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 3,2400 0,47 1,52
COMPOSIGAO 318 CONCRETO MAGRO CONSUMO DE CIMENTO=150 KG/M* M3 336,54
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 148,56
INSUMO i38 OPERADOR DE BETONEIRA H 0,6500 9,74 6,33
INSUMO 43 PEDREIRO H 2,0000 13,59 27,18
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RELATORIO ANALITICO DE COMPOSICOES UNITARIAS (CONSTRUGAO CIVIL) - ADAPTADO AO SINAPI

SEM DESONERACAO

Leis Sociais s/ desoneracao: 121,34 % - BDI =0,00%

SANEAGO_16-02

TIPO CcODIGO DESCRIGAO UN QUANT. PRECO TOTAL
INSUMO i49 SERVENTE H 13,0000 8,85 115,05
GRUPO 2 MATERIAIS 138,35
INSUMO i748 AREIA MEDIA M3 0,6000 60,00 36,00
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 KG 150,0000 0,44 66,00
INSUMO i857 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM POSTO PEDREIRA (SEM FRETE) M3 0,8000 45,44 36,35
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 0,55
INSUMO i987 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO H 0,6500 0,84 0,55
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 49,08
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 15,6500 1,46 22,85
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 15,6500 0,64 10,02
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 15,6500 0,18 2,82
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 15,6500 0,04 0,63
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 15,0000 0,36 5,40
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 15,6500 0,47 7,36
COMPOSIGAO 321 ESCORAMENTO PARA RESERVATORIO ELEVADO M3 43,50
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 18,02
INSUMO i AJUDANTE H 0,5000 8,85 4,43
INSUMO i16 CARPINTEIRO DE FORMAS H 1,0000 13,59 13,59
GRUPO 2 MATERIAIS 20,75
INSUMO 1849 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA M 1,8000 6,24 11,23
INSUMO i870 PREGO DE ACO 18 X 27 KG 0,2000 8,08 1,62
INSUMO 1953 PECA DE MADEIRA ROLICA D = 11 A 15CM P/ ESCORAMENTOS M 1,8000 4,39 7,90
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 4,73
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,5000 1,46 2,19
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,5000 0,64 0,96
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,5000 0,18 0,27
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,5000 0,04 0,06
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 1,5000 0,36 0,54
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 1,5000 0,47 0,71
COMPOSIGAO 323 FORMAS CURVAS PINHO+CHAPA MADEIRIT COMPENSADA ESPESSURA DE 6MM M2 104.97

ESCORAMENTO DESFORMA REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES ’

GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 56,11
INSUMO i16 CARPINTEIRO DE FORMAS H 2,5000 13,59 33,98
INSUMO i49 SERVENTE H 2,5000 8,85 22,13
GRUPO 2 MATERIAIS 32,61
INSUMO i780 CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M X 6MM P/ FORMACONCRETO UN 0,2354 18,27 4,30
INSUMO i796 DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA 0,1000 5,63 0,56
INSUMO 1849 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA M 3,0000 6,24 18,72
INSUMO i870 PREGO DE ACO 18 X 27 KG 0,2000 8,08 1,62
INSUMO 1890 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA M 0,6700 11,06 7,41
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 0,50
INSUMO 1992 (B://:ggﬁ\%/};//\msco SERRA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 3 A 5HP C/ CHAVE E COIFA PROT. P/ u 0,5500 0,90 0.50
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 15,75
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 5,0000 1,46 7,30
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 5,0000 0,64 3,20
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 5,0000 0,18 0,90
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 5,0000 0,04 0,20
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 5,0000 0,36 1,80
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 5,0000 0,47 2,35
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SANEAGO_16-02

TIPO CcODIGO DESCRIGAO UN QUANT. PRECO TOTAL
COMPOSIGAO 332 LASTRO DE CONCRETO MAGRO ESP. =10 CM M 34,65
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 13,97
INSUMO i38 OPERADOR DE BETONEIRA H 0,0650 9,74 0,63
INSUMO 43 PEDREIRO H 0,2000 13,59 2,72
INSUMO i49 SERVENTE H 1,2000 8,85 10,62
GRUPO 2 MATERIAIS 16,04
INSUMO i748 AREIA MEDIA M3 0,0600 60,00 3,60
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 KG 20,0000 0,44 8,80
INSUMO i857 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM POSTO PEDREIRA (SEM FRETE) M3 0,0800 45,44 3,64
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 0,05
INSUMO 1987 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO H 0,0650 0,84 0,05
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 4,59
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,4650 1,46 2,14
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,4650 0,64 0,94
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,4650 0,18 0,26
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,4650 0,04 0,06
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 1,4000 0,36 0,50
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 1,4650 0,47 0,69
COMPOSIGAO 333 LASTRO DE CONCRETO MAGRO ESP. =5 CM m: 17,33
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 6,99
INSUMO i38 OPERADOR DE BETONEIRA H 0,0325 9,74 0,32
INSUMO i43 PEDREIRO H 0,1000 13,59 1,36
INSUMO i49 SERVENTE H 0,6000 8,85 5,31
GRUPO 2 MATERIAIS 8,02
INSUMO i748 AREIA MEDIA M3 0,0300 60,00 1,80
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 KG 10,0000 0,44 4,40
INSUMO i857 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM POSTO PEDREIRA (SEM FRETE) M3 0,0400 45,44 1,82
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 0,03
INSUMO 1987 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO H 0,0325 0,84 0,03
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 2,29
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,7325 1,46 1,07
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,7325 0,64 0,47
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,7325 0,18 0,13
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,7325 0,04 0,03
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,7000 0,36 0,25
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,7325 0,47 0,34
COMPOSIGAO 334 LASTRO DE CONCRETO MAGRO ESP. =8 CM M 27,72
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 11,18
INSUMO i38 OPERADOR DE BETONEIRA H 0,0520 9,74 0,51
INSUMO i43 PEDREIRO H 0,1600 13,59 2,17
INSUMO i49 SERVENTE H 0,9600 8,85 8,50
GRUPO 2 MATERIAIS 12,83
INSUMO i748 AREIA MEDIA M3 0,0480 60,00 2,88
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 KG 16,0000 0,44 7,04
INSUMO i857 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM POSTO PEDREIRA (SEM FRETE) M3 0,0640 45,44 2,91
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 0,04
INSUMO 1987 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO H 0,0520 0,84 0,04
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 3,67
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,1720 1,46 1,71
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RELATORIO ANALITICO DE COMPOSICOES UNITARIAS (CONSTRUGAO CIVIL) - ADAPTADO AO SINAPI

SEM DESONERACAO

Leis Sociais s/ desoneracao: 121,34 % - BDI =0,00%

SANEAGO_16-02

TIPO CcODIGO DESCRIGAO UN QUANT. PRECO TOTAL
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,1720 0,64 0,75
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,1720 0,18 0,21
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,1720 0,04 0,05
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 1,1200 0,36 0,40
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 1,1720 0,47 0,55
COMPOSIGAO 350 CONCRETO I;STRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK=35 MPA, COM ADICAO DE 8 A 10% M 452.89

DE MICROSSILICA (INCLUINDO LANCAMENTO, APLICACAO E ADENSAMENTO) ?

GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 36,36
INSUMO i43 PEDREIRO H 1,6200 13,59 22,02
INSUMO 149 SERVENTE H 1,6200 8,85 14,34
GRUPO 2 MATERIAIS 406,25
INSUMO 1420 CONCRETO USINADO 35 MPA C/ TAXA DE BOMBEAMENTO M3 1,0200 317,99 324,35
INSUMO 1964 SILICA ATIVA PARA ADICAO EM ARGAMASSA E CONCRETO KG 35,0000 2,34 81,90
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 0,08
INSUMO 1986 VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO ACIMA DE 2HPQUALQUER DIAM C/ MANGOTE H 0,1000 0,81 0,08
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 10,20
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,2400 1,46 4,73
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,2400 0,64 2,07
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,2400 0,18 0,58
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,2400 0,04 0,13
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 3,2400 0,36 1,17
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 3,2400 0,47 1,52
COMPOSIGAO 371 PINTURA EXTERNA IMPERMEABILIZANTE M2 8,73
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 2,72
INSUMO i44 PINTOR H 0,2000 13,59 2,72
GRUPO 2 MATERIAIS 5,38
INSUMO 1906 EQJQA?ELL_IJ_I\QINOSA P/ CONCRETO E ALVENARIA TP NEUTROL 45 OTTOBAUMGART OU MARCA L 0,5000 10,76 538
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 0,63
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,2000 1,46 0,29
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,2000 0,64 0,13
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,2000 0,18 0,04
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,2000 0,04 0,01
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,2000 0,36 0,07
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,2000 0,47 0,09
COMPOSIGAO 382 ALVENARIA TIJOLO FURADO 1 VEZ, CIM/CAL/AREIA 1:3:6 C’ANDAIME M2 69,87
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 32,16
INSUMO 43 PEDREIRO H 1,3500 13,59 18,35
INSUMO 149 SERVENTE H 1,5600 8,85 13,81
GRUPO 2 MATERIAIS 28,54
INSUMO i748 AREIA MEDIA M3 0,0250 60,00 1,50
INSUMO i767 CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA KG 4,1400 0,56 2,32
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 KG 2,3100 0,44 1,02
INSUMO 1849 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA M 0,2500 6,24 1,56
INSUMO i871 PREGO DE ACO 18 X 30 KG 0,1600 8,22 1,32
INSUMO 1890 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA M 0,0600 11,06 0,66
INSUMO i900 TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 18 X 18CM UN 42,0000 0,48 20,16
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 9,17
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,9100 1,46 4,25

Péagina 43 de 133 1- TABELA DE PREGOS

- Construgdo Civil - 02-2016 R0_aprovada.xIs\COMPOSICOES PLENA



s'AN‘_EAGP Saneamento de Goias S/A

y

DIRETORIA DE EXPANSAO - DIEXP
SUPERINTENDENCIA DE ESTUDOS E PROJETOS - SUESP
GERENCIA DE ORGAMENTOS - E-GOE

RELATORIO ANALITICO DE COMPOSICOES UNITARIAS (CONSTRUGAO CIVIL) - ADAPTADO AO SINAPI

SEM DESONERACAO

Leis Sociais s/ desoneracao: 121,34 % - BDI =0,00%

SANEAGO_16-02

TIPO CcODIGO DESCRIGAO UN QUANT. PRECO TOTAL
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,9100 0,64 1,86
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,9100 0,18 0,52
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,9100 0,04 0,12
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 2,9100 0,36 1,05
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 2,9100 0,47 1,37
COMPOSIGAO 383 ALVENARIA TIJOLO FURADO 1 VEZ, CIM/CAL/AREIA 1:3:6 S/ANDAIME M2 62,37
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 29,05
INSUMO 43 PEDREIRO H 1,2000 13,59 16,31
INSUMO i49 SERVENTE H 1,4400 8,85 12,74
GRUPO 2 MATERIAIS 25,00
INSUMO i748 AREIA MEDIA M3 0,0250 60,00 1,50
INSUMO i767 CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA KG 4,1400 0,56 2,32
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 KG 2,3100 0,44 1,02
INSUMO i900 TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 18 X 18CM UN 42,0000 0,48 20,16
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 8,32
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,6400 1,46 3,85
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,6400 0,64 1,69
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,6400 0,18 0,48
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,6400 0,04 0,11
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 2,6400 0,36 0,95
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 2,6400 0,47 1,24
COMPOSIGAO 384 ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ, CIM/CAL/AREIA 1:3:6 C/AND. M2 51,34
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 26,10
INSUMO i43 PEDREIRO H 1,1000 13,59 14,95
INSUMO 149 SERVENTE H 1,2600 8,85 11,15
GRUPO 2 MATERIAIS 17,81
INSUMO i748 AREIA MEDIA M3 0,0130 60,00 0,78
INSUMO i767 CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA KG 1,8000 0,56 1,01
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 KG 1,1000 0,44 0,48
INSUMO 1849 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA M 0,2500 6,24 1,56
INSUMO i871 PREGO DE ACO 18 X 30 KG 0,1600 8,22 1,32
INSUMO 1890 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA M 0,0600 11,06 0,66
INSUMO i900 TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 18 X 18CM UN 25,0000 0,48 12,00
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 7,43
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,3600 1,46 3,45
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,3600 0,64 1,51
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,3600 0,18 0,42
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,3600 0,04 0,09
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 2,3600 0,36 0,85
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 2,3600 0,47 1,11
COMPOSIGAO 385 ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ, CIM/CAL/AREIA 1:3:6 S/AND. M2 44,09
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 23,18
INSUMO i43 PEDREIRO H 0,9500 13,59 12,91
INSUMO i49 SERVENTE H 1,1600 8,85 10,27
GRUPO 2 MATERIAIS 14,27
INSUMO i748 AREIA MEDIA M3 0,0130 60,00 0,78
INSUMO i767 CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA KG 1,8000 0,56 1,01
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 KG 1,1000 0,44 0,48
INSUMO i900 TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 18 X 18CM UN 25,0000 0,48 12,00
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GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 6,64
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,1100 1,46 3,08
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,1100 0,64 1,35
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,1100 0,18 0,38
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,1100 0,04 0,08
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 2,1100 0,36 0,76
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 2,1100 0,47 0,99
COMPOSIGAO 388 ALVENARIA TIJOLO MACICO 1 VEZ, CIM.CAL.AREIA 1:3:6 SSANDAIME M2 121,49
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 53,87
INSUMO i43 PEDREIRO H 2,3100 13,59 31,39
INSUMO i49 SERVENTE H 2,5400 8,85 22,48
GRUPO 2 MATERIAIS 52,35
INSUMO i748 AREIA MEDIA M3 0,0650 60,00 3,90
INSUMO i767 CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA KG 8,6900 0,56 4,87
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 KG 3,6000 0,44 1,58
INSUMO 1899 TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM UN 140,0000 0,30 42,00
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 15,27
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 4,8500 1,46 7,08
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 4,8500 0,64 3,10
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 4,8500 0,18 0,87
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 4,8500 0,04 0,19
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 4,8500 0,36 1,75
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 4,8500 0,47 2,28
COMPOSIGAO 389 ALVENARIA TIJOLO MACICO 1 VEZ, CIM/CAL/AREIA 1:3:6 C/ANDAIME M2 130,66
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 58,27
INSUMO 43 PEDREIRO H 2,5100 13,59 34,11
INSUMO i49 SERVENTE H 2,7300 8,85 24,16
GRUPO 2 MATERIAIS 55,89
INSUMO i748 AREIA MEDIA M3 0,0650 60,00 3,90
INSUMO i767 CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA KG 8,6900 0,56 487
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 KG 3,6000 0,44 1,58
INSUMO 1849 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA M 0,2500 6,24 1,56
INSUMO i871 PREGO DE ACO 18 X 30 KG 0,1600 8,22 1,32
INSUMO 1890 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA M 0,0600 11,06 0,66
INSUMO 1899 TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM UN 140,0000 0,30 42,00
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 16,50
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 5,2400 1,46 7,65
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 5,2400 0,64 3,35
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 5,2400 0,18 0,94
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 5,2400 0,04 0,21
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 5,2400 0,36 1,89
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 5,2400 0,47 2,46
COMPOSIGAO 390 ALVENARIA TIJOLO MACICO 1/2 VEZ, CIM/CAL/AREIA 1:3:6 C/AND. M2 64,56
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 27,34
INSUMO i43 PEDREIRO H 1,1000 13,59 14,95
INSUMO 149 SERVENTE H 1,4000 8,85 12,39
GRUPO 2 MATERIAIS 29,34
INSUMO i748 AREIA MEDIA M3 0,0280 60,00 1,68
INSUMO i767 CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA KG 3,7700 0,56 2,11
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INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 KG 2,3000 0,44 1,01
INSUMO 1849 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA M 0,2500 6,24 1,56
INSUMO i871 PREGO DE ACO 18 X 30 KG 0,1600 8,22 1,32
INSUMO i890 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA M 0,0600 11,06 0,66
INSUMO 1899 TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM UN 70,0000 0,30 21,00
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 7,88
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,5000 1,46 3,65
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,5000 0,64 1,60
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,5000 0,18 0,45
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,5000 0,04 0,10
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 2,5000 0,36 0,90
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 2,5000 0,47 1,18
COMPOSIGAO 391 ALVENARIA TIJOLO MACICO 1/2 VEZ, CIM/CAL/AREIA 1:3:6 S/AND. m: 55,75
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 23,33
INSUMO 43 PEDREIRO H 1,0000 13,59 13,59
INSUMO i49 SERVENTE H 1,1000 8,85 9,74
GRUPO 2 MATERIAIS 25,80
INSUMO i748 AREIA MEDIA M3 0,0280 60,00 1,68
INSUMO i767 CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA KG 3,7700 0,56 2,11
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 KG 2,3000 0,44 1,01
INSUMO 1899 TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM UN 70,0000 0,30 21,00
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 6,62
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,1000 1,46 3,07
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,1000 0,64 1,34
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,1000 0,18 0,38
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,1000 0,04 0,08
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 2,1000 0,36 0,76
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 2,1000 0,47 0,99
COMPOSIGAO 398 FORRO LAJOTA CERAMICA ASSENTADAS NERVURAS CONCRETO ARMADO M 65,46
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 19,18
INSUMO i1 AJUDANTE H 0,1600 8,85 1,42
INSUMO i16 CARPINTEIRO DE FORMAS H 0,1600 13,59 2,17
INSUMO i43 PEDREIRO H 0,3000 13,59 4,08
INSUMO i49 SERVENTE H 1,3000 8,85 11,51
GRUPO 2 MATERIAIS 40,23
INSUMO i381 VIGA DE CONCRETO PRE MOLDADA P/ LAJE (VOLTERRANA) M 2,5000 10,00 25,00
INSUMO i721 ACO CA-50 3/4" (19,05 MM) KG 0,3600 3,98 1,43
INSUMO i748 AREIA MEDIA M3 0,0150 60,00 0,90
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 KG 7,0000 0,44 3,08
INSUMO 1849 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA M 0,0800 6,24 0,50
INSUMO i871 PREGO DE ACO 18 X 30 KG 0,0200 8,22 0,16
INSUMO 1890 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA M 0,1700 11,06 1,88
INSUMO 1952 LAJOTA CERAMICA 20 X 30 CM PARA LALE PRE-MOLDADA (TIPO VOLTERRANA) UN 13,0000 0,56 7,28
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 6,05
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,9200 1,46 2,80
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,9200 0,64 1,23
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,9200 0,18 0,35
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,9200 0,04 0,08
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 1,9200 0,36 0,69
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INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 1,9200 0,47 0,90
COMPOSICAO 404 gg]i%l;TURA COM TELHA CERAMICA TIPO PLAN, INCLUINDO ESTRUTURA DE MADEIRA M2 156,10
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 50,40
INSUMO i AJUDANTE H 1,2000 8,85 10,62
INSUMO i16 CARPINTEIRO DE FORMAS H 1,2000 13,59 16,31
INSUMO i43 PEDREIRO H 0,7500 13,59 10,19
INSUMO 149 SERVENTE H 1,5000 8,85 13,28
GRUPO 2 MATERIAIS 91,04
INSUMO i721 ACO CA-50 3/4" (19,05 MM) KG 0,1800 3,98 0,72
INSUMO i821 MADEIRA DE LE| 1A QUALIDADE SERRADA NAO APARELHADA M3 0,0250 2.087,98 52,20
INSUMO i870 PREGO DE ACO 18 X 27 KG 0,0120 8,08 0,10
INSUMO 1933 TELHA CERAMICA TIPO PLAN COMP = 46 A 50,0CM - 26 A 33UN/M2 UN 26,4000 1,44 38,02
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 14,66
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 4,6500 1,46 6,79
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 4,6500 0,64 2,98
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 4,6500 0,18 0,84
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 4,6500 0,04 0,19
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 4,6500 0,36 1,67
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 4,6500 0,47 2,19
COMPOSIGAO 407 COBERTURA COM TELHAS DE PERFIL TRAPEZOIDAL TIPO K-49, KALHETA OU SIMILAR M2 82,88
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 9,19
INSUMO i49 SERVENTE H 0,7200 8,85 6,37
INSUMO 19974 TELHADISTA H 0,2400 11,75 2,82
GRUPO 2 MATERIAIS 70,67
INSUMO 110905 PINGADEIRA PLASTICA PARA CANALETE 49 UN 0,6667 0,84 0,56
INSUMO 112803 %m:ﬁﬂo&lgggzo ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 110 MM, PARA FIXACAO DE UN 0,6400 0,60 0,44
INSUMO 112804 FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 49 OU KALHETA UN 0,0667 1,09 0,07
INSUMO 731 E(IE)I[JAI\CI;II_EENE_IEASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO SIKAFLEX 1A PLUS OU 310ML 0,0032 28,62 0,09
INSUMO i790 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDAGAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO cJ 0,6400 0,13 0,08
INSUMO 1896 TELHA ESTRUTURAL FIBROCIMENTO CANALETE 49 OU KALHETA, 1 ABAC = 4,5CM M2 1,2500 55,54 69,43
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 3,02
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,9600 1,46 1,40
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,9600 0,64 0,61
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,9600 0,18 0,17
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,9600 0,04 0,04
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,9600 0,36 0,35
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,9600 0,47 0,45
COMPOSIGAO 408 COBERTURA COM TELHAS DE PERFIL TRAPEZOIDAL TIPO K-90 M> 59,95
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 11,50
INSUMO i49 SERVENTE H 0,9000 8,85 7,97
INSUMO 19974 TELHADISTA H 0,3000 11,75 3,53
GRUPO 2 MATERIAIS 44,67
INSUMO 112805 $ém:%?ﬂoMilg;/;io ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 150 MM, PARA FIXACAO DE UN 0,3000 0,94 028
INSUMO 112806 FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 90 OU KALHETAO UN 0,3100 1,53 0,47
INSUMO 112807 PINGADEIRA PLASTICA PARA TELHA FIBROCIMENTO CANALETE 90 UN 0,6667 0,84 0,56
INSUMO 112808 SELANTE A BASE DE ALCATRAO E POLIURETANO PARA JUNTAS HORIZONTAIS KG 0,0014 54,52 0,08
INSUMO i790 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDAGAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO cJ 0,3000 0,13 0,04
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RELATORIO ANALITICO DE COMPOSICOES UNITARIAS (CONSTRUGAO CIVIL) - ADAPTADO AO SINAPI

SEM DESONERACAO

Leis Sociais s/ desoneracao: 121,34 % - BDI =0,00%

SANEAGO_16-02

TIPO CcODIGO DESCRIGAO UN QUANT. PRECO TOTAL
INSUMO i897 TELHA ESTRUTURAL FIBROCIMENTO CANALETE 90 OU KALHETAO, C = 6,70M M2 1,0900 39,67 43,24
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 3,78
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,2000 1,46 1,75
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,2000 0,64 0,77
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,2000 0,18 0,22
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,2000 0,04 0,05
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 1,2000 0,36 0,43
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 1,2000 0,47 0,56
COMPOSIGAO 409 COBERTURA COM TELHAS ONDULADAS FIBRO CIMENTO ESP.=6 MM M 27,62
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 4,54
INSUMO i49 SERVENTE H 0,2200 8,85 1,95
INSUMO 19974 TELHADISTA H 0,2200 11,75 2,59
GRUPO 2 MATERIAIS 21,69
INSUMO 112803 %m:ﬁﬂo&lgggzo ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 110 MM, PARA FIXACAO DE UN 14200 0,69 0,98
INSUMO i790 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDAGAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO cJ 1,4200 0,13 0,18
INSUMO 1894 TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM - 2,44 X 1,10M M2 1,1500 17,85 20,53
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 1,39
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,4400 1,46 0,64
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,4400 0,64 0,28
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,4400 0,18 0,08
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,4400 0,04 0,02
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,4400 0,36 0,16
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,4400 0,47 0,21
COMPOSIGAO 410 COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA M 153,98
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 42,58
INSUMO i AJUDANTE H 1,2000 8,85 10,62
INSUMO i16 CARPINTEIRO DE FORMAS H 1,2000 13,59 16,31
INSUMO i43 PEDREIRO H 0,5000 13,59 6,80
INSUMO 149 SERVENTE H 1,0000 8,85 8,85
GRUPO 2 MATERIAIS 99,12
INSUMO i721 ACO CA-50 3/4" (19,05 MM) KG 0,1800 3,98 0,72
INSUMO i821 MADEIRA DE LE| 1A QUALIDADE SERRADA NAO APARELHADA M3 0,0250 2.087,98 52,20
INSUMO i870 PREGO DE ACO 18 X 27 KG 0,1200 8,08 0,97
INSUMO 1892 TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA - 16UN/M2 UN 17,6000 2,57 45,23
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 12,28
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,9000 1,46 5,69
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,9000 0,64 2,50
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,9000 0,18 0,70
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,9000 0,04 0,16
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 3,9000 0,36 1,40
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 3,9000 0,47 1,83
COMPOSICAD 423 Eﬁgg;\;}mA MADEIRA CEDRO, BATENTE PEROBA PARA PINTURA A OLEO, DIMENSOES: UN 387.26
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 117,07
INSUMO i AJUDANTE H 2,0000 8,85 17,70
INSUMO i16 CARPINTEIRO DE FORMAS H 5,0000 13,59 67,95
INSUMO i43 PEDREIRO H 1,4000 13,59 19,03
INSUMO i49 SERVENTE H 1,4000 8,85 12,39
GRUPO 2 MATERIAIS 239,32
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SAN _AhGD Saneamento de Goias S/A

DIRETORIA DE EXPANSAO - DIEXP
SUPERINTENDENCIA DE ESTUDOS E PROJETOS - SUESP
GERENCIA DE ORGAMENTOS - E-GOE

RELATORIO ANALITICO DE COMPOSICOES UNITARIAS (CONSTRUGAO CIVIL) - ADAPTADO AO SINAPI

SEM DESONERACAO

Leis Sociais s/ desoneracao: 121,34 % - BDI =0,00%

SANEAGO_16-02

TIPO CcODIGO DESCRIGAO UN QUANT. PRECO TOTAL
INSUMO 1459 PORTA LISA CEDRO P/PINTURA A OLEO OU PVA:0,8X2,1M UN 1,0000 106,98 106,98
INSUMO 1484 ALIZAR (GUARNICAO) cJ 1,0000 36,00 36,00
INSUMO i552 DOBRADICAS DE FERRO POLIDO UN 3,0000 0,85 2,55
INSUMO 734 éggggﬁ{m{]?g]&aﬁ%g/gﬁlmﬁg{m CAIXA 13 X 3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA G 10000 38,74 38,74
INSUMO i747 AREIA GROSSA M3 0,0010 59,00 0,06
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 KG 5,9100 0,44 2,60
INSUMO i803 FECHADURA EMBUTIR EXTERNA (C/ CILINDRO) COMPLETA - LINHA POPULAR cJ 1,0000 49,97 49,97
INSUMO i870 PREGO DE ACO 18 X 27 KG 0,3000 8,08 2,42
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 30,87
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 9,8000 1,46 14,31
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 9,8000 0,64 6,27
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 9,8000 0,18 1,76
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 9,8000 0,04 0,39
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 9,8000 0,36 3,53
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 9,8000 0,47 4,61
COMPOSIGAO 2 OEggg/lsl‘I:RIA MADEIRA CEDRO, BATENTE PEROBA PARA PINTURA A OLEO, DIMENSOES: UN 38726
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 117,07
INSUMO i AJUDANTE H 2,0000 8,85 17,70
INSUMO i16 CARPINTEIRO DE FORMAS H 5,0000 13,59 67,95
INSUMO i43 PEDREIRO H 1,4000 13,59 19,03
INSUMO i49 SERVENTE H 1,4000 8,85 12,39
GRUPO 2 MATERIAIS 239,32
INSUMO 1459 PORTA LISA CEDRO P/PINTURA A OLEO OU PVA:0,8X2,1M UN 1,0000 106,98 106,98
INSUMO 1484 ALIZAR (GUARNICAO) cJ 1,0000 36,00 36,00
INSUMO i552 DOBRADICAS DE FERRO POLIDO UN 3,0000 0,85 2,55
INSUMO 734 égggg/\ﬁgaw]goaﬁgg/gﬁlmﬁ?DE CAIXA 13 X 3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA 16 1,0000 38,74 38,74
INSUMO i747 AREIA GROSSA M3 0,0010 59,00 0,06
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 KG 5,9100 0,44 2,60
INSUMO i803 FECHADURA EMBUTIR EXTERNA (C/ CILINDRO) COMPLETA - LINHA POPULAR cJ 1,0000 49,97 49,97
INSUMO i870 PREGO DE ACO 18 X 27 KG 0,3000 8,08 2,42
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 30,87
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 9,8000 1,46 14,31
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 9,8000 0,64 6,27
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 9,8000 0,18 1,76
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 9,8000 0,04 0,39
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 9,8000 0,36 3,53
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 9,8000 0,47 4,61
COMPOSIGAO 425 OE,g%{?DI/}RIA MADEIRA CEDRO, BATENTE PEROBA PARA PINTURA A OLEO, DIMENSOES: UN 387,26
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 117,07
INSUMO i1 AJUDANTE H 2,0000 8,85 17,70
INSUMO i16 CARPINTEIRO DE FORMAS H 5,0000 13,59 67,95
INSUMO i43 PEDREIRO H 1,4000 13,59 19,03
INSUMO i49 SERVENTE H 1,4000 8,85 12,39
GRUPO 2 MATERIAIS 239,32
INSUMO 1459 PORTA LISA CEDRO P/PINTURA A OLEO OU PVA:0,8X2,1M UN 1,0000 106,98 106,98
INSUMO 1484 ALIZAR (GUARNICAO) cJ 1,0000 36,00 36,00
INSUMO i552 DOBRADICAS DE FERRO POLIDO UN 3,0000 0,85 2,55
INSUMO 734 ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXAO/GRADE CAIXA 13 X 3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA G 1,0000 38,74 38,74

CEDRO/IMBUIA/JEQUITIBA OU SIMILAR.
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DIRETORIA DE EXPANSAO - DIEXP
SUPERINTENDENCIA DE ESTUDOS E PROJETOS - SUESP
GERENCIA DE ORGAMENTOS - E-GOE

RELATORIO ANALITICO DE COMPOSICOES UNITARIAS (CONSTRUGAO CIVIL) - ADAPTADO AO SINAPI

SEM DESONERACAO

Leis Sociais s/ desoneracao: 121,34 % - BDI =0,00%

SANEAGO_16-02

TIPO CcODIGO DESCRIGAO UN QUANT. PRECO TOTAL
INSUMO i747 AREIA GROSSA M3 0,0010 59,00 0,06
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 KG 5,9100 0,44 2,60
INSUMO i803 FECHADURA EMBUTIR EXTERNA (C/ CILINDRO) COMPLETA - LINHA POPULAR cJ 1,0000 49,97 49,97
INSUMO i870 PREGO DE ACO 18 X 27 KG 0,3000 8,08 2,42
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 30,87
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 9,8000 1,46 14,31
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 9,8000 0,64 6,27
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 9,8000 0,18 1,76
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 9,8000 0,04 0,39
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 9,8000 0,36 3,53
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 9,8000 0,47 4,61
COMPOSIGAO e oEggg/lsl‘I:RIA MADEIRA CEDRO, BATENTE PEROBA PARA PINTURA VERNIZ, DIMENSOES: UN 423,07
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 117,07
INSUMO i AJUDANTE H 2,0000 8,85 17,70
INSUMO i16 CARPINTEIRO DE FORMAS H 5,0000 13,59 67,95
INSUMO i43 PEDREIRO H 1,4000 13,59 19,03
INSUMO i49 SERVENTE H 1,4000 8,85 12,39
GRUPO 2 MATERIAIS 275,13
INSUMO 1484 ALIZAR (GUARNICAO) cJ 1,0000 36,00 36,00
INSUMO 734 éggggﬁéﬂfg}&aﬁﬁé}g/gﬁlmﬁ:{m CAIXA 13 X 3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA G 1,0000 3874 38,74
INSUMO i747 AREIA GROSSA M3 0,0010 59,00 0,06
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 KG 5,9100 0,44 2,60
INSUMO 1804 FECHADURA EMBUTIR EXTERNA (C/ CILINDRO) COMPLETA - ACAB PADRAO MEDIO cJ 1,0000 75,63 75,63
INSUMO 1869 PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ 60 X 210 X3,5CM UN 1,0000 94,12 94,12
INSUMO i870 PREGO DE ACO 18 X 27 KG 0,3000 8,08 2,42
INSUMO 1937 DOBRADICA FERRO POLIDO OU GALV 3 X 3" E=2MM PINO SOLTO OU REVERSIVEL SEM ANEIS UN 3,0000 8,52 25,56
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 30,87
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 9,8000 1,46 14,31
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 9,8000 0,64 6,27
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 9,8000 0,18 1,76
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 9,8000 0,04 0,39
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 9,8000 0,36 3,53
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 9,8000 0,47 4,61
COMPOSIGAO 434 (]E,g%{?I\I/}RIA MADEIRA CEDRO, BATENTE PEROBA PARA PINTURA VERNIZ, DIMENSOES: UN 43593
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 117,07
INSUMO i1 AJUDANTE H 2,0000 8,85 17,70
INSUMO i16 CARPINTEIRO DE FORMAS H 5,0000 13,59 67,95
INSUMO i43 PEDREIRO H 1,4000 13,59 19,03
INSUMO i49 SERVENTE H 1,4000 8,85 12,39
GRUPO 2 MATERIAIS 287,99
INSUMO 1484 ALIZAR (GUARNICAO) cJ 1,0000 36,00 36,00
INSUMO 734 éggEg}{ﬁéﬂlﬁg}&gﬁﬁgﬁ/gﬁlmﬁg{m CAIXA 13 X 3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA G 10000 38,74 38,74
INSUMO i747 AREIA GROSSA M3 0,0010 59,00 0,06
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 KG 5,9100 0,44 2,60
INSUMO 1804 FECHADURA EMBUTIR EXTERNA (C/ CILINDRO) COMPLETA - ACAB PADRAO MEDIO cJ 1,0000 75,63 75,63
INSUMO 1868 PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ 80 X 210 X3,5CM UN 1,0000 106,98 106,98
INSUMO i870 PREGO DE ACO 18 X 27 KG 0,3000 8,08 2,42
INSUMO 1937 DOBRADICA FERRO POLIDO OU GALV 3 X 3" E=2MM PINO SOLTO OU REVERSIVEL SEM ANEIS UN 3,0000 8,52 25,56
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SUPERINTENDENCIA DE ESTUDOS E PROJETOS - SUESP
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RELATORIO ANALITICO DE COMPOSICOES UNITARIAS (CONSTRUGAO CIVIL) - ADAPTADO AO SINAPI

SEM DESONERACAO

Leis Sociais s/ desoneracao: 121,34 % - BDI =0,00%

SANEAGO_16-02

TIPO CcODIGO DESCRIGAO UN QUANT. PRECO TOTAL
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 30,87
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 9,8000 1,46 14,31
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 9,8000 0,64 6,27
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 9,8000 0,18 1,76
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 9,8000 0,04 0,39
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 9,8000 0,36 3,53
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 9,8000 0,47 4,61
COMPOSIGAO 45 (liiggll\l\[/}RlA MADEIRA CEDRO,BATENTE PEROBA PARA PINTURA VERNIZ, DIMENSOES: UN 423,07
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 117,07
INSUMO i1 AJUDANTE H 2,0000 8,85 17,70
INSUMO i16 CARPINTEIRO DE FORMAS H 5,0000 13,59 67,95
INSUMO i43 PEDREIRO H 1,4000 13,59 19,03
INSUMO i49 SERVENTE H 1,4000 8,85 12,39
GRUPO 2 MATERIAIS 275,13
INSUMO 1484 ALIZAR (GUARNICAO) cJ 1,0000 36,00 36,00
INSUMO 734 éggggﬁ{m{]?g]&aﬁ%g/gﬁlmﬁg{m CAIXA 13 X 3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA G 1,0000 38,74 38,74
INSUMO i747 AREIA GROSSA M3 0,0010 59,00 0,06
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 KG 5,9100 0,44 2,60
INSUMO 1804 FECHADURA EMBUTIR EXTERNA (C/ CILINDRO) COMPLETA - ACAB PADRAO MEDIO cJ 1,0000 75,63 75,63
INSUMO 1869 PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ 60 X 210 X3,5CM UN 1,0000 94,12 94,12
INSUMO i870 PREGO DE ACO 18 X 27 KG 0,3000 8,08 2,42
INSUMO 1937 DOBRADICA FERRO POLIDO OU GALV 3 X 3" E=2MM PINO SOLTO OU REVERSIVEL SEM ANEIS UN 3,0000 8,52 25,56
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 30,87
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 9,8000 1,46 14,31
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 9,8000 0,64 6,27
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 9,8000 0,18 1,76
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 9,8000 0,04 0,39
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 9,8000 0,36 3,53
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 9,8000 0,47 4,61
COMPOSIGAO 502 ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - ESP. 2.5 CM M 21,50
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 10,98
INSUMO i43 PEDREIRO H 0,2500 13,59 3,40
INSUMO i49 SERVENTE H 0,8561 8,85 7,58
GRUPO 2 MATERIAIS 7,04
INSUMO i748 AREIA MEDIA M3 0,0281 60,00 1,69
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 KG 12,1500 0,44 5,35
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 3,48
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,1061 1,46 1,61
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,1061 0,64 0,71
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,1061 0,18 0,20
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,1061 0,04 0,04
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 1,1061 0,36 0,40
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 1,1061 0,47 0,52
COMPOSIGAO 503 ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP=2.5 CM M 23,86
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 10,98
INSUMO i43 PEDREIRO H 0,2500 13,59 3,40
INSUMO i49 SERVENTE H 0,8561 8,85 7,58
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TIPO cODIGO DESCRIGAO UN QUANT. PREGO TOTAL
GRUPO 2 MATERIAIS 9,40
INSUMO i748 AREIA MEDIA M3 0,0281 60,00 1,69
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 KG 12,1500 0,44 5,35
INSUMO 1908 :E’\ACEWES?T”EIZANTE P/ CONCRETO E ARGAMASSA TP VEDACIT OTTO BAUMGART OU MARCA KG 0,5000 471 236
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 3,48
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,1061 1,46 1,61
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,1061 0,64 0,71
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,1061 0,18 0,20
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,1061 0,04 0,04
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 1,1061 0,36 0,40
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 1,1061 0,47 0,52
COMPOSIGAO 504 ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 - ESP. 2.5 CM M 29,33
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 18,42
INSUMO i43 PEDREIRO H 0,7500 13,59 10,19
INSUMO i49 SERVENTE H 0,9300 8,85 8,23
GRUPO 2 MATERIAIS 5,62
INSUMO i747 AREIA GROSSA M3 0,0300 59,00 1,77
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 KG 8,7500 0,44 3,85
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 5,29
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,6800 1,46 2,45
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,6800 0,64 1,08
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,6800 0,18 0,30
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,6800 0,04 0,07
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 1,6800 0,36 0,60
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 1,6800 0,47 0,79
COMPOSIGAO 505 ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP=2.5 CM M 30,74
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 18,42
INSUMO i43 PEDREIRO H 0,7500 13,59 10,19
INSUMO i49 SERVENTE H 0,9300 8,85 8,23
GRUPO 2 MATERIAIS 7,03
INSUMO i747 AREIA GROSSA M3 0,0300 59,00 1,77
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 KG 8,7500 0,44 3,85
INSUMO 1908 :E’\AC;:LIJ_:I\F\/’XI_EIEAI\?'II'IEIZANTE P/ CONCRETO E ARGAMASSA TP VEDACIT OTTO BAUMGART OU MARCA KG 0.3000 471 141
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 5,29
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,6800 1,46 2,45
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,6800 0,64 1,08
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,6800 0,18 0,30
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,6800 0,04 0,07
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 1,6800 0,36 0,60
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 1,6800 0,47 0,79
COMPOSIGAO 506 ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:5 REB.RUSTICO CIMENTO ESP=2.5 CM M 27,98
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 18,42
INSUMO i43 PEDREIRO H 0,7500 13,59 10,19
INSUMO i49 SERVENTE H 0,9300 8,85 8,23
GRUPO 2 MATERIAIS 4,27
INSUMO i747 AREIA GROSSA M3 0,0260 59,00 1,53
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 KG 6,2200 0,44 2,74
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TIPO CcODIGO DESCRIGAO UN QUANT. PRECO TOTAL
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 5,29
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,6800 1,46 2,45
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,6800 0,64 1,08
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,6800 0,18 0,30
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,6800 0,04 0,07
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 1,6800 0,36 0,60
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 1,6800 0,47 0,79
COMPOSIGAO 510 CAPEAMENTO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 M2 20,04
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 8,86
INSUMO i43 PEDREIRO H 0,2500 13,59 3,40
INSUMO i49 SERVENTE H 0,6173 8,85 5,46
GRUPO 2 MATERIAIS 8,44
INSUMO i748 AREIA MEDIA M3 0,0337 60,00 2,02
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 KG 14,5800 0,44 6,42
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 2,74
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,8673 1,46 1,27
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,8673 0,64 0,56
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,8673 0,18 0,16
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,8673 0,04 0,03
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,8673 0,36 0,31
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,8673 0,47 0,41
COMPOSIGAO 513 CHAPISCO CIMENTO E AREIA 1:3 M2 4,93
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 2,96
INSUMO i43 PEDREIRO H 0,1200 13,59 1,63
INSUMO 149 SERVENTE H 0,1500 8,85 1,33
GRUPO 2 MATERIAIS 1,12
INSUMO i748 AREIA MEDIA M3 0,0040 60,00 0,24
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 KG 2,0000 0,44 0,88
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 0,85
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,2700 1,46 0,39
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,2700 0,64 0,17
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,2700 0,18 0,05
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,2700 0,04 0,01
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,2700 0,36 0,10
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,2700 0,47 0,13
COMPOSIGAO 515 CIMENTO LISO - CIMENTO E AREIA 1:4 M2 37,78
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 26,90
INSUMO i43 PEDREIRO H 1,1000 13,59 14,95
INSUMO i49 SERVENTE H 1,3500 8,85 11,95
GRUPO 2 MATERIAIS 3,16
INSUMO i747 AREIA GROSSA M3 0,0210 59,00 1,24
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 KG 4,3600 0,44 1,92
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 7,72
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,4500 1,46 3,58
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,4500 0,64 1,57
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,4500 0,18 0,44
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,4500 0,04 0,10
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 2,4500 0,36 0,88
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 2,4500 0,47 1,15
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COMPOSIGAO 520 REBOCO PAULISTA COM CIMENTO, CAL E AREIA 1:3:6 M 28,71
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 18,42
INSUMO i43 PEDREIRO H 0,7500 13,59 10,19
INSUMO 149 SERVENTE H 0,9300 8,85 8,23
GRUPO 2 MATERIAIS 5,00
INSUMO i748 AREIA MEDIA M3 0,0250 60,00 1,50
INSUMO i767 CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA KG 3,8200 0,56 2,14
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 KG 3,1000 0,44 1,36
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 5,29
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,6800 1,46 2,45
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,6800 0,64 1,08
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,6800 0,18 0,30
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,6800 0,04 0,07
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 1,6800 0,36 0,60
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 1,6800 0,47 0,79
COMPOSIGAO 521 REBOCO PAULISTA COM CIMENTO, CAL E PASTA E AREIA - 1:2:8 M 26,85
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 17,75
INSUMO 43 PEDREIRO H 0,7200 13,59 9,78
INSUMO i49 SERVENTE H 0,9000 8,85 7,97
GRUPO 2 MATERIAIS 4,00
INSUMO i746 AREIA FINA M3 0,0170 61,25 1,04
INSUMO i767 CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA KG 2,8700 0,56 1,61
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 KG 3,0600 0,44 1,35
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 5,10
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,6200 1,46 2,37
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,6200 0,64 1,04
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,6200 0,18 0,29
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,6200 0,04 0,06
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 1,6200 0,36 0,58
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 1,6200 0,47 0,76
COMPOSIGAO 524 REVESTIMENTO COM AZULEJO INCLUSIVE O EMBOCO COM CAL M 75,09
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 45,22
INSUMO i43 PEDREIRO H 2,3500 13,59 31,94
INSUMO i49 SERVENTE H 1,5000 8,85 13,28
GRUPO 2 MATERIAIS 17,75
INSUMO i748 AREIA MEDIA M3 0,0380 60,00 2,28
INSUMO i753 AZULEJO BRANCO BRILHANTE 15 X 15CM COMERCIAL OU 2A QUALIDADE M2 1,0500 10,56 11,09
INSUMO i767 CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA KG 4,1200 0,56 2,31
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 KG 3,2000 0,44 1,41
INSUMO i786 CIMENTO BRANCO KG 0,2500 2,63 0,66
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 12,12
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,8500 1,46 5,62
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,8500 0,64 2,46
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,8500 0,18 0,69
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,8500 0,04 0,15
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 3,8500 0,36 1,39
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 3,8500 0,47 1,81
COMPOSIGAO 525 REVESTIMENTO COM AZULEJO INCLUSIVE O EMBOCO COM SAIBRO M 83,59
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TIPO cODIGO DESCRIGAO UN QUANT. PREGO TOTAL
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 44,33
INSUMO i43 PEDREIRO H 2,3500 13,59 31,94
INSUMO i49 SERVENTE H 1,4000 8,85 12,39
GRUPO 2 MATERIAIS 27,44
INSUMO i747 AREIA GROSSA M3 0,0310 59,00 1,83
INSUMO i754 AZULEJO BRANCO BRILHANTE 15 X 15CM EXTRA OU 1A QUALIDADE M2 1,0500 17,90 18,80
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 KG 8,5200 0,44 3,75
INSUMO i786 CIMENTO BRANCO KG 0,3500 2,63 0,92
INSUMO i878 SAIBRO PARA ARGAMASSA ( COLETADO NO COMERCIO ) M3 0,0420 51,02 2,14
GRUPO 5 EPIIALIMENTA(}AOITRANSPORTE 11,82
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,7500 1,46 5,48
INSUMO i12350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,7500 0,64 2,40
INSUMO i12351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,7500 0,18 0,68
INSUMO i12352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,7500 0,04 0,15
INSUMO i12799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 3,7500 0,36 1,35
INSUMO i12800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 3,7500 0,47 1,76
COMPOSIGAO 530 PINTURA A OLEO COM EMASSAMENTO m: 28,64
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 19,31
INSUMO i44 PINTOR H 0,9000 13,59 12,23
INSUMO i49 SERVENTE H 0,8000 8,85 7,08
GRUPO 2 MATERIAIS 3,97
INSUMO i818 LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA UN 0,5000 0,70 0,35
INSUMO i823 MASSA A BASE DE OLEO KG 0,2000 12,27 2,45
INSUMO i901 TINTA ESMALTE SINTETICO FOSCO L 0,0500 23,43 1,17
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 5,36
INSUMO i12349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,7000 1,46 2,48
INSUMO i12350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,7000 0,64 1,09
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,7000 0,18 0,31
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,7000 0,04 0,07
INSUMO i12799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 1,7000 0,36 0,61
INSUMO i12800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 1,7000 0,47 0,80
COMPOSIGAO 531 CAIACAO EXTERNA, 3 DEMAOS m: 6,28
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 4,76
INSUMO i44 PINTOR H 0,3500 13,59 4,76
GRUPO 2 MATERIAIS 0,43
INSUMO i767 CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA KG 0,5000 0,56 0,28
INSUMO i876 OLEO DE LINHACA L 0,0100 14,84 0,15
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 1,09
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,3500 1,46 0,51
INSUMO i12350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,3500 0,64 0,22
INSUMO i12351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,3500 0,18 0,06
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,3500 0,04 0,01
INSUMO i12799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,3500 0,36 0,13
INSUMO i12800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,3500 0,47 0,16
COMPOSIGAO 532 CAIACAO INTERNA, 3 DEMAOS M2 4,63
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 3,40
INSUMO i44 PINTOR H 0,2500 13,59 3,40
GRUPO 2 MATERIAIS 0,43
INSUMO i767 CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA KG 0,5000 0,56 0,28
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INSUMO i876 OLEO DE LINHACA L 0,0100 14,84 0,15
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 0,80
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,2500 1,46 0,37
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,2500 0,64 0,16
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,2500 0,18 0,05
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,2500 0,04 0,01
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,2500 0,36 0,09
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,2500 0,47 0,12
COMPOSIGAO 536 EMASSAMENTO PAREDES MASSA CORRIDA. A BASE PVA PARA PINT. LATEX M 9,93
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 5,85
INSUMO i AJUDANTE H 0,2000 8,85 1,77
INSUMO i44 PINTOR H 0,3000 13,59 4,08
GRUPO 2 MATERIAIS 2,50
INSUMO i610 MASSA A BASE DE PVA KG 0,5000 4,44 2,22
INSUMO i818 LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA UN 0,4000 0,70 0,28
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 1,58
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,5000 1,46 0,73
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,5000 0,64 0,32
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,5000 0,18 0,09
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,5000 0,04 0,02
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,5000 0,36 0,18
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,5000 0,47 0,24
COMPOSICAO 537 LOGOTIPO PADRAO SANEAGO UN 131,64
GRUPO 2 MATERIAIS 131,64
INSUMO i72 LOGOTIPO PADRAO SANEAGO UN 1,0000 131,64 131,64
COMPOSIGAO 538 PINTURA A OLEO SOBRE TUBULACAO M 8,97
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 5,90
INSUMO i44 PINTOR H 0,3300 13,59 4,48
INSUMO i49 SERVENTE H 0,1600 8,85 1,42
GRUPO 2 MATERIAIS 1,52
INSUMO i818 LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA UN 0,5000 0,70 0,35
INSUMO i901 TINTA ESMALTE SINTETICO FOSCO L 0,0500 23,43 1,17
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 1,55
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,4900 1,46 0,72
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,4900 0,64 0,31
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,4900 0,18 0,09
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,4900 0,04 0,02
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,4900 0,36 0,18
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,4900 0,47 0,23
COMPOSIGAO 544 PINTURA COM EMASSAMENTO PAREDES INTERN. A BASE EPOXI - MANUAL M> 115,59
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 42,64
INSUMO i1 AJUDANTE H 1,9000 8,85 16,82
INSUMO i44 PINTOR H 1,9000 13,59 25,82
GRUPO 2 MATERIAIS 60,98
INSUMO i818 LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA UN 0,5000 0,70 0,35
INSUMO 1822 MASSA EPOXI L 0,8000 37,22 29,78
INSUMO 1904 TINTA EPOXI L 0,8000 38,56 30,85
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GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 11,97
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,8000 1,46 5,55
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,8000 0,64 2,43
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,8000 0,18 0,68
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,8000 0,04 0,15
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 3,8000 0,36 1,37
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 3,8000 0,47 1,79
COMPOSIGAO 545 PINTURA COM TINTA EPOXI m: 46,91
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 10,34
INSUMO i44 PINTOR H 0,5000 13,59 6,80
INSUMO i49 SERVENTE H 0,4000 8,85 3,54
GRUPO 2 MATERIAIS 33,74
INSUMO i874 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,0600 9,77 0,59
INSUMO 1904 TINTA EPOXI L 0,7500 38,56 28,92
INSUMO 1935 PRIMER EPOXI GL 0,0306 138,21 4,23
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 2,83
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,9000 1,46 1,31
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,9000 0,64 0,58
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,9000 0,18 0,16
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,9000 0,04 0,04
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,9000 0,36 0,32
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,9000 0,47 0,42
COMPOSIGAO 554 PINTURA LATEX, TRES DEMAOS SEM MASSA M 12,18
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 3,29
INSUMO i AJUDANTE H 0,0720 8,85 0,64
INSUMO i44 PINTOR H 0,1950 13,59 2,65
GRUPO 2 MATERIAIS 8,04
INSUMO i818 LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA UN 0,2500 0,70 0,18
INSUMO i874 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,0500 9,77 0,49
INSUMO 911 TINTA LATEX PVA L 0,4950 14,89 7,37
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 0,85
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,2670 1,46 0,39
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,2670 0,64 0,17
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,2670 0,18 0,05
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,2670 0,04 0,01
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,2670 0,36 0,10
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,2670 0,47 0,13
COMPOSIGAO 557 PINTURA PAREDES CONC. O/U TIJOLOS CERAM.COM UMA DEMAO SILICONE M 17,42
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 4,97
INSUMO i1 AJUDANTE H 0,1000 8,85 0,89
INSUMO i44 PINTOR H 0,3000 13,59 4,08
GRUPO 2 MATERIAIS 11,19
INSUMO 1926 SOLUGAO DE SILICONE HIDRORREPELENE PARA APLICAGAO EM TIJOLOS E CONCRETOS APARENTES L 0,5500 20,35 11,19
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 1,26
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,4000 1,46 0,58
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,4000 0,64 0,26
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,4000 0,18 0,07
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,4000 0,04 0,02
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INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,4000 0,36 0,14
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,4000 0,47 0,19
COMPOSIGAO 563 PINTURA VERNIZ EM ESQUADRIAS DE MADEIRA COM TRES DEMAOS M2 15,62
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 8,10
INSUMO i AJUDANTE H 0,3000 8,85 2,66
INSUMO i44 PINTOR H 0,4000 13,59 5,44
GRUPO 2 MATERIAIS 5,31
INSUMO i818 LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA UN 1,0000 0,70 0,70
INSUMO i874 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,0500 9,77 0,49
INSUMO 1925 VERNIZ SINTETICO FOSCO L 0,2700 15,27 4,12
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 2,21
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,7000 1,46 1,02
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,7000 0,64 0,45
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,7000 0,18 0,13
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,7000 0,04 0,03
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,7000 0,36 0,25
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,7000 0,47 0,33
COMPOSIGAO 568 CALCADA, CONSUMO DE CIMENTO DE 200 KG/M3, ESP=8 CM M2 40,15
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 21,02
INSUMO i43 PEDREIRO H 0,7000 13,59 9,51
INSUMO i49 SERVENTE H 1,3000 8,85 11,51
GRUPO 2 MATERIAIS 12,83
INSUMO i748 AREIA MEDIA M3 0,0480 60,00 2,88
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 KG 16,0000 0,44 7,04
INSUMO i857 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM POSTO PEDREIRA (SEM FRETE) M3 0,0640 45,44 2,91
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 6,30
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,0000 1,46 2,92
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,0000 0,64 1,28
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,0000 0,18 0,36
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,0000 0,04 0,08
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 2,0000 0,36 0,72
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 2,0000 0,47 0,94
COMPOSIGAO 570 CONTRAPISO DE CONCRETO ESP=3 CM M2 26,55
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 15,21
INSUMO 43 PEDREIRO H 0,2600 13,59 3,53
INSUMO i49 SERVENTE H 1,3200 8,85 11,68
GRUPO 2 MATERIAIS 6,37
INSUMO i747 AREIA GROSSA M3 0,0210 59,00 1,24
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 KG 9,2700 0,44 4,08
INSUMO i857 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM POSTO PEDREIRA (SEM FRETE) M3 0,0230 45,44 1,05
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 4,97
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,5800 1,46 2,31
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,5800 0,64 1,01
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,5800 0,18 0,28
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,5800 0,04 0,06
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 1,5800 0,36 0,57
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 1,5800 0,47 0,74
COMPOSIGAO 573 LADRILHO TIPO HIDRAULICO ESPECIAL M2 94,26
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GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 29,68
INSUMO i43 PEDREIRO H 1,5000 13,59 20,39
INSUMO i49 SERVENTE H 1,0500 8,85 9,29
GRUPO 2 MATERIAIS 56,55
INSUMO i748 AREIA MEDIA M3 0,0310 60,00 1,86
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 KG 8,6200 0,44 3,79
INSUMO i816 LADRILHO HIDRAULICO 20 X 20CM - LISO 2 CORES M2 1,0500 48,48 50,90
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 8,03
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,5500 1,46 3,72
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,5500 0,64 1,63
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,5500 0,18 0,46
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,5500 0,04 0,10
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 2,5500 0,36 0,92
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 2,5500 0,47 1,20
COMPOSIGAO 574 LADRILHO TIPO HIDRAULICO SIMPLES M2 90,61
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 29,68
INSUMO i43 PEDREIRO H 1,5000 13,59 20,39
INSUMO i49 SERVENTE H 1,0500 8,85 9,29
GRUPO 2 MATERIAIS 52,90
INSUMO i748 AREIA MEDIA M3 0,0310 60,00 1,86
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 KG 8,6200 0,44 3,79
INSUMO i815 LADRILHO HIDRAULICO 20 X 20CM - LISO COR NATURAL M2 1,0500 45,00 47,25
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 8,03
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,5500 1,46 3,72
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,5500 0,64 1,63
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,5500 0,18 0,46
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,5500 0,04 0,10
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 2,5500 0,36 0,92
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 2,5500 0,47 1,20
COMPOSIGAO 575 PEDRA PORTUGUESA M 66,97
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 22,44
INSUMO i43 PEDREIRO H 1,0000 13,59 13,59
INSUMO i49 SERVENTE H 1,0000 8,85 8,85
GRUPO 2 MATERIAIS 38,23
INSUMO i748 AREIA MEDIA M3 0,0400 60,00 2,40
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 KG 1,0000 0,44 0,44
INSUMO i854 PEDRA PORTUGUESA PRETA M2 1,0500 33,70 35,39
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 6,30
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,0000 1,46 2,92
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,0000 0,64 1,28
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,0000 0,18 0,36
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,0000 0,04 0,08
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 2,0000 0,36 0,72
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 2,0000 0,47 0,94
COMPOSIGAO 577 PISO CERAMICO 20 X 10 CM M2 51,63
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 24,10
INSUMO 43 PEDREIRO H 1,3500 13,59 18,35
INSUMO i49 SERVENTE H 0,6500 8,85 5,75
GRUPO 2 MATERIAIS 21,23
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INSUMO i748 AREIA MEDIA M3 0,0250 60,00 1,50
INSUMO i771 CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL OU 2A QUALID P/ PISO PEI-5 M2 1,0500 16,28 17,09
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 KG 6,0000 0,44 2,64
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 6,30
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,0000 1,46 2,92
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,0000 0,64 1,28
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,0000 0,18 0,36
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,0000 0,04 0,08
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 2,0000 0,36 0,72
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 2,0000 0,47 0,94
COMPOSIGAO 578 PISO CERAMICO 20 X 20 CM M2 51,61
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 22,47
INSUMO i43 PEDREIRO H 1,1000 13,59 14,95
INSUMO i49 SERVENTE H 0,8500 8,85 7,52
GRUPO 2 MATERIAIS 22,99
INSUMO i767 CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA KG 1,1000 0,56 0,62
INSUMO i771 CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL OU 2A QUALID P/ PISO PEI-5 M2 1,1000 16,28 17,91
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 KG 6,6890 0,44 2,94
INSUMO i878 SAIBRO PARA ARGAMASSA ( COLETADO NO COMERCIO ) M3 0,0298 51,02 1,52
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 6,15
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,9500 1,46 2,85
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,9500 0,64 1,25
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,9500 0,18 0,35
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,9500 0,04 0,08
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 1,9500 0,36 0,70
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 1,9500 0,47 0,92
COMPOSIGAO 582 PISO CERAMICO 31,5 X 31,5 CM PI - IV M2 52,22
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 23,16
INSUMO 43 PEDREIRO H 1,1500 13,59 15,63
INSUMO i49 SERVENTE H 0,8510 8,85 7,53
GRUPO 2 MATERIAIS 22,76
INSUMO i767 CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA KG 1,1000 0,56 0,62
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 KG 6,6890 0,44 2,94
INSUMO i878 SAIBRO PARA ARGAMASSA ( COLETADO NO COMERCIO ) M3 0,0210 51,02 1,07
INSUMO i958 CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A QUALIDADE P/ PISO PEI-5 -LINHA PADRAO ALTO M2 1,1000 16,48 18,13
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 6,30
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,0010 1,46 2,92
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,0010 0,64 1,28
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,0010 0,18 0,36
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,0010 0,04 0,08
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 2,0010 0,36 0,72
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 2,0010 0,47 0,94
COMPOSIGAO 585 PISO CIMENTADO E QUEIMADO A COLHER COM VERMELHAO M2 42,18
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 23,33
INSUMO i43 PEDREIRO H 1,0000 13,59 13,59
INSUMO 149 SERVENTE H 1,1000 8,85 9,74
GRUPO 2 MATERIAIS 12,23
INSUMO i748 AREIA MEDIA M3 0,0300 60,00 1,80
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 KG 13,0000 0,44 5,72
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INSUMO i875 PIGMENTO TP PO XADREZ KG 0,2000 23,55 4,71
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 6,62
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,1000 1,46 3,07
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,1000 0,64 1,34
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,1000 0,18 0,38
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,1000 0,04 0,08
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 2,1000 0,36 0,76
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 2,1000 0,47 0,99
COMPOSIGAO 595 PISO EM LAJE DE PIRENOPOLIS M 69,49
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 38,09
INSUMO i43 PEDREIRO H 1,5000 13,59 20,39
INSUMO i49 SERVENTE H 2,0000 8,85 17,70
GRUPO 2 MATERIAIS 20,37
INSUMO i526 LAJE DE PIRENOPOLIS C/ CORTE MANUAL M2 1,0000 15,00 15,00
INSUMO i748 AREIA MEDIA M3 0,0300 60,00 1,80
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 KG 8,1200 0,44 3,57
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 11,03
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,5000 1,46 5,11
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,5000 0,64 2,24
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,5000 0,18 0,63
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,5000 0,04 0,14
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 3,5000 0,36 1,26
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 3,5000 0,47 1,65
COMPOSIGAO 596 PISO LISO CIMENTO E AREIA 1:3, ESP=3 CM M2 37,47
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 23,33
INSUMO 43 PEDREIRO H 1,0000 13,59 13,59
INSUMO i49 SERVENTE H 1,1000 8,85 9,74
GRUPO 2 MATERIAIS 7,52
INSUMO i748 AREIA MEDIA M3 0,0300 60,00 1,80
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 KG 13,0000 0,44 5,72
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 6,62
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,1000 1,46 3,07
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,1000 0,64 1,34
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,1000 0,18 0,38
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,1000 0,04 0,08
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 2,1000 0,36 0,76
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 2,1000 0,47 0,99
COMPOSIGAO 598 REGULARIZACAO FUNDO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 M2 20,04
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 8,86
INSUMO i43 PEDREIRO H 0,2500 13,59 3,40
INSUMO i49 SERVENTE H 0,6173 8,85 5,46
GRUPO 2 MATERIAIS 8,44
INSUMO i748 AREIA MEDIA M3 0,0337 60,00 2,02
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 KG 14,5800 0,44 6,42
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 2,74
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,8673 1,46 1,27
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,8673 0,64 0,56
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,8673 0,18 0,16
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,8673 0,04 0,03
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INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,8673 0,36 0,31
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,8673 0,47 0,41
COMPOSIGAO 604 RODAPE DE ARGAMASSA CIMENTO E AREIA M 16,19
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 11,76
INSUMO 43 PEDREIRO H 0,5000 13,59 6,80
INSUMO i49 SERVENTE H 0,5600 8,85 4,96
GRUPO 2 MATERIAIS 1,09
INSUMO i748 AREIA MEDIA M3 0,0050 60,00 0,30
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 KG 1,8000 0,44 0,79
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 3,34
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,0600 1,46 1,55
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,0600 0,64 0,68
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,0600 0,18 0,19
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,0600 0,04 0,04
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 1,0600 0,36 0,38
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 1,0600 0,47 0,50
COMPOSIGAO 606 RODAPE DE LADRILHO CERAMICO 7.5 X 15 CM M 18,27
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 13,11
INSUMO i43 PEDREIRO H 0,6000 13,59 8,15
INSUMO i49 SERVENTE H 0,5600 8,85 4,96
GRUPO 2 MATERIAIS 1,50
INSUMO i748 AREIA MEDIA M3 0,0030 60,00 0,18
INSUMO i773 CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL OU 2A QUALID P/ PISO PEI-4 M2 0,0750 11,18 0,84
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 KG 1,1000 0,44 0,48
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 3,66
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,1600 1,46 1,69
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,1600 0,64 0,74
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,1600 0,18 0,21
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,1600 0,04 0,05
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 1,1600 0,36 0,42
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 1,1600 0,47 0,55
COMPOSIGAO 648 ASSENTAMENTO TAMPAO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL TD-600 PC 40,03
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 31,71
INSUMO i43 PEDREIRO H 1,7600 13,59 23,92
INSUMO 149 SERVENTE H 0,8800 8,85 7,79
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 8,32
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,6400 1,46 3,85
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,6400 0,64 1,69
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,6400 0,18 0,48
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,6400 0,04 0,11
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 2,6400 0,36 0,95
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 2,6400 0,47 1,24
COMPOSIGAO 652 BANCADA EM GRANITINA PARA PIA OU LAVATORIO M 187,19
GRUPO 2 MATERIAIS 187,19
INSUMO 1939 BANCA GRANILITE P/ PIA OU LAVATORIO (SEM CUBA) M2 1,0000 187,19 187,19
COMPOSIGAO 660 CADEADO PADO OU PAPAIZ N°. 35 UN 19,11
GRUPO 2 MATERIAIS 19,11
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TIPO CcODIGO DESCRIGAO UN QUANT. PRECO TOTAL
INSUMO i872 CADEADO LATAO CROMADO H = 35MM / 5 PINOS / HASTE CROMADA H =30MM UN 1,0000 19,11 19,11
COMPOSIGAO 685 CX.DE PASSAGEM ALV.T1J.1/2 COM TAMPA CONC.: 0,6 X 0,6 X 0,6 M UN 262,38
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 153,56
INSUMO i AJUDANTE H 0,0072 8,85 0,06
INSUMO i16 CARPINTEIRO DE FORMAS H 0,2091 13,59 2,84
INSUMO i38 OPERADOR DE BETONEIRA H 0,0281 9,74 0,27
INSUMO i40 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS H 0,0630 28,64 1,80
INSUMO 43 PEDREIRO H 26172 13,59 35,57
INSUMO i44 PINTOR H 0,2880 13,59 3,91
INSUMO i49 SERVENTE H 12,0500 8,85 106,64
INSUMO i8 ARMADOR H 0,1814 13,59 2,47
GRUPO 2 MATERIAIS 60,09
INSUMO i721 ACO CA-50 3/4" (19,05 MM) KG 1,0584 3,98 4,21
INSUMO 729 églJll\\//f\)L IEF;&&SHHCANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO PLASTIMENT VZ SIKA OU KG 0,0202 5,02 040
INSUMO i737 ARAME GALVANIZADO 8 BWG - 4,19MM - 101,00 G/M KG 0,0072 9,64 0,07
INSUMO i738 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M KG 0,0201 8,65 0,17
INSUMO i747 AREIA GROSSA M3 0,0231 59,00 1,36
INSUMO i748 AREIA MEDIA M3 0,0271 60,00 1,63
INSUMO 778 ggﬁzﬁ;{;@ MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA E=12MM DE 1,10 X 2,20 M PARA FORMA M2 0,0227 2,02 0,52
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 KG 29,8975 0,44 13,15
INSUMO i796 DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA 0,0053 5,63 0,03
INSUMO 1849 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA 0,3024 6,24 1,89
INSUMO i852 PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA 0,0807 3,20 0,26
INSUMO i857 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM POSTO PEDREIRA (SEM FRETE) M3 0,0358 45,44 1,63
INSUMO i870 PREGO DE ACO 18 X 27 KG 0,0168 8,08 0,14
INSUMO 878 SAIBRO PARA ARGAMASSA ( COLETADO NO COMERCIO ) M3 0,0540 51,02 2,76
INSUMO 1889 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA M 0,0390 11,64 0,45
INSUMO 1899 TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM UN 75,6000 0,30 22,68
INSUMO 1907 TINTA ASFALTICA P/ CONCRETO E ARGAMASSA - GALAO 3,6L 1,4400 6,16 8,87
INSUMO 1929 TABUA MADEIRA 1A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA M 0,1409 1,20 0,17
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 0,11
INSUMO 1986 VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO ACIMA DE 2HPQUALQUER DIAM C/ MANGOTE H 0,0718 0,81 0,06
INSUMO 1987 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO H 0,0319 0,84 0,03
INSUMO 1992 EAAggﬁ\l[?r/Z FZ/A DISCO SERRA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 3 A 5HP C/ CHAVE E COIFA PROT. P/ H 0,0180 0,90 0,02
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 48,62
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 15,4440 1,46 22,55
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 15,4440 0,64 9,88
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 15,4440 0,18 2,78
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 15,4440 0,04 0,62
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 15,3529 0,36 553
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 15,4440 0,47 7,26
COMPOSIGAO 688 ESTRADO DE MADEIRA P/ DEPOSITO PRODUTOS QUIMICOS M 206,25
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 22,44
INSUMO i1 AJUDANTE H 1,0000 8,85 8,85
INSUMO i16 CARPINTEIRO DE FORMAS H 1,0000 13,59 13,59
GRUPO 2 MATERIAIS 177,51
INSUMO i821 MADEIRA DE LE| 1A QUALIDADE SERRADA NAO APARELHADA M3 0,0530 2.087,98 110,66
INSUMO i870 PREGO DE ACO 18 X 27 KG 0,3400 8,08 2,75
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TIPO CcODIGO DESCRIGAO UN QUANT. PRECO TOTAL
INSUMO 1954 PECA DE MADEIRA (PEROBA) APARELHADA 6 X 12CM M 3,1500 20,35 64,10
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 6,30
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,0000 1,46 2,92
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,0000 0,64 1,28
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,0000 0,18 0,36
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,0000 0,04 0,08
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 2,0000 0,36 0,72
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 2,0000 0,47 0,94
COMPOSIGAO 700 LIMPEZA FINAL DE OBRAS LOCALIZADAS m? 4,87
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 3,10
INSUMO i49 SERVENTE H 0,3500 8,85 3,10
GRUPO 2 MATERIAIS 0,68
INSUMO i595 VASSOURA EM PELO SINTETICO UN 0,0200 9,51 0,19
INSUMO i599 SABAO EM PO KG 0,0200 3,50 0,07
INSUMO 1600 RODO DE BORRACHA C/ CABO 60CM UN 0,0100 6,79 0,07
INSUMO 616 LIMPA VIDROS L 0,0100 2,78 0,03
INSUMO 1621 PANO P/ LIMPEZA UN 0,0200 2,80 0,06
INSUMO 1625 ESCOVA P/ LIMPEZA UN 0,0100 5,90 0,06
INSUMO 1637 PALHA DE AGO N° ZERO UN 0,1000 0,60 0,06
INSUMO i718 BALDE PLASTICO CAP 10L UN 0,0100 6,03 0,06
INSUMO i719 ESTOPA KG 0,0100 1,36 0,01
INSUMO i74 ACIDO MURIATICO L 0,0200 3,50 0,07
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 1,09
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,3500 1,46 0,51
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,3500 0,64 0,22
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,3500 0,18 0,06
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,3500 0,04 0,01
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,3500 0,36 0,13
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,3500 0,47 0,16
COMPOSIGAO 791 ASSENTAMENTO TAMPAO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL TD-900 PC 55,70
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 42,78
INSUMO i43 PEDREIRO H 1,3700 13,59 18,62
INSUMO i49 SERVENTE H 2,7300 8,85 24,16
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 12,92
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 4,1000 1,46 5,99
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 4,1000 0,64 2,62
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 4,1000 0,18 0,74
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 4,1000 0,04 0,16
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 4,1000 0,36 1,48
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 4,1000 0,47 1,93
COMPOSIGAO 792 ASSENTAMENTO TAMPAO FERRO FUNDIDO DUCTIL ARTICULADO TDA-600 PC 27,29
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 20,97
INSUMO i43 PEDREIRO H 0,6700 13,59 9,11
INSUMO i49 SERVENTE H 1,3400 8,85 11,86
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 6,32
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,0100 1,46 2,93
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,0100 0,64 1,29
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,0100 0,18 0,36
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INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,0100 0,04 0,08
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 2,0100 0,36 0,72
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 2,0100 0,47 0,94
COMPOSIGAO 825 ESCADA MARINHEIRO SEM PROTECAO M 61,34
GRUPO 2 MATERIAIS 61,34
INSUMO 11004 Eggﬁgﬁ '\'/II'E'FgNI\'_/‘IéggHEIRO EM ACO CA-50 12,5", INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTI-OXIDANTE M 1,0000 61,34 61,34
GUARDA-CORPO DE TUBO INDUSTRIAL 1.12" (40 MM) CHAPA 13; H=1,0 M, C/ TELA
COMPOSIGAO 862 ARTISTICA 3 X 3 FIO 12, PERFIL U DIM. 19,05 X }9,05 X 3,17 MM, BARRA RETANGULAR M 195.61
DIM 9,52 X 6,35 MM, FIXADA EM CHAPA METALICA DIM: 0,20 X 0,10 X 0,05 CM, C/ ’
INJENCAO DE SILICONE,
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 71,87
INSUMO i AJUDANTE H 3,0000 8,85 26,55
INSUMO i44 PINTOR H 0,5000 13,59 6,80
INSUMO i48 SERRALHEIRO H 3,0000 12,84 38,52
GRUPO 2 MATERIAIS 101,52
INSUMO 11055 TUBO ACO INDUSTRIAL DN 1.1/2" CHAPA 13 (2,28MM) - 2,13KG/M KG 7,9900 4,57 36,51
INSUMO 11056 TELA ARTISTICA ARAME GALV FIO 14 BWG (2,11MM) MALHA 3X3CM M2 0,8000 17,32 13,86
INSUMO 11059 PRIMER UNIVERSAL-FUNDO ANTICORROSIVO TP ZARCAO L 0,4000 20,15 8,06
INSUMO 1070 SILICONE INCOLOR MULTIUSO - TUBO 300ML / 280G UN 0,0672 10,25 0,69
INSUMO 115076 PERFIL U 19,05 X 19,05 E = 3,17 MM (0,490 KG/M) 3,6000 2,18 7,85
INSUMO i756 BARRA FERRO RETANGULAR CHATA 1/8 X 3/4" - (0,47 KG/M) 3,6000 2,14 7,70
INSUMO i776 CHAPA ACO GROSSA PRETA 1/4"(6,35MM) 49,797KG/M2 KG 1,1000 433 4,76
INSUMO i818 LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA UN 0,2000 0,70 0,14
INSUMO 1901 TINTA ESMALTE SINTETICO FOSCO L 0,5000 23,43 11,72
INSUMO 1932 ELETRODO AWS E-6013 (OK 46.00; W| 613) D = 2,5MM ( SOLDA ELETRICA ) KG 0,1000 21,34 2,13
INSUMO 1943 PARAFUSO ACO CHUMBADOR PARABOLT 3/8" X 75MM UN 6,0000 0,97 5,82
INSUMO 1961 DISCO DE CORTE DIAMANTADO - 7", PARA ESMERILHADEIRA, SEGMENTADO, PARA CONCRETO UN 0,0300 75,87 2,28
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 1,74
INSUMO 1974 MAQUINA P/ SOLDA ELETRICA TIPO BAMBINA TIG 30 AC/DC DA BAMBOZZI OU EQUIV H 1,0000 1,74 1,74
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 20,48
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 6,5000 1,46 9,49
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 6,5000 0,64 4,16
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 6,5000 0,18 1,17
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 6,5000 0,04 0,26
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 6,5000 0,36 2,34
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 6,5000 0,47 3,06
COMPOSIGAO 901 CAIXA ALVENARIA 1/2 VEZ PARA MACRO-MEDIDOR DIM. (1,50 X 2,20 X 1,20 M) UN 1.649,94
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 962,33
INSUMO i AJUDANTE H 0,0660 8,85 0,58
INSUMO i16 CARPINTEIRO DE FORMAS H 0,4290 13,59 5,83
INSUMO i38 OPERADOR DE BETONEIRA H 0,1073 9,74 1,05
INSUMO 43 PEDREIRO H 23,3800 13,59 317,73
INSUMO i44 PINTOR H 1,5000 13,59 20,39
INSUMO i49 SERVENTE H 69,6890 8,85 616,75
GRUPO 2 MATERIAIS 387,77
INSUMO i737 ARAME GALVANIZADO 8 BWG - 4,19MM - 101,00 G/M KG 0,0660 9,64 0,64
INSUMO i747 AREIA GROSSA M3 0,2700 59,00 15,93
INSUMO i748 AREIA MEDIA M3 0,0990 60,00 5,94
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TIPO CcODIGO DESCRIGAO UN QUANT. PRECO TOTAL
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 KG 212,3100 0,44 93,42
INSUMO 1849 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA M 1,3200 6,24 8,24
INSUMO i857 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM POSTO PEDREIRA (SEM FRETE) M3 0,1320 45,44 6,00
INSUMO i870 PREGO DE ACO 18 X 27 KG 0,0330 8,08 0,27
INSUMO i878 SAIBRO PARA ARGAMASSA ( COLETADO NO COMERCIO ) M3 0,4250 51,02 21,68
INSUMO i888 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA M2 0,2970 36,86 10,95
INSUMO 1899 TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM UN 595,0000 0,30 178,50
INSUMO i907 TINTA ASFALTICA P/ CONCRETO E ARGAMASSA - GALAO 3,6L L 7,5000 6,16 46,20
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 0,09
INSUMO 1987 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO H 0,1094 0,84 0,09
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 299,75
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 95,1713 1,46 138,95
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 95,1713 0,64 60,91
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 95,1713 0,18 17,13
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 95,1713 0,04 3,81
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 95,0640 0,36 34,22
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 95,1713 0,47 44,73
CENFEEE oiE g;{oﬁAg;l\:sl%\;gkclgMTTIi%PoA ]%Aé:(;ggmlz TXEZ PARA ESTACAO PITOMETRICA DIM UN 1.797,03
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 981,74
INSUMO i1 AJUDANTE H 0,0448 8,85 0,40
INSUMO 112802 MOTORISTA DE BASCULANTE H 0,0053 28,93 0,15
INSUMO i16 CARPINTEIRO DE FORMAS H 1,1252 13,59 15,29
INSUMO i38 OPERADOR DE BETONEIRA H 0,0455 9,74 0,44
INSUMO i43 PEDREIRO H 23,9400 13,59 325,34
INSUMO i44 PINTOR H 1,6200 13,59 22,02
INSUMO i49 SERVENTE H 68,6841 8,85 607,85
INSUMO i57 VIBRADORISTA H 0,1750 14,85 2,60
INSUMO i8 ARMADOR H 0,5629 13,59 7,65
GRUPO 2 MATERIAIS 511,97
INSUMO i721 ACO CA-50 3/4" (19,05 MM) KG 3,3521 3,98 13,34
INSUMO 729 écDJIJ:\\//A(\)L g’\ll._/r\ESTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO PLASTIMENT VZ SIKA OU KG 0,0560 502 028
INSUMO i737 ARAME GALVANIZADO 8 BWG - 4,19MM - 101,00 G/M KG 0,0448 9,64 0,43
INSUMO i738 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M KG 0,0639 8,65 0,55
INSUMO i747 AREIA GROSSA M3 0,0324 59,00 1,91
INSUMO i748 AREIA MEDIA M3 0,0455 60,00 2,73
INSUMO i782 CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M (12MM) P/ FORMACONCRETO UN 0,0558 36,70 2,05
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 KG 144,4300 0,44 63,55
INSUMO i796 DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA L 0,0300 5,63 0,17
INSUMO 1849 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA 1,7960 6,24 11,21
INSUMO i852 PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA 0,4590 3,20 1,47
INSUMO i857 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM POSTO PEDREIRA (SEM FRETE) M3 0,3895 45,44 17,70
INSUMO i870 PREGO DE ACO 18 X 27 KG 0,0974 8,08 0,79
INSUMO 1888 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA M2 0,2016 36,86 7,43
INSUMO 1890 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA M 0,2220 11,06 2,46
INSUMO 1899 TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM UN 1.120,0000 0,30 336,00
INSUMO i907 TINTA ASFALTICA P/ CONCRETO E ARGAMASSA - GALAO 3,6L L 8,1000 6,16 49,90
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 0,36
INSUMO 16600 CAMINHAO BASCULANTE, 162HP, 6M3 - 12T (VU=5ANOS) - CHI DIURNO (EXCLUSIVE MAO-DE-OBRA) CHI 0,0053 17,23 0,09
INSUMO 1986 VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO ACIMA DE 2HPQUALQUER DIAM C/ MANGOTE H 0,1820 0,81 0,15
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DIRETORIA DE EXPANSAO - DIEXP
SUPERINTENDENCIA DE ESTUDOS E PROJETOS - SUESP
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RELATORIO ANALITICO DE COMPOSICOES UNITARIAS (CONSTRUGAO CIVIL) - ADAPTADO AO SINAPI

SEM DESONERACAO

Leis Sociais s/ desoneracao: 121,34 % - BDI =0,00%

SANEAGO_16-02

TIPO cODIGO DESCRIGAO UN QUANT. PREGO TOTAL
INSUMO 1987 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO H 0,0455 0,84 0,04
INSUMO 992 (B:/;ggﬁ\‘DT/; F:/A DISCO SERRA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 3 A 5HP C/ CHAVE E COIFA PROT. P/ H 0,0936 0.90 0,08
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 302,96
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 96,2028 1,46 140,46
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 96,2028 0,64 61,57
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 96,2028 0,18 17,32
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 96,2028 0,04 3,85
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 95,9770 0,36 34,55
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 96,1975 0,47 45,21
COMPOSIGAO 906 lctﬁbl(lxﬁ Q&:ﬁiﬁﬂ‘? TIJOLO MACICO 1/2 VEZ PROTECAO REGISTRO MANOBRA DN 50 A UN 828,88
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 483,84
INSUMO i1 AJUDANTE H 0,0216 8,85 0,19
INSUMO 112802 MOTORISTA DE BASCULANTE H 0,0105 28,93 0,30
INSUMO i16 CARPINTEIRO DE FORMAS H 0,3734 13,59 5,07
INSUMO i38 OPERADOR DE BETONEIRA H 0,0423 9,74 0,41
INSUMO 140 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS H 0,1625 28,64 4,65
INSUMO i43 PEDREIRO H 9,7724 13,59 132,81
INSUMO i49 SERVENTE H 36,6286 8,85 324,16
INSUMO i8 ARMADOR H 1,1958 13,59 16,25
GRUPO 2 MATERIAIS 192,91
INSUMO i721 ACO CA-50 3/4" (19,05 MM) KG 7,8246 3,98 31,14
INSUMO 1729 églJll\\//f\)L EP'\Il__IeESTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO PLASTIMENT VZ SIKA OU KG 0,0520 5,02 0.26
INSUMO i737 ARAME GALVANIZADO 8 BWG - 4,19MM - 101,00 G/M KG 0,0216 9,64 0,21
INSUMO i738 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M KG 0,1490 8,65 1,29
INSUMO i747 AREIA GROSSA M3 0,1285 59,00 7,58
INSUMO i748 AREIA MEDIA M3 0,0423 60,00 2,54
INSUMO 778 ggﬁzAREl_arlé MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA E=12MM DE 1,10 X 220 M PARA FORMA M2 0,0267 22,02 0,61
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 KG 101,6562 0,44 44,73
INSUMO i796 DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA L 0,0062 5,63 0,03
INSUMO 1849 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA 0,6180 6,24 3,86
INSUMO i852 PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA 0,0949 3,20 0,30
INSUMO i857 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM POSTO PEDREIRA (SEM FRETE) M3 0,1765 45,44 8,02
INSUMO i858 PEDRA-DE-MAO OU PEDRA RACHAO P/ MURO ARRIMO/FUNDAGAO/ENROCAMENTO ETC M3 0,0216 47,51 1,03
INSUMO i870 PREGO DE ACO 18 X 27 KG 0,1658 8,08 1,34
INSUMO i878 SAIBRO PARA ARGAMASSA ( COLETADO NO COMERCIO ) M3 0,1888 51,02 9,63
INSUMO 1889 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA M 0,0459 11,64 0,53
INSUMO 1899 TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM UN 264,3200 0,30 79,30
INSUMO 1929 TABUA MADEIRA 1A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA M 0,4226 1,20 0,51
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 0,36
INSUMO 16600 CAMINHAO BASCULANTE, 162HP, 6M3 - 12T (VU=5ANOS) - CHI DIURNO (EXCLUSIVE MAO-DE-OBRA) CHI 0,0105 17,23 0,18
INSUMO 1986 VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO ACIMA DE 2HPQUALQUER DIAM C/ MANGOTE H 0,1473 0,81 0,12
INSUMO 1987 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO H 0,0423 0,84 0,04
INSUMO 992 Eﬁggﬁﬁ‘l\ F:/A DISCO SERRA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 3 A 5HP C/ CHAVE E COIFA PROT. P/ H 0,0169 0.90 0,02
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 151,77
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 48,2071 1,46 70,38
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 48,2071 0,64 30,85
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 48,2071 0,18 8,68
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 48,2071 0,04 1,93
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SANEAGO_16-02

TIPO CcODIGO DESCRIGAO UN QUANT. PRECO TOTAL
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 47,9918 0,36 17,28
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 48,1966 0,47 22,65
COMPOSICAD 908 (T:I‘?]I;){Ii :Iézgl.\lgll\}lsfsogsl.](g%& gfg}_c&gglls/ﬁl ;’EZ PARA PROTECAO REGISTRO DESCARGA DE UN 802,96
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 472,55
INSUMO i1 AJUDANTE H 0,0216 8,85 0,19
INSUMO 112802 MOTORISTA DE BASCULANTE H 0,0083 28,93 0,24
INSUMO i16 CARPINTEIRO DE FORMAS H 0,2597 13,59 3,53
INSUMO i38 OPERADOR DE BETONEIRA H 0,0254 9,74 0,25
INSUMO i43 PEDREIRO H 9,1682 13,59 124,60
INSUMO i49 SERVENTE H 37,2477 8,85 329,64
INSUMO i57 VIBRADORISTA H 0,0975 14,85 1,45
INSUMO i8 ARMADOR H 0,9306 13,59 12,65
GRUPO 2 MATERIAIS 179,77
INSUMO i721 ACO CA-50 3/4" (19,05 MM) KG 6,1866 3,98 24,62
INSUMO 729 QB'JR’X’L ;\Il__leESTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO PLASTIMENT VZ SIKA OU KG 0,0312 5,02 016
INSUMO i737 ARAME GALVANIZADO 8 BWG - 4,19MM - 101,00 G/M KG 0,0216 9,64 0,21
INSUMO i738 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M KG 0,1178 8,65 1,02
INSUMO i747 AREIA GROSSA M3 0,1477 59,00 8,71
INSUMO i748 AREIA MEDIA M3 0,0254 60,00 1,52
INSUMO i782 CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M (12MM) P/ FORMACONCRETO UN 0,0054 36,70 0,20
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 KG 98,7911 0,44 43,47
INSUMO i796 DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA L 0,0029 5,63 0,02
INSUMO 1849 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA 0,5190 6,24 3,24
INSUMO i852 PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA 0,0444 3,20 0,14
INSUMO i857 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM POSTO PEDREIRA (SEM FRETE) M3 0,1834 45,44 8,33
INSUMO i858 PEDRA-DE-MAO OU PEDRA RACHAO P/ MURO ARRIMO/FUNDAGAO/ENROCAMENTO ETC M3 0,0423 47,51 2,01
INSUMO i870 PREGO DE ACO 18 X 27 KG 0,0181 8,08 0,15
INSUMO i878 SAIBRO PARA ARGAMASSA ( COLETADO NO COMERCIO ) M3 0,1744 51,02 8,90
INSUMO i888 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA M2 0,0972 36,86 3,58
INSUMO 1890 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA M 0,0215 11,06 0,24
INSUMO 1899 TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM UN 244,1600 0,30 73,25
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 0,24
INSUMO 16600 CAMINHAO BASCULANTE, 162HP, 6M3 - 12T (VU=5ANOS) - CHI DIURNO (EXCLUSIVE MAO-DE-OBRA) CHI 0,0083 17,23 0,14
INSUMO 1986 VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO ACIMA DE 2HPQUALQUER DIAM C/ MANGOTE H 0,0884 0,81 0,07
INSUMO 1987 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO H 0,0254 0,84 0,02
INSUMO 1992 Eﬁggﬁm FZ/A DISCO SERRA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 3 A 5HP C/ CHAVE E COIFA PROT. P/ H 0,0079 0,90 0,01
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 150,40
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 47,7590 1,46 69,73
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 47,7590 0,64 30,57
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 47,7590 0,18 8,60
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 47,7590 0,04 1,91
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 47,6278 0,36 17,15
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 47,7507 0,47 22,44
CENFEEEE 910 gg:};&&l}\;glg)ﬁzg& I{T:ilg(}h% MACICO 1/2 VEZ PARA PROTECAO REGISTRO MANOBRA UN 947,55
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 550,53
INSUMO i1 AJUDANTE H 0,0264 8,85 0,23
INSUMO 112802 MOTORISTA DE BASCULANTE H 0,0120 28,93 0,35
INSUMO i16 CARPINTEIRO DE FORMAS H 0,4340 13,59 5,90
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SUPERINTENDENCIA DE ESTUDOS E PROJETOS - SUESP
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SEM DESONERACAO
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SANEAGO_16-02

TIPO CcODIGO DESCRIGAO UN QUANT. PRECO TOTAL
INSUMO i38 OPERADOR DE BETONEIRA H 0,0501 9,74 0,49
INSUMO 140 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS H 0,1925 28,64 5,51
INSUMO i43 PEDREIRO H 11,1744 13,59 151,86
INSUMO i49 SERVENTE H 41,5578 8,85 367,79
INSUMO i8 ARMADOR H 1,3542 13,59 18,40
GRUPO 2 MATERIAIS 224,09
INSUMO i721 ACO CA-50 3/4" (19,05 MM) KG 8,8326 3,98 35,15
INSUMO 1729 /EglJll\\//gL E’,\Il__ll_\ESTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO PLASTIMENT VZ SIKA OU KG 0,0616 5,02 0,31
INSUMO i737 ARAME GALVANIZADO 8 BWG - 4,19MM - 101,00 G/M KG 0,0264 9,64 0,25
INSUMO i738 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M KG 0,1682 8,65 1,45
INSUMO i747 AREIA GROSSA M3 0,1537 59,00 9,07
INSUMO i748 AREIA MEDIA M3 0,0501 60,00 3,01
INSUMO 778 ggﬁiﬁ;@ MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA E=12MM DE 1,10 X 220 M PARA FORMA M2 0,0292 2,02 0,67
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 KG 119,2005 0,44 52,45
INSUMO i796 DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA L 0,0068 5,63 0,04
INSUMO 1845 PECA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 5 X 6CM NAO APARELHADA 0,1040 6,24 0,65
INSUMO 1849 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA 0,7320 6,24 4,57
INSUMO i857 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM POSTO PEDREIRA (SEM FRETE) M3 0,2166 45,44 9,84
INSUMO i858 PEDRA-DE-MAO OU PEDRA RACHAO P/ MURO ARRIMO/FUNDAGAO/ENROCAMENTO ETC M3 0,0294 47,51 1,40
INSUMO i870 PREGO DE ACO 18 X 27 KG 0,0302 8,08 0,24
INSUMO i878 SAIBRO PARA ARGAMASSA ( COLETADO NO COMERCIO ) M3 0,2124 51,02 10,84
INSUMO 1888 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA M2 0,1188 36,86 4,38
INSUMO i890 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA M 0,0503 11,06 0,56
INSUMO 1899 TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM UN 297,3600 0,30 89,21
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 0,41
INSUMO 16600 CAMINHAO BASCULANTE, 162HP, 6M3 - 12T (VU=5ANOS) - CHI DIURNO (EXCLUSIVE MAO-DE-OBRA) CHI 0,0120 17,23 0,21
INSUMO 1986 VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO ACIMA DE 2HPQUALQUER DIAM C/ MANGOTE H 0,1694 0,81 0,14
INSUMO 1987 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO H 0,0501 0,84 0,04
INSUMO 1992 (B:/;ggﬁ\%/;gl//\msco SERRA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 3 A 5HP C/ CHAVE E COIFA PROT. P/ u 0,0180 0,90 0,02
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 172,52
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 54,8014 1,46 80,01
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 54,8014 0,64 35,07
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 54,8014 0,18 9,86
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 54,8014 0,04 2,19
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 54,5468 0,36 19,64
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 54,7894 0,47 25,75
COMPOSIGAO 916 (CIAIIOB% (]I?)PI-‘I/::II:JZI;IEII)A TIJOLO MACICO 1/2 VEZ PARA PROTECAO VENTOSA DN 150,200 UN 951,03
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 543,62
INSUMO i1 AJUDANTE H 0,0264 8,85 0,23
INSUMO 112802 MOTORISTA DE BASCULANTE H 0,0110 28,93 0,32
INSUMO i16 CARPINTEIRO DE FORMAS H 0,3919 13,59 533
INSUMO i38 OPERADOR DE BETONEIRA H 0,0611 9,74 0,60
INSUMO i43 PEDREIRO H 12,4188 13,59 168,77
INSUMO i49 SERVENTE H 38,9616 8,85 344,81
INSUMO i57 VIBRADORISTA H 0,2350 14,85 3,49
INSUMO i8 ARMADOR H 1,4766 13,59 20,07
GRUPO 2 MATERIAIS 238,32
INSUMO i721 ACO CA-50 3/4" (19,05 MM) KG 9,5466 3,98 38,00
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SAN _AhGD Saneamento de Goias S/A

DIRETORIA DE EXPANSAO - DIEXP
SUPERINTENDENCIA DE ESTUDOS E PROJETOS - SUESP
GERENCIA DE ORGAMENTOS - E-GOE

RELATORIO ANALITICO DE COMPOSICOES UNITARIAS (CONSTRUGAO CIVIL) - ADAPTADO AO SINAPI

SEM DESONERACAO

Leis Sociais s/ desoneracao: 121,34 % - BDI =0,00%

SANEAGO_16-02

TIPO CcODIGO DESCRIGAO UN QUANT. PRECO TOTAL
INSUMO 729 églJll\\//EL é”\ll._l/_\ESTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO PLASTIMENT VZ SIKA OU KG 0,0752 5,02 0,38
INSUMO i737 ARAME GALVANIZADO 8 BWG - 4,19MM - 101,00 G/M KG 0,0264 9,64 0,25
INSUMO i738 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M KG 0,1818 8,65 1,57
INSUMO i747 AREIA GROSSA M3 0,1733 59,00 10,22
INSUMO i748 AREIA MEDIA M3 0,0611 60,00 3,67
INSUMO i782 CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M (12MM) P/ FORMACONCRETO UN 0,0080 36,70 0,29
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 KG 134,4090 0,44 59,14
INSUMO i796 DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA L 0,0043 5,63 0,02
INSUMO 1849 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA 0,6570 6,24 4,10
INSUMO i852 PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA 0,0658 3,20 0,21
INSUMO i857 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM POSTO PEDREIRA (SEM FRETE) M3 0,2176 45,44 9,89
INSUMO i858 PEDRA-DE-MAO OU PEDRA RACHAO P/ MURO ARRIMO/FUNDAGAO/ENROCAMENTO ETC M3 0,0288 47,51 1,37
INSUMO i870 PREGO DE ACO 18 X 27 KG 0,0240 8,08 0,19
INSUMO i878 SAIBRO PARA ARGAMASSA ( COLETADO NO COMERCIO ) M3 0,2214 51,02 11,30
INSUMO i888 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA M2 0,1188 36,86 4,38
INSUMO 1890 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA M 0,0318 11,06 0,35
INSUMO 1899 TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM UN 309,9600 0,30 92,99
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 0,43
INSUMO 16600 CAMINHAO BASCULANTE, 162HP, 6M3 - 12T (VU=5ANOS) - CHI DIURNO (EXCLUSIVE MAO-DE-OBRA) CHI 0,0110 17,23 0,19
INSUMO 1986 VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO ACIMA DE 2HPQUALQUER DIAM C/ MANGOTE H 0,2209 0,81 0,18
INSUMO 1987 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO H 0,0611 0,84 0,05
INSUMO 1992 ‘Bsﬁggﬁ\ﬁ/:\;lgolsco SERRA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 3 A 5HP C/ CHAVE E COIFA PROT. P/ " 0,0121 0.90 0,01
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 168,66
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 53,5824 1,46 78,23
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 53,5824 0,64 34,29
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 53,5824 0,18 9,64
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 53,5824 0,04 2,14
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 53,2753 0,36 19,18
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 53,5714 0,47 25,18
COMPOSICAD 018 g:})g? D,/?)LVENARIA TIJOLO MACICO 1/2 VEZ PROTECAO VENTOSA DN 50 A 100 (1,10X0,80- UN 832,44
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 479,51
INSUMO i AJUDANTE H 0,0216 8,85 0,19
INSUMO 112802 MOTORISTA DE BASCULANTE H 0,0102 28,93 0,30
INSUMO i16 CARPINTEIRO DE FORMAS H 0,3328 13,59 4,52
INSUMO i38 OPERADOR DE BETONEIRA H 0,0501 9,74 0,49
INSUMO i40 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS H 0,1925 28,64 5,51
INSUMO i43 PEDREIRO H 10,8612 13,59 147,60
INSUMO i49 SERVENTE H 34,2811 8,85 303,39
INSUMO i8 ARMADOR H 1,2882 13,59 17,51
GRUPO 2 MATERIAIS 204,49
INSUMO i721 ACO CA-50 3/4" (19,05 MM) KG 8,3706 3,98 33,31
INSUMO 1729 QB'JR’X’L ;\Il__leESTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO PLASTIMENT VZ SIKA OU KG 0,0616 5,02 0.31
INSUMO i737 ARAME GALVANIZADO 8 BWG - 4,19MM - 101,00 G/M KG 0,0216 9,64 0,21
INSUMO i738 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M KG 0,1594 8,65 1,38
INSUMO i747 AREIA GROSSA M3 0,1467 59,00 8,66
INSUMO i748 AREIA MEDIA M3 0,0501 60,00 3,01
INSUMO 778 ggﬁFéARE[%lé MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA E=12MM DE 1,10 X 220 M  PARA FORMA M2 00172 22,02 0.39
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 KG 114,3963 0,44 50,33
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TIPO CcODIGO DESCRIGAO UN QUANT. PRECO TOTAL
INSUMO i796 DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA L 0,0040 5,63 0,02
INSUMO 1849 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA 0,5520 6,24 3,44
INSUMO i852 PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA 0,0612 3,20 0,20
INSUMO i857 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM POSTO PEDREIRA (SEM FRETE) M3 0,1867 45,44 8,48
INSUMO i858 PEDRA-DE-MAO OU PEDRA RACHAO P/ MURO ARRIMO/FUNDAGAO/ENROCAMENTO ETC M3 0,0216 47,51 1,03
INSUMO i870 PREGO DE ACO 18 X 27 KG 0,0208 8,08 0,17
INSUMO i878 SAIBRO PARA ARGAMASSA ( COLETADO NO COMERCIO ) M3 0,1968 51,02 10,04
INSUMO 1889 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA M 0,0296 11,64 0,34
INSUMO 1899 TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM UN 275,5200 0,30 82,66
INSUMO 1929 TABUA MADEIRA 1A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA M 0,4226 1,20 0,51
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 0,37
INSUMO 16600 CAMINHAO BASCULANTE, 162HP, 6M3 - 12T (VU=5ANOS) - CHI DIURNO (EXCLUSIVE MAO-DE-OBRA) CHI 0,0102 17,23 0,18
INSUMO 1986 VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO ACIMA DE 2HPQUALQUER DIAM C/ MANGOTE H 0,1694 0,81 0,14
INSUMO 1987 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO H 0,0501 0,84 0,04
INSUMO 1992 2/;:(;&2/:\;&0500 SERRA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 3 A 5HP C/ CHAVE E COIFA PROT. P/ H 0,0106 0.90 0,01
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 148,07
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 47,0377 1,46 68,68
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 47,0377 0,64 30,10
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 47,0377 0,18 8,47
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 47,0377 0,04 1,88
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 46,7849 0,36 16,84
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 47,0275 0,47 22,10
COMPOSIGAO 923 CAIXA DE PASSAGEM ALV.T1J.1/2 COM TAMPA CONCRETO.: 0,9 X 0,9 X 0,9 M UN 610,29
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 351,47
INSUMO i1 AJUDANTE H 0,0162 8,85 0,14
INSUMO i16 CARPINTEIRO DE FORMAS H 0,4388 13,59 5,96
INSUMO i38 OPERADOR DE BETONEIRA H 0,0631 9,74 0,61
INSUMO 43 PEDREIRO H 7,0632 13,59 95,99
INSUMO i44 PINTOR H 0,6480 13,59 8,81
INSUMO i49 SERVENTE H 26,2502 8,85 232,31
INSUMO i57 VIBRADORISTA H 0,1417 14,85 2,10
INSUMO i8 ARMADOR H 0,4082 13,59 5,55
GRUPO 2 MATERIAIS 148,37
INSUMO i721 ACO CA-50 3/4" (19,05 MM) KG 2,3814 3,98 9,48
INSUMO 720 éggll\\//ﬁc\)L E”\Il__ll_\ESTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO PLASTIMENT VZ SIKA OU KG 0,0453 502 023
INSUMO i737 ARAME GALVANIZADO 8 BWG - 4,19MM - 101,00 G/M KG 0,0162 9,64 0,16
INSUMO i738 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M KG 0,0453 8,65 0,39
INSUMO i747 AREIA GROSSA M3 0,0704 59,00 4,15
INSUMO i748 AREIA MEDIA M3 0,0612 60,00 3,67
INSUMO i782 CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M (12MM) P/ FORMACONCRETO UN 0,0197 36,70 0,72
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 KG 77,1120 0,44 33,93
INSUMO i796 DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA 0,0106 5,63 0,06
INSUMO 1849 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA 0,6426 6,24 4,01
INSUMO i852 PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA 0,1624 3,20 0,52
INSUMO i857 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM POSTO PEDREIRA (SEM FRETE) M3 0,0805 45,44 3,66
INSUMO i870 PREGO DE ACO 18 X 27 KG 0,0346 8,08 0,28
INSUMO i878 SAIBRO PARA ARGAMASSA ( COLETADO NO COMERCIO ) M3 0,1350 51,02 6,89
INSUMO 1888 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA M2 0,0729 36,86 2,69
INSUMO 1890 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA M 0,0785 11,06 0,87
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TIPO CcODIGO DESCRIGAO UN QUANT. PRECO TOTAL
INSUMO 1899 TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM UN 189,0000 0,30 56,70
INSUMO 1907 TINTA ASFALTICA P/ CONCRETO E ARGAMASSA - GALAO 3,6L L 3,2400 6,16 19,96
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 0,18
INSUMO 1986 VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO ACIMA DE 2HPQUALQUER DIAM C/ MANGOTE H 0,1417 0,81 0,11
INSUMO 1987 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO H 0,0833 0,84 0,07
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 110,27
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 35,0294 1,46 51,14
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 35,0294 0,64 22,42
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 35,0294 0,18 6,31
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 35,0294 0,04 1,40
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 34,8246 0,36 12,54
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 35,0294 0,47 16,46
COMPOSIGAO 931 CAIXA DE REGISTROS ALVENARIA TIJOLO 1/2 VEZ: 1,40 X 1,25 X 0,75 M UN 561,27
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 301,97
INSUMO i AJUDANTE H 0,0350 8,85 0,31
INSUMO i16 CARPINTEIRO DE FORMAS H 0,2275 13,59 3,09
INSUMO i38 OPERADOR DE BETONEIRA H 0,0568 9,74 0,55
INSUMO i43 PEDREIRO H 8,0540 13,59 109,45
INSUMO i44 PINTOR H 0,7980 13,59 10,84
INSUMO i49 SERVENTE H 20,0823 8,85 177,73
GRUPO 2 MATERIAIS 167,12
INSUMO i737 ARAME GALVANIZADO 8 BWG - 4,19MM - 101,00 G/M KG 0,0350 9,64 0,34
INSUMO i747 AREIA GROSSA M3 0,0672 59,00 3,96
INSUMO i748 AREIA MEDIA M3 0,0525 60,00 3,15
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 KG 75,0942 0,44 33,04
INSUMO 1849 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA M 0,7000 6,24 4,37
INSUMO i857 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM POSTO PEDREIRA (SEM FRETE) M3 0,0700 45,44 3,18
INSUMO i870 PREGO DE ACO 18 X 27 KG 0,0175 8,08 0,14
INSUMO i878 SAIBRO PARA ARGAMASSA ( COLETADO NO COMERCIO ) M3 0,1880 51,02 9,59
INSUMO i888 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA M2 0,1575 36,86 5,81
INSUMO 1899 TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM UN 263,2000 0,30 78,96
INSUMO i907 TINTA ASFALTICA P/ CONCRETO E ARGAMASSA - GALAO 3,6L L 3,9900 6,16 24,58
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 0,05
INSUMO 1987 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO H 0,0568 0,84 0,05
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 92,13
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 29,2536 1,46 42,71
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 29,2536 0,64 18,72
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 29,2536 0,18 527
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 29,2536 0,04 1,17
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 29,1968 0,36 10,51
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 29,2536 0,47 13,75
COMPOSIGAO 951 CX.ALV.1/2 VEZ PARA DESC.FUNDO FILT.DIM.(1,05X2,25X0,90M)S/TP. UN 1.055,11
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 611,65
INSUMO i1 AJUDANTE H 0,0472 8,85 0,42
INSUMO i16 CARPINTEIRO DE FORMAS H 0,3068 13,59 4,17
INSUMO i38 OPERADOR DE BETONEIRA H 0,0767 9,74 0,75
INSUMO i43 PEDREIRO H 16,6400 13,59 226,14
INSUMO i44 PINTOR H 0,9400 13,59 12,77
INSUMO i49 SERVENTE H 41,5138 8,85 367,40
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TIPO CcODIGO DESCRIGAO UN QUANT. PRECO TOTAL
GRUPO 2 MATERIAIS 255,91
INSUMO i737 ARAME GALVANIZADO 8 BWG - 4,19MM - 101,00 G/M KG 0,0472 9,64 0,46
INSUMO i747 AREIA GROSSA M3 0,1936 59,00 11,42
INSUMO i748 AREIA MEDIA M3 0,0708 60,00 4,25
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 KG 151,4225 0,44 66,63
INSUMO 1849 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA M 0,9440 6,24 5,89
INSUMO i857 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM POSTO PEDREIRA (SEM FRETE) M3 0,0944 45,44 4,29
INSUMO i870 PREGO DE ACO 18 X 27 KG 0,0236 8,08 0,19
INSUMO 1888 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA M2 0,2124 36,86 7,83
INSUMO 1899 TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM UN 420,0000 0,30 126,00
INSUMO i907 TINTA ASFALTICA P/ CONCRETO E ARGAMASSA - GALAO 3,6L L 4,7000 6,16 28,95
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 0,07
INSUMO 1987 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO H 0,0798 0,84 0,07
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 187,48
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 59,5245 1,46 86,91
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 59,5245 0,64 38,10
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 59,5245 0,18 10,71
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 59,5245 0,04 2,38
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 59,4478 0,36 21,40
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 59,5245 0,47 27,98
COMPOSIGAO 952 CX.ALV.1/2 VEZ PARA DESC.FUNDO TQ.CONTATO DIM.(1,40X1,00X1,40M) UN 910,77
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 530,17
INSUMO i1 AJUDANTE H 0,0280 8,85 0,25
INSUMO i16 CARPINTEIRO DE FORMAS H 0,2810 13,59 3,82
INSUMO i38 OPERADOR DE BETONEIRA H 0,0585 9,74 0,57
INSUMO i43 PEDREIRO H 13,3600 13,59 181,56
INSUMO i44 PINTOR H 0,9600 13,59 13,05
INSUMO i49 SERVENTE H 37,0870 8,85 328,22
INSUMO i57 VIBRADORISTA H 0,0500 14,85 0,74
INSUMO i8 ARMADOR H 0,1440 13,59 1,96
GRUPO 2 MATERIAIS 216,82
INSUMO i721 ACO CA-50 3/4" (19,05 MM) KG 0,8400 3,98 3,34
INSUMO 729 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO PLASTIMENT VZ SIKA OU KG 0,0160 5,02 0,08

EQUIVALENTE

INSUMO i737 ARAME GALVANIZADO 8 BWG - 4,19MM - 101,00 G/M KG 0,0280 9,64 0,27
INSUMO i738 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M KG 0,0160 8,65 0,14
INSUMO i747 AREIA GROSSA M3 0,1485 59,00 8,76
INSUMO i748 AREIA MEDIA M3 0,0550 60,00 3,30
INSUMO i782 CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M (12MM) P/ FORMACONCRETO UN 0,0056 36,70 0,21
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 KG 121,6750 0,44 53,54
INSUMO i796 DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA 0,0030 5,63 0,02
INSUMO 1849 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA 0,6500 6,24 4,06
INSUMO i852 PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA 0,0459 3,20 0,15
INSUMO i857 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM POSTO PEDREIRA (SEM FRETE) M3 0,0730 45,44 3,32
INSUMO i870 PREGO DE ACO 18 X 27 KG 0,0215 8,08 0,17
INSUMO i888 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA M2 0,1260 36,86 4,64
INSUMO 1890 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA M 0,0222 11,06 0,25
INSUMO 1899 TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM UN 350,0000 0,30 105,00
INSUMO 1907 TINTA ASFALTICA P/ CONCRETO E ARGAMASSA - GALAO 3,6L L 4,8000 6,16 29,57
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 0,12
INSUMO 1986 VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO ACIMA DE 2HPQUALQUER DIAM C/ MANGOTE H 0,0560 0,81 0,05

Péagina 73 de 133

1 - TABELA DE PREGOS - Construgo Civil - 02-2016 RO_aprovada.xIs\COMPOSIGOES PLENA



s'AN‘_E'AhGp Saneamento de Goias S/A

DIRETORIA DE EXPANSAO - DIEXP
SUPERINTENDENCIA DE ESTUDOS E PROJETOS - SUESP
GERENCIA DE ORGAMENTOS - E-GOE

RELATORIO ANALITICO DE COMPOSICOES UNITARIAS (CONSTRUGAO CIVIL) - ADAPTADO AO SINAPI

SEM DESONERACAO

Leis Sociais s/ desoneracao: 121,34 % - BDI =0,00%

SANEAGO_16-02

TIPO CcODIGO DESCRIGAO UN QUANT. PRECO TOTAL
INSUMO 1987 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO H 0,0655 0,84 0,06
INSUMO 992 (B:/;ggﬁ\%/;;//\msco SERRA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 3 A 5HP C/ CHAVE E COIFA PROT. P/ H 0,0101 0.90 0,01
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 163,66
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 51,9685 1,46 75,87
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 51,9685 0,64 33,26
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 51,9685 0,18 9,35
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 51,9685 0,04 2,08
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 51,8600 0,36 18,67
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 51,9685 0,47 24,43
COMPOSIGAO 957 DRENO PVC TE DN 100 MM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE TUBO) M 18,20
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 13,41
INSUMO i33 MONTADOR H 0,0340 18,75 0,64
INSUMO i49 SERVENTE H 1,4370 8,85 12,72
INSUMO i7770 MOTORISTA DE CAMINHAO H 0,0017 28,93 0,05
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 0,15
INSUMO 6560 SQ@':TUHS{DO%‘TSE&)EE(Féi?cﬁﬁiﬁf?ﬁfﬁ”oﬁ%m )TOCO, 170CV - 11T (VU=B6ANOS) -CUSTO HORARIO DE CHP 0,0017 85,73 015
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 4,64
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,4727 1,46 2,15
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,4727 0,64 0,94
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,4727 0,18 0,27
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,4727 0,04 0,06
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 1,4710 0,36 0,53
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 1,4710 0,47 0,69
COMPOSIGAO 959 DRENO PVC TE DN 75 MM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE TUBO) M 17,18
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 12,70
INSUMO i33 MONTADOR H 0,0330 18,75 0,62
INSUMO i49 SERVENTE H 1,3620 8,85 12,05
INSUMO i7770 MOTORISTA DE CAMINHAO H 0,0009 28,93 0,03
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 0,08
INSUMO 6560 SQ@':TUHS{DO%‘TSE&)EE(Féi?cﬁﬁiﬁf?ﬁfﬁ”oﬁ%m )TOCO, 170CV - 11T (VU=B6ANOS) -CUSTO HORARIO DE CHP 0,0000 85.73 0,08
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 4,40
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,3959 1,46 2,04
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,3959 0,64 0,89
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,3959 0,18 0,25
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,3959 0,04 0,06
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 1,3950 0,36 0,50
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 1,3950 0,47 0,66
COMPOSIGAO 960 DRENO PVC VINILFORT DN 150 MM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO TUBO) M 23,01
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 17,04
INSUMO i33 MONTADOR H 0,0900 18,75 1,69
INSUMO i49 SERVENTE H 1,7240 8,85 15,26
INSUMO i7770 MOTORISTA DE CAMINHAO H 0,0030 28,93 0,09
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 0,26
INSUMO 6560 SQ@':TUHS{DO%‘TSE&)EE(Féi?cﬁﬁiﬁf?ﬁfﬁ”oﬁ%m )TOCO, 170CV - 11T (VU=BANOS) -CUSTO HORARIO DE CHP 0,0030 85,73 026
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 5,71
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,8170 1,46 2,65
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,8170 0,64 1,16
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SANEAGO_16-02
TIPO CcODIGO DESCRIGAO UN QUANT. PRECO TOTAL

INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,8170 0,18 0,33
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,8170 0,04 0,07
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 1,8140 0,36 0,65
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 1,8140 0,47 0,85
COMPOSIGAO 961 DRENO PVC VINILFORT DN 200 MM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO TUBO) M 25,51
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 18,83
INSUMO i33 MONTADOR H 0,1275 18,75 2,39
INSUMO i49 SERVENTE H 1,8396 8,85 16,28
INSUMO i7770 MOTORISTA DE CAMINHAO H 0,0055 28,93 0,16
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 0,47
INSUMO 16560 ggggﬁg&%%ﬁssﬁiié?cﬁsgﬁ/EAﬁ/EIEA’\AOTD/?E?gg?RA}-Y\ )TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) -CUSTO HORARIO DE CHP 0,0055 85.73 047
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 6,21
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,9726 1,46 2,88
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,9726 0,64 1,26
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,9726 0,18 0,36
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,9726 0,04 0,08
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 1,9671 0,36 0,71
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 1,9671 0,47 0,92
COMPOSIGAO 962 DRENO PVC VINILFORT DN 250 MM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO TUBO) M 30,49
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 22,44
INSUMO i33 MONTADOR H 0,1659 18,75 3,11
INSUMO i49 SERVENTE H 2,1567 8,85 19,09
INSUMO i7770 MOTORISTA DE CAMINHAO H 0,0084 28,93 0,24
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 0,72
INSUMO 16560 g%@u@?o%ﬁéﬁiE(EQCAL\SE:?/TEAI’VIIEAMOTDAEE-}Sgargi )TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) -CUSTO HORARIO DE CHP 0,0084 85.73 072
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 7,33
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,3310 1,46 3,40
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,3310 0,64 1,49
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,3310 0,18 0,42
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,3310 0,04 0,09
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 2,3226 0,36 0,84
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 2,3226 0,47 1,09
COMPOSIGAO 963 DRENO PVC VINILFORT DN 300 MM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO TUBO) M 35,99
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 26,40
INSUMO i33 MONTADOR H 0,1942 18,75 3,64
INSUMO i49 SERVENTE H 2,5343 8,85 22,43
INSUMO i7770 MOTORISTA DE CAMINHAO H 0,014 28,93 0,33
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 0,98
INSUMO 16560 gQggqUH(?/'g)OCl)IAI\SSSEE(EQCﬁSgﬁ/EAﬁ/EIEAhAOTD/:E?g:;RAAY )TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) -CUSTO HORARIO DE cHP 00114 85.73 0,98
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 8,61
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,7399 1,46 4,00
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,7399 0,64 1,75
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,7399 0,18 0,49
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,7399 0,04 0,11
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 2,7285 0,36 0,98
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 2,7285 0,47 1,28
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SANEAGO_16-02

TIPO CcODIGO DESCRIGAO UN QUANT. PRECO TOTAL
COMPOSIGAO 964 ?Egg;) TUBO CONCRETO SIMPLES CA-1 DN 200MM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE M 32,60
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 20,53
INSUMO i43 PEDREIRO H 0,0851 13,59 1,16
INSUMO 149 SERVENTE H 2,0030 8,85 17,73
INSUMO i7770 MOTORISTA DE CAMINHAO H 0,0568 28,93 1,64
GRUPO 2 MATERIAIS 0,12
INSUMO i748 AREIA MEDIA M3 0,0005 60,00 0,03
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 KG 0,2105 0,44 0,09
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 524
e D S A B AT LA RO o
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 6,71
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,1449 1,46 3,13
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,1449 0,64 1,37
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,1449 0,18 0,39
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,1449 0,04 0,09
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 2,0881 0,36 0,75
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 2,0881 0,47 0,98
COMPOSIGAO 965 %l}l];:g;) TUBO CONCRETO SIMPLES CA-1 DN 300MM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE M 40,47
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 25,49
INSUMO i43 PEDREIRO H 0,1124 13,59 1,53
INSUMO i49 SERVENTE H 2,4800 8,85 21,95
INSUMO i7770 MOTORISTA DE CAMINHAO H 0,0694 28,93 2,01
GRUPO 2 MATERIAIS 0,24
INSUMO i748 AREIA MEDIA M3 0,0009 60,00 0,05
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 KG 0,4217 0,44 0,19
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 6,41
mio e SUNDASTE NN COM CESTO, CAROAMIMI STST (A 2T (A AT UMMM ST, crp
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 8,33
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,6618 1,46 3,89
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,6618 0,64 1,70
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,6618 0,18 0,48
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,6618 0,04 0,11
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 2,5924 0,36 0,93
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 2,5924 0,47 1,22
COMPOSIGAO 966 ?ll}l];:g;) TUBO CONCRETO SIMPLES CA-1 DN 400MM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE M 49,76
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 31,29
INSUMO 43 PEDREIRO H 0,1593 13,59 2,16
INSUMO i49 SERVENTE H 3,0159 8,85 26,69
INSUMO i7770 MOTORISTA DE CAMINHAO H 0,0844 28,93 2,44
GRUPO 2 MATERIAIS 0,48
INSUMO i748 AREIA MEDIA M3 0,0019 60,00 0,11
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 KG 0,8432 0,44 0,37
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 7,79
INSUMO {6584 GUINDASTE MUNK COM CESTO, CARGA MAXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T ( A 5M), ALT URA MAXIMA = 7,9M, CHP 0,0844 02,31 7.79

MONTADO SOBRE CAMINHAO DE CARROCERIA 162HP - CHP DIURNO (EXCLUSIVE MAO-DE-OBRA)
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SANEAGO_16-02

TIPO CcODIGO DESCRIGAO UN QUANT. PRECO TOTAL
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 10,20
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,2596 1,46 476
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,2596 0,64 2,09
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,2596 0,18 0,59
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,2596 0,04 0,13
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 3,1752 0,36 1,14
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 3,1752 0,47 1,49
COMPOSICAO 967 IT)Il}ll;:g? TUBO CONCRETO SIMPLES CA-1 DN 500MM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE M 60,40
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 37,81
INSUMO i43 PEDREIRO H 0,1969 13,59 2,68
INSUMO i49 SERVENTE H 3,6320 8,85 32,14
INSUMO i7770 MOTORISTA DE CAMINHAO H 0,1035 28,93 2,99
GRUPO 2 MATERIAIS 0,73
INSUMO i748 AREIA MEDIA M3 0,0028 60,00 0,17
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 KG 1,2656 0,44 0,56
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 9,55
Mio e SONDASTE NN COM CESTO, CAROAMIMI STST (A £ 2T (ASM AT UMMM ST M. crp
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 12,31
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,9324 1,46 574
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,9324 0,64 2,52
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,9324 0,18 0,71
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,9324 0,04 0,16
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 3,8289 0,36 1,38
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 3,8289 0,47 1,80
COMPOSIGAO 978 BASE PARA BOMBAS EM CONCRETO ARMADO: 0,7 X 0,5 X 0,3 (H) M UN 108,89
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 49,60
INSUMO i16 CARPINTEIRO DE FORMAS H 0,3060 13,59 4,16
INSUMO i38 OPERADOR DE BETONEIRA H 0,0683 9,74 0,67
INSUMO 43 PEDREIRO H 0,6300 13,59 8,56
INSUMO i49 SERVENTE H 2,4900 8,85 22,04
INSUMO i57 VIBRADORISTA H 0,2625 14,85 3,90
INSUMO i8 ARMADOR H 0,7560 13,59 10,27
GRUPO 2 MATERIAIS 44,84
INSUMO i721 ACO CA-50 3/4" (19,05 MM) KG 4,4100 3,98 17,55
INSUMO 729 églJll\\//EL ;\Il._?ESTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO PLASTIMENT VZ SIKA OU KG 0,0840 5,02 042
INSUMO i738 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M KG 0,0840 8,65 0,73
INSUMO i748 AREIA MEDIA M3 0,0683 60,00 4,10
INSUMO i782 CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M (12MM) P/ FORMACONCRETO UN 0,0134 36,70 0,49
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 KG 34,1250 0,44 15,02
INSUMO i796 DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA 0,0072 5,63 0,04
INSUMO 1849 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA 0,2160 6,24 1,35
INSUMO 1852 PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA 0,1101 3,20 0,35
INSUMO i857 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM POSTO PEDREIRA (SEM FRETE) M3 0,0892 45,44 4,05
INSUMO i870 PREGO DE ACO 18 X 27 KG 0,0180 8,08 0,15
INSUMO 1890 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA M 0,0532 11,06 0,59
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 0,35
INSUMO 1986 VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO ACIMA DE 2HPQUALQUER DIAM C/ MANGOTE H 0,3170 0,81 0,26
INSUMO 1987 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO H 0,0825 0,84 0,07
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SANEAGO_16-02

TIPO CcODIGO DESCRIGAO UN QUANT. PRECO TOTAL
INSUMO 1992 (B:ﬁggﬁ\‘[;/;;//\msco SERRA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 3 A 5HP C/ CHAVE E COIFA PROT. P/ H 0,0261 0,90 0,02
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 14,10
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 4,5128 1,46 6,59
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 4,5128 0,64 2,89
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 4,5128 0,18 0,81
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 4,5128 0,04 0,18
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 4,1820 0,36 1,51
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 4,5128 0,47 2,12
COMPOSIGAO 996 BLOCO DE ANCORAGEM PRE-MOLDADO PARA TIL DE PASSAGEM UN 42,98
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 16,54
INSUMO i16 CARPINTEIRO DE FORMAS H 0,1943 13,59 2,64
INSUMO i38 OPERADOR DE BETONEIRA H 0,0050 9,74 0,05
INSUMO 43 PEDREIRO H 0,2203 13,59 2,99
INSUMO i49 SERVENTE H 1,2217 8,85 10,81
INSUMO i8 ARMADOR H 0,0039 13,59 0,05
GRUPO 2 MATERIAIS 21,20
INSUMO 1729 églJll\\//EL :’\Il_#ESTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO PLASTIMENT VZ SIKA OU KG 0,0328 5,02 016
INSUMO i748 AREIA MEDIA M3 0,0310 60,00 1,86
INSUMO 778 gg/:g;E?% MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA E=12MM DE 1,10 X 220 M PARA FORMA M2 0,0689 22,02 158
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 KG 14,9380 0,44 6,57
INSUMO i796 DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA L 0,0105 5,63 0,06
INSUMO 1849 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA 0,3990 6,24 2,49
INSUMO i852 PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA 0,1607 3,20 0,51
INSUMO i857 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM POSTO PEDREIRA (SEM FRETE) M3 0,0421 45,44 1,91
INSUMO i870 PREGO DE ACO 18 X 27 KG 0,0379 8,08 0,31
INSUMO 1889 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA M 0,1453 11,64 1,69
mswio s TSUAACO SOLOADANERILRADA o8 85, 392 (140 KON DUWIETRO 00 110 < 42 W LRSSy
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 0,06
INSUMO 1986 VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO ACIMA DE 2HPQUALQUER DIAM C/ MANGOTE H 0,0041 0,81 0,00
INSUMO 1987 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO H 0,0342 0,84 0,03
INSUMO 1992 EAAggﬁ\l[?r/Z FZ/A DISCO SERRA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 3 A 5HP C/ CHAVE E COIFA PROT. P/ H 0,0315 0,90 0,03
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 5,18
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,6452 1,46 2,40
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,6452 0,64 1,05
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,6452 0,18 0,30
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,6452 0,04 0,07
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 1,6402 0,36 0,59
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 1,6452 0,47 0,77
COMPOSIGAO 997 BLOCO DE ANCORAGEM TRAPEZ.PARA POCO TUB.PROFUNDIDADE : H MIN.= 0,45 M UN 87,76
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 46,83
INSUMO i16 CARPINTEIRO DE FORMAS H 0,2911 13,59 3,96
INSUMO i38 OPERADOR DE BETONEIRA H 0,0374 9,74 0,36
INSUMO 140 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS H 0,1440 28,64 4,12
INSUMO i43 PEDREIRO H 0,3456 13,59 4,70
INSUMO i49 SERVENTE H 3,1700 8,85 28,05
INSUMO i8 ARMADOR H 0,4147 13,59 5,64
GRUPO 2 MATERIAIS 26,91
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TIPO CcODIGO DESCRIGAO UN QUANT. PRECO TOTAL
INSUMO i721 ACO CA-50 3/4" (19,05 MM) KG 2,4192 3,98 9,63
INSUMO 729 /églJll\\//EL :’\Il._l/_\ESTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO PLASTIMENT VZ SIKA OU KG 0,0460 5,02 023
INSUMO i738 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M KG 0,0460 8,65 0,40
INSUMO i748 AREIA MEDIA M3 0,0374 60,00 2,24
INSUMO 778 ggﬁ@;E{% MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA E=12MM DE 1,10 X 220 M PARA FORMA M2 0,0381 22,02 0,87
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 KG 18,7200 0,44 8,24
INSUMO i796 DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA L 0,0088 5,63 0,05
INSUMO 1849 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA 0,2664 6,24 1,66
INSUMO i852 PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA 0,1358 3,20 0,43
INSUMO i857 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM POSTO PEDREIRA (SEM FRETE) M3 0,0489 45,44 2,22
INSUMO i870 PREGO DE ACO 18 X 27 KG 0,0222 8,08 0,18
INSUMO 1889 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA M 0,0657 11,64 0,76
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 0,21
INSUMO 1986 VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO ACIMA DE 2HPQUALQUER DIAM C/ MANGOTE H 0,1757 0,81 0,14
INSUMO 1987 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO H 0,0456 0,84 0,04
INSUMO 1992 Eﬁgﬁﬁﬁ‘)\é’.’;\["“o SERRA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 3 A 5HP C/ CHAVE E COIFA PROT. P/ H 0,0325 0.90 0,03
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 13,81
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 4,4028 1,46 6,43
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 4,4028 0,64 2,82
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 4,4028 0,18 0,79
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 4,4028 0,04 0,18
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 42214 0,36 1,52
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 4,4028 0,47 2,07
COMPOSIGAO 1415 ASSENTAMENTO BLOCOS CONCRETO HEXAGONAL SOBRE COXIM DE AREIA M 12,65
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 5,10
INSUMO i14 CALCETEIRO (QUE TRABALHA C/PAVIMENTACAO DE BLOKRET) H 0,1600 12,51 2,00
INSUMO i49 SERVENTE H 0,3500 8,85 3,10
GRUPO 2 MATERIAIS 6,00
INSUMO i748 AREIA MEDIA M3 0,1000 60,00 6,00
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 1,55
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,5100 1,46 0,74
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,5100 0,64 0,33
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,5100 0,18 0,09
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,5100 0,04 0,02
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,3500 0,36 0,13
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,5100 0,47 0,24
CENEEEEE Vil fﬁ%ﬁ\o HEXAGONAL "BLOKRET" (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.) SOBRE COXIM M 86,31
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 25,85
INSUMO i43 PEDREIRO H 0,6000 13,59 8,15
INSUMO i49 SERVENTE H 2,0000 8,85 17,70
GRUPO 2 MATERIAIS 52,27
INSUMO i748 AREIA MEDIA M3 0,1000 60,00 6,00
INSUMO 934 g(l)_g’\cﬂ:% Sﬁééﬁ\é‘}f’gopﬂﬁ'é”ig&%%EM CONCRETO COM 35MPA (TIPOBLOKRET) E = 8,0CM 30 X UN 13,6500 3.30 46,27
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 8,19
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,6000 1,46 3,80
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,6000 0,64 1,66
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,6000 0,18 0,47

Péagina 79 de 133

1 - TABELA DE PREGOS - Construgo Civil - 02-2016 RO_aprovada.xIs\COMPOSIGOES PLENA



s'AN‘_EAGP Saneamento de Goias S/A

y

DIRETORIA DE EXPANSAO - DIEXP
SUPERINTENDENCIA DE ESTUDOS E PROJETOS - SUESP
GERENCIA DE ORGAMENTOS - E-GOE

RELATORIO ANALITICO DE COMPOSICOES UNITARIAS (CONSTRUGAO CIVIL) - ADAPTADO AO SINAPI

SEM DESONERACAO

Leis Sociais s/ desoneracao: 121,34 % - BDI =0,00%

SANEAGO_16-02
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INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,6000 0,04 0,10
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 2,6000 0,36 0,94
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 2,6000 0,47 1,22
COMPOSIGAO 1417 CONFECCAO DE SARJETA M 34,93
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 20,03
INSUMO i43 PEDREIRO H 0,6600 13,59 8,97
INSUMO i49 SERVENTE H 1,2500 8,85 11,06
GRUPO 2 MATERIAIS 8,82
INSUMO i748 AREIA MEDIA M3 0,0260 60,00 1,56
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 KG 13,0000 0,44 5,72
INSUMO i857 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM POSTO PEDREIRA (SEM FRETE) M3 0,0340 45,44 1,54
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 0,06
INSUMO 1987 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO H 0,0760 0,84 0,06
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 6,02
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,9100 1,46 2,79
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,9100 0,64 1,22
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,9100 0,18 0,34
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,9100 0,04 0,08
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 1,9100 0,36 0,69
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 1,9100 0,47 0,90
COMPOSIGAO 1418 CORTE E DEMOLICAO CALCADA/PAVIMENTO ASFALTICO COM EQUIPAMENTOS M3 24,32
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 11,85
INSUMO i1 AJUDANTE H 0,3900 8,85 3,45
INSUMO i49 SERVENTE H 0,1951 8,85 1,73
INSUMO i7771 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA H 0,1951 34,17 6,67
GRUPO 2 MATERIAIS 3,61
INSUMO 1961 DISCO DE CORTE DIAMANTADO - 7", PARA ESMERILHADEIRA, SEGMENTADO, PARA CONCRETO UN 0,0476 75,87 3,61
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 6,47
INSUMO 16550 RETRO-ESCAVADEIRA, 75CV (VU= 5 ANOS) -CHP DIURNO (EXCLUSIVE MAO-DE-OBRA) CHP 0,0644 65,30 4,21
INSUMO 6552 RETRO-ESCAVADEIRA, 75CV (VU= 5 ANOS) -CHI DIURNO (EXCLUSIVE MAO-DE-OBRA) CHI 0,1307 14,27 1,87
INSUMO 16620 SERRA CIRCULAR MAKITA 5900B 7' 2,3HP - CHP (EXCLUSIVE MAO-DE-OBRA) H 0,1307 2,95 0,39
INSUMO 16622 SERRA CIRCULAR MAKITA 59008 7' 2,3HP - CHI (EXCLUSIVE MAO-DE-OBRA) H 0,0644 0,07 0,00
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 2,39
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,7802 1,46 1,14
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,7802 0,64 0,50
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,7802 0,18 0,14
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,7802 0,04 0,03
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,5851 0,36 0,21
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,7802 0,47 0,37
COMPOSIGAO 1419 CORTE E DEMOLICAO DE CALCADA/PAVIMENTO ASFALTICO MANUAL M3 177,76
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 132,72
INSUMO i43 PEDREIRO H 1,3000 13,59 17,67
INSUMO i49 SERVENTE H 13,0000 8,85 115,05
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 45,04
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 14,3000 1,46 20,88
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 14,3000 0,64 9,15
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 14,3000 0,18 2,57
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INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 14,3000 0,04 0,57
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 14,3000 0,36 515
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 14,3000 0,47 6,72
COMPOSIGAO 1420 ];gﬁl;];%lg{aTO E ASSENTAMENTO PARALELEPiPEDO SOBRE COXIM AREIA M2 145,20
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 24,90
INSUMO i14 CALCETEIRO (QUE TRABALHA C/PAVIMENTACAO DE BLOKRET) H 1,0000 12,51 12,51
INSUMO 149 SERVENTE H 1,4000 8,85 12,39
GRUPO 2 MATERIAIS 113,10
INSUMO i747 AREIA GROSSA M3 0,1000 59,00 5,90
INSUMO 1840 PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO - 30 A 35 PECAS/M2 (SEM FRETE) UN 32,0000 3,35 107,20
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 7,20
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,4000 1,46 3,50
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,4000 0,64 1,54
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,4000 0,18 0,43
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,4000 0,04 0,10
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 1,4000 0,36 0,50
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 2,4000 0,47 1,13

. LIMPEZA pO CORTE, COL()CACAO E COMPACTACAO CASCALHO, IMPRIMA,CAO E
COMPOSICAO 1421 COLOCACAO DE CAPA ASFALTICA (CBUQ) - EXCLUSIVE MATERIAL DE EMPRESTIMO M2 49,92
PARA BASE

GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 10,14
INSUMO i35 MOTORISTA DE CAMINHAO E CARRETA H 0,1000 28,95 2,90
INSUMO i49 SERVENTE H 0,8182 8,85 7,24
GRUPO 2 MATERIAIS 31,47
INSUMO i750 EMULSAO ASFALTICA CATIONICA CM-30 P/ USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA KG 1,5000 2,75 4,13
INSUMO i752 EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C P/ USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA KG 0,6500 1,35 0,88
INSUMO 768 ngil)?ETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) - FAIXA C COM CAP 50/70 ( AQUISICAO POSTO T 04200 22051 26,46
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 5,50
INSUMO 6568 22}9% ?f’“o”ﬁ?%?ﬁg ?’éigfﬁgf{/?m}%“fgg% Eﬁ%g LISO, POTENCIA 58CV, PESO SEM/COM LASTRO CHP 0,0330 7033 232
INSUMO 16570 2(5)/;% _(I_:(:)I\C/I'_F:IAE()DI'IL';;I?\‘OOR( I\E/;(%'T_GEIOVREIOM géEJIDEI%(I\)/IBég)O LISO, POTENCIA 58CV, PESO SEM/COM LASTRO CHI 0,0670 23,26 156
mno e SOUPACTACOR DF 50108 00N TLACK MEATORA, (IO 21 G, DESEL MPACTO gy
Mo O T O O e O I TSSO WA o
INSUMO 6624 &/;(nélmg\c/)ETMo/ggbggé%%ERlA FIXA ABERTA MADEIRA, MOTOR DIESEL - CHI - COM MOTORISTA CHI 04000 161 116
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 2,81
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,9182 1,46 1,34
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,9182 0,64 0,59
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,9182 0,18 0,17
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,9182 0,04 0,04
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,8182 0,36 0,29
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,8182 0,47 0,38
COMPOSIGAO 1423 REMOCAO BLOCOS HEXAGONAL DE CONCRETO TIPO BLOKRET M2 15,51
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 9,72
INSUMO i49 SERVENTE H 1,0000 8,85 8,85
INSUMO i7770 MOTORISTA DE CAMINHAO H 0,0300 28,93 0,87
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 2,57
INSUMO 6560 SQg':?'uHS?o%‘TSEﬁEE(Efcfﬁgfffgﬁfyo.“ﬁﬁ?gm )TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) -CUSTO HORARIO DE CHP 0,0300 85.73 2,57
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 3,22
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TIPO CcODIGO DESCRIGAO UN QUANT. PRECO TOTAL
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,0300 1,46 1,50
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,0300 0,64 0,66
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,0300 0,18 0,19
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,0300 0,04 0,04
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 1,0000 0,36 0,36
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 1,0000 0,47 0,47
COMPOSIGAO 1424 REMOCAO DE MEIO FIO EM CONCRETO M 6,01
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 4,43
INSUMO i49 SERVENTE H 0,5000 8,85 4,43
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 1,58
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,5000 1,46 0,73
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,5000 0,64 0,32
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,5000 0,18 0,09
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,5000 0,04 0,02
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,5000 0,36 0,18
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,5000 0,47 0,24
COMPOSIGAO 1426 REMOCAO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COXIM DE AREIA M2 6,55
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 5,00
INSUMO i43 PEDREIRO H 0,1400 13,59 1,90
INSUMO i49 SERVENTE H 0,3500 8,85 3,10
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 1,55
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,4900 1,46 0,72
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,4900 0,64 0,31
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,4900 0,18 0,09
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,4900 0,04 0,02
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,4900 0,36 0,18
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,4900 0,47 0,23
COMPOSIGAO 1428 REMOCAO E REPOSICAO PARALELEPIPEDO SOBRE COXIM DE AREIA M2 24,02
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 13,85
INSUMO i14 CALCETEIRO (QUE TRABALHA C/PAVIMENTACAO DE BLOKRET) H 0,4000 12,51 5,00
INSUMO i49 SERVENTE H 1,0000 8,85 8,85
GRUPO 2 MATERIAIS 5,90
INSUMO i747 AREIA GROSSA M3 0,1000 59,00 5,90
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 4,27
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,4000 1,46 2,04
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,4000 0,64 0,90
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,4000 0,18 0,25
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,4000 0,04 0,06
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 1,0000 0,36 0,36
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 1,4000 0,47 0,66
COMPOSIGAO 1429 REPOSICAO PARALELEPIPEDO SOBRE COXIM DE AREIA M2 17,67
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 9,00
INSUMO i14 CALCETEIRO (QUE TRABALHA C/PAVIMENTACAO DE BLOKRET) H 0,2600 12,51 3,25
INSUMO i49 SERVENTE H 0,6500 8,85 5,75
GRUPO 2 MATERIAIS 5,90
INSUMO i747 AREIA GROSSA M3 0,1000 59,00 5,90
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 2,77
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TIPO CcODIGO DESCRIGAO UN QUANT. PRECO TOTAL
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,9100 1,46 1,33
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,9100 0,64 0,58
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,9100 0,18 0,16
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,9100 0,04 0,04
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,6500 0,36 0,23
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,9100 0,47 0,43
COMPOSIGAD 1430 REPOSICAO ASFALTICA (REMENDO PAVIMENTO ESTABILIZADO+PRE-MISTURADO A M 28.32

FRIO - PMF) - EXCLUSIVE MATERIAL DE EMPRESTIMO PARA BASE >

GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 7,50
INSUMO i35 MOTORISTA DE CAMINHAO E CARRETA H 0,0625 28,95 1,81
INSUMO i38 OPERADOR DE BETONEIRA H 0,0625 9,74 0,61
INSUMO i49 SERVENTE H 0,5738 8,85 5,08
GRUPO 2 MATERIAIS 15,19
INSUMO i747 AREIA GROSSA M3 0,0164 59,00 0,97
INSUMO i750 EMULSAO ASFALTICA CATIONICA CM-30 P/ USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA KG 1,5000 275 4,13
INSUMO i751 EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RM-1C P/USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA KG 5,2800 1,53 8,08
INSUMO 1856 PEDRA BRITADA N. 0 PEDRISCO OU CASCALHINHO POSTO PEDREIRA (SEM FRETE) M3 0,0194 58,02 1,13
INSUMO i857 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM POSTO PEDREIRA (SEM FRETE) M3 0,0194 45,44 0,88
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 3,49
INSUMO 6568 zg/lz& (T:?nc/l:é%mg’\c‘)g P'E'QECJ%FJE’M%NBE% Q%S LISO, POTENCIA 58CV, PESO SEM/COM LASTRO CHP 0,0206 7033 145
INSUMO 6570 Zglléc:l _(I;?I\C/I'I:II-\E():I'IL'JARIZ’)\‘%R( %/;(E::T/L\JTSCI)VFEOM ’&Tg_r\é)tél?ngg)o LISO, POTENCIA 58CV, PESO SEM/COM LASTRO CHI 0,0419 23.26 0,97
mewo e SRUPACTADOR DE SOL0S CON FLACK VISRATOR 4DGION, SN JSOKG, DISSEL NPACTO g
INsuMO 859 CINAMICO 1700KG - CUSTO HORARIO IMPRODUTVG DIURNO. (EXCLUSIVE MAGDE.OBRA) 0 CHI 0.0206 250 005
INSUMO 6624 ((E/;(@ms/\l\?ET“?/{:gbgg%%%ERlA FIXA ABERTA MADEIRA, MOTOR DIESEL - CHI - COM MOTORISTA CHI 0,0625 1161 073
INSUMO 1987 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO H 0,0625 0,84 0,05
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 2,14
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,6988 1,46 1,02
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,6988 0,64 0,45
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,6988 0,18 0,13
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,6988 0,04 0,03
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,5738 0,36 0,21
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,6363 0,47 0,30
COMPOSIGAO 1431 REPOSICAO BLOCOS CONCRETO HEXAGONAL TIPO BLOKRET SOBRE COXIM AREIA M 13,04
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 5,27
INSUMO i43 PEDREIRO H 0,1600 13,59 2,17
INSUMO i49 SERVENTE H 0,3500 8,85 3,10
GRUPO 2 MATERIAIS 6,17
INSUMO i748 AREIA MEDIA M3 0,1000 60,00 6,00
INSUMO 764 g(l)_gﬁ%giégggg% g’(ﬂpﬁ\éyg%m%é% EM CONCRETO DE 35 MPA (TIPO BLOKRET) E = 8,0CM 30 X M2 0,0500 3.30 047
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 1,60
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,5100 1,46 0,74
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,5100 0,64 0,33
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,5100 0,18 0,09
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,5100 0,04 0,02
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,5100 0,36 0,18
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,5100 0,47 0,24
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TIPO CcODIGO DESCRIGAO UN QUANT. PRECO TOTAL
COMPOSIGAO 1432 REPOSICAO BLOCOS HEXAGONAL CONCRETOTIPO BLOKRET COM ASFALTO M2 39,01
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 25,85
INSUMO i43 PEDREIRO H 0,6000 13,59 8,15
INSUMO i49 SERVENTE H 2,0000 8,85 17,70
GRUPO 2 MATERIAIS 4,97
INSUMO i748 AREIA MEDIA M3 0,0250 60,00 1,50
INSUMO i750 EMULSAO ASFALTICA CATIONICA CM-30 P/ USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA KG 1,2000 2,75 3,30
INSUMO 764 %83%2%@%38% g&Pﬁ\égﬁg%mg/;x; EM CONCRETO DE 35 MPA (TIPO BLOKRET) E = 8,0CM 30 X M2 0,0500 3.30 047
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 8,19
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,6000 1,46 3,80
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,6000 0,64 1,66
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,6000 0,18 0,47
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,6000 0,04 0,10
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 2,6000 0,36 0,94
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 2,6000 0,47 1,22
COMPOSIGAO 1433 REPOSICAO DE CALCADA M2 25,28
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 9,39
INSUMO i43 PEDREIRO H 0,1700 13,59 2,31
INSUMO 149 SERVENTE H 0,8000 8,85 7,08
GRUPO 2 MATERIAIS 12,83
INSUMO i748 AREIA MEDIA M3 0,0480 60,00 2,88
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 KG 16,0000 0,44 7,04
INSUMO i857 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM POSTO PEDREIRA (SEM FRETE) M3 0,0640 45,44 2,91
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 3,06
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,9700 1,46 1,42
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,9700 0,64 0,62
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,9700 0,18 0,17
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,9700 0,04 0,04
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,9700 0,36 0,35
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,9700 0,47 0,46
COMPOSIGAO 1434 REPOSICAO DE MEIO FIO DE CONCRETO M 20,55
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 11,96
INSUMO 43 PEDREIRO H 0,3000 13,59 4,08
INSUMO i49 SERVENTE H 0,8900 8,85 7,88
GRUPO 2 MATERIAIS 4,84
INSUMO i748 AREIA MEDIA M3 0,0660 60,00 3,96
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 KG 2,0000 0,44 0,88
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 3,75
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,1900 1,46 1,74
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,1900 0,64 0,76
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,1900 0,18 0,21
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,1900 0,04 0,05
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 1,1900 0,36 0,43
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 1,1900 0,47 0,56
COMPOSIGAO 1470 CERCA PADRAO SANEAGO (TIPO A) 12 FIOS COM MURETA M 139,26
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 63,63
INSUMO i43 PEDREIRO H 1,3554 13,59 18,42
INSUMO i44 PINTOR H 0,4850 13,59 6,59
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TIPO CcODIGO DESCRIGAO UN QUANT. PRECO TOTAL
INSUMO i49 SERVENTE H 4,2023 8,85 37,19
INSUMO i8 ARMADOR H 0,1050 13,59 1,43
GRUPO 2 MATERIAIS 56,26
INSUMO 11064 MOURAO EM CONCRETO ARMADO, RETO, 10X10CM X H = 2,5M UN 0,4500 30,00 13,50
INSUMO 11067 MOURAO ESTICADOR EM CONCRETO ARMADO, RETO, 12X12CM X H = 3,0 UN 0,0600 40,00 2,40
INSUMO i721 ACO CA-50 3/4" (19,05 MM) KG 1,0500 3,98 4,18
INSUMO i738 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M KG 0,1200 8,65 1,04
INSUMO i739 ARAME FARPADO 16 BWG 4 X 4" - 23,50 KG/ROLO 500M M 12,0000 0,71 8,52
INSUMO i746 AREIA FINA M3 0,0204 61,25 1,25
INSUMO i747 AREIA GROSSA M3 0,0440 59,00 2,60
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 KG 20,5600 0,44 9,05
INSUMO i818 LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA UN 0,4850 0,70 0,34
INSUMO i857 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM POSTO PEDREIRA (SEM FRETE) M3 0,0375 45,44 1,70
INSUMO 1899 TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM UN 26,0000 0,30 7,80
INSUMO i901 TINTA ESMALTE SINTETICO FOSCO L 0,0210 23,43 0,49
INSUMO 1911 TINTA LATEX PVA L 0,2275 14,89 3,39
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 19,37
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 6,1477 1,46 8,98
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 6,1477 0,64 3,93
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 6,1477 0,18 1,11
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 6,1477 0,04 0,25
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 6,1477 0,36 2,21
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 6,1477 0,47 2,89
COMPOSIGAO 1471 CERCA PADRAO SANEAGO (TIPO B) 07 FIOS SEM MURETA M 78,58
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 27,16
INSUMO 43 PEDREIRO H 0,2500 13,59 3,40
INSUMO i44 PINTOR H 0,1700 13,59 2,31
INSUMO i49 SERVENTE H 2,3000 8,85 20,36
INSUMO i8 ARMADOR H 0,0800 13,59 1,09
GRUPO 2 MATERIAIS 42,60
INSUMO 11066 MOURAO ESTICADOR EM CONCRETO ARMADO, RETO, 12X12CM X H = 2,5 UN 0,0600 32,00 1,92
INSUMO i721 ACO CA-50 3/4" (19,05 MM) KG 0,8200 3,98 3,26
INSUMO i738 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M KG 0,0334 8,65 0,29
INSUMO i739 ARAME FARPADO 16 BWG 4 X 4" - 23,50 KG/ROLO 500M 7,0000 0,71 4,97
INSUMO i740 ARAME GALVANIZADO 18 BWG - 1,24MM - 9,0 GIM 0,0700 0,13 0,01
INSUMO i747 AREIA GROSSA M3 0,2140 59,00 12,63
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 KG 11,7620 0,44 5,18
INSUMO i818 LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA UN 0,1725 0,70 0,12
INSUMO 1825 MOURAO CONCRETO RETO 10X10CM H = 2M UN 0,4500 24,87 11,19
INSUMO i857 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM POSTO PEDREIRA (SEM FRETE) M3 0,0340 45,44 1,54
INSUMO 1901 TINTA ESMALTE SINTETICO FOSCO L 0,0160 23,43 0,37
INSUMO 911 TINTA LATEX PVA L 0,0750 14,89 1,12
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 8,82
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,8000 1,46 4,09
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,8000 0,64 1,79
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,8000 0,18 0,50
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 2,8000 0,04 0,11
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 2,8000 0,36 1,01
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 2,8000 0,47 1,32
COMPOSIGAO 1475 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE CONCRETO M 44,35
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TIPO CcODIGO DESCRIGAO UN QUANT. PRECO TOTAL
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 11,96
INSUMO i43 PEDREIRO H 0,3000 13,59 4,08
INSUMO i49 SERVENTE H 0,8900 8,85 7,88
GRUPO 2 MATERIAIS 28,64
INSUMO i748 AREIA MEDIA M3 0,0660 60,00 3,96
INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 KG 2,0000 0,44 0,88
INSUMO 1824 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO DE 30 X 15 X 12 CME COMPRIMENTO DE 1,00 M M 1,0000 23,80 23,80
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 3,75
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,1900 1,46 1,74
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,1900 0,64 0,76
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,1900 0,18 0,21
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,1900 0,04 0,05
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 1,1900 0,36 0,43
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 1,1900 0,47 0,56
COMPOSIGAO 1482 PAVIMENTACAO COM PEDRISCO (BRITA FINA) COM COMPACTACAO, ESP.=5 CM M2 8,92
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 4,43
INSUMO i49 SERVENTE H 0,5010 8,85 4,43
GRUPO 2 MATERIAIS 2,90
INSUMO 1856 PEDRA BRITADA N. 0 PEDRISCO OU CASCALHINHO POSTO PEDREIRA (SEM FRETE) M3 0,0500 58,02 2,90
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 0,01
O e O e O I B SIS WPATO i
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 1,58
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,5010 1,46 0,73
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,5010 0,64 0,32
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,5010 0,18 0,09
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,5010 0,04 0,02
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,5010 0,36 0,18
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,5010 0,47 0,24
COMPOSIGAO 1483 PAVIMENTACAO COM PEDRISCO (BRITA FINA) SEM COMPACTCAO, ESP.=5 CM M2 5,30
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 1,77
INSUMO 149 SERVENTE H 0,2000 8,85 1,77
GRUPO 2 MATERIAIS 2,90
INSUMO 1856 PEDRA BRITADA N. 0 PEDRISCO OU CASCALHINHO POSTO PEDREIRA (SEM FRETE) M3 0,0500 58,02 2,90
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 0,63
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,2000 1,46 0,29
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,2000 0,64 0,13
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,2000 0,18 0,04
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,2000 0,04 0,01
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,2000 0,36 0,07
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,2000 0,47 0,09
COMPOSIGAO 1484 PLACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, DIMENSOES: 1,0 X 0,5 X 0,06 M UN 16,61
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 7,65
INSUMO i16 CARPINTEIRO DE FORMAS H 0,0700 13,59 0,95
INSUMO i43 PEDREIRO H 0,1800 13,59 2,45
INSUMO 149 SERVENTE H 0,4800 8,85 4,25
GRUPO 2 MATERIAIS 6,66
INSUMO i748 AREIA MEDIA M3 0,0180 60,00 1,08
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INSUMO i785 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 KG 6,0000 0,44 2,64
INSUMO i853 PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 1,5 X 4CM NAO APARELHADA M 1,0000 1,85 1,85
INSUMO i857 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM POSTO PEDREIRA (SEM FRETE) M3 0,0240 45,44 1,09
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 2,30
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,7300 1,46 1,07
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,7300 0,64 0,47
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,7300 0,18 0,13
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,7300 0,04 0,03
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,7300 0,36 0,26
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,7300 0,47 0,34
COMPOSIGAO 1491 PLANTIO DE GRAMA PLACAS COM MANUTENCAO POR 45 DIAS M 13,36
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 3,90
INSUMO i29 JARDINEIRO H 0,0960 10,29 0,99
INSUMO i49 SERVENTE H 0,2960 8,85 2,62
INSUMO i7770 MOTORISTA DE CAMINHAO H 0,0100 28,93 0,29
GRUPO 2 MATERIAIS 7,31
INSUMO i733 ADUBO ORGANICO BOVINO M3 0,0100 219,09 2,19
INSUMO 1806 FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8 KG 0,2000 2,21 0,44
INSUMO i810 GRAMA BATATAIS EM PLACAS (NAO INCLUI PLANTIO) M2 1,1000 3,82 4,20
INSUMO 1962 FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 KG 0,2000 2,37 0,47
INSUMO 1963 CALCARIO DOLOMITICO A KG 0,1500 0,06 0,01
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 0,89

CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE
INSUMO 16556 DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO CHP 0,0100 89,47 0,89
(EXCLUSIVE MAO-DE-OBRA)

GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 1,26
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,4020 1,46 0,59
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,4020 0,64 0,26
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,4020 0,18 0,07
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,4020 0,04 0,02
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,3920 0,36 0,14
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,3920 0,47 0,18
COMPOSICAO 1492 PLANTIO DE GRAMA PLACAS SEM MANUTENCAO M2 7,43
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 1,53
INSUMO i29 JARDINEIRO H 0,0800 10,29 0,82
INSUMO i49 SERVENTE H 0,0800 8,85 0,71
GRUPO 2 MATERIAIS 5,39
INSUMO i733 ADUBO ORGANICO BOVINO M3 0,0050 219,09 1,10
INSUMO i806 FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8 KG 0,1000 2,21 0,22
INSUMO i810 GRAMA BATATAIS EM PLACAS (NAO INCLUI PLANTIO) M2 1,0000 3,82 3,82
INSUMO 1962 FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 KG 0,1000 2,37 0,24
INSUMO 1963 CALCARIO DOLOMITICO A KG 0,1500 0,06 0,01
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 0,51
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,1600 1,46 0,23
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,1600 0,64 0,10
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,1600 0,18 0,03
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,1600 0,04 0,01
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,1600 0,36 0,06
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,1600 0,47 0,08
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COMPOSIGAO 1495 PORTAO METALICO PADRAO SANEAGO PARA CERCA TIPO A:1,00 X 1,80 M UN 540,00
GRUPO 2 MATERIAIS 540,00
INSUMO 418 PORTAO PADRAO SANEAGO M2 1,8000 300,00 540,00
COMPOSIGAO 1496 PORTAO METALICO PADRAO SANEAGO PARA CERCA TIPO A:4,00 X 1,80 M UN 2.160,00
GRUPO 2 MATERIAIS 2.160,00
INSUMO 418 PORTAO PADRAO SANEAGO M2 7,2000 300,00 2.160,00
COMPOSIGAO 1497 PORTAO METALICO PADRAO SANEAGO PARA CERCA TIPO B:1,00 X 1,50 M UN 450,00
GRUPO 2 MATERIAIS 450,00
INSUMO 1418 PORTAO PADRAO SANEAGO M2 1,5000 300,00 450,00
COMPOSIGAO 1498 PORTAO METALICO PADRAO SANEAGO PARA CERCA TIPO B:4,00 X 1,50 M UN 1.800,00
GRUPO 2 MATERIAIS 1.800,00
INSUMO 1418 PORTAO PADRAO SANEAGO M2 6,0000 300,00 1.800,00
COMPOSIGAO 1499 PORTAO PADRAO SANEAGO M 300,00
GRUPO 2 MATERIAIS 300,00
INSUMO 1418 PORTAO PADRAO SANEAGO M2 1,0000 300,00 300,00
COMPOSIGAO 1505 CARGA MANUAL ENTULHOS EM CAMINHAO BASCULANTE M 13,94
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 9,16
INSUMO 112802 MOTORISTA DE BASCULANTE H 0,1651 28,93 4,78
INSUMO i49 SERVENTE H 0,4954 8,85 4,38
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 2,84
INSUMO 16600 CAMINHAO BASCULANTE, 162HP, 6M3 - 12T (VU=5ANOS) - CHI DIURNO (EXCLUSIVE MAO-DE-OBRA) CHI 0,1651 17,23 2,84
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 1,94
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,6605 1,46 0,96
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,6605 0,64 0,42
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,6605 0,18 0,12
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,6605 0,04 0,03
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,4954 0,36 0,18
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,4954 0,47 0,23

CARGA MECANIZADA (COM PA CARREGADEIRA) EM CAMINHAO BASCULANTE -

COMPOSIGAO 1506 MATERIAL DE ENTULHO M3 2,46
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 0,83
INSUMO 12802 MOTORISTA DE BASCULANTE H 0,0119 28,93 0,34
INSUMO i49 SERVENTE H 0,0119 8,85 0,11
INSUMO i8010 OPERADOR DE PA CARREGADEIRA H 0,0119 32,12 0,38
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 1,54
Nowo e BACASEGHOEIS SOBRE RODAC 103 1 - CAPACIOIDE On CACAVEA 14 A 1710 - PESO gy
INSUMO i6600 CAMINHAO BASCULANTE, 162HP, 6M3 - 12T (VU=5ANOS) - CHI DIURNO (EXCLUSIVE MAO-DE-OBRA) CHI 0,0119 17,23 0,21
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 0,09
INSUMO i12349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *“COLETADO CAIXA* H 0,0357 1,46 0,05
INSUMO i12350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0357 0,64 0,02
INSUMO i12351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0357 0,18 0,01
INSUMO i12352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0357 0,04 0,00
INSUMO i12799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,0119 0,36 0,00
INSUMO i12800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,0238 0,47 0,01
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COMPOSIGAO 1507 g:gg&g«ﬁfﬁy;ﬁl:&ﬁggg;&é UF]E{I;)(I)VTAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHAO N 2,83
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 1,24
INSUMO 112802 MOTORISTA DE BASCULANTE H 0,0174 28,93 0,50
INSUMO i49 SERVENTE H 0,0174 8,85 0,15
INSUMO i7771 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA H 0,0174 34,17 0,59
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 1,44
INSUMO 16550 RETRO-ESCAVADEIRA, 75CV (VU= 5 ANOS) -CHP DIURNO (EXCLUSIVE MAO-DE-OBRA) CHP 0,0174 65,30 1,14
INSUMO 16600 CAMINHAO BASCULANTE, 162HP, 6M3 - 12T (VU=5ANOS) - CHI DIURNO (EXCLUSIVE MAO-DE-OBRA) CHI 0,0174 17,23 0,30
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 0,15
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0522 1,46 0,08
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0522 0,64 0,03
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0522 0,18 0,01
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0522 0,04 0,00
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,0174 0,36 0,01
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,0348 0,47 0,02
CENFEEEE G :1;?1;121;?\}:3:4 g (]))1?:1%:]1:%8 DE ENTULHO (M? X KM) - EM CAMINHAO BASCULANTE CAP. MEXKM 252
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 0,51
INSUMO 112802 MOTORISTA DE BASCULANTE H 0,0175 28,93 0,51
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 1,97
INSUMO 16558 CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO (EXCLUSIVE MAO-DE-OBRA) CHP 0,0175 112,77 1,97
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 0,04
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0175 1,46 0,03
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0175 0,64 0,01
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0175 0,18 0,00
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0175 0,04 0,00
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,0000 0,36 0,00
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,0000 0,47 0,00
COMPOSIGAO 1511 CADASTRO DE REDES E ADUTORAS M 1,26
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 1,11
INSUMO i7957 AUXILIAR DE CAMPO/TOPOGRAFIA (H) H 0,0299 17,66 0,53
INSUMO i7978 TECNICO - PLENO (H) H 0,0161 32,76 0,53
INSUMO i7979 DESENHISTA - JUNIOR (H) H 0,0022 20,72 0,05
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 0,04
INSUMO i7977 EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO (ESTAGAO TOTAL) H 0,0150 2,48 0,04
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 0,11
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0482 1,46 0,07
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0482 0,64 0,03
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0482 0,18 0,01
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0482 0,04 0,00
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,0000 0,36 0,00
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,0000 0,47 0,00
COMPOSIGAO 1512 CADASTRO TECNICO DE REDES DE ESGOTO M 1,26
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 1,11
INSUMO i7957 AUXILIAR DE CAMPO/TOPOGRAFIA (H) H 0,0299 17,66 0,53
INSUMO i7978 TECNICO - PLENO (H) H 0,0161 32,76 0,53
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INSUMO i7979 DESENHISTA - JUNIOR (H) H 0,0022 20,72 0,05
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 0,04
INSUMO i7977 EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO (ESTAGAO TOTAL) H 0,0150 2,48 0,04
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 0,11
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0482 1,46 0,07
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0482 0,64 0,03
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0482 0,18 0,01
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0482 0,04 0,00
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,0000 0,36 0,00
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,0000 0,47 0,00
COMPOSIGAO 1513 LOCACAO DE REDE/ADUTORA COM UTILIZACAO DE BALIZA, TRENA, CAL E LINHA M 0,08
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 0,05
INSUMO i49 SERVENTE H 0,0060 8,85 0,05
GRUPO 2 MATERIAIS 0,02
INSUMO i767 CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA KG 0,0400 0,56 0,02
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 0,01
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0060 1,46 0,01
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0060 0,64 0,00
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0060 0,18 0,00
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0060 0,04 0,00
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,0060 0,36 0,00
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,0060 0,47 0,00
COMPOSICAO 1514 I];(l;j)cs‘:jl(iéi)c gIsXOS COM APARELHO TOPOGRAFICO INCLUSIVE ELABORACAO DE NOTA M 1,45
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 1,27
INSUMO i7957 AUXILIAR DE CAMPO/TOPOGRAFIA (H) H 0,0374 17,66 0,66
INSUMO i7978 TECNICO - PLENO (H) H 0,0187 32,76 0,61
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 0,05
INSUMO i7977 EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO (ESTAGAO TOTAL) H 0,0187 2,48 0,05
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 0,13
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0561 1,46 0,08
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0561 0,64 0,04
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0561 0,18 0,01
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,0561 0,04 0,00
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,0000 0,36 0,00
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,0000 0,47 0,00
COMPOSIGAO 1533 CTD E MONTAGEM DE TUBO DE CONCRETO JE EA-2 DN 1000 M 36,82
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 14,72
INSUMO 149 SERVENTE H 0,9698 8,85 8,58
INSUMO 18007 OPERADOR DE GUINDASTE H 0,1550 39,60 6,14
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 18,62
INSUMO 16628 GUINDASTE HIDRAULICO SOBRE PNEUS 60KW(80CV) - 3,4 A 10T (EXCLUSIVE MAO-DE-OBRA) CHP 0,1550 120,15 18,62
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 3,48
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,1248 1,46 1,64
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,1248 0,64 0,72
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,1248 0,18 0,20
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,1248 0,04 0,04
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,9698 0,36 0,35
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 1,1248 0,47 0,53
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COMPOSIGAO 1534 CTD E MONTAGEM DE TUBO DE CONCRETO JE EA-2 DN 1200 M 48,22
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 19,59
INSUMO i49 SERVENTE H 1,3226 8,85 11,71
INSUMO 18007 OPERADOR DE GUINDASTE H 0,1990 39,60 7,88
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 23,91
INSUMO 16628 GUINDASTE HIDRAULICO SOBRE PNEUS 60KW(80CV) - 3,4 A 10T (EXCLUSIVE MAO-DE-OBRA) CHP 0,1990 120,15 23,91
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 4,72
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,5216 1,46 2,22
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,5216 0,64 0,97
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,5216 0,18 0,27
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,5216 0,04 0,06
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 1,3226 0,36 0,48
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 1,5216 0,47 0,72
COMPOSIGAO 1535 CTD E MONTAGEM DE TUBO DE CONCRETO JE EA-2 DN 300 M 7,51
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 4,29
INSUMO i49 SERVENTE H 0,4197 8,85 3,71
INSUMO i7770 MOTORISTA DE CAMINHAO H 0,0200 28,93 0,58
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 1,85
Moo s SONDASTEMUNC COM CESTO CARGANAXIA STST (AU & 25T AL ATRMAXIA SN, Gy
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 1,37
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,4397 1,46 0,64
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,4397 0,64 0,28
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,4397 0,18 0,08
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,4397 0,04 0,02
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,4197 0,36 0,15
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,4197 0,47 0,20
COMPOSIGAO 1536 CTD E MONTAGEM DE TUBO DE CONCRETO JE EA-2 DN 400 M 14,67
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 6,83
INSUMO i49 SERVENTE H 0,5619 8,85 4,97
INSUMO i7770 MOTORISTA DE CAMINHAO H 0,0642 28,93 1,86
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 593
MMO iesst GUNDASTE MUK COMOESTO, CHIGA KA SIST (A £ ST A AT U MSIASTN i
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 1,91
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,6261 1,46 0,91
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,6261 0,64 0,40
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,6261 0,18 0,11
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,6261 0,04 0,03
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,5619 0,36 0,20
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,5619 0,47 0,26
COMPOSIGAO 1538 CTD E MONTAGEM DE TUBO DE CONCRETO JE EA-2 DN 500 M 18,61
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 8,88
INSUMO i49 SERVENTE H 0,7488 8,85 6,63
INSUMO i7770 MOTORISTA DE CAMINHAO H 0,0779 28,93 2,25
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 7,19
INSUMO 6584 GUINDASTE MUNK COM CESTO, CARGA MAXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T ( A 5M), ALT URA MAXIMA = 7,9M, CHP 0,079 02,31 719

MONTADO SOBRE CAMINHAO DE CARROCERIA 162HP - CHP DIURNO (EXCLUSIVE MAO-DE-OBRA)
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GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 2,54
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,8267 1,46 1,21
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,8267 0,64 0,53
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,8267 0,18 0,15
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,8267 0,04 0,03
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,7488 0,36 0,27
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,7488 0,47 0,35
COMPOSIGAO 1539 CTD E MONTAGEM DE TUBO DE CONCRETO JE EA-2 DN 600 M 19,26
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 9,12
INSUMO i49 SERVENTE H 0,7010 8,85 6,20
INSUMO 18008 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK H 0,0920 31,70 2,92
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 7,72
CHP - CAMINHAO TOCO VW 8120 EURO Il 115 CV, CARROC. FIXA MADEIRA, PBT 7700 KG, C.UTIL +
INSUMO 16642 CARROC 4640 KG, COM MUNCK MADAL MD-6501 CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M) (EXCLUSIVE CHP 0,0920 83,86 7,72
MAO-DE-OBRA)
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 2,42
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,7930 1,46 1,16
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,7930 0,64 0,51
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,7930 0,18 0,14
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,7930 0,04 0,03
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,7010 0,36 0,25
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,7010 0,47 0,33
COMPOSIGAO 1540 CTD E MONTAGEM DE TUBO DE CONCRETO JE EA-2 DN 700 M 20,37
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 9,47
INSUMO i49 SERVENTE H 0,7100 8,85 6,28
INSUMO 18008 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK H 0,1005 31,70 3,19
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 8,43
CHP - CAMINHAO TOCO VW 8120 EURO Il 115 CV, CARROC. FIXA MADEIRA, PBT 7700 KG, C.UTIL +
INSUMO 16642 CARROC 4640 KG, COM MUNCK MADAL MD-6501 CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M) (EXCLUSIVE CHP 0,1005 83,86 8,43
MAO-DE-OBRA)
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 2,47
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,8105 1,46 1,18
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,8105 0,64 0,52
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,8105 0,18 0,15
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,8105 0,04 0,03
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,7100 0,36 0,26
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,7100 0,47 0,33
COMPOSIGAO 1541 CTD E MONTAGEM DE TUBO DE CONCRETO JE EA-2 DN 800 M 23,96
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 9,43
INSUMO i49 SERVENTE H 0,6065 8,85 5,37
INSUMO 18007 OPERADOR DE GUINDASTE H 0,1026 39,60 4,06
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 12,33
INSUMO 16628 GUINDASTE HIDRAULICO SOBRE PNEUS 60KW(80CV) - 3,4 A 10T (EXCLUSIVE MAO-DE-OBRA) CHP 0,1026 120,15 12,33
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 2,20
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,7091 1,46 1,04
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,7091 0,64 0,45
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,7091 0,18 0,13
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,7091 0,04 0,03
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,6065 0,36 0,22
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,7091 0,47 0,33
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COMPOSIGAO 1559 CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXAO FOFO JE INCLUINDO TESTE HIDROSTATICO DN 100 M 4,92
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 3,29
INSUMO i33 MONTADOR H 0,0894 18,75 1,68
INSUMO i49 SERVENTE H 0,1678 8,85 1,49
INSUMO i7770 MOTORISTA DE CAMINHAO H 0,0043 28,93 0,12
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 0,81
INSUMO 115073 GUINDASTE TIPO MUNCK CAP * 2T * MONTADO EM CAMINHAO CARROCERIA OU EQUIV H 0,0112 72,19 0,81
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 0,82
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,2615 1,46 0,38
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,2615 0,64 0,17
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,2615 0,18 0,05
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,2615 0,04 0,01
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,2572 0,36 0,09
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,2572 0,47 0,12
COMPOSIGAD 1560 foTo]g E MONTAGEM TUBO/CONEXAO FOFO JE INCLUINDO TESTE HIDROSTATICO DN M 54,03
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 24,19
INSUMO i33 MONTADOR H 0,3994 18,75 7,49
INSUMO i49 SERVENTE H 0,9478 8,85 8,39
INSUMO i7770 MOTORISTA DE CAMINHAO H 0,0956 28,93 2,77
INSUMO 18007 OPERADOR DE GUINDASTE H 0,1398 39,60 5,54
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 25,00
INSUMO 16560 gQgg\IUHé\/_SOCDA}SQSEE(EQCAL\SE:?/TEA’,WEAMO%/ES|BRRAX )TOCO, 170CV - 11T (VU=BANOS) -CUSTO HORARIO DE CHP 0,0956 85.73 8.20
INSUMO 16628 GUINDASTE HIDRAULICO SOBRE PNEUS 60KW(80CV) - 3,4 A 10T (EXCLUSIVE MAO-DE-OBRA) CHP 0,1398 120,15 16,80
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 4,84
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,5826 1,46 2,31
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,5826 0,64 1,01
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,5826 0,18 0,28
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,5826 0,04 0,06
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 1,3472 0,36 0,48
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 1,4870 0,47 0,70
COMPOSICAO 1561 szo]g E MONTAGEM TUBO/CONEXAO FOFO JE INCLUINDO TESTE HIDROSTATICO DN M 68,01
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 29,70
INSUMO i33 MONTADOR H 0,4736 18,75 8,88
INSUMO i49 SERVENTE H 1,1347 8,85 10,04
INSUMO i7770 MOTORISTA DE CAMINHAO H 0,1295 28,93 3,75
INSUMO 18007 OPERADOR DE GUINDASTE H 0,1776 39,60 7,03
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 32,44
INSUMO 16560 gagg\‘uHc?AC)o%TSESEigrcﬁsgﬁ/TEAﬂfﬂMo[\faﬁgIBRRPR )TOCO, 170CV - 11T (VU=B6ANOS) -CUSTO HORARIO DE CHP 04295 85.73 110
INSUMO 16628 GUINDASTE HIDRAULICO SOBRE PNEUS 60KW(80CV) - 3,4 A 10T (EXCLUSIVE MAO-DE-OBRA) CHP 0,1776 120,15 21,34
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 5,87
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,9154 1,46 2,80
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,9154 0,64 1,23
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,9154 0,18 0,34
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1,9154 0,04 0,08
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 1,6083 0,36 0,58
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 1,7859 0,47 0,84
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COMPOSIGAO 1562 CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXAO FOFO JE INCLUINDO TESTE HIDROSTATICO DN 150 M 6,40
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 4,28
INSUMO i33 MONTADOR H 0,1189 18,75 2,23
INSUMO i49 SERVENTE H 0,2094 8,85 1,85
INSUMO i7770 MOTORISTA DE CAMINHAO H 0,0070 28,93 0,20
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 1,08
INSUMO 115073 GUINDASTE TIPO MUNCK CAP * 2T * MONTADO EM CAMINHAO CARROCERIA OU EQUIV H 0,0149 72,19 1,08
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 1,04
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,3353 1,46 0,49
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,3353 0,64 0,21
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,3353 0,18 0,06
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,3353 0,04 0,01
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,3283 0,36 0,12
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,3283 0,47 0,15
COMPOSIGAO 1563 CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXAO FOFO JE INCLUINDO TESTE HIDROSTATICO DN 200 M 9,91
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 6,93
INSUMO i33 MONTADOR H 0,1753 18,75 3,29
INSUMO i49 SERVENTE H 0,3788 8,85 3,35
INSUMO i7770 MOTORISTA DE CAMINHAO H 0,0099 28,93 0,29
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 1,22
INSUMO 115073 GUINDASTE TIPO MUNCK CAP * 2T * MONTADO EM CAMINHAO CARROCERIA OU EQUIV H 0,0169 72,19 1,22
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 1,76
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,5640 1,46 0,82
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,5640 0,64 0,36
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,5640 0,18 0,10
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,5640 0,04 0,02
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,5541 0,36 0,20
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,5541 0,47 0,26
COMPOSIGAO 1564 CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXAO FOFO JE INCLUINDO TESTE HIDROSTATICO DN 250 M 13,76
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 9,51
INSUMO i33 MONTADOR H 0,2283 18,75 4,28
INSUMO i49 SERVENTE H 0,5094 8,85 4,51
INSUMO i7770 MOTORISTA DE CAMINHAO H 0,0248 28,93 0,72
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 1,86
INSUMO 115073 GUINDASTE TIPO MUNCK CAP * 2T * MONTADO EM CAMINHAO CARROCERIA OU EQUIV H 0,0258 72,19 1,86
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 2,39
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,7625 1,46 1,11
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,7625 0,64 0,49
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,7625 0,18 0,14
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,7625 0,04 0,03
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,7377 0,36 0,27
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,7377 0,47 0,35
COMPOSIGAO 1565 CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXAO FOFO JE INCLUINDO TESTE HIDROSTATICO DN 300 M 15,76
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 10,58
INSUMO i33 MONTADOR H 0,2473 18,75 4,64
INSUMO i49 SERVENTE H 0,5596 8,85 4,95
INSUMO i7770 MOTORISTA DE CAMINHAO H 0,0341 28,93 0,99
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GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 2,56
INSUMO 115073 GUINDASTE TIPO MUNCK CAP * 2T * MONTADO EM CAMINHAO CARROCERIA OU EQUIV H 0,0354 72,19 2,56
GRUPO 5 EPI/ALIMENTAGAO/TRANSPORTE 2,62
INSUMO 112349 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,8410 1,46 1,23
INSUMO 112350 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,8410 0,64 0,54
INSUMO 112351 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,8410 0,18 0,15
INSUMO 112352 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,8410 0,04 0,03
INSUMO 112799 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - CAIXA SINAPI H 0,8069 0,36 0,29
INSUMO 112800 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI CAIXA H 0,8069 0,47 0,38
COMPOSIGAO 1566 CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXAO FOFO JE INCLUINDO TESTE HIDROSTATICO DN 350 M 18,84
GRUPO 1 MAO-DE-OBRA 12,36
INSUMO i33 MONTADOR H 0,2983 18,75 5,59
INSUMO i49 SERVENTE H 0,6384 8,85 5,65
INSUMO i7770 MOTORISTA DE CAMINHAO H 0,0388 28,93 1,12
GRUPO 3 EQUIPAMENTOS 3,44
INSUMO 115073 GUINDASTE TIPO MUNCK CAP * 2T * MONTADO EM CAMINHAO CARROCERIA OU EQU