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SANE_Ahep Saneamento de Goias S/A

DIRETéRIA DE EXPANSAO - DIEXP
SUPERINTENDENCIA DE ESTUDOS E PROJETOS - SUESP
GERENCIA DE ORGAMENTOS - E-GOE

RELATORIO SINTETICO DE COMPOSIGOES UNITARIAS (CONSTRUCAO CIVIL) - ADAPTADO AO SINAPI

SEM DESONERACAO

Leis Sociais s/ desoneragdo: 121,34 % - BDI = 0,00%
SANEAGO_16-02
ITEM | cODIGO DISCRIMINAGAO UN TOTAL
A CONSTRUGAO CIVIL
A1 OBRAS LOCALIZADAS

A1 SERVICOS PRELIMINARES
A1.1.1 3 BARRACAO, SANITARIO, ALMOX. E DEPOSITO DE CIMENTO M2 147,39
A1.1.2 98 CAVALETE COM PLACA DE ADVERTENCIA 1,0 X 0,40 M (TIPOS 1...V) UN 251,81
A1.13 99 CERCA DE PROTEGAO DE VALAS (REAPROVEITAMENTO = 5X) M 62,52
A1.1.4 101 CONE DE SINALIZAGAO COM PINTURA REFLETIVA H=0.50 M UN 30,00
A1.1.5 102 CONE DE SINALIZAGAO COM PINTURA REFLETIVA H=0.70 M UN 30,00
A1.1.6 103 LANTERNA DE SINALIZAGAO UN 36,00
A1.1.7 104 PAINEL DE TAPUME MOVEL UN 444,96
A1.1.8 105 PASSADIGO DE MADEIRA M2 58,22
A1.1.9 106 PASSADICO METALICO KG 12,15
A.1.1.10 118 FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO UN 3.584,61
A1.1.11 119 LIMPEZA DE FAIXA M2 0,26
A1.1.12 120 LIMPEZA MANUAL TERRENO COM/RETIRADA VEGETAGAO EXISTENTE E QUEIMA DA MESMA M2 1,26
A.1.1.13 122 LIMPEZA MECANIZADA TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL M2 0,26
A1.1.14 123 LOCAGAO E DEMARCAGAO DA OBRA M2 8,87
A1.1.15 126  TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 50,48
A.1.1.16 127 DEMOLIGAO ALVENARIA TIJOLOS COMUNS COM LIMPEZA E EMPILHAMENTO M3 88,74
A1.1.17 128 DEMOLIGAO CONCRETO ARMADO COM MARTELETE PNEUMATICO M2 221,56
A.1.1.18 137 DEMOLIGAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO VS 268,46
A1.1.19 138 DEMOLIGAO PISO CIMENTADO SOBRE BASE DE CONCRETO M2 9,60
A.1.1.20 139 DEMOLIGCAO PISO EM LADRILHOS CERAMICOS M2 11,75
A1.1.21 140 DEMOLICAO REVESTIMENTO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M2 13,21
A1.1.22 660 CADEADO PADO OU PAPAIZ N°. 35 UN 19,11

A1.2 MOVIMENTO DE TERRA (GERAL)

A1.2.1 165 ESCAVAGAO MANUAL CAVAS 12. CAT. PROFUNDIDADE ATE 3.0 M V& 42,01
A1.2.2 166 ESCAVAGAO MANUAL CAVAS 12. CATEGORIA PROFUNDIDADE ALEM DE 3.0 M M3 69,60
A1.2.3 209  APILOAMENTO DE PISOS, VALAS OU CAVAS C/ COMPACTADOR M2 3,46
A1.2.4 215  APILOAMENTO DE VALAS OU CAVAS M2 6,01
A1.25 218 REATERRO COMPACTADO DE CAVAS MANUAL M2 36,00
A1.2.6 227 REATERRO COMPACTADO DE CAVAS COM COMPACTADOR M3 9,36

A13 FUNDAGOES

A1.3.1 117 ENSECADEIRA, PAREDES SIMPLES INCLUINDO RETIRADA POSTERIOR DO MADEIRAMENTO M2 109,89
A1.3.2 167 ESCAVAGAO PARA TUBULAO M2 354,20
A1.33 263 ENROCAMENTO PEDRA DE MAO ARRUMADA INCLUSIVE FORNECIMENTO M2 167,51
A1.3.4 276 EMBASAMENTO ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA M2 294,19
A1.35 277 EMBASAMENTO ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS M2 436,85
A1.3.6 285 ESTACAS CONCRETO A TRADO FCK=135KG/CM?2 COM 20 KG FER/M? DN 25CM M 57,48
A1.37 286 ESTACAS CONCRETO A TRADO FCK=135KG/CM2 COM 20KG FER/M? DN 30CM M 74,44

A1.4 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

A141 279 CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK=30 MPA, COM ADIGAO DE 8 A 10% DE MICROSSILICA M® 42997

(INCLUINDO LANGAMENTO, APLICAGAO E ADENSAMENTO) '

A1.4.2 294  ARMADURA DE AGO EM BARRAS KG 6,56
A1.43 302 CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 13,5 MPA (INCLUINDO LANGAMENTO ESTRUTURA) M2 353,31
A1.4.4 303 CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 15,0 MPA (INCLUINDO LANGAMENTO ESTRUTURA) M2 370,47
A1.45 304 CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 18,0 MPA (INCLUINDO LANGAMENTO ESTRUTURA) M3 379,89
A1.4.6 305 CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 20,0 MPA (INCLUINDO LANGAMENTO ESTRUTURAL) M3 386,09
A1.47 306 CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 25,0 MPA (INCLUINDO LANGAMENTO ESTRUTURAL) V& 398,85
A1.48 308 CONCRETO ESTRUTURAL FCK=30,0 MPA ( INCLUINDO LANGAMENTO ESTRUTURAL) Vi 421,87
A149 309 CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK=20 MPA (INCLUINDO LANGAMENTO, APLICAGAO E M 337,34

ADENSAMENTO)
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ITEM cODIGO DISCRIMINAGAO UN TOTAL
A1.4.10 310 CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK=20 MPA, COM ADIGAO DE 8 A 10% DE MICROSSILICA e 39350
(INCLUINDO LANCAMENTO, APLICACAO E ADENSAMENTO) ’
A1411 311 CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK=25 MPA (INCLUINDO LANCAMENTO, APLICACAO E Me 349,57
ADENSAMENTO) ’
A14.12 312 CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK=25 MPA, COM ADICAO DE 8 A 10% DE MICROSSILICA e 412.75
(INCLUINDO LANCAMENTO, APLICACAO E ADENSAMENTO) ’
A1.4.13 313 gggSSEJSNESO';'RUTURAL USINADO BOMBEADO FCK=30 MPA (INCLUINDO LANCAMENTO, APLICACAO E Me 359,77
A14.14 314 2SEN’\?§E’:AI'ENI_EI%'§RUTURAL USINADO BOMBEADO FCK=35 MPA (INCLUINDO LANGCAMENTO, APLICACAO E e 370,99
A1.4.15 315 gggSSEJSNESO';'RUTURAL USINADO BOMBEADO FCK=40 MPA (INCLUINDO LANCAMENTO, APLICACAO E Me 383,23
A1.4.16 316 CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK=40 MPA, COM ADICAO DE 8 A 10% DE MICROSSILICA e 476 83
(INCLUINDO LANCAMENTO, APLICACAO E ADENSAMENTO) ’
A1.4.17 321 ESCORAMENTO PARA RESERVATORIO ELEVADO M3 43,50
A1.4.18 323 FORMAS CURVAS PINHO+CHAPA MADEIRIT COMPENSADA ESPESSURA DE 6MM ESCORAMENTO Mz 104.97
DESFORMA REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES ’
A1.4.19 332 LASTRO DE CONCRETO MAGRO ESP. =10 CM M2 34,65
A.1.4.20 333 LASTRO DE CONCRETO MAGRO ESP. =5 CM M2 17,33
A14.21 334 LASTRO DE CONCRETO MAGRO ESP. =8 CM M2 27,72
A1.4.20 350 CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK=35 MPA, COM ADICAO DE 8 A 10% DE MICROSSILICA e 452.89
(INCLUINDO LANCAMENTO, APLICACAO E ADENSAMENTO) !
FORMA COM CHAPA COMPENSADA RESINADA, E = 12 MM, PARA PILARES/VIGAS/LAGES, INCLUSO
A1.4.23 19333 CONTRAVENTAMENTOS/ESCORAMENTOS COM PONTALETES DE 7,5 X 7,5 CM - (FABRICACAO, MONTAGEM M2 69,19
E DESMONTAGEM) - REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES
A1.4.24 19334 FORMA DE MADEIRA PARA PILARES/VIGAS/LAJES, COM TABUAS E SARRAFOS (FABRICACAO, MONTAGEM M2 75.76
E DESMONTAGEM) - REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES ’
A1.5 CONTENGOES
A1.51 262 CONCRETO CICLOPICO TRAGO 1:3:6 COM 30% PEDRA DE MAO M3 328,94
A152 264 GABIAO T.CX.#8X10 D.T. ARAME 2.4MM REV. ZN/AL C/PVC - H=0,5M (2X) M3 415,04
A15.3 265 SQBl(')&NCl) TIPO CAIXA # 8X10 DUPLA TORGAO COM ARAME 2.4 MM REVESTIDO ZINCO/ALUMINIO COM PVC - e 326,08
A154 266 GABIAO TIPO CX. #8X10 DUPLA TORCAO C/ARAME 2.7MM H=1,0 M M3 294,61
A155 267 GABIAO TIPO CX. #8X10 DUPLA TORCAO C/ARAME 2.7MM-H=0,5M (2X) M3 355,81
A.1.6 ALVENARIAS, DIVISORIAS E FECHAMENTOS
A.1.61 382 ALVENARIA TIJOLO FURADO 1 VEZ, CIM/CAL/AREIA 1:3:6 C/ANDAIME M2 69,87
A1.6.2 383 ALVENARIA TIJOLO FURADO 1 VEZ, CIM/CAL/AREIA 1:3:6 SIANDAIME M2 62,37
A1.6.3 384 ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ, CIM/CAL/AREIA 1:3:6 C/AND. M2 51,34
A1.6.4 385 ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ, CIM/CAL/AREIA 1:3:6 S/AND. M2 44,09
A1.65 388 ALVENARIA TIJOLO MACICO 1 VEZ, CIM.CAL.AREIA 1:3:6 S/ANDAIME M2 121,49
A.1.6.6 389 ALVENARIA TIJOLO MACICO 1 VEZ, CIM/CAL/AREIA 1:3:6 C/ANDAIME M2 130,66
A1.6.7 390 ALVENARIA TIJOLO MACICO 1/2 VEZ, CIM/CAL/AREIA 1:3:6 C/AND. M2 64,56
A1.6.8 391 ALVENARIA TIJOLO MACICO 1/2 VEZ, CIM/CAL/AREIA 1:3:6 S/AND. M2 55,75
A1.6.9 16295 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (0.50 X 0.50 M) M2 118,97
A7 REVESTIMENTOS
A17A1 502 ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - ESP. 2.5 CM M2 21,50
A1.7.2 503 ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP=2.5 CM M2 23,86
A1.7.3 504 ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 - ESP. 2.5 CM M2 29,33
A174 505 ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP=2.5 CM M2 30,74
A175 506 ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:5 REB.RUSTICO CIMENTO ESP=2.5 CM M2 27,98
A1.76 510 CAPEAMENTO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 M2 20,04
A177 513 CHAPISCO CIMENTO E AREIA 1:3 M2 4,93
A1.78 515 CIMENTO LISO - CIMENTO E AREIA 1:4 M2 37,78
A1.79 520 REBOCO PAULISTA COM CIMENTO, CAL E AREIA 1:3:6 M2 28,71
A1.7.10 521 REBOCO PAULISTA COM CIMENTO, CAL E PASTA E AREIA - 1:2:8 M2 26,85
A17.11 524 REVESTIMENTO COM AZULEJO INCLUSIVE O EMBOCO COM CAL M2 75,09
A1.7.12 525 REVESTIMENTO COM AZULEJO INCLUSIVE O EMBOCO COM SAIBRO M2 83,59
A1.7.13 598 REGULARIZAGAO FUNDO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 M2 20,04
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SANEAGO_16-02
ITEM | cODIGO DISCRIMINAGAO UN TOTAL
A1.8 COBERTURA, PEGAS E APOIOS DE MADEIRA
A.1.8.1 398 FORRO LAJOTA CERAMICA ASSENTADAS NERVURAS CONCRETO ARMADO M2 65,46
A1.8.2 404 COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO PLAN, INCLUINDO ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI M2 156,10
A1.83 407 COBERTURA COM TELHAS DE PERFIL TRAPEZOIDAL TIPO K-49, KALHETA OU SIMILAR M2 82,88
A1.8.4 408 COBERTURA COM TELHAS DE PERFIL TRAPEZOIDAL TIPO K-90 M2 59,95
A1.85 409 COBERTURA COM TELHAS ONDULADAS FIBRO CIMENTO ESP.=6 MM M2 27,62
A1.8.6 410 COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA M2 153,98
A1.9 ESQUADRIAS
A.1.9.1 423 ESQUADRIA MADEIRA CEDRO, BATENTE PEROBA PARA PINTURA A OLEO, DIMENSOES: 0,6X2,1M UN 387,26
A.1.9.2 424 ESQUADRIA MADEIRA CEDRO, BATENTE PEROBA PARA PINTURA A OLEO, DIMENSOES: 0,7X2,1M UN 387,26
A193 425 ESQUADRIA MADEIRA CEDRO, BATENTE PEROBA PARA PINTURA A OLEO, DIMENSOES: 0,8X2,1M UN 387,26
A1.9.4 433 ESQUADRIA MADEIRA CEDRO, BATENTE PEROBA PARA PINTURA VERNIZ, DIMENSOES: 0,7X2,1M UN 423,07
A1.95 434 ESQUADRIA MADEIRA CEDRO, BATENTE PEROBA PARA PINTURA VERNIZ, DIVENSOES: 0,8X2,1M UN 435,93
A1.9.6 435 ESQUADRIA MADEIRA CEDRO,BATENTE PEROBA PARA PINTURA VERNIZ, DIMENSOES: 0,6X2,1M UN 423,07
A1.10 PAVIMENTAGOES
A.1.10.1 318 CONCRETO MAGRO CONSUMO DE CIMENTO=150 KG/M? M2 336,54
A.1.10.2 568 CALGADA, CONSUMO DE CIMENTO DE 200 KG/M3, ESP=8 CM M2 40,15
A.1.10.3 570 CONTRAPISO DE CONCRETO ESP=3 CM M2 26,55
A.1.10.4 573 LADRILHO TIPO HIDRAULICO ESPECIAL M2 94,26
A.1.10.5 574 LADRILHO TIPO HIDRAULICO SIMPLES M2 90,61
A.1.10.6 575 PEDRA PORTUGUESA M2 66,97
A.1.10.7 577 PISO CERAMICO 20 X 10 CM M2 51,63
A.1.10.8 578 PISO CERAMICO 20 X 20 CM M2 51,61
A.1.10.9 582 PISO CERAMICO 31,5 X 31,5 CM PI - IV M2 52,22
A.1.10.10 585 PISO CIMENTADO E QUEIMADO A COLHER COM VERMELHAO M2 42,18
A.1.10.11 595 PISO EM LAJE DE PIRENOPOLIS M2 69,49
A.1.10.12 596 PISO LISO CIMENTO E AREIA 1:3, ESP=3 CM M2 37,47
A.1.10.13 604 RODAPE DE ARGAMASSA CIMENTO E AREIA M 16,19
A.1.10.14 606 RODAPE DE LADRILHO CERAMICO 7.5 X 15 CM M 18,27
A1.11 PINTURAS
A1.11.1 371 PINTURA EXTERNA IMPERMEABILIZANTE M2 8,73
A1.11.2 530 PINTURA A OLEO COM EMASSAMENTO M2 28,64
A1.11.3 531 CAIAGAO EXTERNA, 3 DEMAOS M2 6,28
A1.11.4 532 CAIAGAO INTERNA, 3 DEMAOS M2 4,63
A1.115 536 EMASSAMENTO PAREDES MASSA CORRIDA. A BASE PVA PARA PINT. LATEX M2 9,93
A1.11.6 538 PINTURA A OLEO SOBRE TUBULAGAO M2 8,97
A1.11.7 544 PINTURA COM EMASSAMENTO PAREDES INTERN. A BASE EPOXI - MANUAL M2 115,59
A1.11.8 545 PINTURA COM TINTA EPOXI M2 46,91
A1.11.9 554 PINTURA LATEX, TRES DEMAOS SEM MASSA M2 12,18
A.1.11.10 557 PINTURA PAREDES CONC. O/U TIJOLOS CERAM.COM UMA DEMAO SILICONE M2 17,42
A1.11.11 563 PINTURA VERNIZ EM ESQUADRIAS DE MADEIRA COM TRES DEMAOS M2 15,62
A1.12 URBANIZAGAO E SERVIGOS COMPLEMENTARES
A1.12.1 40 PAVIMENTAGOES M2 286,47
A1.122 230 LASTRO DE AREIA. M2 93,00
A1.12.3 231 LASTRO DE BRITA M2 71,71
A1.12.4 269  AREIA COMPACTADA A 65 % C.R. M2 78,89
A1.12.5 537 LOGOTIPO PADRAO SANEAGO UN 131,64
A1.12.6 825 ESCADA MARINHEIRO SEM PROTEGCAO M 61,34
GUARDA-CORPO DE TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" (40 MM) CHAPA 13; H=1,0 M, C/ TELA ARTISTICA 3 X 3 FIO 12,
A1.12.7 862 PERFIL U DIM. 19,05 X 19,05 X 3,17 MM, BARRA RETANGULAR DIM 9,52 X 6,35 MM, FIXADA EM CHAPA M 195,61

METALICA DIM: 0,20 X 0,10 X 0,05 CM, C/ INJENGAO DE SILICONE,

Pagina 5 de 12

1- TABELA DE PRECOS - Construgao Civil - 02-2016 RO_aprovada.xIs/SERVICOS PLENOS



SANE_Ahep Saneamento de Goias S/A

DIRETéRIA DE EXPANSAO - DIEXP
SUPERINTENDENCIA DE ESTUDOS E PROJETOS - SUESP
GERENCIA DE ORGAMENTOS - E-GOE

RELATORIO SINTETICO DE COMPOSIGOES UNITARIAS (CONSTRUCAO CIVIL) - ADAPTADO AO SINAPI

SEM DESONERACAO

Leis Sociais s/ desoneragdo: 121,34 % - BDI = 0,00%

SANEAGO_16-02

ITEM | CODIGO DISCRIMINAGAO UN TOTAL
A1128 1415  ASSENTAMENTO BLOCOS CONCRETO HEXAGONAL SOBRE COXIM DE AREIA Mz 12,65
A112.9 1416  BLOCO HEXAGONAL "BLOKRET" (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.) SOBRE COXIM AREIA Mz 86,31
A11210 1417  CONFECGAO DE SARJETA M 34,93
A1.1211 1420  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO PARALELEPIPEDO SOBRE COXIM AREIA S/PREP.CAIXA M2 145,20
A1.1212 1470  CERCA PADRAO SANEAGO (TIPO A) 12 FIOS COM MURETA M 139,26
A11213 1471  CERCA PADRAO SANEAGO (TIPO B) 07 FIOS SEM MURETA M 78,58
A1.1214 1475  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE CONCRETO M 44,35
A1.1215 1482  PAVIMENTAGAO COM PEDRISCO (BRITA FINA) COM COMPACTAGAO, ESP.= 5 CM M2 8,92
A1.1216 1483  PAVIMENTAGAO COM PEDRISCO (BRITA FINA) SEM COMPACTGAO, ESP.= 5 CM Mz 5,30
A1.1217 1484  PLACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, DIMENSOES: 1,0 X 0,5 X 0,06 M UN 16,61
A1.1218 1491  PLANTIO DE GRAMA PLACAS COM MANUTENGAO POR 45 DIAS M= 13,36
A11219 1492  PLANTIO DE GRAMA PLACAS SEM MANUTENGAO M2 7,43
A1.1220 1495  PORTAO METALICO PADRAO SANEAGO PARA CERCA TIPO A:1,00 X 1,80 M UN 540,00
A1.1221 1496  PORTAO METALICO PADRAO SANEAGO PARA CERCA TIPO A:4,00 X 1,80 M UN 2.160,00
A1.1222 1497  PORTAO METALICO PADRAO SANEAGO PARA CERCA TIPO B:1,00 X 1,50 M UN 450,00
A1.1223 1498  PORTAO METALICO PADRAO SANEAGO PARA CERCA TIPO B:4,00 X 1,50 M UN 1.800,00
A11224 1499  PORTAO PADRAO SANEAGO Mz 300,00
A1.1225 1710  PONTA SECA PARA ESGOTOS - CALCADA UN 118,95
A1.1226 1711  PONTA SECA PARA ESGOTOS - RUA UN 184,49
A1.1227 16294  VIDRO LISO E=3 MM (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) Mz 71,74

A1.13 DIVERSOS
A1132 652  BANCADA EM GRANITINA PARA PIA OU LAVATORIO M2 187,19
A1133 688  ESTRADO DE MADEIRA P/ DEPOSITO PRODUTOS QUIMICOS M= 206,25
A1.134 700  LIMPEZA FINAL DE OBRAS LOCALIZADAS M= 4,87

A2 OBRAS LINEARES
A2.1 LOCAGAO E CADASTRO (OBRAS LINEARES)
A211 1511  CADASTRO DE REDES E ADUTORAS M 1,26
A212 1512  CADASTRO TECNICO DE REDES DE ESGOTO M 1,26
A213 1513 LOCAGAO DE REDE/ADUTORA COM UTILIZAGAO DE BALIZA, TRENA, CAL E LINHA M 0,08
A214 1514  LOCAGAO EIXOS COM APARELHO TOPOGRAFICO INCLUSIVE ELABORAGAO DE NOTA DE SERVICOS M 1,45
A22 MOVIMENTO DE TERRA (GERAL)
A22.1 168  ESCAVAGAO MANUAL EM VALAS COM MATERIAL DE 12 CATEGORIA - PROFUNDIDADE ATE 2,0M M 39,90
A222 169  ESCAVAGAO MANUAL EM VALAS COM MATERIAL DE 12 CATEGORIA - PROFUNDIDADE DE 2,0 A 4,0 M M 48,72
A223 170 ESCAVAGAO MANUAL EM VALAS COM MATERIAL DE 22 CATEGORIA - PROFUNDIDADE ATE 2,0 M M 55,58
A224 171 ESCAVAGAO MANUAL EM VALAS COM MATERIAL DE 2* CATEGORIA - PROFUNDIDADE DE 2,0 A 4,0 M M 84,57
A225 472 ESCAVACAO MANUAL EM VALAS COM MATERIAL DE 3* CATEGORIA SEM USO DE EXPLOSIVO COM e 91.06
UTILIZAGAO DE COMPRESSOR E ROMPEDOR - PROFUNDIDADE ATE 2,0M '
A226 473  ESCAVAGAO MANUAL EM VALAS COM MATERIAL DE 3* CATEGORIA SEM USO DE EXPLOSIVO COM e 112 61
UTILIZAGAO DE COMPRESSOR E ROMPEDOR - PROFUNDIDADE DE 2,0 A 4,0M :
A227 474  ESCAVAGAO MANUAL EM VALAS COM MATERIAL DE 3 CATEGORIA, PERFURAGAO COM PERFURATRIZ e 127 82
MANUAL E USO DE EXPLOSIVO - PROFUNDIDADE ATE 2,0 M ’
A228 475  ESCAVAGCAO MANUAL EM VALAS COM MATERIAL DE 3° CATEGORIA, PERFURAGAO COM PERFURATRIZ e 154 22
MANUAL E USO DE EXPLOSIVO - PROFUNDIDADE DE 2,0 A4,0 M :
A229 176 ESCAVAGAO MANUAL EM VALAS COM MATERIAL DE BARRO - LAMA - PROFUNDIDADE ATE 2,0M M 47,89
A2210 177  ESCAVAGAO MANUAL EM VALAS COM MATERIAL DE BARRO - LAMA - PROFUNDIDADE DE 2,0 A 4,0M M 58,46
A2211 178  ESCAVAGAO MANUAL EM VALAS DE TERRA COM PROFUNDIDADE ATE 2,0 M M 39,90
A2212 179  ESCAVAGAO MANUAL EM VALAS DE TERRA COM PROFUNDIDADE DE 2,0 M A 4,0M M2 48,72
A2213 181  ESCAVAGAO MECANIZADA (COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA) EM VALAS COM MATERIAL DE 1° CATEGORIA e 387
- PROFUNDIDADE ATE 2,0 M '
A2214 18y  ESCAVACAO MECANIZADA (COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA) EM VALAS COM MATERIAL DE 12 CATEGORIA e 486
- PROFUNDIDADE DE 2,0 A 4,0M ’
A2215 183  ESCAVAGAO MECANIZADA (COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA) EM VALAS COM MATERIAL DE 1° CATEGORIA e 6.05

- PROFUNDIDADE DE 4,0 A 6,0M
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SANE_Ahep Saneamento de Goias S/A

DIRETéRIA DE EXPANSAO - DIEXP
SUPERINTENDENCIA DE ESTUDOS E PROJETOS - SUESP
GERENCIA DE ORGAMENTOS - E-GOE

RELATORIO SINTETICO DE COMPOSIGOES UNITARIAS (CONSTRUCAO CIVIL) - ADAPTADO AO SINAPI

SEM DESONERACAO

Leis Sociais s/ desoneragdo: 121,34 % - BDI = 0,00%
SANEAGO_16-02
ITEM | cODIGO DISCRIMINAGAO UN TOTAL
A2.216 184 ESCAVAGAO MECANIZADA (COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA) EM VALAS COM MATERIAL DE 22 CATEGORIA M 468
e - PROFUNDIDADE ATE 2,0 M ’
A2.217 185 ESCAVAGAO MECANIZADA (COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA) EM VALAS COM MATERIAL DE 22 CATEGORIA M 585
S - PROFUNDIDADE DE 2,0 A 4,0 M 1
A2.218 186 ESCAVAGAO MECANIZADA (COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA) EM VALAS COM MATERIAL DE 22 CATEGORIA M 803
e - PROFUNDIDADE DE 4,0A 6,0 M ’
A2.219 187 ESCAVAGAO MECANIZADA (COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA) EM VALAS COM MATERIAL DE SOLO MOLE - M 467
ol PROFUNDIDADE ATE 2,0 M ’
A.2.2.20 188 ESCAVAGAO MECANIZADA (COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA) EM VALAS COM MATERIAL DE SOLO MOLE - M 5.81
o PROFUNDIDADE DE 2,0 A 4,0 M ’
A2.221 189 ESCAVAGAO MECANIZADA (COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA) EM VALAS COM MATERIAL DE SOLO MOLE - M 798
"l PROFUNDIDADE DE 4,0 A6,0M ’
A2222 190 ESCAVAGAO MECANIZADA (COM RETROESCAVADEIRA) EM VALAS COM MATERIAL DE 12 CATEGORIA - M 6.32
o PROFUNDIDADE ATE 2,0 M ’
A2.223 191 ESCAVAGAO MECANIZADA (COM RETROESCAVADEIRA) EM VALAS COM MATERIAL DE 12 CATEGORIA - M 790
oo PROFUNDIDADE DE 2,0 A 4,0M ’
A2224 192 ESCAVAGAO MECANIZADA (COM RETROESCAVADEIRA) EM VALAS COM MATERIAL DE 2* CATEGORIA - M 765
o PROFUNDIDADE ATE 2,0 M ’
A2.225 193 ESCAVAGAO MECANIZADA (COM RETROESCAVADEIRA) EM VALAS COM MATERIAL DE 22 CATEGORIA - M 956
o PROFUNDIDADE DE 2,0 A 4,0M 1
A2.2.26 194 ESCAVAGAO MECANIZADA (COM RETROESCAVADEIRA) EM VALAS COM MATERIAL DE SOLO MOLE - M 759
o PROFUNDIDADE ATE 2,0 M ’
A2.227 195 ESCAVAGAO MECANIZADA (COM RETROESCAVADEIRA) EM VALAS COM MATERIAL DE SOLO MOLE - M 951
ol PROFUNDIDADE DE 2,0 A4,0M 1
A2.2.28 200 COMPACTAGAO MECANIZADA FUNDO DE VALAS PARA REDE DE ESGOTOS M2 0,53
A2.2.29 207  ACERTO DE FUNDO DE VALA SEM COMPACTACAO M2 1,13
A.2.2.30 211 COMPACTAGAO MANUAL FUNDO DE VALAS COM MAGO=10 KG PARA REDE DE ESGOTO M2 4,04
A.2.2.31 213 REGULARIZAGAO FUNDO DE VALAS PARA REDE DE ESGOTOS M2 1,13
A2.2.32 219 REATERRO MANUAL COM COMPACTAGAO MANUAL ATE 20 CM ACIMA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO M2 7,50
A.2.2.33 220 REATERRO MANUAL COMPACTADO EM CAMADAS DE 20CM M3 20,41
A.2.2.34 221 REATERRO MANUAL SEM COMPACTAGAO M2 3,07
A.2.2.35 222 REATERRO MECANIZADO COM COMPACTAGAO .MANUAL ATE 20CM ACIMA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO M2 6,20
A.2.2.36 223 REATERRO MECANIZADO COM COMPACTAGAO EM CAMADAS DE 20CM V& 4,28
A.2.2.37 224 REATERRO MECANIZADO COM PASSADAS DO EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE M3 2,53
A2238 205 REATERRO MECANIZADO DE VALA EMPREGANDO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA (OU SOQUETE M 936
e VIBRATORIO), EM CAMADAS DE ATE 30 CM ’
A.2.2.39 226 REATERRO MECANIZADO SEM COMPACTAGAO M2 0,68
A.2.2.40 229 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA DE MAO M3 124,26
A2.2.41 232  AQUISICAO DE MATERIAL DE JAZIDA V& 1,46
A2.2.42 244 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA PROVENIENTE DE ESCAVAGAO M3 1,08
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M? /
A2243 16511 POTENCIA: 105 HP), EM SOLO DE 12 CATEGORIA COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS - PROFUNDIDADE M2 5,29
ATE2,0M
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M? /
A2244 16512 POTENCIA: 105 HP), EM SOLO DE 12 CATEGORIA COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS - PROFUNDIDADE M3 6,61
DE2,0A40M
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M? /
A2.2.45 16514 POTENCIA: 105 HP), EM SOLO DE 12 CATEGORIA COM NIiVEL ALTO DE INTERFERENCIAS - PROFUNDIDADE M2 8,29
DE40A6,0M
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,198 M? /
A2246 19301 POTENCIA: 86 CV), EM SOLO DE 12 CATEGORIA COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS - PROFUNDIDADE M2 8,67
ATE2,0M
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,198 M? /
A2247 19302 POTENCIA: 86 CV), EM SOLO DE 12 CATEGORIA COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS - PROFUNDIDADE M2 10,82
DE20A4,0M
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,198 M? /
A2248 19303 POTENCIA: 86 CV), EM SOLO DE 22 CATEGORIA COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS - PROFUNDIDADE IV 10,46
ATE2,0M
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,198 M /
A2249 19304 POTENCIA: 86 CV), EM SOLO DE 22 CATEGORIA COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS - PROFUNDIDADE M3 13,07
DE20A4,0M
A2250 19305 ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,198 M® / M 10 41
e POTENCIA: 86 CV), EM SOLO MOLE COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS - PROFUNDIDADE ATE 2,0 M y
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,198 M* /
A.2.2.51 19306 POTENCIA: 86 CV), EM SOLO MOLE COM NiVEL ALTO DE INTERFERENCIAS - PROFUNDIDADE DE 2,0 A 4,0 M2 13,01
M
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M? /
A2252 19307 POTENCIA: 105 HP), EM SOLO DE 22 CATEGORIA COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS - PROFUNDIDADE IV 6,40

ATE2,0M
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SANE_Ahep Saneamento de Goias S/A

DIRETéRIA DE EXPANSAO - DIEXP
SUPERINTENDENCIA DE ESTUDOS E PROJETOS - SUESP
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SANEAGO_16-02

ITEM cODIGO DISCRIMINAGAO UN TOTAL
ESC/:\VACAO MECANIZADA DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M*/
A.2.253 19308 POTENCIA: 105 HP), EM SOLO DE 22 CATEGORIA COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS - PROFUNDIDADE M3 8,02
DE2,0A4,0M
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M*/
A2.2.54 19309 POTENCIA: 105 HP), EM SOLO DE 22 CATEGORIA COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS - PROFUNDIDADE M2 10,98
DE4,0A6,0M
A2.255 19310 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULIQA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M*/ Me 637
e POTENCIA: 105 HP), EM SOLO MOLE COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS - PROFUNDIDADE ATE 2,0 M ’
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M*/
A.2.2.56 19311 POTENCIA: 105 HP), EM SOLO MOLE COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS - PROFUNDIDADE DE 2,0 A 4,0 M3 7,97
M
ESC/:\VACAO MECANIZADA DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULIC{-\ (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M*/
A2.257 19312  POTENCIA: 105 HP), EM SOLO MOLE COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS - PROFUNDIDADE DE 4,0 A 6,0 M3 9,95
M
A23 ESCORAMENTO DE VALAS / CAVAS
A2.31 248 ESCORAMENTO CONTINUO EM VALAS COM RETIRADA MATERIAL - REAPROVEITAMENTO DE 5 VEZES M2 29,44
A23.2 250 ESCORAMENTO DE VALAS (PONTALETEAMENTO) M2 7,44
A233 252 ESCORAMENTO DESCONTINUO EM VALAS COM RETIRADA MATERIAL - REAPROVEITAMENTO DE 5 VEZES M2 17,37
A24 CARGA, TRANSPORTES E DESCARGA DE MATERIAL ESCAVADO(BOTA-FORA)
A2.4.12 1505  CARGA MANUAL ENTULHOS EM CAMINHAO BASCULANTE M3 13,94
A242 235 CARGA MANUAL ROCHA EM CAMINHAO BASCULANTE = 6,5 TON. M2 21,12
A243 236 CARGA MANUAL TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE M2 15,23
A2.4.13 1506  CARGA MECANIZADA (COM PA CARREGADEIRA) EM CAMINHAO BASCULANTE - MATERIAL DE ENTULHO M2 2,46
A2.4.34 19331 (EZQ_?LCJSLAHI\O/IECANIZADA (COM PA CARREGADEIRA) EM CAMINHAO BASCULANTE CAP. 10M* - MATERIAL DE Me 248
A244 237 CARGA MECANIZADA (COM A PA FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHAO BASCULANTE - e 215
e MATERIAL DE 12 CATEGORIA ’
A245 238 CARGA MECANIZADA (COM A PA FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHAO BASCULANTE - Me 283
e MATERIAL DE 22 CATEGORIA ’
A2.46 239 CARGA MECANIZADA (COM A PA FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHAO BASCULANTE - e 386
o MATERIAL DE 32 CATEGORIA ’
A2.4.14 1507 CARGA MECANIZADA (COM A PA FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHAO BASCULANTE - e 283
e MATERIAL DE ENTULHO ’
A2.4.25 19322 CARGA MECANIZADA (COM A PA FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHAO BASCULANTE CAP. e 218
e 10M? - MATERIAL DE 12 CATEGORIA ’
A2.4.26 19323 CARGA MECANIZADA (COM A PA FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHAO BASCULANTE CAP. Me 287
e 10M? - MATERIAL DE 22 CATEGORIA ’
A2427 19324 CARGA MECANIZADA (COM A PA FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHAO BASCULANTE CAP. e 3.91
e 10M? - MATERIAL DE 3% CATEGORIA ’
A.2.4.29 19326 CARGA MECANIZADA (COM A PA FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHAO BASCULANTE CAP. Me 287
e 10M?* - MATERIAL DE ENTULHO ’
A2.4.28 19325 CARGA MECANIZADA (COM A PA FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHAO BASCULANTE CAP. e 387
e 10M? - MATERIAL SOLO MOLE ’
A2.4.20 19319 CARGA MECANIZADA (COM A PA FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHAO BASCULANTE CAP. Me 302
e 6M? - MATERIAL SOLO MOLE ’
CARGA MECANIZADA (COM PA CARREGADEIRA) EM CAMINHAO BASCULANTE - MATERIAL DE 12
A247 240 M® 1,86
CATEGORIA
CARGA MECANIZADA (COM PA CARREGADEIRA) EM CAMINHAO BASCULANTE - MATERIAL DE 22
A248 241 M3 2,46
CATEGORIA
A2.4.9 242 CARGA MECANIZADA (COM PA CARREGADEIRA) EM CAMINHAO BASCULANTE - MATERIAL DE 32 e 3,40
CATEGORIA
A.2.4.30 19327 gﬁ?éiéol\lllegANIZADA (COM PA CARREGADEIRA) EM CAMINHAO BASCULANTE CAP. 10M® - MATERIAL DE 12 Me 1,88
A2.4.31 19328 CARGA MECANIZADA (COM PA CARREGADEIRA) EM CAMINHAO BASCULANTE CAP. 10M? - MATERIAL DE 22 e 248
CATEGORIA
A2.4.32 19329 gﬁ?éiéol\lllegANIZADA (COM PA CARREGADEIRA) EM CAMINHAO BASCULANTE CAP. 10M® - MATERIAL DE 32 Me 3,44
. " s
A2.4.35 19332 \?:ZR;S: MECANIZADA (COM PA CARREGADEIRA) EM CAMINHAO BASCULANTE CAP. 10M* - MATERIAL DE e 1,88
A2.4.33 19330 '\CAgRLSA MECANIZADA (COM PA CARREGADEIRA) EM CAMINHAO BASCULANTE CAP. 10M? - MATERIAL SOLO Me 2,66
A2424 19321 \?:ZR;S: MECANIZADA (COM PA CARREGADEIRA) EM CAMINHAO BASCULANTE CAP. 6M* - MATERIAL DE e 1.86
A2.4.23 19320 '\CAgRLSA MECANIZADA (COM PA CARREGADEIRA) EM CAMINHAO BASCULANTE CAP. 6M® - MATERIAL SOLO Me 2,63
A2.421 19318 TRANSPORTE E DESCARGA DE ENTULHO (M® X KM) - EM CAMINHAO BASCULANTE CAP. 10 M* - COM MEXKM 1,56

EMPOLAMENTO
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SANEAGO_16-02
ITEM | cODIGO DISCRIMINAGAO UN TOTAL
3 - A 3 _
A24.15 1509 Em'ésuiﬁgmg DESCARGA DE ENTULHO (M* X KM) - EM CAMINHAO BASCULANTE CAP. 6 M*® - COM MIXKM 2,52
A2418 19315 (TjilF\J\JEOPSB_TEOEMDIESSSEEGE%E%AATERlAL DE 12 OU 22 CATEGORIA (M* X KM) - EM CAMINHAO BASCULANTE MXKM 119
a a 3 - A
A2.4.10 246 E%NGS;?.REE)& gl\iggﬁil\enéNDT%MATERlAL DE 12 OU 22 CATEGORIA (M® X KM) - EM CAMINHAO BASCULANTE MIXKM 1,91
A2419 19316 Igalj_sggsTgMEPgEiﬁéﬁ(T;é DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA (M® X KM) - EM CAMINHAO BASCULANTE CAP. MEXKM 214
A2.411 247 ZTAQN%%OMRESHEO?/EEA%:I?(G)A DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA (M* X KM) - EM CAMINHAO BASCULANTE CAP. MIXKM 3.46
A2417 19314 -é%?/INESI\P/ISORI-_rEMEEREECARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M* X KM) - EM CAMINHAO BASCULANTE CAP. 10 M? - MXKM 119
3 - A 3 _

A2.41 234 ET)?ANE;SCR)EEMEERESCARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M® X KM) - EM CAMINHAO BASCULANTE CAP. 6 M MIXKM 1,91
A2420 19317 Iﬂlf{\ggl:ﬂo;'\zgolngll\zﬂgﬁ?gGA DE MATERIAL DE SOLO MOLE (M? X KM) - EM CAMINHAO BASCULANTE CAP. 10 MEXKM 1,67
A2416 19313 LE@Q%;OIERJEOELE“EAEE%GA DE MATERIAL DE SOLO MOLE (M?® X KM) - EM CAMINHAO BASCULANTE CAP. 6 MIXKM 2,69

A2.5 CTD E MONTAGEM DE TUBOS / CONEXOES

A25.1 1533  CTD E MONTAGEM DE TUBO DE CONCRETO JE EA-2 DN 1000 M 36,82
A25.2 1534  CTD E MONTAGEM DE TUBO DE CONCRETO JE EA-2 DN 1200 M 48,22
A253 1535  CTD E MONTAGEM DE TUBO DE CONCRETO JE EA-2 DN 300 M 7,51
A254 1536  CTD E MONTAGEM DE TUBO DE CONCRETO JE EA-2 DN 400 M 14,67
A255 1538  CTD E MONTAGEM DE TUBO DE CONCRETO JE EA-2 DN 500 M 18,61
A2.56 1539  CTD E MONTAGEM DE TUBO DE CONCRETO JE EA-2 DN 600 M 19,26
A2.57 1540  CTD E MONTAGEM DE TUBO DE CONCRETO JE EA-2 DN 700 M 20,37
A2538 1541  CTD E MONTAGEM DE TUBO DE CONCRETO JE EA-2 DN 800 M 23,96
A259 1559  CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXAO FOFO JE INCLUINDO TESTE HIDROSTATICO DN 100 M 4,92
A.2.5.10 1560  CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXAO FOFO JE INCLUINDO TESTE HIDROSTATICO DN 1000 M 54,03
A2.5.11 1561  CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXAO FOFO JE INCLUINDO TESTE HIDROSTATICO DN 1200 M 68,01
A2.5.12 1562  CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXAO FOFO JE INCLUINDO TESTE HIDROSTATICO DN 150 M 6,40
A.2.5.13 1563  CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXAO FOFO JE INCLUINDO TESTE HIDROSTATICO DN 200 M 9,91
A2.5.14 1564  CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXAO FOFO JE INCLUINDO TESTE HIDROSTATICO DN 250 M 13,76
A.2.5.15 1565  CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXAO FOFO JE INCLUINDO TESTE HIDROSTATICO DN 300 M 15,76
A.2.5.16 1566  CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXAO FOFO JE INCLUINDO TESTE HIDROSTATICO DN 350 M 18,84
A2.517 1567  CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXAO FOFO JE INCLUINDO TESTE HIDROSTATICO DN 400 M 21,31
A.2.5.18 1568  CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXAO FOFO JE INCLUINDO TESTE HIDROSTATICO DN 50 M 3,17
A.2.5.19 1569  CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXAO FOFO JE INCLUINDO TESTE HIDROSTATICO DN 500 M 26,20
A.2.5.20 1570  CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXAO FOFO JE INCLUINDO TESTE HIDROSTATICO DN 600 M 35,01
A.2.5.21 1571 CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXAO FOFO JE INCLUINDO TESTE HIDROSTATICO DN 700 M 42,33
A2.5.22 1572  CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXAO FOFO JE INCLUINDO TESTE HIDROSTATICO DN 75 M 3,85
A.2.5.23 1574  CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXAO FOFO JE INCLUINDO TESTE HIDROSTATICO DN 800 M 42,91
A.2.5.24 1575  CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXAO FOFO JE INCLUINDO TESTE HIDROSTATICO DN 900 M 48,53
A.2.5.25 1576  CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXAO PVC JE INCLUINDO TESTE HIDROSTATICO DN 100 M 1,81
A.2.5.26 1577  CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXAO PVC JE INCLUINDO TESTE HIDROSTATICO DN 150 M 4,59
A.2.5.27 1578  CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXAO PVC JE INCLUINDO TESTE HIDROSTATICO DN 200 M 4,83
A.2.5.28 1579  CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXAO PVC JE INCLUINDO TESTE HIDROSTATICO DN 250 M 7,95
A.2.5.29 1580  CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXAO PVC JE INCLUINDO TESTE HIDROSTATICO DN 300 M 10,95
A.2.5.30 1582  CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXAO PVC JE INCLUINDO TESTE HIDROSTATICO DN 50 M 1,59
A.2.5.31 1583  CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXAO PVC JE INCLUINDO TESTE HIDROSTATICO DN 75 M 1,75
A.2.5.32 1584  CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXAO PVC DEFOFO JE INCLUINDO TESTE HIDROSTATICO DN 100 M 1,81
A.2.5.33 1585  CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXAO PVC DEFOFO JE INCLUINDO TESTE HIDROSTATICO DN 150 M 4,59
A.2.5.34 1586  CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXAO PVC DEFOFO JE INCLUINDO TESTE HIDROSTATICO DN 200 M 4,83
A.2.5.35 1587  CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXAO PVC DEFOFO JE INCLUINDO TESTE HIDROSTATICO DN 250 M 7,95
A.2.5.36 1588  CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXAO PVC DEFOFO JE INCLUINDO TESTE HIDROSTATICO DN 300 M 10,95
A.2.5.37 1589  CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXAO PVC DEFOFO JE INCLUSIVE TESTE HIDROSTATICO DN 400 M 14,09
A.2.5.38 1590  CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXAO PVC DEFOFO JE INCLUSIVE TESTE HIDROSTATICO DN 500 M 17,40

A.2.6 CAIXAS
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SANEAGO_16-02

ITEM | CODIGO DISCRIMINAGAO UN TOTAL
A2.6.1 685  CX.DE PASSAGEM ALV.TIJ.1/2 COM TAMPA CONC.: 0,6 X 0,6 X 0,6 M UN 262,38
A26.2 901  CAIXA ALVENARIA 1/2 VEZ PARA MACRO-MEDIDOR DIM. (1,50 X 2,20 X 1,20 M) UN 1.649,94
A263 905  CAIXAALVENARIA THOLO MACIGO 1 VEZ PARA ESTACAO PITOMETRICA DIM (1,60X1,40X1,50M) COM TAMPA UN 1797.03

DE CONCRETO
A26.4 906  CAIXA ALVENARIA TIJOLO MACIGO 1/2 VEZ PROTEGAO REGISTRO MANOBRA DN 50 A 100 (1,1X0,8-H=1,2M) UN 828,88

CAIXA ALVENARIA TIJOLO MACIGO 1/2 VEZ PARA PROTEGAO REGISTRO DESCARGA DE TUBULAGAO. DN
A26.5 908 075 (1.10X0,80-H=1. 15M) UN 802,96
A266 910 ﬁﬂszo ’\AAI)_VENARIA TIJOLO MACIGO 1/2 VEZ PARA PROTEGAO REGISTRO MANOBRA DN150,200 (1,10X1,00- UN 947,55
A26.7 916  CAIXA ALVENARIA TIJOLO MACIGO 1/2 VEZ PARA PROTEGAO VENTOSA DN 150,200 (1,10X1,00-H=1,25M) UN 951,03
A26.8 918  CAIXA ALVENARIA TIJOLO MACIGO 1/2 VEZ PROTEGAO VENTOSA DN 50 A 100 (1,10X0,80-H=1,25M) UN 832,44
A26.9 923 CAIXA DE PASSAGEM ALV.TIJ.1/2 COM TAMPA CONCRETO.: 0,9 X 0,9 X 0,9 M UN 610,29
A26.10 931  CAIXADE REGISTROS ALVENARIA TIJOLO 1/2 VEZ: 1,40 X 1,25 X 0,75 M UN 561,27
A26.11 951  CXALV.1/2 VEZ PARA DESC.FUNDO FILT.DIM.(1,05X2,25X0,90M)S/TP. UN 1.055,11
A2612 952  CXALV.1/2 VEZ PARA DESC.FUNDO TQ.CONTATO DIM.(1,40X1,00X1,40M) UN 910,77
A2613 978  BASE PARA BOMBAS EM CONCRETO ARMADO: 0,7 X 0,5 X 0,3 (H) M UN 108,89
A26.14 997  BLOCO DE ANCORAGEM TRAPEZ.PARA POGO TUB.PROFUNDIDADE : H MIN.= 0,45 M UN 87,76

A27 POGOS DE VISITAS
A271  1e11 POCODE VISITA EM ANEIS DE CONCRETO DIAMETROS 60 CM (CHAMINE) E 90 CM (BALAO), INCLUINDO UN 1.052.39

el ANEL TAMPAO DE CONCRETO, PROFUNDIDADE = 1,0 M R
A272 1612 POCODE VISITA EM ANEIS DE CONCRETO DIAMETROS 60 CM (CHAMINE) E 90 CM (BALAO), INCLUINDO UN 1.231.04

el ANEL TAMPAO DE CONCRETO, PROFUNDIDADE = 2,0 M <3l
A273  1e13 POCODE VISITA EM ANEIS DE CONCRETO DIAMETROS 60 CM (CHAMINE) E 90 CM (BALAO), INCLUINDO UN 1.370.56

el ANEL TAMPAO DE CONCRETO, PROFUNDIDADE = 2,5 M =10
A274  1e14 POCODE VISITA EM ANEIS DE CONCRETO DIAMETROS 60 CM (CHAMINE) E 90 CM (BALAO), INCLUINDO UN 1.501.81

el ANEL TAMPAO DE CONCRETO, PROFUNDIDADE = 3,0 M 20T
A275  1e15 POCODE VISITA EM ANEIS DE CONCRETO DIAMETROS 60 CM (CHAMINE) E 90 CM (BALAO), INCLUINDO UN 1.595.47

el ANEL TAMPAO DE CONCRETO, PROFUNDIDADE =35 M DI,
A276 1616 POCODE VISITA EM ANEIS DE CONCRETO DIAMETROS 60 CM (CHAMINE) E 90 CM (BALAO), INCLUINDO UN 1.726.70

el ANEL TAMPAO DE CONCRETO, PROFUNDIDADE = 4,0 M €9,
A277  1e17 POCODE VISITA EM ANEIS DE CONCRETO DIAMETROS 60 CM (CHAMINE) E 90 CM (BALAO), INCLUINDO UN 1.866.25

el ANEL TAMPAO DE CONCRETO, PROFUNDIDADE = 4,5 M 00,
A278 1737 POCODE VISITA EM ANEIS DE CONCRETO DIAMETROS 60 CM (CHAMINE) E 90 CM (BALAO), INCLUINDO UN 1.146.05

el ANEL TAMPAO DE CONCRETO, PROFUNDIDADE = 1,5 M 149,

A28 ELEMENTOS PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 100% PVC
A2.8.1 996  BLOCO DE ANCORAGEM PRE-MOLDADO PARA TIL DE PASSAGEM UN 42,98
A282 1713  LAJE PARA TAMPAO DN 100 UN 6,91
A283 1714 LAJE PARA TAMPAO DN 150 UN 6,98
A284 1715  LAJE PARA TAMPAO DN 200 UN 8,94
A285 1716  LAJE PARA TAMPAO DN 250 UN 9,04
A286 1718  MONTAGEM DE PVC RIGIDO TE JE DN 100 (PESCOGO) M 1,74
A287 1719  MONTAGEM DE PVC RIGIDO TE JE DN 150 (PESCOGO) M 4,44
A288 1720 MONTAGEM DE PVC RIGIDO TE JE DN 200 (PESCOGO) M 4,62
A289 1721  MONTAGEM DE PVC RIGIDO TE JE DN 250 (PESCOGO) M 7,62
A2810 1723  MONTAGEM DE TIL CONDOMINIAL DN 100 UN 12,16
A2811 1724  MONTAGEM DE TIL DE PASSAGEM DIRETA DN 150 UN 14,88
A2812 1725 MONTAGEM DE TIL DE PASSAGEM DIRETA DN 200 UN 16,39
A2813 1727  MONTAGEM DE TIL DE PASSAGEM DIRETA DN 300 UN 19,86
A2814 1728  MONTAGEM DE TIL LIGAGAO PREDIAL 101,6 X 101,6 UN 12,16
A2815 1729  MONTAGEM DE TIL RADIAL DN 150 UN 45,58
A2816 1730  MONTAGEM DE TIL RADIAL DN 300 UN 54,79
A2817 1731  PROTEGAO PARA TIL (COM FORNECIMENTO DE ANEL/TAMPAO) UN 194,15
A2818 1732 PROTEGAO PARA TIL (SEM FORNECIMENTO DE ANEL/TAMPAO) UN 96,01

A2.9 LIGAGOES DOMICILIARES (MAO-DE-OBRA) - SAA
A291 1756  ENTUPIMENTO DE SUMIDOURO M 36,00
A292 1757 ESGOTAMENTO DE SUMIDOURO M 73,07
A293 1758  TRAVESSIA DE FOSSA UN 206,46
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DIRETéRIA DE EXPANSAO - DIEXP
SUPERINTENDENCIA DE ESTUDOS E PROJETOS - SUESP
GERENCIA DE ORGAMENTOS - E-GOE

RELATORIO SINTETICO DE COMPOSIGOES UNITARIAS (CONSTRUCAO CIVIL) - ADAPTADO AO SINAPI
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Leis Sociais s/ desoneragdo: 121,34 % - BDI = 0,00%
SANEAGO_16-02
ITEM | cODIGO DISCRIMINAGAO UN TOTAL
A29.4 1759  ASSENTAMENTO DE HIDROMETRO DE 1,5 M3/H (SO SERVIGO) UN 5,25
A295 1760 EXECUGAO DE MURETA EM ALVENARIA TIJOLO MACICO 1/2 VEZ, PARA PROTEGAO DE CAVALETE UN 6196
ENCOSTADO NO MURO (0,90X0,60X0,15M) ’
A296 4761 ~EXECUGAO MURETA EM ALVENARIA TIJOLO MACICO 1 VEZ, PARA PROTECAO DE CAVALETE COM UN 128 54
REVESTIMENTO TOTAL, ISOLADA (0,90X0,60X0,25M) ’
A29.7 1764  LIGAGAO PREDIAL DE AGUA EM REDE PVC - ASSENTAMENTO DE COLAR DE TOMADA, KIT CAVALETE E UN 22 40
CAIXA METALICA (SO SERVIGOS) ’
A2.9.8 1765  RAMAL PREDIAL EM PEAD PARA REDE DE AGUA (SO SERVIGOS) M 11,98
A2.9.9 1766  RAMAL DOMICILIAR EM PVC MODULAR/CONDOMINIAL (EXCLUSIVE MATERIAL HIDRAULICO) 34,78
A.2.9.10 1767  RAMAL DOMICILIAR PARA REDE COLETORA DE ESGOTOS EM PVC/PV (EXCLUSIVE MATERIAL HIDRAULICO) M 34,78
A.2.10 DRENAGEM / AVISO DE FISSURA
A.2.10.1 957 DRENO PVC TE DN 100 MM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE TUBO) M 18,20
A.2.10.2 959 DRENO PVC TE DN 75 MM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE TUBO) M 17,18
A.2.10.3 960 DRENO PVC VINILFORT DN 150 MM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO TUBO) M 23,01
A.2.10.4 961 DRENO PVC VINILFORT DN 200 MM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO TUBO) M 25,51
A.2.10.5 962 DRENO PVC VINILFORT DN 250 MM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO TUBO) M 30,49
A.2.10.6 963 DRENO PVC VINILFORT DN 300 MM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO TUBO) M 35,99
A.2.10.7 964 DRENO TUBO CONCRETO SIMPLES CA-1 DN 200MM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE TUBO) M 32,60
A.2.10.8 965 DRENO TUBO CONCRETO SIMPLES CA-1 DN 300MM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE TUBO) M 40,47
A.2.10.9 966 DRENO TUBO CONCRETO SIMPLES CA-1 DN 400MM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE TUBO) M 49,76
A.2.10.10 967 DRENO TUBO CONCRETO SIMPLES CA-1 DN 500MM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE TUBO) M 60,40
A2.11 CORTE E REPOSIGAO DE PAVIMENTOS
A2.11.1 1418  CORTE E DEMOLIGAO CALGADA/PAVIMENTO ASFALTICO COM EQUIPAMENTOS V& 24,32
A2.11.2 1419  CORTE E DEMOLIGAO DE CALCADA/PAVIMENTO ASFALTICO MANUAL M3 177,76
A211.3 1421  LIMPEZA DO CORTE, COLOCAGAO E COMPACTAGAQ CASCALHO, IMPRIMACAO E COLOCAGAO DE CAPA M2 49.92
ASFALTICA (CBUQ) - EXCLUSIVE MATERIAL DE EMPRESTIMO PARA BASE ’
A2.11.4 1423  REMOGAO BLOCOS HEXAGONAL DE CONCRETO TIPO BLOKRET M2 15,51
A2.115 1424  REMOGAO DE MEIO FIO EM CONCRETO M 6,01
A2.11.6 1426  REMOGAO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COXIM DE AREIA M2 6,55
A2.11.7 1428  REMOGAO E REPOSIGAO PARALELEPIPEDO SOBRE COXIM DE AREIA M2 24,02
A2.11.8 1429  REPOSIGAO PARALELEPIPEDO SOBRE COXIM DE AREIA M2 17,67
A2.11.9 1430 REPOSICAO ASFALTICA (REMENDO PAVIMENTO ESTABILIZADO+PRE-MISTURADO A FRIO - PMF) - M2 28.32
EXCLUSIVE MATERIAL DE EMPRESTIMO PARA BASE ’
A21110 1431 REPOSIGAO BLOCOS CONCRETO HEXAGONAL TIPO BLOKRET SOBRE COXIM AREIA M2 13,04
A2.11.11 1432  REPOSIGAO BLOCOS HEXAGONAL CONCRETOTIPO BLOKRET COM ASFALTO M2 39,01
A21112 1433  REPOSIGAO DE CALGADA M2 25,28
A2.11.13 1434  REPOSIGAO DE MEIO FIO DE CONCRETO M 20,55
A.2.12 DIVERSOS
A2.12.1 648  ASSENTAMENTO TAMPAO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL TD-600 UN 40,03
A2.122 791 ASSENTAMENTO TAMPAO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL TD-900 UN 55,70
A2.12.3 792  ASSENTAMENTO TAMPAO FERRO FUNDIDO DUCTIL ARTICULADO TDA-600 UN 27,29
A2.12.4 1722  MONTAGEM DE TAMPAO DE CONCRETO UN 28,74
A3 E.T.E. (LAGOAS)
A3.1 MOVIMENTO DE TERRA (GERAL)
A3.1.1 155 ESCAVAGAO E CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA V& 1,75
A3.1.2 159 ESCAVAGAO MECANICA C/ TRATOR DE ESTEIRA C/ TRANSPORTE ATE 50 M V& 2,60
A3.1.3 161 ESCAVAGAO MECANICA COM TRATOR DE ESTEIRA - CAMPO ABERTO M3 2,60
A3.1.4 196  ATERRO COMPAC. DE TALUDE (DIQUES) EM CAM. 20 CM 95 % PN (SOLO SELECIONADO) V& 6,72
A3.1.5 205 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO NO FUNDO DE LAGOA (M2) M2 0,47
A3.1.6 206 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO NO FUNDO DE LAGOA (M3) M3 2,38
A3.1.7 233 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (COM TRATOR E PA CARREGADEIRA) M3 4,35
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by vere] Saneamento de Goias S/A

SANEAGO

DIRETORIA DE EXPANSAO - DIEXP
SUPERINTENDENCIA DE ESTUDOS E PROJETOS - SUESP

GERENCIA DE ORGAMENTOS - E-GOE
RELATORIO SINTETICO DE COMPOSIGOES UNITARIAS (CONSTRUCAO CIVIL) - ADAPTADO AO SINAPI

SEM DESONERACAO
BDI = 0,00%

Leis Sociais s/ desoneragdo: 121,34 %
SANEAGO_16-02

ITEM | cODIGO DISCRIMINAGAO UN TOTAL

NOTA:
1- EM TODAS COMPOSICOES ESTAO INCLUSOS OS CUSTOS INERENTES A MAO-DE-OBRA TAIS COMO: TRANSPORTE,
ALIMENTACAO, FERRAMENTAS, EPI'S, EXAMES MEDICOS E SEGUROS.

2 - AS LEIS SOCIAIS ESTAO PLENAS CONFORME CONFORME LEI N°. 13.161/2015.
3 - TABELA EM APROVADA PELA RD N°. 053/2016
Goiania, 01 de abril de 2016
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