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MEMORIAL DE CALCULO

TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - MAR/18 - COM DESONERACAO (T135)

Data Base: 01/03/2018

Valores com BDI - BDI: 26,24%

Item Descrigao Unid. Calculo Quant.
(rede 60 (1,80 x 0,80 x 292,00) =
= A 420,48) + (rede 80 (2,00 x 1,00 x
45410 ESCAVACAO MECANICA EM TERRA m3 1930,60) = 3981,20) + (rede 100 (2,20 6298,64
x 1,20 x 764,00) = 1779,36)
rede 60 (1,20 x 0,80 x 292,00) = rede
45435 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAGAO VIBRATORIA m3 | 80 (1,20 x 1,00 x 1930,60) = rede 100 3050,50
(1,00 x 1,20 x 764,00)
FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,40 M (AC) 8,00m por boca de lobo = 121,00 x 968.00
45440 m 8,00 ’
Jsads FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M (AC) - Tabela Resumo 292,00
45450 FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M (AC) - Tabela Resumo 1990,60
45455 FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M (AC) N Tabela Resumo 674,00
45535/BOCA-DE-LOBO, ALTURA MEDIA DE 1,30 M (AC/BC) uni 121,00 121,00
POCO DE VISITA PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/1,00M DE ALTURA _ 6.00 6.00
45480((AC/BC) uni ’ ’
45485|ACRESCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 0,60 M (AC) m 0,8x6 4,80
POCO DE VISITA PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/1,00M DE ALTURA _ 3500 35.00
45490((AC/BC) uni ’ ’
45495|ACRESCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 0,80 M (AC) m 0,60 x 35,00 21,00
POCO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA 13.00 13.00
45500 (AC/BC) ' ’
45505|ACRESCIMO NA ALTURA DO POGCO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M (AC) m 0,80 x 13,00 10,40
41375|DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 (AC/BC) uni 3,00 3,00
Demonstrativo do item Adminstracao Local
Item Descrigao Unid. Quantidade Custo unit. Total
1 |DIVISAO DE ENGENHARIA
1.1 |Engenheiro de Producéo/ Civil més 1 13.020,91 13.020,91
1.2 |Topografo més 1 5.290,48 5.290,48
.3 |Auxiliar de Topografia més 1 3.170,95 3.170,95
2 [DIVISAO ADMINISTRATIVA
2.1 |Vigia més 1 2.533,42 2.533,42
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3 |VEICULOS DA ADMINISTRAGAO
3.1 [Veiculos Leves (incluso combustivel) més 1 3.095,19 3.095,19
CUSTO TOTAL 27110,95
BDI (26,24%) 7113,91328
PRECO TOTAL| 34224,86328
Demonstrativo do item Canteiro de Obras
Item Descricao Unid. Quantidade Custo unit. Total
1__[INSTALACOES PROVISORIAS
1.1 |Escritério urbano (cidade) més 1 1.737,56 1.737,56
1.2 |Mobilidrio de Escritério (inclusive equipamentos de informatica) més 1 747,29 747,29
1.3 |Mobiliario de Alojamento (engenheiros) més 1 622,76 622,76
1.4 |Almoxarifado m? 12 104,84 1.258,08
1.5 |Banheiros Quimicos (com lavatério) més 6 650,00 3.900,00
1.6 |Tenda 6x6 m (refeitério) més 1 760,00 760,00
1.7 |Mesa com 4 cadeiras (refeitério — tendas) cj 4 190,00 760,00
1.8 |[Instalacdes Provisérias de Agua/Esgoto un 1 1.867,52 1.867,52
1.9 |Placa de Obra m? 12 148,31 1.779,72
1.10 |Instalagbes Provisérias de Energia Elétrica un 1 2.648,51 2.648,51
CUSTO TOTAL 16.081,44
BDI (26,24%)| 4219,769856
PRECO TOTAL 20.301,21
Demonstrativo do item Mobilizagdo de Equipamentos
Item Descricao Unid. Quantidade Custo unit. Total
1 |EQUIPAMENTO DE GRANDE PORTE - 40 KM/H
1.2 |[MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1 1.513,77 1.513,77
1.3 |RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - MF 86HS OU EQUIVALENTE 2 1.459,34 2.918,68
2 [VEICULOS DE PRODUGAO (AUTOPROPELIDOS) — 50 KM/H
2.1 [CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 4 989,16 3956,64
2.2 |[CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA-15T 1 867,92 867,92
2.3 [CAMINHAO MUNCK 1 755,92 755,92
CUSTO TOTAL| 10.012,93
BDI (26,24%)| 2627,392832
PRECO TOTAL| 12.640,32
Demonstrativo do item Mobilizacdo de Mao de Obra
Item Descricao Unid. Quantidade Custo unit. Total
1 [NIVEL 3
1.1 |Viagem de 6nibus (estadual) 48 50,00 2.400,00
1.2 |Diaria (alimentacado) 48 20,00 960,00
CUSTO TOTAL 3.360,00
BDI (26,24%) 881,664
PRECO TOTAL 4.241,66)




