ORIQES

RICARDO ORIDES VENANCIO PRIMO
ENGENHEIRO CIVIL

ORCAMENTO

TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - MAR/18 - COM DESONERACAO (T135)
Data Base: 01/03/2018
Valores com BDI - BDI: 26,24%

Item Descrigao Unid. | Quant. |Preco unit. Total
45410|ESCAVACAO MECANICA EM TERRA m* |6.298,64 8,36 52.656,63
45435|REATERRO DE VALAS C/ COMPACTACAO VIBRATORIA m* [3.050,50 11,85 36.148,43
45440|FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,40 M (AC) m 968,00 121,15 117.273,20
45445|FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M (AC) m 292,00 187,95 54.881,40
45450{FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M (AC) m | 1.990,60 305,29 607.710,27
45455|FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M (AC) m 674,00 443,94 299.215,56
45535/BOCA-DE-LOBO, ALTURA MEDIA DE 1,30 M (AC/BC) unid. | 121,00 1.144,27 138.456,67
45480|POCO DE VISITA PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/1,00M DE ALTURA (AC/BC) unid. 6,00 1.733,13 10.398,78
45485/ ACRESCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 0,60 M (AC) m 4,80 794,83 3.815,18
45490|POCO DE VISITA PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/1,00M DE ALTURA (AC/BC) unid. [ 35,00 3.651,99 127.819,65
45495/ ACRESCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 0,80 M (AC) m 21,00 1.658,71 34.832,91
45500|POCO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC) unid. [ 13,00 4.218,95 54.846,35
45505|ACRESCIMO NA ALTURA DO POCO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M (AC) m 10,40 1.846,63 19.204,95
41375|DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 (AC/BC) unid. 3,00 2.913,12 8.739,36

ADMINISTRACAO LOCAL unid. 1,00 34224,86 34.224,86
CANTEIRO DE OBRA unid. 1,00 20301,21 20.301,21
MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO unid. 1,00 12640,32 12.640,32
MOBILIZACAO MAO DE OBRA unid. 1,00 4241,66 4.241,66
Total Geral| 1.637.407,40




