
CLIENTE: SAE

LOCAL: CATALÃO

EMPREEND.: AMPLIAÇÃO ETE - DESINFECÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO

Distância para Bota Fora km 7,50

Distância para Jazida de Empréstimo km 4,60

Escavação Mecanizada % 95%

Escavação Manual % 5%

Material 1º Categoria % 90%

Material 2º Categoria % 5%

Material 3º Categoria % 0%

Barro/Lama % 5%

Empolamento Solos % 20%

Empolamento Entulho % 15%

Reaterro Manual % 10%

Reaterro Mecanizado % 90%

SERVIÇOS PRELIMINARES

- - Quant. Comprimento Largura - -

1 11,00 5,80 m² 63,80

1 7,20 3,05 m² 21,96

1 4,00 2,50 m² 10,00

1 2,70 2,55 m² 6,89

23 2,50 2,50 m² 6,25

Limpeza Mecanizada De Terreno Com Remocao De Camada Vegetal, Utilizando Motoniveladora Total m² 108,90

- Quant. Comprimento Largura

1 9,00 3,80 m² 34,20

1 5,20 1,05 m² 5,46

1 2,00 0,50 m² 1,00

1 0,70 0,55 m² 0,39

23 0,50 0,50 m² 0,25

Locacao Convencional De Obra, Através De Gabarito De Tabuas Corridas Pontaletadas A Cada 

1,50M, Sem Reaproveitamento
Total m² 41,30

MOVIMENTO DE TERRA

- - - - - - -

Largura extra de escavação para cada lado m 0,60

Ângulo de inclinação 25

Cascalho Brita Lastro concreto

Altura da Base da fundação 0 0,15 0,05 m 0,20

Quant. Comprimento Inferior Largura Inferior
Comprimento 

Superior
Largura Superior Altura da Estrutura Altura da escav.

Abrigo dos Tanques 1 10,20 5,00 10,81 5,61 0,45 0,65 m 36,2

Abrigo das Bombas 1 6,40 2,25 6,73 2,58 0,15 0,35 m 5,5

Canaleta 1 3,20 1,70 3,85 2,35 0,50 0,70 m 5,0

Caixa de drenagem 1 1,90 1,75 2,79 2,64 0,75 0,95 m 4,9

Caixa de passagem 23 1,70 1,70 2,35 2,35 0,50 0,70 m 66,7

m³ 118,4

Largura Extra Comprimento Largura Profundidade Qtd

Escavação sapatas (S1=S4=S5=S8) m³ 0,00

Largura Extra Comprimento Largura Profundidade Qtd

Escavação sapatas (S2=S3=S6=S7) m³ 0,00

Largura Extra Comprimento Largura Profundidade Qtd

Escavação vigas m³ 0,00

m³ 0,0

Escavação até 2,0 m  Total m² 118,40

Esc.Mec. 1ª Categoria

Escavação Mecanizada De Vala Com Profundidade Até 1,5 M (Média Entre Montante E Jusante/Uma 

Composição Por Trecho) Com Retroescavadeira (Capacidade Da Caçamba Da Retro: 0,26 M3 / 

Potência: 88 Hp), Largura Menor Que 0,8 M, Em Solo De 1A Categoria, Locaiscom Baixo Nível De 

Interferência. Af_01/2015

95% 90% m³ 101,23

Esc.Mec. 2ª Categoria

Escavação  Mecanizada  (Com Escavadeira Hidráulica)  Em Valas Com Material De 2ª Categoria

- Profundidade Até 2,0 M
95% 5% m³ 5,62

Esc.Mec. Solo Mole

Escavação  Mecanizada  (Com Escavadeira Hidráulica)  Em Valas Com Material  De Solo Mole - 

Profundidade Até 2,0 M
95% 5% m³ 5,62

Esc.Mec. 1ª Categoria

Escavação Manual De Valas. Af_03/2016 5% 90% m³ 5,33

Esc.Mec. 2ª Categoria

Escavação  Manual Em Valas Com Material De 2ª Categoria  - Profundidade Até 2,0 M 5% 5% m³ 0,30

Esc.Mec. Solo Mole

Escavação   Manual   Em  Valas  Com  Material   De  3ª  Categoria   Sem  Uso  De  Explosivo   Com 

Utilização  De Compressor E Rompedor  -  Profundidade Até 2,0M
5% 5% m³ 0,30

- - - - -

Esgotamento Com Moto-Bomba Autoescovante H 5,00

Quant. Comprimento Largura

1 9 3,8 m² 34,20

1 5,2 1,05 m² 5,46

1 2 0,5 m² 1,00

1 0,7 0,55 m² 0,39

23 0,5 0,5 m² 5,75

Regularizacao De Superficies Em Terra Com Motoniveladora Total m² 46,80

Vol. Escavado Vol. da Estrutura - - -

36,2 15,4 m³ 20,83

5,5 0,8 m³ 4,72

5,0 0,5 m³ 4,52

MEMORIAL DE CÁLCULO 

TANQUE HIPOCLORITO DE SÓDIO

DADOS GERAIS A SEREM UTILIZADOS NOS CÁLCULOS

Abrigo dos Tanques

Abrigo das Bombas

Canaleta

Abrigo dos Tanques

Abrigo das Bombas

Canaleta

Caixa de drenagem

Caixa de passagem

Abrigo dos Tanques

Canaleta

Caixa de drenagem

Caixa de passagem

Abrigo das Bombas

Canaleta

Total - Escavação Terraplanagem

Total - Escavação Sapatas e Vigas

Abrigo dos Tanques

Abrigo das Bombas

Caixa de drenagem

Caixa de passagem



CLIENTE: SAE

LOCAL: CATALÃO

EMPREEND.: AMPLIAÇÃO ETE - DESINFECÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO

Distância para Bota Fora km 7,50

Distância para Jazida de Empréstimo km 4,60

Escavação Mecanizada % 95%
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MEMORIAL DE CÁLCULO 

TANQUE HIPOCLORITO DE SÓDIO

DADOS GERAIS A SEREM UTILIZADOS NOS CÁLCULOS

4,9 0,3 m³ 4,65

66,7 2,9 m³ 63,81

Reaterro (Volume de escavação - volume das estruturas) m³ 98,53

- - - Reaterro Total Mecanico

Reaterro Mecanizado De Vala Com Escavadeira Hidráulica (Capacidade Da Caçamba: 0,8 M³ / 

Potência: 111 Hp), Largura De 1,5 A 2,5 M, Profundidade Até 1,5 M, Com Solo (Sem Substituição) De 

1ª Categoria Em Locais Com Baixo Nível De Interferência. Af_04/2016

98,53 90% m³ 88,67

- - - Reaterro Total Manual

Reaterro De Vala Com Compactação Manual 98,53 10% m³ 9,85

Caixa de drenagem

Caixa de passagem

Reaterro Total



CLIENTE: SAE
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TANQUE HIPOCLORITO DE SÓDIO

DADOS GERAIS A SEREM UTILIZADOS NOS CÁLCULOS

TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE MATERIAL (BOTA FORA) Unidade Total

- - Vol. Escav. Total Vol. Reaterro Empolamento

Carga E Descarga Mecanica De Solo Utilizando Caminhao Basculante 6,0M3/16T E Pa Carregadeira 

Sobre Pneus 128 Hp, Capacidade Da Caçamba 1,7 A 2,8 M3, Peso Operacional 11632 Kg
118,40 98,53 15% m³ 22,85

- - - Vol. Sobra Dist. Bot. Fora

Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Acima De 30Km 

(Unidade: M3Xkm). Af_04/2016
22,85 7,50 m³ x km 171,40

- - Vol. Escav. Vol. Reaterro Empolamento

Espalhamento De Material Em Bota Fora, Com Utilizacao De Trator De Esteiras De 165 Hp 118,40 98,53 15% m³ 22,85

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO Unidade Total

Quant. Compr. Largura Espessura - - -

1 9,00 3,80 0,15 m³ 5,13

1 5,20 1,05 0,15 m³ 0,82

1 2,00 0,50 0,15 m³ 0,15

1 0,70 0,55 0,15 m³ 0,06

23 0,50 0,50 0,15 m³ 0,86

Lastro Com Preparo De Fundo, Largura Maior Ou Igual A 1,5 M, Com Camada De Brita, Lançamento 

Mecanizado, Em Local Com Nível Baixo De Interferência. Af_06/2016
Total m³ 7,02

- - Quant. Compr. Largura - -

1 9,00 3,80 m² 34,20

1 5,20 1,05 m² 5,46

1 2,00 0,50 m² 1,00

1 0,70 0,55 m² 0,39

23 0,50 0,50 m² 5,75

Lastro De Concreto, E = 5 Cm, Preparo Mecânico, Inclusos Lançamento E Adensamento. Af_07_2016 Total m² 46,80

- - Quant. Compr. Largura Altura - - -

Abrigo dos Tanques - Pilares 3 0,20 0,20 1,05 m³ 2,52

Abrigo dos Tanques - Laje de Fundo 1 9,40 4,20 0,20 m³ 5,44

Abrigo dos Tanques - Paredes Internas e Externas 2 9,20 4,00 1,20 m³ 63,36

Abrigo das Bombas - Pilares 4 0,20 0,20 2,25 m³ 7,20

Abrigo das Bombas - Vigas Longitudinal 2 5,20 0,15 0,30 m³ 7,98

Abrigo das Bombas - Vigas transversal 4 0,90 0,15 0,30 m³ 3,06

Abrigo das Bombas - Laje de Cobertura 1 5,40 1,55 0,10 m³ 1,39

Canaleta - Paredes Internas e Externas 2 2,00 0,50 0,50 m³ 5,00

Area lateral Area em planta

Escada 1 2,20 4,00 m³ 6,20

m³ 78,08

m³ 11,04

m³ 6,83

m³ 6,20

Montagem E Desmontagem De Fôrma De Pilares Retangulares E Estruturas Similares Com Área 

Média Das Seções Maior Que 0,25 M², Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Compensada 

Resinada, 2 Utilizações. Af_12/2015

Total m² 78,08

Montagem E Desmontagem De Fôrma De Viga, Escoramento Metálico, Pé-Direito Simples, Em Chapa 

De Madeira Resinada, 2 Utilizações. Af_12/2015
Total m² 11,04

Montagem E Desmontagem De Fôrma De Laje Maciça Com Área Média Maior Que 20 M², Pé-Direito 

Simples, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, 2 Utilizações. Af_12/2015
Total m² 6,83

Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Escadas, Com 2 Lances, Em Chapa De Madeira 

Compensada Resinada, 4 Utilizações. Af_01/2017
Total m² 6,20

- - Quant. Compr. Largura Altura - - -

Abrigo dos Tanques - Pilares 3 0,20 0,20 1,05 m³ 0,13

Abrigo dos Tanques - Laje de Fundo 1 9,40 4,20 0,20 m³ 7,90

Abrigo dos Tanques - Paredes Internas e Externas 1 9,20 4,00 1,20 m³ 6,34

Abrigo das Bombas - Pilares 4 0,20 0,20 2,25 m³ 0,36

Abrigo das Bombas - Vigas Longitudinal 2 5,20 0,15 0,30 m³ 0,47

Abrigo das Bombas - Vigas transversal 4 0,90 0,15 0,30 m³ 0,16

Abrigo das Bombas - Laje de Cobertura 1 5,40 1,55 0,10 m³ 0,84

Canaleta - Paredes Internas e Externas e Laje de Fundo 1 2,00 0,50 0,50 m³ 1,50

Area em planta Espessura

Escada 1 4,00 0,25 m³ 1,00

Concreto  Estrutural Usinado Bombeado  Fck=40 Mpa, Com Adição De 8 À 10% De Microssílica 

(Incluindo  Lançamento, Aplicação  E Adensamento)
Total m² 18,69

Fôrmas - Escada

Fôrmas - Laje

Abrigo dos Tanques

Abrigo das Bombas

Canaleta

Abrigo dos Tanques

Abrigo das Bombas

Caixa de drenagem

Fôrmas - Pilares e Paredes

Fôrmas - Vigas

Canaleta

Caixa de drenagem

Caixa de passagem

Caixa de passagem
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MEMORIAL DE CÁLCULO 

TANQUE HIPOCLORITO DE SÓDIO

DADOS GERAIS A SEREM UTILIZADOS NOS CÁLCULOS

Quant. Compr. Largura Altura - - -

23,00 0,50 0,50 0,10 m³ 0,58

23,00 0,35 0,35 0,05 m³ 0,14

Concreto Usinado Bombeavel, Classe De Resistencia C25, Com Brita 0 E 1, Slump = 100 +/- 20 Mm, 

Exclui Servico De Bombeamento (Nbr 8953)
Total m² 0,72

Lançamento Com Uso De Bomba, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. 

Af_12/2015
Total m² 0,72

CA60/ ø 5.0 CA50/ ø 6.3 CA50/ ø 8.0 CA50/ ø 10.0

HIPOCLORITO kg 252,25 369,96 285,88 756,74

Armação De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações Profundas 

(De Edifícios De Múltiplos Pavimentos, Edificação Térrea Ou Sobrado), Utilizando Aço Ca-60 De 5.0 

Mm - Montagem. Af_12/2015

Proj. Estrutural m² 252,25

Armação De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações Profundas 

(De Edifícios De Múltiplos Pavimentos, Edificação Térrea Ou Sobrado), Utilizando Aço Ca-50 De 6.3 

Mm - Montagem. Af_12/2015

Proj. Estrutural m² 369,96

Armação De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações Profundas 

(De Edifícios De Múltiplos Pavimentos, Edificação Térrea Ou Sobrado), Utilizando Aço Ca-50 De 8.0 

Mm - Montagem. Af_12/2015

Proj. Estrutural m² 285,88

Armação De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações Profundas 

(De Edifícios De Múltiplos Pavimentos, Edificação Térrea Ou Sobrado), Utilizando Aço Ca-50 De 10.0 

Mm - Montagem. Af_12/2015

Proj. Estrutural m² 756,74

Ensaio De Consistencia Do Concreto Ccr - Indice Vebe un 1,00

ESTRUTURAS METÁLICAS

- - - - - - -

Guarda-Corpo De Tubo Industrial  1.1/2" (40 Mm) Chapa 13;  H=1,0 M, C/ Tela Artística   3 X 3 Fio 12, 

Perfil  U  Dim.  19,05  X 19,05  X 3,17  Mm,  Barra  Retangular  Dim  9,52  X 6,35  Mm,  Fixada  Em  

Chapa Metálica Dim: 0,20 X 0,10 X 0,05 Cm, C/ Injenção De Silicone,

m 8,00

- - - - - - -

Apoio Metálico Da Tubulação m 7,00

- - - - - - -

Grade Em Fibra De Vidro m² 0,64

Comprimento Altura -

P1 1,45 2,00 m² 2,9

P2 1,35 2,00 m² 2,7

P3 1,80 2,00 m² 3,6

Porta Em Alumínio De Abrir Tipo Veneziana Com Guarnição, Fixação Com Parafusos - Fornecimento 

E Instalação. Af_08/2015
Total m² 9,2

- - - - - - -

Verga Moldada In Loco Em Concreto Para Portas Com Até 1,5 M De Vão. Af_03/2016 m 4,60

- - - - - - -

Contraverga Moldada In Loco Em Concreto Para Vãos De Até 1,5 M De Comprimento. Af_03/2016 m 4,60

- - - - - - -

Grelha De Ferro Fundido Para Canaleta Larg = 30Cm, Fornecimento E Assentamento m 0,51

- - - - - - -

Chuveiro Lava Olhos um 1,0

Caixas de Passagem - Laje de tampa

Caixas de Passagem - Laje de fundo
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ALVENARIA Unidade Total

Cobogo De Concreto (Elemento Vazado), 7X50X50Cm, Assentado Com Argamassa Traco 1:4 

(Cimento E Areia)
m² 1,75

- Quant. Comrpimento Altura Desconto

1 4,90 1,10 1,75 m² 3,6

4 0,80 2,00 0,00 m² 6,4

23 2,00 0,40 0,00 m² 18,4

Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Horizontal De 11,5X19X19Cm (Espessura 

11,5Cm) De Paredes Com Área Líquida Menor Que 6M² Com Vãos E Argamassa De Assentamento 

Com Preparo Em Betoneira. Af_06/2014

Total m² 28,44

REVESTIMENTOS E PINTURAS Unidade Total

- - - - - - -

Chapisco Aplicado Em Alvenaria (Com Presença De Vãos) E Estruturas De Concreto De Fachada, 

Com Equipamento De Projeção.  Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Em Betoneira 400 L. Af_06/2014
m² 56,88

- - - Comprimento Largura - -

Chapisco Aplicado No Teto, Com Rolo Para Textura Acrílica. Argamassa Traço 1:4 E Emulsão 

Polimérica (Adesivo) Com Preparo Em Betoneira 400L. Af_06/2014
Laje de cobertura 5,40 1,55 m² 8,37

- - - - - - -

Argamassa Traço 1:3:12 (Cimento, Cal E Areia Média) Para Emboço/Massa Única/Assentamento De 

Alvenaria De Vedação, Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_06/2014
m3 2,84

- - - Paredes Internas - - -

Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Pva Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014 13,24 m² 13,24

- - - Paredes Externas - - -

Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014 6,84 m² 6,84

- - - - - - -

Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Pva Em Teto, Duas Demãos. Af_06/2014 m² 8,37

- Quant. Comprimento Largura Altura - -

Aplicação Manual De Fundo Selador Acrílico Em Paredes Externas De Casas. Af_06/2014 2,00 9,20 4,00 1,20 m² 63,36

PISOS E CERAMICAS Unidade Total

- Quant. Compr. Largura Espessura

1 7,20 3,05 0,15 m³ 3,29

Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1)  - Preparo Mecânico Com 

Betoneira 400 L. Af_07/2016
Total m³ 3,29

- Quant. Compr. Largura Espessura

1 9,00 3,80 m2 34,20

1 5,20 1,05 m2 5,46

1 5,40 1,55 m2 8,37

1 2,00 0,50 m2 1,00

1 0,70 0,55 m2 0,39

23 0,50 0,50 m2 5,75

Piso Cimentado Traco 1:3 (Cimento E Areia), Com Acabamento Rustico E Frisado Espessura 2Cm, 

Preparo Manual
Total m2 55,17

- - - - - - -

Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Feito Em 

Obra, Acabamento Convencional, Não Armado. Af_07/2016
m² 14,00

DIVERSOS Unidade Total

- - - - -

Montagem De Material Hidráulico Do Biogas um. 1,00

- - - - -

Montagem De Equipamentos  Do Biogas um. 1,00

- - - - -

Montagem De Material Elétrico Do Biogas um. 1,00

- - - - -

Limpeza Final Da Obra m² 108,90

Canaleta

Caixa de drenagem

Caixa de passagem

Laje de Cobertura 

Abrigo dos Tanques

Abrigo das Bombas

Abrigo das Bombas

Parede transversal

Total - Alvenaria (x2)

Paredes Int./Ext

Parede longitudinal

Caixas de Passagem


