
CLIENTE: SAE Células onde foram inseridos dados da memória de calculo dos serviços

LOCAL: SES CATALÃO

OBRA: INTERCEPTORES

MEMORIAL DE CÁLCULO  INTERCEPTOR ME EMISSÁRIO - - - - TOTAL

Parametros de Cálculo

p0 Distância de Bota-Fora km 7,40 6,90

p1 Distância de Jazida km 3,70 5,40

p2 ESCAV. MANUAL (até 4,0 m) % 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

p3 ESCAV. MECÂNICA % 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

p4 MAT.1ª Categoria % 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92%

p5 MAT.2ª Categoria % 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

p6 MAT.3ª Categoria % 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

p7 Barro/Lama % 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

p8 EMPOLAMENTO DE MATERIAL % 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

p9 EMPOLAMENTO DE ENTULHO % 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

p10 Carga Manual DE MATERIAL % 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

p11 Carga Mecânica DE MATERIAL % 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

p12 ESCORAMENTO TIPO PONTALETE (Para Valas até 5m) % 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

p13 ESCORAMENTO TIPO CONTÍNUO (Para Valas até 5m) % 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

p14 ESCORAMENTO TIPO CONTÍNUO (Para Valas maiores que 5m) % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

p15 ESCORAMENTO DESCONTÍNUO % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

p16 ESCORAMENTO PRANCHA % 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

p17 Corte e demolição de Calçada Manual % 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

p18 Corte e demolição de Calçada Mecânico % 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%

p19 Corte e demolição de asfalto Manual % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

p20 Corte e demolição de asfalto Mecânico % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

p21 Espessura de Pavimentos-Calçada e Asfalto m 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07

p22 Largura Média da Vala m 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

p23 Altura do Reforço da Vala m 0 0 0 0 0 0 0

p24 Bacia s/ pavimento % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

p25 Execução de rede na rua ao invés da calçada % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

p26 Meio-fio % 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

MATERIAL HIDRÁULICO
1 TUBO PVC/ESGOTO DN100 M 0 0
2 TUBO PVC/ESGOTO DN150 M 0 0
3 TUBO PVC/ESGOTO DN200 M 0 0
4 TUBO PVC/ESGOTO DN250 M 0 0
5 TUBO PVC/ESGOTO DN300 M 0 0
6 TUBO PVC/ESGOTO DN400 M 518 518
7 TUBO CONCRETO DN500 M 422 422
8 TUBO FºFº DN100 M 0 0
9 TUBO FºFº DN150 M 0 0

10 TUBO FºFº DN200 M 0 0
11 TUBO FºFº DN250 M 0 0
12 TUBO FºFº DN300 M 0 0
13 TUBO FºFº DN400 M 0 0
14 TUBO FºFº DN500 M 64 64
15 TUBO FºFº DN700 M 0 207 207
16 TUBO CONCRETO DN700 M 0 263 263

TOTAL M 1.004 470 0 0 0 0 1.474
LOCAÇÃO E CADASTRO

a LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO M 1.004 470 0 0 0 0 1.474 Extensão de Rede Total

b CADASTRO  TÉCNICO DE REDES DE ESGOTO M 1.004 470 0 0 0 0 1.474 Idem "a"

SINALIZAÇÃO

c CAVALETE  COM PLACA DE ADVERTÊNCIA 1,0 X 0,40 M (TIPOS I...V) UN 2,00 2,00 4 {"a"(km)<5 = 2} {5>"a"<15=6} {15<"a"<30 = 8} {"a">30 = 10}

d
CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 
CM

UN 4,00 4,00 8 2 x "c"

e PAINEL DE TAPUME MÓVEL UN 2,00 2,00 4 Idem "c"

f PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES M2 3,00 3,00 6 {"a"(km)<5 =3} {5>"a"<15=9} {15<"a"<30 = 12} {"a">30 = 16}

g PASSADIÇO  METÁLICO KG 60,00 60,00 120
{"a"(km)<5 = 60} {5>"a"<15 = 180} {15<"a"<30 = 250} {"a">30 = 

300}
SERVIÇOS PRELIMINARES

h
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE 
Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS

M2 838,2 342 1.180 Extensão de Rede que passa no Mato x 1,5 m de Largura

MOVIMENTO DE TERRA 2570,82 826,64 0,00 0,00 0,00 0,00 3397,46
i ESCAVAÇÃO ATÉ 1,5 m m³ 1473,30 512,85 1986,15
j ESCAVAÇÃO DE 1,51 a3,0 m m³ 1097,52 313,79 1411,31
k ESCAVAÇÃO DE 3,01 a 4,5 m m³ 0,00 0,00 0,00
l ESCAVAÇÃO DE 4,51 a 6,0 m m³ 0,00 0,00 0,00

m ESCAVAÇÃO MAIOR DE 6,0 m m³ 0,00 0,00 0,00

n

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM 
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / 
POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 1287,66 448,23 0,00 0,00 0,00 0,00 1735,90
Volume escavação até 1,50 m x Percentual de Escav. Mecanizada 
(95%) x Percentual de Material de 1ª Categoria (92%)

o

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M 
ATÉ 3,0 M, COM (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO 
POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 
RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO 
DE1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_01/2015

M3 959,23 274,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1233,48
Volume escavação de 1,50 a 3,0 m x Percentual de Escav. 
Mecanizada (95%) x Percentual de Material de 1ª Categoria (92%)

p

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M 
(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, 
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_01/2015

M3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Volume escavação de 3,0 a 4,5 m x Percentual de Escav. 
Mecanizada (95%) x Percentual de Material de 1ª Categoria (92%)

q

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M 
(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, 
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_01/2015

M3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Volume escavação de 4,5 a 6,0 m x Percentual de Escav. 
Mecanizada (95%) x Percentual de Material de 1ª Categoria (92%)

r
ESCAVAÇÃO MECANIZADA (COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA) EM VALAS 
COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - PROFUNDIDADE MAIOR QUE 6,0M

M³ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Volume escavação maior 6,0 m x Percentual de Escav. 
Mecanizada (95%) x Percentual de Material de 1ª Categoria (92%)

s
ESCAVAÇÃO  MECANIZADA   (COM  RETROESCAVADEIRA)  EM VALAS  COM  
MATERIAL  DE  2ª  CATEGORIA  - PROFUNDIDADE ATÉ 2,0 M

M3 41,99 14,62 0,00 0,00 0,00 0,00 56,61
Volume escavação até 1,50 m x Percentual de Escav. Mecanizada 
(95%) x Percentual de Material de 2ª Categoria (3%)

t
ESCAVAÇÃO  MECANIZADA   (COM  RETROESCAVADEIRA)  EM VALAS  COM  
MATERIAL  DE  2ª  CATEGORIA  - PROFUNDIDADE DE 2,0 A 4,0M

M3 31,28 8,94 0,00 0,00 0,00 0,00 40,22
Volume escavação de 1,50 a 4,5 m x Percentual de Escav. 
Mecanizada (95%) x Percentual de Material de 2ª Categoria (3%)

u

ESCAVAÇÃO  MECANIZADA  (COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA)  EM VALAS 
COM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA
- PROFUNDIDADE DE 4,0 A 6,0 M

M3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Volume escavação de 4,50 a 6,0 m x Percentual de Escav. 
Mecanizada (95%) x Percentual de Material de 2ª Categoria (3%)

v
ESCAVAÇÃO MECANIZADA (COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA) EM VALAS 
COMMATERIAL DE 2ª CATEGORIA - PROFUNDIDADE MAIOR QUE 6,0M

M³ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Volume escavação maior 6,0 m x Percentual de Escav. 
Mecanizada (95%) x Percentual de Material de 2ª Categoria (3%)

w
ESCAVAÇÃO   MECANIZADA   (COM  RETROESCAVADEIRA)  EM  VALAS  COM  
MATERIAL   DE  SOLO  MOLE  - PROFUNDIDADE ATÉ 2,0 M

M3 41,99 14,62 0,00 0,00 0,00 0,00 56,61
Volume escavação até 1,50 m x Percentual de Escav. Mecanizada 
(95%) x Percentual de Material de Solo Mole (3%)

x
ESCAVAÇÃO   MECANIZADA   (COM  RETROESCAVADEIRA)  EM  VALAS  COM  
MATERIAL   DE  SOLO  MOLE  - PROFUNDIDADE DE 2,0 A 4,0 M

M3 31,28 8,94 0,00 0,00 0,00 0,00 40,22
Volume escavação de 1,50 a 4,5 m x Percentual de Escav. 
Mecanizada (95%) x Percentual de Material de Solo Mole(3%)

y
ESCAVAÇÃO  MECANIZADA  (COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA)  EM VALAS 
COM MATERIAL  DE SOLO MOLE - PROFUNDIDADE DE 4,0 A 6,0 M

M3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Volume escavação de 4,50 a 6,0 m x Percentual de Escav. 
Mecanizada (95%) x Percentual de Material de Solo Mole (3%)

z
ESCAVAÇÃO MECANIZADA (COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA) EM VALAS 
COM MATERIAL DE SOLO MOLE - PROFUNDIDADE MAIOR QUE 6,0M

M³ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Volume escavação maior 6,0 m x Percentual de Escav. 
Mecanizada (95%) x Percentual de Material de Solo Mole (3%)

Obtido da Lista de Serviços 

Obtida da Memória de Cálculo
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z ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 118,26 38,03 0,00 0,00 0,00 0,00 156,28
Volume escavação de 1,50 m a 6,0 m x Percentual de Escav. 
Manual (5%) x Percentual de Material de 1ª Categoria (92%)

aa
ESCAVAÇÃO  MANUAL EM VALAS COM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA  - 
PROFUNDIDADE ATÉ 2,0 M

M3 2,21 0,77 0,00 0,00 0,00 0,00 2,98
Volume escavação até 1,50 m x Percentual de Escav. Manual 
(5%) x Percentual de 2 Material  (3%)

ab
ESCAVAÇÃO  MANUAL EM VALAS COM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA  - 
PROFUNDIDADE DE 2,0 A 4,0 M

M3 1,65 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 2,12
Volume escavação de 1,50 a 4,5 mm x Percentual de Escav. 
Manual (5%) x Percentual de 2 Material  (3%)

ac
ESCAVAÇÃO   MANUAL   EM  VALAS  COM  MATERIAL   DE  3ª  CATEGORIA   
SEM  USO  DE  EXPLOSIVO   COM UTILIZAÇÃO  DE COMPRESSOR E 
ROMPEDOR  -  PROFUNDIDADE ATÉ 2,0M

M3 29,47 10,26 0,00 0,00 0,00 0,00 39,72
Volume escavação até 1,50 m x Percentual de Escav.  (10%) x 
Percentual de 3 Material  (3%)

ad
ESCAVAÇÃO   MANUAL   EM  VALAS  COM  MATERIAL   DE  3ª  CATEGORIA   
SEM  USO  DE  EXPLOSIVO   COM UTILIZAÇÃO  DE COMPRESSOR E 
ROMPEDOR   - PROFUNDIDADE DE 2,0 A 4,0M

M3 21,95 6,28 0,00 0,00 0,00 0,00 28,23
Volume escavação de 1,50 a 4,5 mm x Percentual de Escav. 
(10%) x Percentual de 3 Material  (3%)

ae
ESCAVAÇÃO  MANUAL EM VALAS COM MATERIAL DE BARRO - LAMA - 
PROFUNDIDADE ATÉ 2,0M

M3 2,21 0,77 0,00 0,00 0,00 0,00 2,98
Volume escavação até 1,50 m x Percentual de Escav. Manual 
(5%) x Percentual de  Material Solo Mole (3%)

af
ESCAVAÇÃO  MANUAL EM VALAS COM MATERIAL DE BARRO - LAMA - 
PROFUNDIDADE DE 2,0 A 4,0M

M3 1,65 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 2,12
Volume escavação de 1,50 a 4,5 mm x Percentual de Escav. 
Manual (5%) x Percentual de  Material Solo Mole (3%)

ag
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL 
COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

M2 982,20 341,90 1324,10 Obtida da Memória de Cálculo

ah REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M3 487,79 206,50 694,28 Obtida da Memória de Cálculo

ai

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE 
DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 0,00 0,00 0,00 Obtida da Memória de Cálculo

aj

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE 
DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, 
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 0,00 0,00 0,00 Obtida da Memória de Cálculo

ak

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE 
DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 
M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 173,36 0,00 173,36 Obtida da Memória de Cálculo

al

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE 
DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 
M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 1386,04 382,17 1768,21 Obtida da Memória de Cálculo

CARGA, TRANSPORTES E DESCARGA DE MATERIAL (BOTA-FORA)

an

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO 
BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

M3 205,67 66,13 0,00 0,00 0,00 0,00 271,80 (Material de 2ª Cat.+ Material Barro Lama + Material de 3ªCat ) 

ao
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA 
PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)

M3XKM 1.521,92 456,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1.978,23 [Mat. De Bota-fora "at" ] x Distância do Bota Fora "p0"

ap
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE 
TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP

M3 205,67 66,13 0,00 0,00 0,00 0,00 271,80 Idem Esc. "at"

CARGA, TRANSPORTES E DESCARGA DE MATERIAL (JAZIDA)

VOLUME DAS TUBULAÇÕES 147,95 0,00

aq AQUISIÇÃO  DE MATERIAL DE JAZIDA M3 57,71 66,13 123,84 Material de Bota fora - Volume do Tubo

ar
ESCAVAÇÃO  E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (COM TRATOR E PÁ 
CARREGADEIRA)

M3 57,71 66,13 0,00 0,00 0,00 0,00 123,84 Idem "aq"

as
TRANSPORTE E DESCARGA  DE MATERIAL DE 1ª OU 2ª CATEGORIA  (M3 X 
KM) - EM CAMINHÃO  BASCULANTE CAP. 6 M3 - COM EMPOLAMENTO

M3XKM 213,53 357,11 0,00 0,00 0,00 0,00 570,64 [Mat. De Jazida ] x Distância da Jazida "p1"

ESCORAMENTO

at
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE 
DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

M2 573,27 0,00 573,27 Obtida da Lista de Serviços

au
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE 
DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

M2 3.529,64 1.029,51 4.559,15

av
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 
1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

M2 0,00 0,00 0,00 Obtida da Lista de Serviços

aw
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 
M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

M2 0,00 0,00 0,00

ax
ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA NAO 
CRAVADA

M2 126,89 31,84 158,73 Obtida da Lista de Serviços

ESGOTAMENTO   

ay ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE H 15,00 15,00 15,00 15,00 60

REFORÇO DO FUNDO DE VALA

rf.1 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA DE MAO M3 281,76 102,57 384,33
Extensão de rede x 0,15 m de altura de brita x 0,80 m de largura 
do reforço

rf.2 LASTRO DE BRITA M3 140,88 51,29 192,17
Extensão de rede x 0,30 m de altura pedra marroada x 0,80 m de 
largura do reforço

CTD E MONTAGEM DE TUBOS

ctd.1

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE 
PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM 
NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_06/2015

M 0 0 0 0 0 0 0 Idem "1"

ctd.2

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE 
PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM 
NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_06/2015

M 0 0 0 0 0 0 0 Idem "2"

ctd.3

TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO 
PREDIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, 
COM DIÂMETRO MAIOR QUE 100 MM E MENOR OU IGUAL A 150 MM, MANUAL, 
30M. AF_06/2015

M 0 0 0 0 0 0 0 Item "1" + "2"

ctd.4

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE 
PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM 
NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_06/2015

M 0 0 0 0 0 0 0 Idem "3"

ctd.5 TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 200 M 0 0 0 0 0 0 Idem "3"

ctd.6

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE 
PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM 
NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_06/2015

M 0 0 0 0 0 0 0 Idem "4"

ctd.7 TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 250 M 0 0 0 0 0 0 0 Idem "4"

ctd.8

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE 
PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM 
NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_06/2015

M 0 0 0 0 0 0 0 Idem "5"

ctd.9 TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 300 M 0 0 0 0 0 0 0 Idem "5"

ctd.10

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE 
PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM 
NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_06/2015

M 512 0 0 0 0 0 512 Idem "6"

ctd.11 TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 400 M 512 0 0 0 0 0 512 Idem "6"

ctd.12

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO 
EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 422 0 0 0 0 0 422 Idem "7"

ctd.13 TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 500 M 422 0 0 0 0 0 422 Idem "7"
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ctd.14
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA 
ELASTICA - DN 100 - INCLUSIVE TRANSPORTE

M 0 0 0 0 0 0 0 Idem "8"

ctd.15
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA 
ELASTICA - DN 150 - INCLUSIVE TRANSPORTE

M 0 0 0 0 0 0 0 Idem "9"

ctd.16
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA 
ELASTICA - DN 200 - INCLUSIVE TRANSPORTE

M 0 0 0 0 0 0 0 Idem "10"

ctd.17
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA 
ELASTICA - DN 250 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE

M 0 0 0 0 0 0 0 Idem "11"

ctd.18
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA 
ELASTICA - DN 300 - INCLUSIVE TRANSPORTE

M 0 0 0 0 0 0 0 Idem "12"

ctd.19
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA 
ELASTICA - DN 400 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE

M 6 0 0 0 0 0 6 Idem "13"

ctd.20
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA 
ELASTICA - DN 500 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE

M 64 0 0 0 0 0 64 Idem "14"

ctd.20
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA 
ELASTICA - DN 700 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE

M 0 207 0 0 0 0 207 Idem "15"

ctd.21

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO 
EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 0 263 0 0 0 0 263 Idem "16"

ctd.22 TRANSPORTE DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO DN 700 M 0 263 0 0 0 0 263 Idem "16"

CORTE E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS - REDE

Rede na calçada m2 30,00 30,00 Obtido da memoria de cálculo de serviços

Rede no asfalto m2 114,00 114,00 Obtido da memoria de cálculo de serviços

ba
CORTE E DEMOLIÇÃO  CALÇADA/PAVIMENTO ASFALTICO  COM 
EQUIPAMENTOS

M3 8,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,37
Área de calçada e asfalto x espessura de 0,06 m (considerando 
percentual de corte com equipamentos)

bb CORTE E DEMOLIÇÃO  DE CALCADA/PAVIMENTO ASFALTICO  MANUAL M3 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27
Área de calçada  x espessura de 0,06 m (considerando percentual 
de corte manual)

bc

REPOSIÇÃO    ASFÁLTICA    (REMENDO    PAVIMENTO    ESTABILIZADO+PRÉ-
MISTURADO   A   FRIO   -   PMF)   -
EXCLUSIVE  MATERIAL DE EMPRÉSTIMO PARA BASE

M2 114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,00 Área de asfalto 

bf

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80 Área de calçada

bf REMOÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO M 10,04 4,70 0,00 0,00 0,00 0,00 14,74 1% da extensão de rede

bg

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 10,04 4,70 0,00 0,00 0,00 0,00 14,74 1% da extensão de rede

MATERIAL DE EMPRÉSTIMO PARA BASE ASFÁLTICA

bi AQUISIÇÃO  DE MATERIAL DE JAZIDA M3 17,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,10 Reposição de Asfalto x Espessura da base (0,15) 

bj
ESCAVAÇÃO  E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (COM TRATOR E PÁ 
CARREGADEIRA)

M3 17,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,10 Idem "bi"

bk
TRANSPORTE E DESCARGA  DE MATERIAL DE 1ª OU 2ª CATEGORIA  (M3 X 
KM) - EM CAMINHÃO  BASCULANTE CAP. 6 M3 - COM EMPOLAMENTO

M3XKM 63,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,27 Escavação de Material "bi" x a Dist. de jazida "p1"

BOTA-FORA DE ENTULHOS (PAVIMENTOS)

bl
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO 
BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

M3 6,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,84 Reposição de Asfalto x  Espessura da pavimento (0,06)  

bm
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA 
PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)

M3XKM 25,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,31 Carga "bi" * Distância da jazida "p1"

bn
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE 
TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP

M3 6,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,84 Idem   "bi" 

POÇOS DE VISITA

by
POÇO DE VISITA  EM ANÉIS DE CONCRETO DIÂMETROS 60 CM (CHAMINÉ) E 
90 CM (BALÃO), INCLUINDO ANEL TAMPÃO DE CONCRETO, PROFUNDIDADE = 
1,5 M

UN 3 0 3

bx
POÇO DE VISITA  EM ANÉIS DE CONCRETO DIÂMETROS 60 CM (CHAMINÉ) E 
90 CM (BALÃO), INCLUINDO ANEL TAMPÃO DE CONCRETO, PROFUNDIDADE = 
2,0 M

UN 1 3 4

bz
POÇO DE VISITA  EM ANÉIS DE CONCRETO DIÂMETROS 60 CM (CHAMINÉ) E 
90 CM (BALÃO), INCLUINDO ANEL TAMPÃO DE CONCRETO, PROFUNDIDADE = 
2,5 M

UN 5 2 7

ca
POÇO DE VISITA  EM ANÉIS DE CONCRETO DIÂMETROS 60 CM (CHAMINÉ) E 
90 CM (BALÃO), INCLUINDO ANEL TAMPÃO DE CONCRETO, PROFUNDIDADE = 
3,0 M

UN 4 0 4

cb
POÇO DE VISITA  EM ANÉIS DE CONCRETO DIÂMETROS 60 CM (CHAMINÉ) E 
90 CM (BALÃO), INCLUINDO ANEL TAMPÃO DE CONCRETO, PROFUNDIDADE = 
3,5 M

UN 1 0 1

cd
POÇO DE VISITA  EM ANÉIS DE CONCRETO DIÂMETROS 60 CM (CHAMINÉ) E 
90 CM (BALÃO), INCLUINDO ANEL TAMPÃO DE CONCRETO, PROFUNDIDADE = 
4,0 M

UN 0 0 0

ce
POÇO DE VISITA  EM ANÉIS DE CONCRETO DIÂMETROS 60 CM (CHAMINÉ) E 
90 CM (BALÃO), INCLUINDO ANEL TAMPÃO DE CONCRETO, PROFUNDIDADE = 
4,5 M

UN 0

cf
POÇO DE VISITA EM ANÉIS DE CONCRETO DIÂMETROS 60 CM (CHAMINÉ) E 
90 CM(BALÃO), INCLUINDO ANEL TAMPÃO DE CONCRETO, PROFUNDIDADE = 
5,0 M

UN 0

cg
POCO DE VISITA PARA REDE DE DIAMETRO ATE  1,50 M COM TAMPAO DE 
FERRO FUNDIDO - Profundidade de 6,00 m

UN 0

ch
POCO DE VISITA PARA REDE DE DIAMETRO ATE  1,50 M COM TAMPAO DE 
FERRO FUNDIDO - Profundidade de 7,00 m

UN 0

Obtida da memória de serviços


