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MEMORIAL DE CALCULO

CLIENTE: SAE
LOCAL: CATALAO
EMPREEND.: AMPLIAGAO ETE - TRATAMENTO PRELIMINAR

TRATAMENTO PRELIMINAR

DADOS GERAIS A SEREM UTILIZADOS NOS CALCULOS

Distancia para Bota Fora km 7,50
Distancia para Jazida de Empréstimo km 4,60
Escavagao Mecanizada % 95%
Escavagdo Manual % 5%
Material 1° Categoria % 90%
Material 2° Categoria % 5%
Material 3° Categoria % 0%
Barro/Lama % 5%
Empolamento Solos % 20%
Entulho % 20%
Reaterro Manual % 0%
Reaterro Mecanizado % 100%
SERVICOS PRELIMINARES
Comprimento Largura
bllz(g:iae‘l::;::lzada De Terreno Com Remocao De Camada Vegetal, Utilizando 67 a7 m 3149,00
- - Quant. Comprimento Largura - Area
Médulo 1 1 175 5,1 m? 89,25
Modulo 2 1 60 67 m2 40,20
Médulo 3 1 135 10,7 m? 143,92
Modulo 4 1 139 39 m2 54,02
Modulo 5 1 90 69 m? 62,10
EE Escuma 1 63 55 m2 34,38
Laje das Cagambas 1 14 44 m? 50,16
Canaletas 1 80 29 me 2320
Soprador 1 60 40 m? 24,00
EE Final 2 13,0 10,0 m 260,00
Locacao Convencional De Obra, Alravés De Gabarito De Tabuas Corridas Pontaletadas A
Cada 1,50M, Sem Reaproveitamento Total m 781,22
MOVIMENTO DE TERRA
Largura extra de escavagdo para cada lado m 1,00
Angulo de inclinagdo 25
Cascalho Brita Lastro concreto
Altura da Base da fundagao 025 015 0,05 m 045
ESCAVA(;AO DAS ESTRUTURAS DO TRATAMENTO PRELIMINAR
GComprimento Larqura Nivel do Terreno  Nivel inferior da ~ Altura da e :c‘::g:: .
regularizado laje de fundo  Escavagdo P
Médulo 1.A 6.1 22 796,50 795,80 070 1,15
Modulo 1.8 9,42 22 796,50 795,80 070 1,15
Modulo 2 52 47 796,50 795,80 070 1,15
Modulo 3 1145 87 796,50 793,40 310 355
Médulo 4.A 6,05 18 796,50 795,30 1,20 1,65
Modulo 4.8 585 18 796,50 794,90 1,60 2,05
Modulo 5 7 485 796,50 793,25 325 3,70
Pogo EE Escuma 1,86 1,06 796,50 794,55 195 2,40
Caixa EE Escuma 425 35 796,50 796,30 020 065
1 - Laje das Cagambas 94 29 796,50 795,45 1,05 1,10
2- Laje das Cagambas 15,25 29 796,50 795,45 1,05 1,10
Canaleta 6 09 796,50 796,45 0,05 0,10
§ Comprimento § Altura da
Comprimento Inferior  Largura Inferior Largura Superior  Escavagdio +
Superior Fundagéo
Modulo 1.A 8,10 4,20 9.17 527 1,15 ms 47,13
Modulo 1.8 11,42 4,20 12,49 527 1,15 ms 65,18
Modulo 2 7,20 6,70 827 nrr 1,15 ms 64,49
Modulo 3 1345 10,70 16,76 14,01 3,55 m 0,00
Modulo 4.A 8,05 380 9,59 534 1,65 m 66,75
Modulo 4.8 7.85 380 976 5.71 2,05 m 86,35
Modulo 5 9,00 685 12,45 10,30 3,70 m 0,00
Pogo EE Escuma 386 3,06 610 530 2,40 m 5093
Caixa EE Escuma 625 5,50 6,86 6,11 0,65 ms 24,74
1- Laje das Cagambas 9,40 2,90 10,43 393 1,10 m 37,25
2- Laje das Cagambas 15,25 2,90 16,28 393 1,10 m 59,14
Canaleta 6,00 0,90 6,09 099 0,10 m 0,57
Escavagéo total Total m* 502,53
Comprimento Inferior  Largura Inferior Comprimento Largura Superior  Altura da escav.
Superior
Modulo 1.A 8,10 420 917 527 1,15 m 47,11
Médulo 1.B 11,42 4,20 12,49 527 1,15 m? 65,16
Médulo 2 7,20 6,70 827 77 1,15 m 64,47
Médulo 3 15,36 12,61 16,76 14,01 1,50 m? 0,00
Modulo 4.A 8,19 394 9,59 534 1,50 m 62,07
Médulo 4.8 8,36 4,31 9,76 571 1,50 m? 68,29
Médulo 5 11,05 8,90 12,45 10,30 1,50 m 0,00
Pogo EE Escuma 4,70 3,90 6,10 5,30 1,50 m? 37,50
Caixa EE Escuma 625 5,50 686 6,11 0,65 m 2475
1 - Laje das Cagambas 9,40 2,90 10,43 3,93 1,10 m? 37,28
2- Laje das Cagambas 15,25 2,90 16,28 393 1,10 m 50,18
Canaleta 6,00 0,90 6,09 0,99 0,10 m? 0,57
Volume de escavagéo - Estruturas m 466,38
Volume de escavago - Terraplanagem m 0,00
Escavagdo até 1.5 m Escavagio até 1,5 m - Total m 466,38
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TRATAMENTO PRELIMINAR

DADOS GERAIS A SEREM UTILIZADOS NOS CALCULOS

Distancia para Bota Fora
Distancia para Jazida de Empréstimo
Escavagéo Mecanizada

Escavagéo Manual

Material 1° Categoria

Material 2° Categoria

Material 3° Categoria

Barro/Lama

Empolamento Solos

Entulho

Reaterro Manual

Reaterro Mecanizado

Médulo 1.A
Médulo 1.8

Médulo 2

Médulo 3

Médulo 4.A

Médulo 4.8

Médulo 5

Pogo EE Escuma
Caixa EE Escuma

1 - Laje das Cagambas
2- Laje das Cagambas
Canaleta

Escavagdo de 1,5ma3,0m

De Vala Com Até 1,5 M (Média Entre Montante E
Jusante/Uma Composigéo Por Trecho) Com Retroescavadeira (Capacidade Da Cagamba
Da Retro: 0,26 M3 / Poténcia: 88 Hp), Largura Menor Que 0,8 M, Em Solo De 1A
Categoria, Locaiscom Baixo Nivel De Interferéncia. Af_01/2015

4 De Vala Com Maior Que 1,5 M Até 3,0 M, Com
(Média Entre Montante E Jusante/Uma C 4o Por Trecho) Com
(Capacidade Da Cagamba Da Retro: 0,26 M3 / Poténcia: 88 Hp), Largura Menor Que 0,8
M, Em Solo De1A Categoria, Locais Com Baixo Nivel De Interferéncia. Af_01/2015

Escavagéo Mecanizada De Vala Com Prof. Maior Que 3,0 M Até 4,5 M (Média Entre
Montante E Jusante/Uma C: &0 Por Trecho), Com Hidréulica (0,8
M3/111 Hp), Larg. Menor Que 1,5 M, Em Solo De 1A Categoria, Locais Com Baixo Nivel
De Interferéncia. Af_01/2015

a (Com ira) Em Valas Com Material De 2*
Categoria - Profundidade Até 2,0 M

Em Valas Com Material De 2*

5 (Com
Categoria - Profundidade De 2,0 A 4,0M

a (Com Em Valas Com Material De Solo
Mole - Profundidade Até 2,0 M

Em Valas Com Material De Solo

Mole - Profundidade De 2,0 A4,0 M

Escavagao Manual De Valas. Af_03/2016
Escavagao Manual Em Valas Com Material De 2° Categoria - Profundidade Até 2,0 M

Escavagao Manual Em Valas Com Material De 2* Categoria - Profundidade De 2,0 A 4,0
M

Escavagdo Manual Em Valas Com Material De 3° Categoria Sem Uso De
Explosivo Com Utilizagao De Compressor E Rompedor - Profundidade Até 2,0M

Escavagdo Manual Em Valas Com Material De 3° Categoria Sem Uso De
Explosivo Com Utilizagao De Compressor E Rompedor - Profundidade De 2,0 A 4,0M

Esgotamento Com Moto-Bomba Autoescovante

Comprimento Inferior  Largura Inferior

8,10
11,42
7,20
13,96
8,05
7,85
9,65
3,86
6,25
9,40
15,25
6,00

4,20
4,20
6,70
11,21
3,80
3,80
7,50
3,06
5,50
2,90
2,90
0,90

Comprimento
Superior
8,10
11,42
7.20
15,36
8,19
836
11,05
4,70
625
9,40
15,25
6,00

Largura Superior

4,20
4,20
6,70
12,61
3,94
431
8,90
3,90
5,50
2,90
2,90
0,90

Volume de escavagao - Estruturas
Escavagdo de 1,5m a 3,0 m - Total

Esc.Mec.

95%

Esc.Mec.

95%

Esc.Mec.

95%

Esc.Mec.
95%
Esc.Mec.
95%
Esc.Mec.
95%
Esc.Mec.
95%
Esc.Man
5%
Esc.Man
5%
Esc.Man
5%
Esc.Man.

5%

Esc.Man

5%

Altura da escav.

0,00
0,00
0,00
1,50
0,15
0,55
1,50
0,90
0,00
0,00
0,00
0,00

12 Categoria

90%

12 Categoria

90%

12 Categoria

90%

2° Categoria
5%
2° Categoria
5%
Solo Mole
5%
Solo Mole
5%
1% Categoria

90%
2° Categoria

5%
2° Categoria
5%
Solo Mole
5%
Solo Mole
5%

0,00
0,00
0,00
0,00
4,71
18,09
0,00
13,46
0,00
0,00
0,00
0,00
36,26
36,26

398,75

31,00

22,15

22,15
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TRATAMENTO PRELIMINAR

DADOS GERAIS A SEREM UTILIZADOS NOS CALCULOS

Distancia para Bota Fora m 7,50
Distancia para Jazida de Empréstimo km 4,60
Escavagio Mecanizada % 95%
Escavagdo Manual % 5%
Material 1° Categoria % %%
Material 2° Categoria % 5%
Material 3° Categoria % 0%
Barro/Lama % 5%
Empolamento Solos % 20%
Entulho % 20%
Reaterro Manual % 0%
Reaterro Mecanizado % 100%
- - - Comrpimento Largura - -
Médulo 1.A 615 225 m2 13,84
Médulo 1.B 947 225 m? 2131
Modulo 2 525 475 m2 24,94
Médulo 3 11,50 875 m? 100,63
Médulo 4.A 6,10 1,85 m2 11,20
Médulo 4.8 5,90 1,85 m? 10,92
Médulo 5 7,05 490 m2 34,55
Pogo EE Escuma 1,91 111 m? 2,12
Caixa EE Escuma 430 355 m2 15,27
1- Laje das Cagambas 945 2,95 m? 27,88
2- Laje das Cagambas 15,30 2,95 m2 45,14
Canaleta 6,05 0,95 m? 575
Regularizacao De Supericies Em Terra Com Motoniveladora Total m 313,60
: Mo o CRST e :
Modulo 1.A 1345 795,35 797,85 2,50 m* 3363
Médulo 1.8 20,72 795,35 797,85 2,50 ms 51,80
Médulo 2 9,66 795,35 797,85 2,50 m? 24,14
Modulo 2 9,66 795,35 7971 175 ms 16,90
Médulo 3 49,18 792,95 795,85 2,90 m? 142,62
Modulo 3 49,18 792,95 7971 415 ms 204,10
Médulo 4.A 10,9 794,85 7971 225 m? 24,53
Médulo 4.8 10,52 794,45 797,1 2,65 ms 27,88
Médulo 5 33,95 792,80 7971 4,30 m? 145,99
Pogo EE Escuma 1,07 794,10 795,85 175 ms 345
Caixa EE Escuma 14,87 795,85 795,85 0,00 m? 0,00
1- Laje das Cagambas 27,26 795,45 795,45 0,00 m 0,00
2 - Laje das Cagambas 44,23 795,45 795,45 0,00 m? 0,00
Canaleta 536 796,45 7971 0,65 ms 348
Volume das estruturas Total 678,50
Prof At 15m  Prof.de15a30m @ rohde30a
45m
Médulo 1.A me 2018 1345 0,00
Médulo 1.8 m 31,08 20,72 0,00
Modulo 2 me 14,48 9,66 0,00
Modulo 2 m 14,48 241 0,00
Modulo 3 me 73,77 68,85 0,00
Modulo 3 m 73,77 73,77 56,56
Médulo 4.A me 16,35 8,18 0,00
Médulo 4.8 m 15,78 12,10 0,00
Modulo 5 me 5093 5093 44,14
Pogo EE Escuma m 2,96 049 0,00
Caixa EE Escuma me 0,00 0,00 0,00
1 - Laje das Cagambas me 0,00 0,00 0,00
2- Laje das Cagambas me 0,00 0,00 0,00
Canaleta me 348 0,00 0,00 Total
Vol. Enterrado - Estruturas m* 317,25 260,55 100,69 678,50
Vol. Escavado - Estruturas m 880,00 325,00 129,00 1334,00
Reaterro (Volume de escavagao - volume das estruturas) Vol. Reaterro - Estruturas m 562,75 64,45 28,31 655,50
- - Prof. Até 1,6 m Mecanico - -
Reaterro De Vala Com Hidraulica (C: Da Cagamba: 0,8
M/ Poténcia: 111 Hp), Largura De 1,5 A 2,5 M, Profundidade Até 1,5 M, Com Solo (Sem 562,75 100% ms 562,75
Substituicao) De 12 Categoria Em Locais Com Baixo Nivel De Interferéncia. Af_04/2016
- - - Prof. de 1,5a3,0m Mecanico - -
Reaterro De Vala Com Hidraulica (Cz Da Cagamba: 0,8
e Ty LG ot 230 o wo o w s
Af_0412016
- - - Prof.de30a45m  Mecanico - -
Reaterro De Vala Com Hidraulica (C: Da Cagamba: 0,8
M?/ Poténcia: 111 Hp), Largura D? 15A25M, Prcfunr%ldadévs De3,0A4,5 M (‘Inm Solo 28.31 100% m 2831
(Sem Substituigéo) De 12 Categoria Em Locais Com Baixo Nivel De Interferéncia. - g
Af_04/2016
TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE MATERIAL (BOTA FORA) Unidade Total
Vol. Escavado _ Empolamento
502,53 20% m 603,04
Carga E Descarga Mecanica De Solo Utilizando Caminhao Basculante 6,0M3/16T E Pa
Carregadeira Sobre Pneus 128 Hp, Capacidade Da Cagamba 1,7 A 2,8 M3, Peso Total m 603,04
(Operacional 11632 Kg
Volume de bota fora  Dist. Bot. Fora
603,04 7.50 m? x km 452277
et o om0 10,6 Vi Ui O
) . . Volume de bota
fora
Espalhamento De Material Em Bota Fora, Com Utilizacao De Trator De Esteiras De 165 503,04 - 503,04

Hp
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TRATAMENTO PRELIMINAR

DADOS GERAIS A SEREM UTILIZADOS NOS CALCULOS

Distancia para Bota Fora km 7,50
Distancia para Jazida de Empréstimo Kkm 4,60
Escavagéo Mecanizada % 95%
Escavagéo Manual % 5%
Material 1° Categoria % 90%
Material 2° Categoria % 5%
Material 3° Categoria % 0%
Barro/Lama % 5%
Empolamento Solos % 20%
Entulho % 20%
Reaterro Manual % 0%
Reaterro Mecanizado % 100%
/AQUISIGAO DE MATERIAL DE JAZIDA Unidade Total
Volume do Reaterro - - Jazida
655,50 m 655,50
ms
Aquisigio De Material De Jazida Total 6555 0,0 m 655,50
Escavagdo E Carga De Material De Jazida (Com Trator E P4 Carregadeira) m? 655,50
- Volume de Jazida  Dist. Jazida - -
655,50 4,60 maxkm 3015,31
Zr::srgr’:lleas gzsmciriap otl)aemhi:::mal De Jazida (M3 X Km) - Em Caminhao Basculante Total mxkm 301531
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO Unidade Total
Quant. Comprimento Largura - B
Médulo 1 1 15,55 315 me 49,0
Médulo 2 1 4,05 475 m 192
Médulo 3 1 15 875 me 00
Médulo 4 1 119 1,95 m 232
Médulo 5 1 7.05 4,95 me 34,9
EE Escuma 1 43 355 m 153
Laje das Cagambas 1 945 245 me 232
Canaletas 1 6,05 095 m 57
Bloco de Apoio do Soprador 2 085 085 me 14
Bloco de Apoio das bombas da EE Final 6 615 1,25 me 46,1
;?jg;jg&oncrem. E =5 Cm, Preparo Mecanico, Inclusos Langamento E Adensamento. Total . 2181
Quant. Comprimento Largura Espessura - -
Médulo 1 1 15,55 3,15 015 me 73
Médulo 2 1 4,05 475 015 m 29
Médulo 3 1 15 875 015 me 00
Médulo 4 1 119 1,95 0,15 m* 35
Médulo 5 1 7.05 4,95 015 me 52
EE Escuma 1 43 355 015 m 23
Laje das Cagambas 1 945 245 015 me 35
Canaletas 1 6,05 0,95 015 m 09
Bloco de Apoio do Soprador 2 085 0,85 015 me 02
Bloco de Apoio das bombas d;f: . 615 125 015 - 60
Lastro Com Preparo De Fundo, Largura Maior Ou Igual A 1.6 M, Com Camada De Brita, Total - 3271
Langamento Mecanizado, Em Local Com Nivel Baixo De Interferéncia. Af_06/2016 d
Quantitativo do B ;
Proj. Estrutural
Médulo 1 66,25 me 66,3
Médulo 2 89,31 m? 89,3
Médulo3 137,83 me 137,8
Médulo 4 49,09 m 49,1
Médulo5 21553 me 2155
EE Escuma 49,52 m? 495
Laje das Cagambas 68,63 me 68,6
Canaletas 13,13 m 131
Bloco de Apoio do Soprador 1,28 me 13
Bloco de Apoio das bombas da EE Final 21,9 me 21,9
Montagem E Desmontagem De Forma De Pilares Retangulares E Estruturas Similares
Com Area Média Das Segdes Maior Que 0,25 M2, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Total m? 712,47
Madeira Compensada Resinada, 2 Utilizagdes. Af_12/2015
Quantitativo do A :
Proj. Estrutural
Médulo 1 19,14 me 19,1
Médulo 2 12,52 me 125
Médulo 3 53 me 53,0
Médulo 4 16,39 me 16,4
Médulo 5 37,65 me 37
EE Escuma 747 me 75
Laje das Cagambas 17,78 me 178
Canaletas 2,08 me 21
Bloco de Apoio do Soprador 026 me 03
Bloco de Apoio das bombas da EE Final 10,98 me 110
Concreto Estrutural Usinado Bombeado Fck=40 Mpa, Com Adigao De 8 A 10% De Total e 11121

(Incluindo L Aplicagdo E
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TRATAMENTO PRELIMINAR

DADOS GERAIS A SEREM UTILIZADOS NOS CALCULOS

Distancia para Bota Fora km 7,50
Distancia para Jazida de Empréstimo Kkm 4,60
Escavagéo Mecanizada % 5%
Escavagéo Manual % 5%
Material 1° Categoria % 90%
Material 2° Categoria % 5%
Material 3° Categoria % 0%
Barro/Lama % 5%
Empolamento Solos % 20%
Entulho % 20%
Reaterro Manual % 0%
Reaterro Mecanizado % 100%
CA60/ 0 5.0 CAS0/ 0 6.3 CAS0/ 8.0 CAS0/ 8 10.0 CAS0/ 0 125 CAS0/ 0 16.0 - -
Médulo 1 kg 30,66 17717 296,42 682 kg
Médulo2 kg 80,54 388,89 21,01 22042 kg
Modulo3 kg kg
Médulo4 kg 16,69 274,78 150,68 181,95 kg
Modulo5 kg 2234,36 471,29 1061,31 kg
EEEscuma kg 0 566,77 0,00 120,35 kg
Laje das Cagambas kg 145144 597,39 kg
Canaletas kg 182,09 41,00 kg
Bloco de Apoio do Soprador kg 8,80 kg
Bloco de Apoio das bombas da EE Final kg 628,81 kg
TOTAL kg 127,89 2598,5 4823,72 2282,4 1061,31 0 kg 10893,8
Armagéo De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundagdes
Profundas (De Edificios De Maltiplos Pavimentos, Edificagéo Térrea Ou Sobrado), Total kg 127,89
Utilizando Ago Ca-60 De 5.0 Mm - Montagem. Af_12/2015
Armagzo De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundagbes
Profundas (De Edificios De Maltiplos Pavimentos, Edificagéo Térrea Ou Sobrado), Total kg 2598,50
Utilizando Ago Ca-50 De 6.3 Mm - Montagem. Af_12/2015
Armagzo De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundagdes
Profundas (De Edificios De Multiplos Pavimentos, Edificagéo Térrea Ou Sobrado), Total kg 4823,72
Utilizando Ago Ca-50 De 8.0 Mm - Montagem. Af_12/2015
Armagzo De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundagdes
Profundas (De Edificios De Maltiplos Pavimentos, Edificagdo Térrea Ou Sobrado), Total kg 2282,40
Utilizando Ago Ca-50 De 10.0 Mm - Montagem. Af_12/2015
Armagéo De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundagdes
Profundas (De Edificios De Maltiplos Pavimentos, Edificagéo Térrea Ou Sobrado), Total kg 1061,31
Utilizando Ago Ca-50 De 12.5 Mm - Montagem. Af_12/2015
Armagzo De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundagdes
Profundas (De Edificios De Multiplos Pavimentos, Edificagéo Térrea Ou Sobrado), Total kg 0,00
Utilizando Ago Ca-50 De 16.0 Mm - Montagem. Af_12/2015
- - - Altura das Paredes Largura
Médulo 1 4,35 22 m 6,55
Médulo 4 47 18 m 6,50
Junta Dilatacao Elastica Para Concreto (Fugenband) 0-22, Ate 30 Mca Total m 13,05
Ensaio De Consistencia Do Concreto Cor - Indice Vebe un 4,00
ESQUADRIAS
Guarda-Corpo De Tubo Industrial 1.1/2" (40 Mm) Chapa 13; H=1,0 M, C/ Tela Artistica 3
X 3 Fio 12, Perfil U Dim. 19,05 X 19,05 X3,17 Mm, Barra Retangular Dim 9,562 X " 118.00
6,35 Mm, Fixada Em Chapa Metalica Dim: 0,20 X 0,10 X 0,05 Cm, C/ Injengéo De "
Silicone,
Escada Tipo Marinheiro Em Aco Ca-50 9,52Mm Incluso Pintura Com Fundo Anticorrosivo . 180
Tipo Zarcao ’
Grelha De Ferro Fundido Para Canaleta Larg = 30Cm, Fornecimento E Assentamento me
Apoio Metalico Da Tubulagao um 4,00
Suporte Tipo 1 um 4,00
Suporte Tipo 2 um 4,00
Apoio Metalico Da Flange um 4,00
REVESTIMENTOS E PINTURAS Unidade Total
Comprimento da Largura da
Quant. Comprimento Largura Altura DN Furo Abertura ‘Abertura - -
Parede Externa - Médulo 1.A 2 6,10 0 2,10 0 1,60 0,80 me 28,2
Parede Externa - Médulo 1.8 2 9,42 0 145 0 0 0 me 273
Parede Externa - Modulo 1 1 0 220 2,10 07 0 0 42
Parede Externa - Caixa da By-Pass do Médulo 1.A 1 2,00 0,80 220 090 0 0 me 73
Parede Externa - Médulo 2 2 5,05 0 145 0 0 0 me 146
Parede Externa - Modulo 3 2 16,85 0 385 0 0 4 me 129,7
Parede Externa - Canaleta - Médulo 3 2 10,05 0 320 0 0 0 me 64,3
Parede Externa - Médulo 4.A 2 6,05 0 1,95 0 0 4 me 236
Parede Externa - Médulo 4.8 2 585 0 235 0 0 0 me 275
Parede Externa - Modulo 5 2 7.00 485 4,00 0.70 0 4 me 94,0
Pogo EE Escuma 1 1,86 1,06 1,70 030 0 0 me 49
Caixa EE Escuma 1 4,25 3,50 095 0 0 4 me 74
Canaleta 1 6,00 0,90 065 0 0 0 me 45
De Estruturas Com Tinta Asfaltica, Duas Demaos. Total m* 437,59
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TRATAMENTO PRELIMINAR

DADOS GERAIS A SEREM UTILIZADOS NOS CALCULOS

Distancia para Bota Fora km 7,50
Distancia para Jazida de Empréstimo km 4,60
Escavagéo Mecanizada % 95%
Escavagéo Manual % 5%
Material 1° Categoria % 90%
Material 2° Categoria % 5%
Material 3° Categoria % 0%
Barro/Lama % 5%
Empolamento Solos % 20%
Entulho % 20%
Reaterro Manual % 0%
Reaterro Mecanizado % 100%
Area em planta Perimetro em planta  Altura em corte - -
Médulo 1 26,50 60,55 1,90 m? 1415
Médulo 2 14,45 3745 1,20 m? 594
Modulo 2 - Canaleta do Parafuso 3,10 19,80 0,40 11,0
Modulo 3 - Caixa de areia 7711 57,85 3,60 m? 2854
Modulo 3 - Canaleta de areia 7,05 21,50 0,40 m? 15,7
Modulo 4.A 8,70 15,21 2,15 m? 414
Modulo 4.8 8,20 14,50 1,75 m? 336
Médulo 5 25,18 63,00 3,80 m? 2646
Pogo - EE Escuma 0,95 425 1,75 m? 84
EE Escuma 11,00 139 0,75 m? 214
Impermeabilizacao Com Pintura A Base De Resina Epoxi Alcatrao, Duas Demaos. Total m? 882,34
Quant,  Areaemplanta  Expessuraou Area transversal Largura - - - -
ou em corte Extenséo
Paredes - Modulo 1 1 2,04 1,10 0 0 m? 224
Laje de fundo Médulo 1 1 25,40 0,20 0 0 m? 5,08
Laje de fundo - Caixa da By-Pass do Médulo 1.A 1 0,96 0,20 0 0 m? 0,19
Laje de fundo - Modulo 2 2 3,31 0,15 0 0 m? 0,99
Laje de fundo da Canaleta do Parafuso - Modulo 2 1 3,22 0,50 0 0 m? 161
Modulo 3 2 0 0 3,60 9,80 m? 70,56
Médulo 3 2 0 0 2,30 3,50 m? 16,10
Modulo 4.A 1 1,60 1,65 6,80 0,10 m? 3,32
Médulo 4.8 1 3,51 185 4,65 0,40 m? 835
Modulo 5 1 0 0 0,36 5,60 m? 2,02
Argamassa Trago 1:3 (Cimento E Areia Média) Para Contrapiso, Preparo Manual. s
Af_06/2014 Total m 110,47
[Piso Unidade Total
Piso Local - Quant. Comprimento Largura Area
EE Final 2 11,00 8,80 m? 193,60
Soprador 1 4,00 2,00 m? 8,00
Total m? 201,60
Piso Cimentado Traco 1:3 (Cimento E Areia), Com Acabamento Rustico E Frisado
m? 201,60
Espessura 2Cm, Preparo Manual
- - - Area Calgada Espessura
Execugao De Passeio (Calgada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, N
Feito Em Obra, Acabamento Convencional, Néo Armado. Af_07/2016 201,60 0.05 m 1008
COBERTURA Unidade Total
- - Quant. Comprimento Largura
EE Final 2 10,60 12,80 m? 271,36
Soprador 1 6,00 4,00 m? 24,00
Telhamento Com Telha Metalica Termoacistica E = 30 Mm, Com Até 2 Aguas, Incluso Total e 205,36
Igamento. Af_06/2016
Quant. Altura Comprimento Extenséo total kg/m - -
EE Final - Pilares 16,00 3,80 - 60,80 22 kg 1337,60
EE Final - Viga transversal 4,00 - 8,80 35,20 22 kg 774,40
EE Final - Viga longitudinal 4,00 - 11,00 44,00 22 kg 968,00
Sopradores - Pilares 4,00 3,00 - 12,00 22 kg 264,00
Sopradores - Viga transversal 2,00 - 4,00 8,00 22 kg 176,00
Sopradores - Viga longitudinal 2,00 - 2,00 4,00 22 kg 88,00
Estrutura Metalica Em Aco Estrutural Perfil 1 6 X 3 3/8 Total kg 3608,00
DIVERSOS Unidade Total
Limpeza Final Da Obra m? 781,22
Montagem De Material Hidraulico Do Tratamento Preliminar um. 1,00
Montagem De Equipamentos Do Tratamento Prefiminar um. 1,00
De Material Elétrico Do Tratamento Preliminar um. 1,00




