
CLIENTE: SAE

LOCAL:  CATALÃO

EMPREEND.: AMPLIAÇÃO ETE - TRATAMENTO PRELIMINAR

Distância para Bota Fora km 7,50

Distância para Jazida de Empréstimo km 4,60

Escavação Mecanizada % 95%

Escavação Manual % 5%

Material 1º Categoria % 90%

Material 2º Categoria % 5%

Material 3º Categoria % 0%

Barro/Lama % 5%

Empolamento Solos % 20%

Empolamento Entulho % 20%

Reaterro Manual % 0%

Reaterro Mecanizado % 100%

SERVIÇOS PRELIMINARES

- - - - -

Comprimento Largura

Limpeza Mecanizada De Terreno Com Remocao De Camada Vegetal, Utilizando 

Motoniveladora
67 47 m² 3149,00

- - Quant. Comprimento Largura - Área

Módulo 1 1 17,5 5,1 m² 89,25

Módulo 2 1 6,0 6,7 m² 40,20

Módulo 3 1 13,5 10,7 m² 143,92

Módulo 4 1 13,9 3,9 m² 54,02

Módulo 5 1 9,0 6,9 m² 62,10

EE Escuma 1 6,3 5,5 m² 34,38

1 11,4 4,4 m² 50,16

Canaletas 1 8,0 2,9 m² 23,20

Soprador 1 6,0 4,0 m² 24,00

EE Final 2 13,0 10,0 m² 260,00

Locacao Convencional De Obra, Através De Gabarito De Tabuas Corridas Pontaletadas A 

Cada 1,50M, Sem Reaproveitamento
Total m² 781,22

MOVIMENTO DE TERRA

- - - - -

Largura extra de escavação para cada lado m 1,00

Ângulo de inclinação 25

Cascalho Brita Lastro concreto

Altura da Base da fundação 0,25 0,15 0,05 m 0,45

Comprimento Largura
Nível do Terreno 

regularizado

Nível inferior da 

laje de fundo

Altura da 

Escavação

Altura da 

Escavação + 

Fundação

Módulo 1.A 6,1 2,2 796,50 795,80 0,70 1,15

Módulo 1.B 9,42 2,2 796,50 795,80 0,70 1,15

Módulo 2 5,2 4,7 796,50 795,80 0,70 1,15

Módulo 3 11,45 8,7 796,50 793,40 3,10 3,55

Módulo 4.A 6,05 1,8 796,50 795,30 1,20 1,65

Módulo 4.B 5,85 1,8 796,50 794,90 1,60 2,05

Módulo 5 7 4,85 796,50 793,25 3,25 3,70

1,86 1,06 796,50 794,55 1,95 2,40

4,25 3,5 796,50 796,30 0,20 0,65

9,4 2,9 796,50 795,45 1,05 1,10

15,25 2,9 796,50 795,45 1,05 1,10

Canaleta 6 0,9 796,50 796,45 0,05 0,10

Comprimento Inferior Largura Inferior
Comprimento 

Superior
Largura Superior

Altura da 

Escavação + 

Fundação

Módulo 1.A 8,10 4,20 9,17 5,27 1,15 m³ 47,13

Módulo 1.B 11,42 4,20 12,49 5,27 1,15 m³ 65,18

Módulo 2 7,20 6,70 8,27 7,77 1,15 m³ 64,49

Módulo 3 13,45 10,70 16,76 14,01 3,55 m³ 0,00

Módulo 4.A 8,05 3,80 9,59 5,34 1,65 m³ 66,75

Módulo 4.B 7,85 3,80 9,76 5,71 2,05 m³ 86,35

Módulo 5 9,00 6,85 12,45 10,30 3,70 m³ 0,00

Poço EE Escuma 3,86 3,06 6,10 5,30 2,40 m³ 50,93

Caixa  EE Escuma 6,25 5,50 6,86 6,11 0,65 m³ 24,74

1 - Laje das Caçambas 9,40 2,90 10,43 3,93 1,10 m³ 37,25

2- Laje das Caçambas 15,25 2,90 16,28 3,93 1,10 m³ 59,14

Canaleta 6,00 0,90 6,09 0,99 0,10 m³ 0,57

Escavação total Total m³ 502,53

Comprimento Inferior Largura Inferior
Comprimento 

Superior
Largura Superior Altura da escav.

Módulo 1.A 8,10 4,20 9,17 5,27 1,15 m³ 47,11

Módulo 1.B 11,42 4,20 12,49 5,27 1,15 m³ 65,16

Módulo 2 7,20 6,70 8,27 7,77 1,15 m³ 64,47

Módulo 3 15,36 12,61 16,76 14,01 1,50 m³ 0,00

Módulo 4.A 8,19 3,94 9,59 5,34 1,50 m³ 62,07

Módulo 4.B 8,36 4,31 9,76 5,71 1,50 m³ 68,29

Módulo 5 11,05 8,90 12,45 10,30 1,50 m³ 0,00

Poço EE Escuma 4,70 3,90 6,10 5,30 1,50 m³ 37,50

Caixa  EE Escuma 6,25 5,50 6,86 6,11 0,65 m³ 24,75

1 - Laje das Caçambas 9,40 2,90 10,43 3,93 1,10 m³ 37,28

2- Laje das Caçambas 15,25 2,90 16,28 3,93 1,10 m³ 59,18

Canaleta 6,00 0,90 6,09 0,99 0,10 m³ 0,57

m³ 466,38

m³ 0,00

Escavação até 1,5 m  m³ 466,38

Caixa  EE Escuma

1 - Laje das Caçambas

Volume de escavação - Terraplanagem

Volume de escavação - Estruturas

2- Laje das Caçambas

DADOS GERAIS A SEREM UTILIZADOS NOS CÁLCULOS

MEMORIAL DE CÁLCULO 

TRATAMENTO PRELIMINAR

Poço EE Escuma

Laje das Caçambas

ESCAVAÇÃO DAS ESTRUTURAS DO TRATAMENTO PRELIMINAR

Escavação até 1,5 m - Total



CLIENTE: SAE

LOCAL:  CATALÃO

EMPREEND.: AMPLIAÇÃO ETE - TRATAMENTO PRELIMINAR

Distância para Bota Fora km 7,50

Distância para Jazida de Empréstimo km 4,60

Escavação Mecanizada % 95%

Escavação Manual % 5%

Material 1º Categoria % 90%

Material 2º Categoria % 5%

Material 3º Categoria % 0%

Barro/Lama % 5%

Empolamento Solos % 20%

Empolamento Entulho % 20%

Reaterro Manual % 0%

Reaterro Mecanizado % 100%

DADOS GERAIS A SEREM UTILIZADOS NOS CÁLCULOS

MEMORIAL DE CÁLCULO 

TRATAMENTO PRELIMINAR

Comprimento Inferior Largura Inferior
Comprimento 

Superior
Largura Superior Altura da escav.

Módulo 1.A 8,10 4,20 8,10 4,20 0,00 m³ 0,00

Módulo 1.B 11,42 4,20 11,42 4,20 0,00 m³ 0,00

Módulo 2 7,20 6,70 7,20 6,70 0,00 m³ 0,00

Módulo 3 13,96 11,21 15,36 12,61 1,50 m³ 0,00

Módulo 4.A 8,05 3,80 8,19 3,94 0,15 m³ 4,71

Módulo 4.B 7,85 3,80 8,36 4,31 0,55 m³ 18,09

Módulo 5 9,65 7,50 11,05 8,90 1,50 m³ 0,00

Poço EE Escuma 3,86 3,06 4,70 3,90 0,90 m³ 13,46

Caixa  EE Escuma 6,25 5,50 6,25 5,50 0,00 m³ 0,00

1 - Laje das Caçambas 9,40 2,90 9,40 2,90 0,00 m³ 0,00

2- Laje das Caçambas 15,25 2,90 15,25 2,90 0,00 m³ 0,00

Canaleta 6,00 0,90 6,00 0,90 0,00 m³ 0,00

m³ 36,26

Escavação de 1,5 m a 3,0 m  m³ 36,26

Esc.Mec. 1ª Categoria

Escavação Mecanizada De Vala Com Profundidade Até 1,5 M (Média Entre Montante E 

Jusante/Uma Composição Por Trecho) Com Retroescavadeira (Capacidade Da Caçamba 

Da Retro: 0,26 M3 / Potência: 88 Hp), Largura Menor Que 0,8 M, Em Solo De 1A 

Categoria, Locaiscom Baixo Nível De Interferência. Af_01/2015

95% 90% m³ 398,75

Esc.Mec. 1ª Categoria

Escavação Mecanizada De Vala Com Profundidade Maior Que 1,5 M Até 3,0 M, Com 

(Média Entre Montante E Jusante/Uma Composição Por Trecho) Com Retroescavadeira 

(Capacidade Da Caçamba Da Retro: 0,26 M3 / Potência: 88 Hp), Largura Menor Que 0,8 

M, Em Solo De1A Categoria, Locais Com Baixo Nível De Interferência. Af_01/2015

95% 90% m³ 31,00

Esc.Mec. 1ª Categoria

Escavação Mecanizada De Vala Com Prof. Maior Que 3,0 M Até 4,5 M (Média Entre 

Montante E Jusante/Uma Composição Por Trecho), Com Escavadeira Hidráulica (0,8 

M3/111 Hp), Larg. Menor Que 1,5 M, Em Solo De 1A Categoria, Locais Com Baixo Nível 

De Interferência. Af_01/2015

95% 90% m³ 0,00

Esc.Mec. 2ª Categoria

Escavação  Mecanizada   (Com  Retroescavadeira)  Em Valas  Com  Material  De  2ª  

Categoria  - Profundidade Até 2,0 M
95% 5% m³ 22,15

Esc.Mec. 2ª Categoria

Escavação  Mecanizada   (Com  Retroescavadeira)  Em Valas  Com  Material  De  2ª  

Categoria  - Profundidade De 2,0 A 4,0M
95% 5% m³ 1,72

Esc.Mec. Solo Mole

Escavação   Mecanizada   (Com  Retroescavadeira)  Em  Valas  Com  Material   De  Solo  

Mole  - Profundidade Até 2,0 M
95% 5% m³ 22,15

Esc.Mec. Solo Mole

Escavação   Mecanizada   (Com  Retroescavadeira)  Em  Valas  Com  Material   De  Solo  

Mole  - Profundidade De 2,0 A 4,0 M
95% 5% m³ 1,72

Esc.Man. 1ª Categoria

Escavação Manual De Valas. Af_03/2016 5% 90% m³ 22,62

Esc.Man. 2ª Categoria

Escavação  Manual Em Valas Com Material De 2ª Categoria  - Profundidade Até 2,0 M 5% 5% m³ 1,17

Esc.Man. 2ª Categoria

Escavação  Manual Em Valas Com Material De 2ª Categoria  - Profundidade De 2,0 A 4,0 

M
5% 5% m³ 0,09

Esc.Man. Solo Mole

Escavação   Manual   Em  Valas  Com  Material   De  3ª  Categoria   Sem  Uso  De  

Explosivo   Com Utilização  De Compressor E Rompedor  -  Profundidade Até 2,0M
5% 5% m³ 1,17

Esc.Man. Solo Mole

Escavação   Manual   Em  Valas  Com  Material   De  3ª  Categoria   Sem  Uso  De  

Explosivo   Com Utilização  De Compressor E Rompedor   - Profundidade De 2,0 A 4,0M
5% 5% m³ 0,09

- - - - - - -

Esgotamento Com Moto-Bomba Autoescovante H 30,00

Volume de escavação - Estruturas

Escavação de 1,5 m a 3,0 m  - Total



CLIENTE: SAE

LOCAL:  CATALÃO

EMPREEND.: AMPLIAÇÃO ETE - TRATAMENTO PRELIMINAR

Distância para Bota Fora km 7,50

Distância para Jazida de Empréstimo km 4,60

Escavação Mecanizada % 95%

Escavação Manual % 5%

Material 1º Categoria % 90%

Material 2º Categoria % 5%

Material 3º Categoria % 0%

Barro/Lama % 5%

Empolamento Solos % 20%

Empolamento Entulho % 20%

Reaterro Manual % 0%

Reaterro Mecanizado % 100%

DADOS GERAIS A SEREM UTILIZADOS NOS CÁLCULOS

MEMORIAL DE CÁLCULO 

TRATAMENTO PRELIMINAR

- - - Comrpimento Largura - -

6,15 2,25 m² 13,84

9,47 2,25 m² 21,31

5,25 4,75 m² 24,94

11,50 8,75 m² 100,63

6,10 1,85 m² 11,29

5,90 1,85 m² 10,92

7,05 4,90 m² 34,55

1,91 1,11 m² 2,12

4,30 3,55 m² 15,27

9,45 2,95 m² 27,88

15,30 2,95 m² 45,14

6,05 0,95 m² 5,75

Regularizacao De Superficies Em Terra Com Motoniveladora Total m² 313,60

- - -
Área em planta da 

estrutura
Cota da Fundação

Cota do Terreno 

Acabado

Altura do 

Reaterro
- -

Módulo 1.A 13,45 795,35 797,85 2,50 m³ 33,63

Módulo 1.B 20,72 795,35 797,85 2,50 m³ 51,80

Módulo 2 9,66 795,35 797,85 2,50 m³ 24,14

Módulo 2 9,66 795,35 797,1 1,75 m³ 16,90

Módulo 3 49,18 792,95 795,85 2,90 m³ 142,62

Módulo 3 49,18 792,95 797,1 4,15 m³ 204,10

Módulo 4.A 10,9 794,85 797,1 2,25 m³ 24,53

Módulo 4.B 10,52 794,45 797,1 2,65 m³ 27,88

Módulo 5 33,95 792,80 797,1 4,30 m³ 145,99

Poço EE Escuma 1,97 794,10 795,85 1,75 m³ 3,45

Caixa  EE Escuma 14,87 795,85 795,85 0,00 m³ 0,00

27,26 795,45 795,45 0,00 m³ 0,00

44,23 795,45 795,45 0,00 m³ 0,00

Canaleta 5,36 796,45 797,1 0,65 m³ 3,48

Total 678,50

Prof. Até 1,5 m Prof. de 1,5 a 3,0 m
Prof. de 3,0 a 

4,5 m

Módulo 1.A m³ 20,18 13,45 0,00

Módulo 1.B m³ 31,08 20,72 0,00

Módulo 2 m³ 14,48 9,66 0,00

Módulo 2 m³ 14,48 2,41 0,00

Módulo 3 m³ 73,77 68,85 0,00

Módulo 3 m³ 73,77 73,77 56,56

Módulo 4.A m³ 16,35 8,18 0,00

Módulo 4.B m³ 15,78 12,10 0,00

Módulo 5 m³ 50,93 50,93 44,14

Poço EE Escuma m³ 2,96 0,49 0,00

Caixa  EE Escuma m³ 0,00 0,00 0,00

m³ 0,00 0,00 0,00

m³ 0,00 0,00 0,00

Canaleta m³ 3,48 0,00 0,00 Total

m³ 317,25 260,55 100,69 678,50

m³ 880,00 325,00 129,00 1334,00

Reaterro (Volume de escavação - volume das estruturas) m³ 562,75 64,45 28,31 655,50

- - Prof. Até 1,5 m Mecanico - -

Reaterro Mecanizado De Vala Com Escavadeira Hidráulica (Capacidade Da Caçamba: 0,8 

M³ / Potência: 111 Hp), Largura De 1,5 A 2,5 M, Profundidade Até 1,5 M, Com Solo (Sem 

Substituição) De 1ª Categoria Em Locais Com Baixo Nível De Interferência. Af_04/2016

562,75 100% m³ 562,75

- - - Prof. de 1,5 a 3,0 m Mecanico - -

Reaterro Mecanizado De Vala Com Escavadeira Hidráulica (Capacidade Da Caçamba: 0,8 

M³ / Potência: 111 Hp), Largura De 1,5 A 2,5 M, Profundidade De 1,5 A 3,0 M, Com Solo 

(Sem Substituição) De 1ª Categoria Em Locais Com Baixo Nível De Interferência. 

Af_04/2016

64,45 100% m³ 64,45

- - - Prof. de 3,0 a 4,5 m Mecanico - -

Reaterro Mecanizado De Vala Com Escavadeira Hidráulica (Capacidade Da Caçamba: 0,8 

M³ / Potência: 111 Hp), Largura De 1,5 A 2,5 M, Profundidade De 3,0 A 4,5 M, Com Solo 

(Sem Substituição) De 1ª Categoria Em Locais Com Baixo Nível De Interferência. 

Af_04/2016

28,31 100% m³ 28,31

TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE MATERIAL (BOTA FORA) Unidade Total

Vol. Escavado Empolamento

502,53 20% m³ 603,04

Carga E Descarga Mecanica De Solo Utilizando Caminhao Basculante 6,0M3/16T E Pa 

Carregadeira Sobre Pneus 128 Hp, Capacidade Da Caçamba 1,7 A 2,8 M3, Peso 

Operacional 11632 Kg

Total m³ 603,04

Volume de bota fora Dist. Bot. Fora

603,04 7,50 m³ x km 4522,77

Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt 

Acima De 30Km (Unidade: M3Xkm). Af_04/2016
Total m³ x km 4522,77

- - - -
Volume de bota 

fora

Espalhamento De Material Em Bota Fora, Com Utilizacao De Trator De Esteiras De 165 

Hp
603,04 m³ 603,04

2 - Laje das Caçambas

Vol. Enterrado - Estruturas

Canaleta

2 - Laje das Caçambas

Módulo 3

Módulo 4.A

Volume das estruturas

Módulo 5

Poço EE Escuma

Caixa  EE Escuma

1 - Laje das Caçambas

2 - Laje das Caçambas

Vol. Escavado  - Estruturas

Vol. Reaterro - Estruturas

1 - Laje das Caçambas

Módulo 1.A

Módulo 1.B

Módulo 2

Módulo 4.B

1 - Laje das Caçambas



CLIENTE: SAE

LOCAL:  CATALÃO

EMPREEND.: AMPLIAÇÃO ETE - TRATAMENTO PRELIMINAR

Distância para Bota Fora km 7,50

Distância para Jazida de Empréstimo km 4,60

Escavação Mecanizada % 95%

Escavação Manual % 5%

Material 1º Categoria % 90%

Material 2º Categoria % 5%

Material 3º Categoria % 0%

Barro/Lama % 5%

Empolamento Solos % 20%

Empolamento Entulho % 20%

Reaterro Manual % 0%

Reaterro Mecanizado % 100%

DADOS GERAIS A SEREM UTILIZADOS NOS CÁLCULOS

MEMORIAL DE CÁLCULO 

TRATAMENTO PRELIMINAR

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA Unidade Total

Volume do Reaterro - - Jazida

655,50 m³ 655,50

m³

Aquisição  De Material De Jazida Total 655,5 0,0 m² 655,50

Escavação  E Carga De Material De Jazida (Com Trator E Pá Carregadeira) m² 655,50

- Volume de Jazida Dist. Jazida - -

655,50 4,60 m²xkm 3015,31

Transporte E Descarga  De Material  De Jazida (M3 X Km) - Em Caminhão  Basculante 

Cap. 10 M3 - Com Empolamento
Total m²xkm 3015,31

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO Unidade Total

Quant. Comprimento Largura - -

Módulo 1 1 15,55 3,15 m² 49,0

Módulo 2 1 4,05 4,75 m² 19,2

Módulo 3 1 11,5 8,75 m² 0,0

Módulo 4 1 11,9 1,95 m² 23,2

Módulo 5 1 7,05 4,95 m² 34,9

EE Escuma 1 4,3 3,55 m² 15,3

1 9,45 2,45 m² 23,2

Canaletas 1 6,05 0,95 m² 5,7

2 0,85 0,85 m² 1,4

6 6,15 1,25 m² 46,1

Lastro De Concreto, E = 5 Cm, Preparo Mecânico, Inclusos Lançamento E Adensamento. 

Af_07_2016
Total m² 218,1

Quant. Comprimento Largura Espessura - -

Módulo 1 1 15,55 3,15 0,15 m³ 7,3

Módulo 2 1 4,05 4,75 0,15 m³ 2,9

Módulo 3 1 11,5 8,75 0,15 m³ 0,0

Módulo 4 1 11,9 1,95 0,15 m³ 3,5

Módulo 5 1 7,05 4,95 0,15 m³ 5,2

EE Escuma 1 4,3 3,55 0,15 m³ 2,3

1 9,45 2,45 0,15 m³ 3,5

Canaletas 1 6,05 0,95 0,15 m³ 0,9

2 0,85 0,85 0,15 m³ 0,2

6 6,15 1,25 0,15 m³ 6,9

Lastro Com Preparo De Fundo, Largura Maior Ou Igual A 1,5 M, Com Camada De Brita, 

Lançamento Mecanizado, Em Local Com Nível Baixo De Interferência. Af_06/2016
Total m³ 32,71

 Quantitativo do 

Proj. Estrutural
- -

Módulo 1 66,25 m² 66,3

Módulo 2 89,31 m² 89,3

Módulo 3 137,83 m² 137,8

Módulo 4 49,09 m² 49,1

Módulo 5 215,53 m² 215,5

EE Escuma 49,52 m² 49,5

68,63 m² 68,6

Canaletas 13,13 m² 13,1

1,28 m² 1,3

21,9 m² 21,9

Montagem E Desmontagem De Fôrma De Pilares Retangulares E Estruturas Similares 

Com Área Média Das Seções Maior Que 0,25 M², Pé-Direito Simples, Em Chapa De 

Madeira Compensada Resinada, 2 Utilizações. Af_12/2015

Total m² 712,47

Quantitativo do 

Proj. Estrutural
- -

Módulo 1 19,14 m³ 19,1

Módulo 2 12,52 m³ 12,5

Módulo 3 53 m³ 53,0

Módulo 4 16,39 m³ 16,4

Módulo 5 37,65 m³ 37,7

EE Escuma 7,47 m³ 7,5

17,78 m³ 17,8

Canaletas 2,08 m³ 2,1

0,26 m³ 0,3

10,98 m³ 11,0

Concreto  Estrutural Usinado Bombeado  Fck=40 Mpa, Com Adição De 8 À 10% De 

Microssílica (Incluindo  Lançamento, Aplicação  E Adensamento)
Total m³ 177,27

Laje das Caçambas

Bloco de Apoio do Soprador

Bloco de Apoio das bombas da EE 

Final

Laje das Caçambas

Bloco de Apoio do Soprador

Bloco de Apoio das bombas da EE Final

Laje das Caçambas

Bloco de Apoio do Soprador

Bloco de Apoio das bombas da EE Final

Bloco de Apoio das bombas da EE Final

Laje das Caçambas

Bloco de Apoio do Soprador



CLIENTE: SAE

LOCAL:  CATALÃO

EMPREEND.: AMPLIAÇÃO ETE - TRATAMENTO PRELIMINAR

Distância para Bota Fora km 7,50

Distância para Jazida de Empréstimo km 4,60

Escavação Mecanizada % 95%

Escavação Manual % 5%

Material 1º Categoria % 90%

Material 2º Categoria % 5%

Material 3º Categoria % 0%

Barro/Lama % 5%

Empolamento Solos % 20%

Empolamento Entulho % 20%

Reaterro Manual % 0%

Reaterro Mecanizado % 100%

DADOS GERAIS A SEREM UTILIZADOS NOS CÁLCULOS

MEMORIAL DE CÁLCULO 

TRATAMENTO PRELIMINAR

CA60/ ø 5.0 CA50/ ø 6.3 CA50/ ø 8.0 CA50/ ø 10.0 CA50/ ø 12.5 CA50/ ø 16.0 - -

Módulo 1 kg 30,66 1177,17 296,42 682 kg

Módulo 2 kg 80,54 388,89 21,01 229,42 kg

Módulo 3 kg kg

Módulo 4 kg 16,69 274,78 150,68 181,95 kg

Módulo 5 kg 2234,36 471,29 1061,31 kg

EE Escuma kg 0 566,77 0,00 120,35 kg

Laje das Caçambas kg 1451,44 597,39 kg

Canaletas kg 182,09 41,00 kg

Bloco de Apoio do Soprador kg 8,80 kg

Bloco de Apoio das bombas da EE Final kg 628,81 kg

TOTAL kg 127,89 2598,5 4823,72 2282,4 1061,31 0 kg 10893,8

Armação De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações 

Profundas (De Edifícios De Múltiplos Pavimentos, Edificação Térrea Ou Sobrado), 

Utilizando Aço Ca-60 De 5.0 Mm - Montagem. Af_12/2015

Total kg 127,89

Armação De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações 

Profundas (De Edifícios De Múltiplos Pavimentos, Edificação Térrea Ou Sobrado), 

Utilizando Aço Ca-50 De 6.3 Mm - Montagem. Af_12/2015

Total kg 2598,50

Armação De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações 

Profundas (De Edifícios De Múltiplos Pavimentos, Edificação Térrea Ou Sobrado), 

Utilizando Aço Ca-50 De 8.0 Mm - Montagem. Af_12/2015

Total kg 4823,72

Armação De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações 

Profundas (De Edifícios De Múltiplos Pavimentos, Edificação Térrea Ou Sobrado), 

Utilizando Aço Ca-50 De 10.0 Mm - Montagem. Af_12/2015

Total kg 2282,40

Armação De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações 

Profundas (De Edifícios De Múltiplos Pavimentos, Edificação Térrea Ou Sobrado), 

Utilizando Aço Ca-50 De 12.5 Mm - Montagem. Af_12/2015

Total kg 1061,31

Armação De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações 

Profundas (De Edifícios De Múltiplos Pavimentos, Edificação Térrea Ou Sobrado), 

Utilizando Aço Ca-50 De 16.0 Mm - Montagem. Af_12/2015

Total kg 0,00

- - - Altura das Paredes Largura

Módulo 1 4,35 2,2 m 6,55

Módulo 4 4,7 1,8 m 6,50

Junta Dilatacao Elastica Para Concreto (Fugenband) O-22, Ate 30 Mca Total m 13,05

- - - - -

Ensaio De Consistencia Do Concreto Ccr - Indice Vebe un 4,00

ESQUADRIAS

Guarda-Corpo De Tubo Industrial  1.1/2" (40 Mm) Chapa 13;  H=1,0 M, C/ Tela Artística   3 

X 3 Fio 12, Perfil  U  Dim.  19,05  X 19,05  X 3,17  Mm,  Barra  Retangular  Dim  9,52  X 

6,35  Mm,  Fixada  Em  Chapa Metálica Dim: 0,20 X 0,10 X 0,05 Cm, C/ Injenção De 

Silicone,

m 118,00

Escada Tipo Marinheiro Em Aco Ca-50 9,52Mm Incluso Pintura Com Fundo Anticorrosivo 

Tipo Zarcao
m 1,80

Grelha De Ferro Fundido Para Canaleta Larg = 30Cm, Fornecimento E Assentamento m²

Apoio Metálico Da Tubulação um 4,00

Suporte Tipo 1 um 4,00

Suporte Tipo 2 um 4,00

Apoio Metálico Da Flange um 4,00

REVESTIMENTOS E PINTURAS Unidade Total

Quant. Comprimento Largura Altura DN Furo
Comprimento da 

Abertura

Largura da 

Abertura
- -

Parede Externa - Módulo 1.A 2 6,10 0 2,10 0 1,60 0,80 m² 28,2

Parede Externa - Módulo 1.B 2 9,42 0 1,45 0 0 0 m² 27,3

Parede Externa - Módulo 1 1 0 2,20 2,10 0,7 0 0 4,2

Parede Externa - Caixa da By-Pass do Módulo 1.A 1 2,00 0,80 2,20 0,90 0 0 m² 7,3

Parede Externa - Módulo 2 2 5,05 0 1,45 0 0 0 m² 14,6

Parede Externa - Módulo 3 2 16,85 0 3,85 0 0 0 m² 129,7

Parede Externa - Canaleta - Módulo 3 2 10,05 0 3,20 0 0 0 m² 64,3

Parede Externa - Módulo 4.A 2 6,05 0 1,95 0 0 0 m² 23,6

Parede Externa - Módulo 4.B 2 5,85 0 2,35 0 0 0 m² 27,5

Parede Externa - Módulo 5 2 7,00 4,85 4,00 0,70 0 0 m² 94,0

Poço EE Escuma 1 1,86 1,06 1,70 0,30 0 0 m² 4,9

Caixa  EE Escuma 1 4,25 3,50 0,95 0 0 0 m² 7,4

Canaleta 1 6,00 0,90 0,65 0 0 0 m² 4,5

Impermeabilizacao De Estruturas Enterradas, Com Tinta Asfaltica, Duas Demaos. Total m² 437,59



CLIENTE: SAE

LOCAL:  CATALÃO

EMPREEND.: AMPLIAÇÃO ETE - TRATAMENTO PRELIMINAR

Distância para Bota Fora km 7,50

Distância para Jazida de Empréstimo km 4,60

Escavação Mecanizada % 95%

Escavação Manual % 5%

Material 1º Categoria % 90%

Material 2º Categoria % 5%

Material 3º Categoria % 0%

Barro/Lama % 5%

Empolamento Solos % 20%

Empolamento Entulho % 20%

Reaterro Manual % 0%

Reaterro Mecanizado % 100%

DADOS GERAIS A SEREM UTILIZADOS NOS CÁLCULOS

MEMORIAL DE CÁLCULO 

TRATAMENTO PRELIMINAR

Área em planta Perímetro em planta Altura em corte - -

Módulo 1 26,50 60,55 1,90 m² 141,5

Módulo 2 14,45 37,45 1,20 m² 59,4

3,10 19,80 0,40 11,0

77,11 57,85 3,60 m² 285,4

7,05 21,50 0,40 m² 15,7

Módulo 4.A 8,70 15,21 2,15 m² 41,4

Módulo 4.B 8,20 14,50 1,75 m² 33,6

Módulo 5 25,18 63,00 3,80 m² 264,6

0,95 4,25 1,75 m² 8,4

11,00 13,9 0,75 m² 21,4

Impermeabilizacao Com Pintura A Base De Resina Epoxi Alcatrao, Duas Demaos. Total m² 882,34

Quant.
Área em planta 

ou em corte

Expessura ou 

Extensão
Área transversal Largura - - - -

Paredes - Módulo 1 1 2,04 1,10 0 0 m³ 2,24

Laje de fundo Módulo 1 1 25,40 0,20 0 0 m³ 5,08

Laje de fundo  - Caixa da By-Pass do Módulo 1.A 1 0,96 0,20 0 0 m³ 0,19

Laje de fundo - Módulo 2 2 3,31 0,15 0 0 m³ 0,99

Laje de fundo da Canaleta do Parafuso - Módulo 2 1 3,22 0,50 0 0 m³ 1,61

Módulo 3 2 0 0 3,60 9,80 m³ 70,56

Módulo 3 2 0 0 2,30 3,50 m³ 16,10

Módulo 4.A 1 1,60 1,65 6,80 0,10 m³ 3,32

Módulo 4.B 1 3,51 1,85 4,65 0,40 m³ 8,35

Módulo 5 1 0 0 0,36 5,60 m³ 2,02

Argamassa Traço 1:3 (Cimento E Areia Média) Para Contrapiso, Preparo Manual. 

Af_06/2014
Total m³ 110,47

PISO  Unidade Total

Piso Local - Quant. Comprimento Largura Área

EE Final 2 11,00 8,80 m² 193,60

Soprador 1 4,00 2,00 m² 8,00

Total m² 201,60

- - - - -

Piso Cimentado Traco 1:3 (Cimento E Areia), Com Acabamento Rustico E Frisado 

Espessura 2Cm, Preparo Manual
m² 201,60

- - - Área Calçada Espessura

Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, 

Feito Em Obra, Acabamento Convencional, Não Armado. Af_07/2016
201,60 0,05 m³ 10,08

COBERTURA Unidade Total

- - Quant. Comprimento Largura

2 10,60 12,80 m² 271,36

1 6,00 4,00 m² 24,00

Telhamento Com Telha Metálica Termoacústica E = 30 Mm, Com Até 2 Águas, Incluso 

Içamento. Af_06/2016
Total m² 295,36

Quant. Altura Comprimento Extensão total kg / m - -

EE Final - Pilares 16,00 3,80 - 60,80 22 kg 1337,60

EE Final - Viga transversal 4,00 - 8,80 35,20 22 kg 774,40

EE Final - Viga longitudinal 4,00 - 11,00 44,00 22 kg 968,00

Sopradores - Pilares 4,00 3,00 - 12,00 22 kg 264,00

Sopradores - Viga transversal 2,00 - 4,00 8,00 22 kg 176,00

Sopradores - Viga longitudinal 2,00 - 2,00 4,00 22 kg 88,00

Estrutura Metalica Em Aco Estrutural Perfil       I 6 X 3 3/8 Total kg 3608,00

DIVERSOS Unidade Total

- - - - -

Limpeza Final Da Obra m² 781,22

- - - - -

Montagem De Material Hidráulico  Do Tratamento Preliminar um. 1,00

- - - - -

Montagem De Equipamentos  Do Tratamento Preliminar um. 1,00

- - - - -

Montagem De Material Elétrico Do Tratamento Preliminar um. 1,00

EE Final

Soprador

EE Escuma

Módulo 3 - Caixa de areia

Módulo 3 - Canaleta de areia

Módulo 2 - Canaleta do Parafuso

Poço - EE Escuma


