
CLIENTE: SAE

LOCAL: CATALÃO

Distância para Bota Fora km 7,50

Distância para Jazida de Empréstimo km 4,60

Escavação Mecanizada % 95%

Escavação Manual % 5%

Material 1º Categoria % 90%

Material 2º Categoria % 5%

Material 3º Categoria % 0%

Barro/Lama % 5%

Empolamento Solos % 20%

Empolamento Entulho % 20%

Reaterro Manual % 0%

Reaterro Mecanizado % 100%

SERVIÇOS PRELIMINARES

- - Quant. Comprimento Largura - -

0 75,00 5,50 m² 0,00

Limpeza Mecanizada De Terreno Com Remocao De Camada Vegetal, Utilizando Motoniveladora Total m² 0,00

ESTRUTURA DE CONCRETO Unidade Total

Quant. Compr. Largura - -

Reator 1 e 2 Laje de Fundo m² 0,00

Lastro De Concreto, E = 5 Cm, Preparo Mecânico, Inclusos Lançamento E Adensamento. 

Af_07_2016
Total m² 0,00

Paredes e Pilares Quant. Compr. Largura Altura Espessura Abertura - - Área - Fôrmas

Paredes da Laje de Fundo (já executado) 2 17,70 13,40 0,00 - - m² 0,00

Pilares (P1 a P24) - parcialmente executado 48 0,20 0,20 3,02 - - m² 115,81

Pilar PC da CDR (não executado) 2 0,15 0,30 3,25 - - m² 5,85

Bloco (não executado) 2 0,50 0,50 0,50 - - m² 2,00

Apoio das tubulações (parcialmente executado) 72 0,30 0,15 0,30 - - m² 19,44

Paredes externas e internas (PAR1/PAR2/PAR3/PAR4) - parcialmente executado 1 17,70 13,90 1,10 0,25 - m² 234,74

Paredes - Detalhes Quant. Perímetro Extensão Altura Área - Fôrmas

Paredes externas - Detalhe 1 2 1,70 13,32 não executado m² 45,29

Paredes internas - Detalhe 1 2 1,50 13,12 não executado m² 39,36

 Detalhe 2 4 1,41 17,20 já executado m² 0,00

Detalhe 3 6 2,72 17,20 já executado m² 0,00

Paredes externas - Detalhe 4 2 1,60 13,32 não executado m² 42,62

Paredes internas - Detalhe 4 2 1,45 13,12 não executado m² 38,05

Paredes externas - Detalhe 6 8 0,80 17,20 não executado (topo) 0,48 m² 110,56

Paredes internas - Detalhe 6 8 0,86 17,20 não executado m² 118,34

Paredes externas - Detalhe 7  - Parede PT3 8 1,23 1,70 não executado m² 16,66

Paredes internas - Detalhe 7  - Parede PT3 8 1,08 1,50 não executado m² 12,90

Paredes externas - Detalhe 7  - Parede PT4 4 2,45 1,70 não executado m² 16,66

Paredes internas - Detalhe 7  - Parede PT4 4 2,15 1,50 não executado m² 12,90

Paredes externas - Detalhe 7  - Parede PT4 4 2,45 0,80 não executado m² 7,84

Paredes internas - Detalhe 7  - Parede PT4 4 2,15 0,80 não executado m² 6,88

Paredes - CDR Quant. Extensão Largura Altura Quant. do Furo DN do Furo Área - Fôrmas

Paredes Externas - Parede PT5 2 1,85 0,15 1,80 2,00 0,20 m² 6,53

Paredes Internas - Parede PT5 2 1,55 0,15 1,60 2,00 0,20 m² 4,83

Paredes Externas - Parede PT8 1 1,10 0,15 1,80 1,00 0,40 m² 1,85

Paredes Internas - Parede PT8 1 0,80 0,15 1,60 1,00 0,40 m² 1,15

Paredes - CDR Quant. Extensão Largura Altura Quant. do Furo
Comprimento do 

Furo
Altura do Furo Área - Fôrmas

Paredes Externas - Parede PT6 2 1,55 0,15 1,60 2,00 0,50 0,50 m² 3,96

Paredes Internas -Parede PT6 2 1,55 0,15 1,60 2,00 0,50 0,50 m² 3,96

Paredes Externas e Internas - Parede PT7 4 0,75 0,15 1,60 m² 4,80

Paredes Externas -Parede PT9 2 0,80 0,15 1,80 m² 2,88

Paredes Internas -Parede PT9 2 0,80 0,15 1,60 m² 2,56

Paredes Internas - Parede PT10 2 0,80 0,15 0,75 m² 1,20

Parede PT11 4 0,50 0,15 1,60 m² 3,20

Parede Interna PT12 1 2,70 0,15 1,60 m² 4,32

Parede Externa PT12 1 2,70 0,15 1,80 m² 4,86

Vigas Quant. Extensão Altura Largura Área - Fôrmas

Paredes Internas e Externas - Canaleta de coleta 4 12,95 1,00 0,20 103,56

Vigas  (V1/V2/V7/V8/V10/V11/V16/V17) 16 17,20 - 0,90 0,20 - m² 550,40

Vigas  (V3/V6/V12/V15) 8 2,45 - 0,30 0,20 - m² 15,68

Vigas  (V4/V5/V13/V14) 8 4,50 - 0,30 0,20 - m² 28,80

Vigas  (V18/V19/V20/V21/V22/V23/V24/V25) 16 13,40 - 0,30 0,20 - m² 171,52

Viga V9 2 17,20 - 0,30 0,20 - m² 27,52

Viga VF 16 12,80 - 0,15 0,20 - m² 102,40

MEMORIAL DE CÁLCULO 

REATORES UASB (2 MÓDULOS DE 2.000 M³)

DADOS GERAIS A SEREM UTILIZADOS NOS CÁLCULOS

Reator 1 e 2 (parcialmente executados)

EMPREEND.: AMPLIAÇÃO ETE - REATORES UASB (2 MÓDULOS DE 2.000 M³)

Fôrmas (1 x Reator Parcialmente Executado)
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Lajes Quant. Comprimento Largura Espessura
Área em planta 

das aberturas
Área - Fôrmas

Abertura 1 4 2,150 1,125 - 0,15 9,68 m² 3,93

Abertura 2 32 0,600 2,120 - 0,15 40,70 m² 26,11

Abertura 3 64 0,600 0,201 - 0,15 7,72 m² 15,38

Abertura 4 12 1,320 1,100 - 0,15 17,42 m² 8,71

Abertura 5 12 1,760 1,100 - 0,15 23,23 m² 10,30

Abertura 6 12 1,100 0,600 - 0,15 7,92 m² 6,12

Total m² 70,55

Laje de cobertura 2 21,20 13,78 - 0,15 m² 584,06

m² 477,39

Lajes - CDR Quant. Comprimento Largura Espessura

Laje de fundo 1 2,60 3,00 m² 7,80

Laje - a suprimir 2 0,75 0,95 m² 1,43

m² 6,38

Lajes Quant. Comprimento Largura Espessura

Canaleta de coleta 4 12,30 0,65 Total m² 31,97

m² 892,02

m² 999,88

m² 586,28

Montagem E Desmontagem De Fôrma De Pilares Retangulares E Estruturas Similares Com Área 

Média Das Seções Maior Que 0,25 M², Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Compensada 

Resinada, 2 Utilizações. Af_12/2015

Total m² 1784,04

Montagem E Desmontagem De Fôrma De Viga, Escoramento Metálico, Pé-Direito Simples, Em 

Chapa De Madeira Resinada, 2 Utilizações. Af_12/2015
Total m² 1999,76

- - - - - - - - -

Montagem E Desmontagem De Fôrma De Laje Maciça Com Área Média Maior Que 20 M², Pé-

Direito Duplo, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, 2 Utilizações. Af_12/2015
Total m³ 1172,56

- - - - Quant. DN L - Ltotal

4 0,30 6,00 m 24,00

Estacas Concreto  A Trado Fck=135Kg/Cm2 Com 20Kg Fer/M3 Dn 30Cm Total m 24,00

Paredes e Pilares Quant. Compr. Largura Altura Espessura Abertura - -
Volume - 

Concreto

Laje de Fundo 0 17,70 13,78 0,30 - - m³ 0,00

Pilares (P1 a P24) 48 0,20 0,20 3,02 - - m³ 5,79

Pilar PC da CDR 2 0,15 0,30 3,25 - - m³ 0,29

Bloco 2 0,50 0,50 0,50 - - m³ 0,25

Apoio das tubulações 72 0,30 0,15 0,30 - m³ 0,97

Paredes externas e internas (PAR1/PAR2/PAR3/PAR4) 1 17,70 13,40 1,10 0,25 - m³ 29,34

Paredes - Detalhes Quant. Perímetro Extensão Espessura Altura Área da peça
Volume - 

Concreto

Detalhe 1 2 1,70 13,12 0,20 não executado m³ 8,92

 Detalhe 2 4 17,20 0,13 não executado m³ 8,81

Detalhe 3 6 17,20 0,26 já executado m³ 0,00

Detalhe 4 2 1,60 13,12 0,15 já executado m³ 0,00

Detalhe 6 8 1,34 17,20 0,12 0,03 (topo) m³ 22,15

 Detalhe 7  - Parede PT3 8 1,43 0,20 1,70 não executado m³ 3,88

Detalhe 7  - Parede PT4 4 2,15 0,20 1,70 não executado m³ 2,92

Detalhe 7  - Parede PT4 4 2,45 0,20 0,80 não executado m³ 1,57

Paredes - CDR Quant. Extensão Largura Altura Quant. do Furo DN do Furo
Volume - 

Concreto

Paredes Externas - Parede PT5 2 1,85 0,15 1,60 2,00 0,20 m³ 0,87

Paredes Internas - Parede PT5 2 1,55 0,15 1,60 2,00 0,20 m³ 0,73

Paredes Externas - Parede PT8 1 1,10 0,15 1,60 1,00 0,40 m³ 0,25

Paredes Internas - Parede PT8 1 0,80 0,15 1,60 1,00 0,40 m³ 0,17

Paredes - CDR Quant. Extensão Largura Altura Quant. do Furo
Comprimento do 

Furo
Altura do Furo

Volume - 

Concreto

Paredes Externas - Parede PT6 2 1,55 0,15 1,60 2,00 0,50 0,50 m³ 0,59

Paredes Internas -Parede PT6 2 1,55 0,15 1,60 2,00 0,50 0,50 m³ 0,59

Paredes Externas e Internas - Parede PT7 4 0,75 0,15 1,60 m³ 0,72

Paredes Externas -Parede PT9 2 0,80 0,15 1,60 m³ 0,38

Paredes Internas -Parede PT9 2 0,80 0,15 1,60 m³ 0,38

Paredes Internas - Parede PT10 2 0,80 0,15 0,75 m³ 0,18

Parede PT11 4 0,50 0,15 1,60 m³ 0,48

Parede PT12 1 2,70 0,15 1,60 m³ 0,65

Estacas dos Blocos (Reatores 1, 2)

Total de Formas - Pilares, Paredes e Blocos (para 1 

Reator Parcialmente Executado)

Total (Laje de cobertura - Área em planta das Aberturas)

Total 

VIGAS    (para 2 Reatores 

Parcialmente Executado)

LAJE    (para 2 Reatores Parcialmente 

Executado)

PILARES  (para 2 Reatores 

Parcialmente Executado)

Total de Formas - Lajes  (para 1 Reator Parcialmente 

Executado)

Total de Formas - Vigas  (para 1 Reator Parcialmente 

Executado)

Concreto  (1 x Reator Parcialmente Executados)
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MEMORIAL DE CÁLCULO 

REATORES UASB (2 MÓDULOS DE 2.000 M³)
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EMPREEND.: AMPLIAÇÃO ETE - REATORES UASB (2 MÓDULOS DE 2.000 M³)

Vigas Quant. Extensão Altura
Largura/ 

Espessura

Volume - 

Concreto

Paredes Internas e Externas - Canaleta de coleta 4 12,95 1,00 0,20 20,71

Vigas  (V1/V2/V7/V8/V10/V11/V16/V17) 16 17,20 - 0,90 0,20 - m³ 49,54

Vigas  (V3/V6/V12/V15) 8 2,45 - 0,30 0,20 - m³ 1,18

Vigas  (V4/V5/V13/V14) 8 4,50 - 0,30 0,20 - m³ 2,16

Vigas  (V18/V19/V20/V21/V22/V23/V24/V25) 16 13,40 - 0,30 0,20 - m³ 12,86

Viga V9 2 17,20 - 0,30 0,20 - m³ 2,06

Viga VF 16 12,80 - 0,15 0,20 - m³ 6,14

Lajes Quant. Comprimento Largura Espessura
Volume em planta 

das aberturas

Abertura 1 4 2,150 1,125 - 0,15 1,45

Abertura 2 32 0,600 2,120 - 0,15 6,11

Abertura 3 64 0,600 0,201 - 0,15 1,16

Abertura 4 12 1,320 1,100 - 0,15 2,61

Abertura 5 12 1,760 1,100 - 0,15 3,48

Abertura 6 12 1,100 0,600 - 0,15 1,19

Laje de cobertura 2 21,20 13,78 - 0,15 m³ 87,61

m³ 71,61

Lajes - CDR Quant. Comprimento Largura Espessura

Laje de fundo 1 2,60 3,00 0,20 m³ 1,56

Laje - a suprimir 2 0,75 0,95 0,20 m³ 0,29

m³ 1,28

Lajes Quant. Comprimento Largura Espessura

Canaleta de coleta 4 12,30 0,65 0,20 Total m³ 6,39

m³ 264,83

Concreto  Estrutural Usinado Bombeado  Fck=40 Mpa, Com Adição De 8 À 10% De Microssílica 

(Incluindo  Lançamento, Aplicação  E Adensamento)
m³ 529,66

Armadura CA60/ ø 5.0 CA50/ ø 6.3 CA50/ ø 8.0 CA50/ ø 10.0 CA50/ ø 12.5 CA50/ ø 16.0 CA50/ ø 20.0

Bloco/Estaca/PC (FL.03) kg 48,2 0,0 51,2 0,0 76,8 0,0 0,0 176

 Apoio das Tubulações, kg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Laje de Fundo kg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Cantos 1 e 2 kg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

 Detalhes 1, 4, 6 e 7 kg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Pilares 1 a 24 kg 81,5 0,0 0,0 0,0 506,0 0,0 0,0 588

Paredes (PAR1 a PAR4) kg 0,0 0,0 2093,9 0,0 6503,6 0,0 404,8 9002

PT5 a PT7 kg 0,0 0,0 243,0 28,0 49,3 0,0 0,0 320

Laje da CDR/ PT9 a PT12 kg 0,0 0,0 360,8 26,5 48,0 0,0 0,0 435

Laje das Tampa / Vigas da Tampa kg 1214,4 7383,5 1368,0 754,7 1908,0 5212,8 0,0 17841

Total 1344,1 7383,5 4116,9 809,2 9091,7 5212,8 404,8 28363,1

Armação De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações 

Profundas (De Edifícios De Múltiplos Pavimentos, Edificação Térrea Ou Sobrado), Utilizando Aço 

Ca-60 De 5.0 Mm - Montagem. Af_12/2015

Total kg 1344,11

Armação De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações 

Profundas (De Edifícios De Múltiplos Pavimentos, Edificação Térrea Ou Sobrado), Utilizando Aço 

Ca-50 De 6.3 Mm - Montagem. Af_12/2015

Total kg 7383,50

Armação De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações 

Profundas (De Edifícios De Múltiplos Pavimentos, Edificação Térrea Ou Sobrado), Utilizando Aço 

Ca-50 De 8.0 Mm - Montagem. Af_12/2015

Total kg 4116,90

Armação De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações 

Profundas (De Edifícios De Múltiplos Pavimentos, Edificação Térrea Ou Sobrado), Utilizando Aço 

Ca-50 De 10.0 Mm - Montagem. Af_12/2015

Total kg 809,22

Armação De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações 

Profundas (De Edifícios De Múltiplos Pavimentos, Edificação Térrea Ou Sobrado), Utilizando Aço 

Ca-50 De 12.5 Mm - Montagem. Af_12/2015

Total kg 9091,72

Armação De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações 

Profundas (De Edifícios De Múltiplos Pavimentos, Edificação Térrea Ou Sobrado), Utilizando Aço 

Ca-50 De 16.0 Mm - Montagem. Af_12/2015

Total kg 5212,80

- - - - - -

Armação De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações 

Profundas (De Edifícios De Múltiplos Pavimentos, Edificação Térrea Ou Sobrado), Utilizando Aço 

Ca-50 De 20.0 Mm - Montagem. Af_12/2015

Total kg 404,85

- - - - - - -

Ensaio De Consistencia Do Concreto Ccr - Indice Vebe un 6,00

Armadura (2 x Reatores - Parcialmente executados)

Total (Laje de cobertura - volume em planta das Aberturas)

Total de Concreto (p/ 1 reator parcialmente executado)

Total de Concreto (p/ 2 reatores parcialmente executado)

Total - Laje de fundo da CDR
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MEMORIAL DE CÁLCULO 

REATORES UASB (2 MÓDULOS DE 2.000 M³)

DADOS GERAIS A SEREM UTILIZADOS NOS CÁLCULOS

EMPREEND.: AMPLIAÇÃO ETE - REATORES UASB (2 MÓDULOS DE 2.000 M³)

RECUPERAÇÃO DA ESTRUTRURA DE CONCRETO ARMADO Unidade Total

- - - - - - -

Tamponamento Dos Furos Em Paredes De Concreto Aparente un 1400

- - - - - - -

Jateamento Com Areia Em Estrutura Metálica (Aço Ca-50) m² 860

- - - - - - -

Regularização Da Superfície De Concreto Aparente m² 160

REVESTIMENTOS E PINTURAS Unidade Total

Reatores 1 e 2 Quant. Compr. Largura Altura Espessura Abertura - - -

Laje de Fundo 4 17,20 13,40 0,30 - - m² 921,92

Pilares (P1 a P24) 96 0,20 0,20 4,70 - - m² 360,96

Apoio das tubulações 144 0,30 0,05 1,35 - m² 136,08

Paredes internas (PAR1/PAR2/PAR3/PAR4) 4 17,20 13,40 4,70 0,25 - m² 1150,56

Vigas (V1/V2/V7/V8/V10/V11/V16/V17) 32 17,20 - 0,90 0,20 - m² 1100,80

Vigas  (V3/V6/V12/V15) 16 2,45 - 0,30 0,20 - m² 31,36

Vigas  (V4/V5/V13/V14) 16 4,50 - 0,30 0,20 - m² 57,60

Vigas  (V18/V19/V20/V21/V22/V23/V24/V25) 32 12,80 - 0,30 0,20 - m² 327,68

Viga V9 4 17,20 - 0,15 0,20 - m² 34,40

Viga VF 32 12,80 - 0,30 0,20 - m² 327,68

Detalhe 1 4 2,15 13,40 m² 115,24

Detalhe 2 8 1,41 17,20 m² 194,02

Detalhe 3 12 2,72 17,20 m² 561,41

Detalhe 4 4 2,15 13,40 m² 115,24

Detalhe 5 8 0,80 0,80 m² 5,12

Detalhe 6 16 1,50 17,20 m² 412,80

Detalhe 7 8 2,225 2,45 m² 43,61

Tampa - Abertura 1 8 2,150 1,125 - 0,15 19,35 m² 0,00

Tampa - Abertura 2 192 0,600 0,201 - 0,15 23,16 m² 0,00

Tampa - Abertura 3 24 1,320 1,100 - 0,15 34,85 m² 0,00

Tampa - Abertura 4 24 1,760 1,100 - 0,15 46,46 m² 0,00

Tampa - Abertura 5 24 1,100 0,600 - 0,15 15,84 m² 0,00

Laje de cobertura 4 21,20 13,90 - 0,15 139,66 m² 1039,06

Laje de fundo - CDR 2 2,70 1,85 0,20 m² 13,63

Laje de fundo - CDR 2 0,75 1,10 0,20 m² 3,13

Parede PT5 4 1,85 0,15 1,80 m² 26,64

Parede PT6 4 1,85 0,15 1,80 m² 26,64

Parede PT7 4 0,75 0,15 1,80 m² 10,80

Parede PT8 2 1,10 0,15 1,80 m² 7,92

Parede PT9 4 0,95 0,15 1,80 m² 13,68

Parede PT10 2 0,80 0,15 0,75 m² 2,40

Parede PT11 4 0,50 0,15 1,80 m² 7,20

Parede PT12 2 2,70 0,15 1,80 m² 19,44

Laje de tampa - CDR 2 2,95 2,70 0,15 11,12 m² 8,21

Quant. Compr. Largura Altura Area - -

8 12,67 0,45 1,00 - m² 248,33

Impermeabilizacao Com Pintura A Base De Resina Epoxi Alcatrao, Duas Demaos. m² 7323,55

Reatores 1 e 2 Quant. Compr. Largura Altura Espessura Abertura - - -

Paredes externas (PAR1/PAR2/PAR3/PAR4) 2 17,20 13,40 4,85 - m² 951,57

Laje de fundo - CDR 2 2,70 1,85 0,20 m² 13,63

Laje de fundo - CDR 2 0,75 1,10 0,20 m² 3,13

Parede PT5 4 1,85 0,15 1,80 m² 26,64

Parede PT6 4 1,85 0,15 1,80 m² 26,64

Parede PT7 4 0,75 0,15 1,80 m² 10,80

Parede PT8 2 1,10 0,15 1,80 m² 7,92

Parede PT9 4 0,95 0,15 1,80 m² 13,68

Parede PT10 2 0,80 0,15 0,75 m² 2,40

Parede PT11 4 0,50 0,15 1,80 m² 7,20

Parede PT12 2 2,70 0,15 1,80 m² 19,44

Laje de tampa - CDR 2 2,95 2,70 0,15 11,12 m² 8,21

Laje de cobertura 4 21,20 13,90 - 0,15 139,66 m² 1039,06

Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014 m² 2130,32

PISOS Unidade Total

Quant. Compr. Largura Area - - -

Fundo dos 

reatores
2 17,2 13,4 - m² 460,96

Detalhe 2 8 - - 0,16 m² 1,30

Detalhe 3 12 - - 0,33 m² 3,90

Pintura interna do reator em contato com o liquido e gases Total 

Canaleta externa do reator

PINTURA EXTERNA DO REATOR Total 



CLIENTE: SAE

LOCAL: CATALÃO

Distância para Bota Fora km 7,50

Distância para Jazida de Empréstimo km 4,60

Escavação Mecanizada % 95%

Escavação Manual % 5%

Material 1º Categoria % 90%

Material 2º Categoria % 5%

Material 3º Categoria % 0%

Barro/Lama % 5%

Empolamento Solos % 20%

Empolamento Entulho % 20%

Reaterro Manual % 0%

Reaterro Mecanizado % 100%

MEMORIAL DE CÁLCULO 

REATORES UASB (2 MÓDULOS DE 2.000 M³)

DADOS GERAIS A SEREM UTILIZADOS NOS CÁLCULOS

EMPREEND.: AMPLIAÇÃO ETE - REATORES UASB (2 MÓDULOS DE 2.000 M³)

8 13,4 0,45 - m² 48,24

32 17,2 0,35 - m² 192,64

Piso Cimentado Traco 1:3 (Cimento E Areia), Com Acabamento Rustico E Frisado Espessura 

2Cm, Preparo Manual
m² 707,04

Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Feito Em 

Obra, Acabamento Convencional, Não Armado. Af_07/2016
m³ 28,74

ESQUADRIAS Unidade Total

- - - - -

Guarda-Corpo De Tubo Industrial  1.1/2" (40 Mm) Chapa 13;  H=1,0 M, C/ Tela Artística   3 X 3 

Fio 12, Perfil  U  Dim.  19,05  X 19,05  X 3,17  Mm,  Barra  Retangular  Dim  9,52  X 6,35  Mm,  

Fixada  Em  Chapa Metálica Dim: 0,20 X 0,10 X 0,05 Cm, C/ Injenção De Silicone,

m 193,00

- - - - -

Escada Metálica, Conforme Desenho Ct/E/T/Hra/D19 um. 6,00

- - - - -

Escada Metálica, Conforme Desenho Ct/E/T/Hra/D13 um. 2,00

- - - - -

Passarela Metálica, Conforme Desenho Ct/E/T/Hra/D19 m² 75,00

DIVERSOS Unidade Total

- - - - - - -

Poço De Visita  Em Anéis De Concreto Diâmetros 60 Cm (Chaminé) E 90 Cm (Balão), Incluindo 

Anel Tampão De Concreto, Profundidade = 1,5 M
um. 22,00

- - - - - - -

Poço De Visita  Em Anéis De Concreto Diâmetros 60 Cm (Chaminé) E 90 Cm (Balão), Incluindo 

Anel Tampão De Concreto, Profundidade = 2,0 M
um. 4,00

- - - - - - -

Limpeza Final Da Obra m² 1289,04

- - - - -

Montagem De Material Hidráulico Do Reator um. 1,00

- - - - -

Montagem De Equipamentos Do Reator um. 1,00

Canaleta externa do reator

Total 

- - --

Total 

Canaleta interna do reator

-


