
CLIENTE: SAE

LOCAL: CATALÃO

EMPREEND.: AMPLIAÇÃO ETE - LEITOS DE SECAGEM (x4)

Distância para Bota Fora km 7,50

Distância para Jazida de Empréstimo km 4,60

Escavação Mecanizada % 95%

Escavação Manual % 5%

Material 1º Categoria % 90%

Material 2º Categoria % 5%

Material 3º Categoria % 0%

Barro/Lama % 5%

Empolamento Solos % 20%

Empolamento Entulho % 20%

Reaterro Manual % 10%

Reaterro Mecanizado % 90%

SERVIÇOS PRELIMINARES

- - Quant. Comprimento Largura - -

2 45,00 30,00 m² 1350,00

Limpeza Mecanizada De Terreno Com Remocao De Camada Vegetal, Utilizando Motoniveladora Total m² 1350,00

- - Quant. Comprimento Largura - -

2 45,00 30,00 m² 1350,00

Limpeza Manual Do Terreno (C/ Raspagem Superficial) Total m² 1350,00

- Quant. Comprimento Largura

2 43,65 10,00 m² 873,00

Locacao Convencional De Obra, Através De Gabarito De Tabuas Corridas Pontaletadas A Cada 

1,50M, Sem Reaproveitamento
Total m² 873,00

MOVIMENTO DE TERRA

- - - - -

Largura extra de escavação para cada lado m 0,60

Ângulo de inclinação 25

Cascalho Brita Lastro concreto

Altura da Base da fundação 0 0,15 0,05 m 0,20

- - Quant. Comprimento Largura Altura - - -
30,0 10,00 0,60 0,4 m² 72,0

Escavação até 2,0 m Total m³ 72,00

Escavação de 2,0 m a 4,0 m  m³ 0,00

Esc.Mec. 1ª Categoria

Escavação Mecanizada De Vala Com Profundidade Até 1,5 M (Média Entre Montante E Jusante/Uma 

Composição Por Trecho) Com Retroescavadeira (Capacidade Da Caçamba Da Retro: 0,26 M3 / 

Potência: 88 Hp), Largura Menor Que 0,8 M, Em Solo De 1A Categoria, Locaiscom Baixo Nível De 

Interferência. Af_01/2015

95% 90% m³ 61,56

Esc.Mec. 2ª Categoria

Escavação  Mecanizada  (Com Escavadeira Hidráulica)  Em Valas Com Material De 2ª Categoria

- Profundidade Até 2,0 M
95% 5% m³ 3,42

Esc.Mec. Solo Mole

Escavação  Mecanizada  (Com Escavadeira Hidráulica)  Em Valas Com Material  De Solo Mole - 

Profundidade Até 2,0 M
95% 5% m³ 3,42

Esc.Mec. 1ª Categoria

Escavação Manual De Valas. Af_03/2016 5% 90% m³ 3,24

Esc.Mec. 2ª Categoria

Escavação  Manual Em Valas Com Material De 2ª Categoria  - Profundidade Até 2,0 M 5% 5% m³ 0,18

Esc.Mec. Solo Mole

Escavação   Manual   Em  Valas  Com  Material   De  3ª  Categoria   Sem  Uso  De  Explosivo   Com 

Utilização  De Compressor E Rompedor  -  Profundidade Até 2,0M
5% 5% m³ 0,18

- - - - - - - - -

Esgotamento Com Moto-Bomba Autoescovante H 0,00

- - - - Quant. Comprimento Largura - -

4 43,65 10 m² 1746,00

Regularizacao De Superficies Em Terra Com Motoniveladora Total m² 1746,00

Volume de 

Reaterro
- -

3335,0 m³ 3335,00

Reaterro m³ 3335,00

- - - Reaterro Total Mecanico

Reaterro Mecanizado De Vala Com Escavadeira Hidráulica (Capacidade Da Caçamba: 0,8 M³ / 

Potência: 111 Hp), Largura De 1,5 A 2,5 M, Profundidade Até 1,5 M, Com Solo (Sem Substituição) 

De 1ª Categoria Em Locais Com Baixo Nível De Interferência. Af_04/2016

3335,00 90% m³ 3001,50

- - - Reaterro Total Manual

Reaterro De Vala Com Compactação Manual 3335,00 10% m³ 333,50

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA Unidade Total

- - -
Volume de 

Reaterro
Empolamento

Aquisição  De Material De Jazida 3335,00 20% m³ 4002,00

- - - - - - -

Escavação  E Carga De Material De Jazida (Com Trator E Pá Carregadeira) m³ 4002,00

- - -
Volume de 

Reaterro
Dist. Jazida

Transporte E Descarga  De Material  De Jazida (M3 X Km) - Em Caminhão  Basculante Cap. 10 M3 - 

Com Empolamento
3335,00 4,60 m³ x km 15341,00

CAMADA FILTRANTE Unidade Total

Quant. Compr. Largura Espessura - - -

4 43,65 10,00 0,03 m³ 52,38

Lastro Com Preparo De Fundo, Largura Maior Ou Igual A 1,5 M, Com Camada De Brita, Lançamento 

Mecanizado, Em Local Com Nível Baixo De Interferência. Af_06/2016
Total m³ 52,38

Quant. Compr. Largura - - - -

4 43,65 10,00 m² 1746,00

Lastro De Concreto, E = 5 Cm, Preparo Mecânico, Inclusos Lançamento E Adensamento. 

Af_07_2016
Total m² 1746,00

Quant. Compr. Largura Espessura - - -

4 43,65 10,00 0,20 m³ 349,20

Pedra Britada N. 2 (19 A 38 Mm) Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete Total m³ 349,20

Quant. Compr. Largura Espessura - - -

4 43,65 10,00 0,05 m³ 87,30

Leitos de secagem

Leitos de secagem

Leitos de secagem

MEMORIAL DE CÁLCULO 

LEITOS DE SECAGEM (x4)

DADOS GERAIS A SEREM UTILIZADOS NOS CÁLCULOS

Área dos Leitos de secagem

Área dos Leitos de secagem

Canaletas do leito de secagem

Reaterro Total

Leitos de secagem

Leitos de secagem

Leitos de secagem
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Pedra Britada N. 1 (9,5 A 19 Mm) Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete Total m³ 87,30

Quant. Compr. Largura Espessura - - -

4 43,65 10,00 0,05 m³ 87,30

Canaleta 4 43,65 10,00 0,15 m³ 261,90

Pedra Britada N. 0, Ou Pedrisco (4,8 A 9,5 Mm) Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete Total m³ 349,20

Quant. Compr. Largura Espessura - - -

4 43,65 10,00 0,05 m³ 87,30

Lastro Com Preparo De Fundo, Largura Maior Ou Igual A 1,5 M, Com Camada De Areia, Lançamento 

Mecanizado, Em Local Com Nível Baixo De Interferência. Af_06/2016
Total m³ 87,30

- Quant. Comprimento Largura - -

4 43,65 10,00 m² 1746,0

Assentamento De Tijolo Maçico Total m² 1746,00

ESTRUTURA DE CONCRETO Unidade Total

- - Quant. De leito

Quant. De 

Vigas ou 

Sapatas

Compr. Largura Altura - -

Sapata corrida 2 22,00 0,50 0,50 0,10 m² 8,80

Vigas Externas (Inferior 

e Superior)
2 2 43,65 10,00 0,15 m² 64,38

Pilares 256 0,15 0,15 1,65 m² 253,44

Vigas Internas (Inferior 

e Superior)
2 18 10,00 0,15 0,15 m² 108,00

Vigas não concluidas 1 190,95 0,15 0,15 m² 57,29

Montagem E Desmontagem De Fôrma De Pilares Retangulares E Estruturas Similares Com Área 

Média Das Seções Maior Que 0,25 M², Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Compensada 

Resinada, 4 Utilizações. Af_12/2015
Total m² 253,44

Montagem E Desmontagem De Fôrma De Viga, Escoramento Com Pontalete De Madeira, Pé-Direito 

Simples, Em Madeira Serrada, 4 Utilizações. Af_12/2015
Total m² 238,47

- - Quant.

Quant. De 

Vigas ou 

Sapatas

Compr. Largura Altura - -

Sapata corrida 2 22,00 0,50 0,50 0,10 m² 1,10

Laje de fundo 2 43,35 10,00 0,15 m³ 130,05

Vigas Externas (Inferior 

e Superior)
2 2 43,65 10,0 0,15 m³ 9,66

Pilares 256 0,15 0,15 1,65 m³ 9,50

Vigas Internas (Inferior 

e Superior)
2 18 10,00 0,15 0,15 m³ 8,10

Vigas não concluidas 1 190,95 0,15 0,15 m³ 4,30

Concreto Usinado Bombeavel, Classe De Resistencia C20, Com Brita 0 E 1, Slump = 100 +/- 20 Mm, 

Exclui Servico De Bombeamento (Nbr 8953)
Total m² 162,71

-

Lançamento Com Uso De Bomba, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. 

Af_12/2015
Total m³ 162,71

- Quant.
Quant. De 

Vigas
Compr. Largura

Estribo  φ5.0 c/15 

(kg)

Ferragem  4φ8.0 

(kg)
-

Leitos de Secagem (3, 4) Sapata corrida 2 22,00 0,50 0,50 12,32 34,32 kg 46,64

Leitos de Secagem (3, 4)
Vigas Externas (Inferior 

e Superior)
2 2 43,65 10 240,352 669,55 kg 909,90

Leitos de Secagem (3, 4) Pilares 0 kg 0,00

Leitos de Secagem (3, 4)
Vigas Internas (Inferior 

e Superior)
2 18 10,00 0 201,6 561,60 kg 763,20

Leitos de Secagem (1, 2) Vigas não concluidas 1 190,95 0,15 106,932 297,88 kg 404,81

- - - - - - -

Armação De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações Profundas 

(De Edifícios De Múltiplos Pavimentos, Edificação Térrea Ou Sobrado), Utilizando Aço Ca-60 De 5.0 

Mm - Montagem. Af_12/2015

Total m² 561,20

- - - - - - -

Armação De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações Profundas 

(De Edifícios De Múltiplos Pavimentos, Edificação Térrea Ou Sobrado), Utilizando Aço Ca-50 De 8.0 

Mm - Montagem. Af_12/2015

Total m² 1563,35

- - - - - - -

Ensaio De Consistencia Do Concreto Ccr - Indice Vebe un 4,00

- - Quant. Largura Comprimento - -

Placa Cimenticia Lisa E = 6 Mm, De 1,20 X 3,00 M (Sem Amianto) 40,00 0,60 0,50 m² 12,00

ALVENARIA Unidade Total

- Quant.
Comprimento 

(x2)
Largura (x11) Altura -

2 42,00 10,00 0,90 m² 349,2

Não concluidos 2 10,00 0,90 m² 36,0

Alvenaria Em Tijolo Ceramico Macico 5X10X20Cm 1/2 Vez (Espessura 10Cm), Assentado Com 

Argamassa Traco 1:2:8 (Cimento, Cal E Areia)
Total m² 385,20

Leitos de Secagem (1, 2)

Leitos de secagem

Leitos de Secagem (3, 4)

Leitos de Secagem (3, 4)

Leitos de Secagem (3, 4)

Leitos de Secagem (3, 4)

Leitos de Secagem (1, 2)

Leitos de Secagem (1, 2)

Camada de tijolo sobre o leito filtrante

Leitos de Secagem (3, 4)

Leitos de Secagem (3, 4)

Leitos de Secagem (3, 4)

Leitos de Secagem (3, 4)

Leitos de secagem

Placa de concreto

Leitos de Secagem (3, 4)

Leitos de Secagem (3, 4)
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REVESTIMENTOS E PINTURAS Unidade Total

Quant.
Comprimento 

(x2)
Largura (x11) Altura

Revestimento 

Interno

Revestimento 

Externo

Leitos de Secagem (3, 4) 2 42,0 10,0 1,2 465,6 201,6 m² 667,2

Leitos de Secagem (1, 2) Não concluidos 42,0 10,0 1,2 170,4 50,4 m² 220,8

Chapisco Aplicado Em Alvenaria (Com Presença De Vãos) E Estruturas De Concreto De Fachada, 

Com Equipamento De Projeção.  Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Em Betoneira 400 L. 

Af_06/2014

m² 888,00

- - - - - - -

Argamassa Traço 1:3:12 (Cimento, Cal E Areia Média) Para Emboço/Massa Única/Assentamento De 

Alvenaria De Vedação, Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_06/2014
m³ 22,20

DIVERSOS Unidade Total

- - - - -

Poço De Visita  Em Anéis De Concreto Diâmetros 60 Cm (Chaminé) E 90 Cm (Balão), Incluindo Anel 

Tampão De Concreto, Profundidade = 1,5 M
um. 17,00

- - - - -

Poço De Visita  Em Anéis De Concreto Diâmetros 60 Cm (Chaminé) E 90 Cm (Balão), Incluindo Anel 

Tampão De Concreto, Profundidade = 2,0 M
um. 10,00

- - - - -

Caixa De Passagem 60X60X70 Fundo Brita Com Tampa um. 40,00

- - - - -

Montagem De Material Hidráulico Dos Leitos De Secagem um. 1,00

- - - - -

Limpeza Final Da Obra m² 2700,00

Total 

Total 


