G MEMORIAL DE CALCULO

CLIENTE: SAE
LOCAL: CATALAO
EMPREEND.: AMPLIAGAO ETE - CAIXAS

CAIXAS

DADOS GERAIS A SEREM UTILIZADOS NOS CALCULOS

Distancia para Bota Fora km 7,50
Distancia para Jazida de Empréstimo km 4,60
Escavagao Mecanizada % 95%
Escavagao Manual % 5%
Material 1° Categoria % 90%
Material 2° Categoria % 5%
Material 3° Categoria % 0%
Barro/Lama % 5%
Empolamento Solos % 20%
Empolamento Entulho % 20%
Reaterro Manual % 10%
Reaterro Mecanizado % 90%
GERAL

SERVICOS PRELIMINARES

- - Quant. Comprimento Largura
Caixas de Passagem CP01 a CP06 6 2,68 2,68 m? 43,09
Caixas de Passagem CP07 a CP09 3 2,68 2,68 m? 21,55
Caixa de Chegada 1 4,00 3,10 m? 12,40
Caixa de Descarga 1 2,85 2,75 m? 7,84
CDR 1 5,20 3,90 m? 20,28
CDG1 1 4,02 3,90 m? 15,68
CDG2 1 4,25 3,40 m? 14,45
CDG3 1 3,90 3,75 m? 14,63
Limpeza Mecanizada De Terreno Com Remocao De Camada Vegetal, Utilizando Motoniveladora Total m? 149,91
- - Quant. Comprimento Largura
Caixas de Passagem CP01 a CP06 6 1,48 1,48 m? 13,14
Caixas de Passagem CP07 a CP09 3 1,48 1,48 m? 6,57
Caixa de Chegada 1 2,80 1,90 m? 532
Caixa de Descarga 1 1,65 1,55 m? 2,56
CDR 1 4,00 2,70 m? 10,80
CDG1 1 2,82 2,70 m? 7,61
CDG2 1 3,05 2,20 m? 6,71
CDG3 1 2,70 2,55 m? 6,89
Locacao Convencional De Obra, Através De Gabarito De Tabuas Corridas Pontaletadas A Cada
. Total m? 59,60
1,50M, Sem Reaproveitamento
FUNDAGAO (TIPICO PARA CAIXAS) Unidade Total
- Quant. Comprimento Largura Altura
Caixas de Passagem CP01 a CP06 6 1,48 1,48 0,20 m2 13,14
Caixas de Passagem CP07 a CP09 3 1,48 1,48 0,20 m2 6,57
Caixa de Chegada 1 2,80 1,90 0,20 m2 5,32
Caixa de Descarga 1 1,65 1,55 0,20 m2 2,56
CDR-Sapatas 4 1,60 1,40 0,20 m2 8,96
CDR-Vigas (VB1/VB2) 2 4,00 0,20 0,00 m2 1,60
CDR-Vigas (VB3/VB4 2 2,70 0,20 0,00 m2 1,08
CDG1 1 2,82 2,70 0,20 m2 7,61
CDG2 1 3,05 2,20 0,20 m2 6,71
CDG3 1 2,70 2,55 0,20 m2 6,89
Regularizacao De Superficies Em Terra Com Motoniveladora Total m2 60,44
- Quant. Comprimento Largura Altura
Caixas de Passagem CP01 a CP06 6 1,48 1,48 0,25 m3 3,29
Caixas de Passagem CP07 a CP09 3 1,48 1,48 0,25 m3 1,64
Caixa de Chegada 1 2,80 1,90 0,25 m3 1,33
Caixa de Descarga 1 1,65 1,55 0,25 m3 0,64
CDR-Sapatas 4 1,60 1,40 0,25 m3 2,24
CDR-Vigas (VB1/VB2) 2 4,00 0,20 0,00 m3 0,00
CDR-Vigas (VB3/VB4 2 2,70 0,20 0,00 m3 0,00
CDG1 1 2,82 2,70 0,25 m3 1,90
CDG2 1 3,05 2,20 0,25 m3 1,68
CDG3 1 2,70 2,55 0,25 m3 1,72
m3
Compactacao ‘Mecanica C/ Controle Do Ge>=95% Do Pn (Areas) (C/Moniveladora 140 Hp E Rolo Total m3 14,44
Compressor Vibratorio 80 Hp)
- Quant. Comprimento Largura Altura
Caixas de Passagem CP01 a CP06 6 1,48 1,48 0,15 m3 1,97
Caixas de Passagem CP07 a CP09 3 1,48 1,48 0,15 m3 0,99
Caixa de Chegada 1 2,80 1,90 0,15 m3 0,80
Caixa de Descarga 1 1,65 1,55 0,15 m3 0,38
CDR-Sapatas 4 1,60 1,40 0,15 m3 1,34
CDR-Vigas (VB1/VB2) 2 4,00 0,20 0,00 m3 0,00
CDR-Vigas (VB3/VB4 2 2,70 0,20 0,00 m3 0,00
CDG1 1 2,82 2,70 0,15 m3 1,14
CDG2 1 3,05 2,20 0,15 m3 1,01
CDG3 1 2,70 2,55 0,15 m3 1,03
m3
Lastro Com Preparo De Fundo, Largura Maior Ou Igual A 1,5 M, Com Camada De Brita, Langamento Total m3 8.66
Mecanizado, Em Local Com Nivel Baixo De Interferéncia. Af_06/2016 ’
- Quant. Comprimento Largura Altura
Caixas de Passagem CP01 a CP06 6 1,48 1,48 0,05 m2 0,66
Caixas de Passagem CP07 a CP09 3 1,48 1,48 0,05 m2 0,33

Caixa de Chegada 1 2,80 1,90 0,05 m2 0,27
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EMPREEND.: AMPLIAGAO ETE - CAIXAS

CAIXAS

DADOS GERAIS A SEREM UTILIZADOS NOS CALCULOS

Distancia para Bota Fora km 7,50
Distancia para Jazida de Empréstimo km 4,60
Escavagao Mecanizada % 95%
Escavagao Manual % 5%
Material 1° Categoria % 90%
Material 2° Categoria % 5%
Material 3° Categoria % 0%
Barro/Lama % 5%
Empolamento Solos % 20%
Empolamento Entulho % 20%
Reaterro Manual % 10%
Reaterro Mecanizado % 90%
Caixa de Descarga 1 1,65 1,55 0,05 m2 0,13

CDR-Sapatas 4 1,60 1,40 0,05 m2 0,45

CDR-Vigas (VB1/VB2) 2 4,00 0,20 0,00 m2 0,00

CDR-Vigas (VB3/VB4 2 2,70 0,20 0,00 m2 0,00

CDG1 1 2,82 2,70 0,05 m2 0,38

CDG2 1 3,05 2,20 0,05 m2 0,34

CDG3 1 2,70 2,55 0,05 m2 0,34

LGS LIS LUIIISW, E = & LI, FISHAIL MISUSHIL, IIUUSUS LA £ IS Dan s . Total m2 2,89
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CLIENTE: SAE
LOCAL: CATALAO
EMPREEND.: AMPLIAGAO ETE - CAIXAS

CAIXAS

DADOS GERAIS A SEREM UTILIZADOS NOS CALCULOS

Distancia para Bota Fora km 7,50
Distancia para Jazida de Empréstimo km 4,60
Escavagao Mecanizada % 95%
Escavagao Manual % 5%
Material 1° Categoria % 90%
Material 2° Categoria % 5%
Material 3° Categoria % 0%
Barro/Lama % 5%
Empolamento Solos % 20%
Empolamento Entulho % 20%
Reaterro Manual % 10%
Reaterro Mecanizado % 90%
MOVIMENTO DE TERRA
Largura extra de escavagao para cada lado da caixa m 0,60
Angulo de inclinagdo 25
Cascalho Brita Lastro concreto
Altura da Base da fundagédo 0,25 0,15 0,05 m 0,45
_ Quant. Comprimento Largura Altura de Escv. Altura dﬂa Altura Totaﬂl da
da Estrutura Fundagéo Escavagéo
Caixas de Passagem CP01 1 1,48 1,48 2,00 0,45 245
Caixas de Passagem CP02 1 1,48 1,48 1,35 0,45 1,80
Caixas de Passagem CP03 1 1,48 1,48 1,75 0,45 2,20
Caixas de Passagem CP04 1 1,48 1,48 1,95 0,45 2,40
Caixas de Passagem CP05 1 1,48 1,48 2,60 0,45 3,05
Caixas de Passagem CP06 1 1,48 1,48 3,15 0,45 3,60
Caixas de Passagem CP07 1 1,48 1,48 2,55 0,45 3,00
Caixas de Passagem CP08 1 1,48 1,48 3,35 0,45 3,80
Caixas de Passagem CP09 1 1,48 1,48 1,65 0,45 2,10
Caixa de Chegada 1 2,80 1,90 2,00 0,45 2,45
Caixa de Descarga 1 1,65 1,55 2,15 0,45 2,60
CDR-Sapatas 4 1,60 1,40 1,40 0,45 1,85
CDR-Vigas (VB1/VB2) 2 4,00 0,20 0,30 0,00 0,30
CDR-Vigas (VB3/VB4 2 2,70 0,20 0,30 0,00 0,30
CDG1 1 2,82 2,70 2,15 0,45 2,60
CDG2 1 3,05 2,20 1,60 0,45 2,05
CDG3 1 2,70 2,55 0,45 0,45 0,90
Dimensoes em planta da caixa - m
. Largura . .
Quant. Compr. Inferior Inferior Compr. Superior Largura Superior Altura da escav.
Caixas de Passagem CP01 1 2,68 2,68 4,96 4,96 2,45 m? 36,86
Caixas de Passagem CP02 1 2,68 2,68 4,36 4,36 1,80 m? 22,72
Caixas de Passagem CP03 1 2,68 2,68 4,73 4,73 2,20 m? 30,99
Caixas de Passagem CP04 1 2,68 2,68 4,92 4,92 2,40 m? 35,64
Caixas de Passagem CP05 1 2,68 2,68 5,52 5,52 3,05 m?* 53,38
Caixas de Passagem CP06 1 2,68 2,68 6,04 6,04 3,60 m? 71,78
Caixas de Passagem CP07 1 2,68 2,68 5,48 5,48 3,00 m?* 51,87
Caixas de Passagem CP08 1 2,68 2,68 6,22 6,22 3,80 m? 79,29
Caixas de Passagem CP09 1 2,68 2,68 4,64 4,64 2,10 m? 28,79
Caixa de Chegada 1 4,00 3,10 6,28 5,38 245 m* 54,50
Caixa de Descarga 1 2,85 2,75 5,27 517 2,60 m? 43,13
CDR-Sapatas 4 2,80 2,60 4,53 4,33 1,85 m? 95,68
CDR-Vigas (VB1/VB2) 2 5,20 1,40 5,48 1,68 0,30 m* 4,93
CDR-Vigas (VB3/VB4 2 3,90 1,40 4,18 1,68 0,30 m* 3,73
CDG1 1 4,02 3,90 6,44 6,32 2,60 m?* 70,82
CDG2 1 4,25 3,40 6,16 5,31 2,05 m? 47,10
CDG3 1 3,90 3,75 4,74 4,59 0,90 m* 16,26
Escavagéao total - Caixa Total m? 747,47
Quant. Compr. Inferior %:;eg:;? Compr. Superior Largura Superior Altura da escav.
Caixas de Passagem CP01 1 3,57 3,57 4,96 4,96 1,50 m? 27,54
Caixas de Passagem CP02 1 2,96 2,96 4,36 4,36 1,50 m? 20,33
Caixas de Passagem CP03 1 3,33 3,33 4,73 473 1,50 m? 24,63
Caixas de Passagem CP04 1 3,52 3,52 4,92 4,92 1,50 m? 26,94
Caixas de Passagem CP05 1 4,13 4,13 5,52 5,52 1,50 m? 35,17
Caixas de Passagem CP06 1 4,64 4,64 6,04 6,04 1,50 m?* 42,99
Caixas de Passagem CP07 1 4,08 4,08 5,48 5,48 1,50 m? 34,49
Caixas de Passagem CP08 1 4,83 4,83 6,22 6,22 1,50 m? 46,02
Caixas de Passagem CP09 1 3,24 3,24 4,64 4,64 1,50 m? 23,52
Caixa de Chegada 1 4,89 3,99 6,28 5,38 1,50 m?* 39,50
Caixa de Descarga 1 3,88 3,78 527 517 1,50 m? 30,96
CDR-Sapatas 4 3,13 2,93 4,53 4,33 1,50 m* 84,21
CDR-Vigas (VB1/VB2) 2 5,20 1,40 5,48 1,68 0,30 m* 4,93
CDR-Vigas (VB3/VB4 2 3,90 1,40 4,18 1,68 0,30 m?* 3,73
CDG1 1 5,05 4,93 6,44 6,32 1,50 m? 48,72
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CLIENTE: SAE
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EMPREEND.: AMPLIAGAO ETE - CAIXAS

CAIXAS

DADOS GERAIS A SEREM UTILIZADOS NOS CALCULOS

Distancia para Bota Fora km 7,50
Distancia para Jazida de Empréstimo km 4,60
Escavagao Mecanizada % 95%
Escavagao Manual % 5%
Material 1° Categoria % 90%
Material 2° Categoria % 5%
Material 3° Categoria % 0%
Barro/Lama % 5%
Empolamento Solos % 20%
Empolamento Entulho % 20%
Reaterro Manual % 10%
Reaterro Mecanizado % 90%
CDG2 1 4,76 3,91 6,16 5,31 1,50 m* 38,03
CDG3 1 3,90 3,75 4,74 4,59 0,90 m? 16,26
Escavagdo até 1,5 m - Caixa Total m? 547,97
Quant. Compr. Inferior II:;S;;? Compr. Superior Largura Superior Altura da escav.
Caixas de Passagem CP01 1 2,68 2,68 3,57 3,57 0,95 m? 9,33
Caixas de Passagem CP02 1 2,68 2,68 2,96 2,96 0,30 m? 2,39
Caixas de Passagem CP03 1 2,68 2,68 3,33 3,33 0,70 m? 6,35
Caixas de Passagem CP04 1 2,68 2,68 3,52 3,52 0,90 m? 8,70
Caixas de Passagem CP05 1 2,73 2,73 413 413 1,50 m? 17,85
Caixas de Passagem CP06 1 3,24 3,24 4,64 4,64 1,50 m? 23,52
Caixas de Passagem CP07 1 2,68 2,68 4,08 4,08 1,50 m? 17,38
Caixas de Passagem CP08 1 3,43 343 4,83 4,83 1,50 m? 25,77
Caixas de Passagem CP09 1 2,68 2,68 3,24 3,24 0,60 m132 527
Caixa de Chegada 1 4,00 3,10 4,89 3,99 0,95 m* 15,01
Caixa de Descarga 1 2,85 275 3,88 3,78 1,10 m? 12,17
CDR-Sapatas 4 2,80 2,60 3,13 2,93 0,35 m? 11,48
CDR-Vigas (VB1/VB2) 2 5,20 1,40 5,20 1,40 0,00 m* 0,00
CDR-Vigas (VB3/VB4 2 3,90 1,40 3,90 1,40 0,00 m* 0,00
CDG1 1 4,02 3,90 5,05 4,93 1,10 m? 22,10
CDG2 1 4,25 3,40 4,76 3,91 0,55 m? 9,07
CDG3 1 3,90 3,75 3,90 3,75 0,00 m* 0,00
Escavagédo de 1,5 ma 3,0 m - Caixa Total m? 186,39
Quant. Compr. Inferior II:;S;;? Compr. Superior Largura Superior Altura da escav.
Caixas de Passagem CP01 1 2,68 2,68 2,68 2,68 0,00 m? 0,00
Caixas de Passagem CP02 1 2,68 2,68 2,68 2,68 0,00 m? 0,00
Caixas de Passagem CP03 1 2,68 2,68 2,68 2,68 0,00 m? 0,00
Caixas de Passagem CP04 1 2,68 2,68 2,68 2,68 0,00 m?® 0,00
Caixas de Passagem CP05 1 2,68 2,68 2,73 2,73 0,05 m?* 0,37
Caixas de Passagem CP06 1 2,68 2,68 3,24 3,24 0,60 m? 5,27
Caixas de Passagem CP07 1 2,68 2,68 2,68 2,68 0,00 m? 0,00
Caixas de Passagem CP08 1 2,68 2,68 3,43 3,43 0,80 m? 7,49
Caixas de Passagem CP09 1 2,68 2,68 2,68 2,68 0,00 m132 0,00
Caixa de Chegada 1 4,00 3,10 4,00 3,10 0,00 m? 0,00
Caixa de Descarga 1 2,85 2,75 2,85 2,75 0,00 m? 0,00
CDR-Sapatas 4 2,80 2,60 2,80 2,60 0,00 m? 0,00
CDR-Vigas (VB1/VB2) 2 5,20 1,40 5,20 1,40 0,00 m* 0,00
CDR-Vigas (VB3/VB4 2 3,90 1,40 3,90 1,40 0,00 m* 0,00
CDG1 1 4,02 3,90 4,02 3,90 0,00 m? 0,00
CDG2 1 4,25 3,40 4,25 3,40 0,00 m? 0,00
CDG3 1 3,90 3,75 3,90 3,75 0,00 m* 0,00
Escavagéo de 3,0 ma4,5m - Caixa Total m? 13,13
- - - Esc.Mec. 12 Categoria
Escavagdo Mecanizada De Vala Com Profundidade Até 1,5 M (Média Entre Montante E
Jusante/Uma Composwgéo Por Trecho) Com Retroescavadeira (Capacidade Da. Caqampa Da Rglro: 95% 90% me 468,51
0,26 M3 / Poténcia: 88 Hp), Largura Menor Que 0,8 M, Em Solo De 1A Categoria, Locaiscom Baixo ”
Nivel De Interferéncia. Af_01/2015
- - - Esc.Mec. 12 Categoria
Escavagdo Mecanizada De Vala Com Profundidade Maior Que 1,5 M Até 3,0 M, Com (Média Entre
Montante E Jusante/lUma Cornposjgép Por Trecho) Com Retroescavadeira (Capacidade Da 95% 20% me 159.36
Cagamba Da Retro: 0,26 M3 / Poténcia: 88 Hp), Largura Menor Que 0,8 M, Em Solo De1A ’
Categoria, Locais Com Baixo Nivel De Interferéncia. Af_01/2015
- - - Esc.Mec. 12 Categoria
Escavagdo Mecanizada De Vala Com Prof. Maior Que 3,0 M Até 4,5 M (Média Entre Montante E
Jusante/Uma Composigao Por Trecho), Com Escavadeira Hidraulica (0,8 M3/111 Hp), Larg. Menor 95% 90% m? 11,23
Que 1,5 M, Em Solo De 1A Categoria, Locais Com Baixo Nivel De Interferéncia. Af_01/2015
- - - Esc.Mec. 22 Categoria
- . PN N " .
F:::;{Jan%aigazﬂ;izlza;; (Com Escavadeira Hidraulica) Em Valas Com Material De 22 Categoria 95% 59% me 26,03
- - - Esc.Mec. 22 Categoria
Escavagdo Mecanizada (Com Escavadeira Hidraulica) Em Valas Com Material De 22 Categoria 95% 59% me 8.85

- Profundidade De 2,0 A 4,0 M

- - - Esc.Mec. Solo Mole
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Distancia para Bota Fora km 7,50
Distancia para Jazida de Empréstimo km 4,60
Escavagao Mecanizada % 95%
Escavagao Manual % 5%
Material 1° Categoria % 90%
Material 2° Categoria % 5%
Material 3° Categoria % 0%
Barro/Lama % 5%
Empolamento Solos % 20%
Empolamento Entulho % 20%
Reaterro Manual % 10%
Reaterro Mecanizado % 90%

Escavagdo Mecanizada (Com Escavadeira Hidraulica) Em Valas Com Material De Solo Mole -

Profundidade Até 2,0 M 9% 5% m 26,08
- - - Esc.Mec. Solo Mole

Efgfau\:ﬁ::dglgt;aznjéa:ivé(}’:m Escavadeira Hidraulica) Em Valas Com Material De Solo Mole 95% 59% me 8.85
Esc.Man. 12 Categoria

Escavagé@o Manual De Valas. Af_03/2016 5% 90% m? 33,64
Esc.Man. 22 Categoria

Escavagdo Manual Em Valas Com Material De 22 Categoria - Profundidade Até 2,0 M 5% 5% m? 1,37
Esc.Man. 22 Categoria

Escavagdo Manual Em Valas Com Material De 22 Categoria - Profundidade De 2,0 A4,0 M 5% 5% m? 0,50
Esc.Man. Solo Mole

Es.(?ava(::éo Manual Em Valas Com Material Dg 32 Ca?egoria Sem Uso De Explosivo Com 5% 5% me 137

Utilizagdo De Compressor E Rompedor - Profundidade Até 2,0M ”
Esc.Man. Solo Mole

Escavagdo Manual Em Valas Com Material De 3% Categoria Sem Uso De Explosivo Com 5% 5% me 0,50

Utilizagdo De Compressor E Rompedor - Profundidade De 2,0 A 4,0M

Esgotamento Com Moto-Bomba Autoescovante H 20,00
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CAIXAS

DADOS GERAIS A SEREM UTILIZADOS NOS CALCULOS

Distancia para Bota Fora km 7,50
Distancia para Jazida de Empréstimo km 4,60
Escavagao Mecanizada % 95%
Escavagao Manual % 5%
Material 1° Categoria % 90%
Material 2° Categoria % 5%
Material 3° Categoria % 0%
Barro/Lama % 5%
Empolamento Solos % 20%
Empolamento Entulho % 20%
Reaterro Manual % 10%
Reaterro Mecanizado % 90%
Volume da Volume da Volume da
. Prof. Até 1,50 Prof. de 1,50 a Estrutura-  Prof. De3,0a  Estrutura -
Quant. Comprimento Largura Estrutura -
m Prof. Até 1,50 m 0 m Prof. de 1,50 a 45m Prof. De 3,0 a
30m 45m
Caixas de Passagem CP01 1,00 1,48 1,48 1,50 3,29 0,50 1,10 0,00 0,00
Caixas de Passagem CP02 1,00 1,48 1,48 1,35 2,96 0,00 0,00 0,00 0,00
Caixas de Passagem CP03 1,00 1,48 1,48 1,50 3,29 0,25 0,55 0,00 0,00
Caixas de Passagem CP04 1,00 1,48 1,48 1,50 3,29 0,45 0,99 0,00 0,00
Caixas de Passagem CP05 1,00 1,48 1,48 1,50 3,29 1,10 2,41 0,00 0,00
Caixas de Passagem CP06 1,00 1,48 1,48 1,50 3,29 1,50 3,29 0,15 0,33
Caixas de Passagem CP07 1,00 1,48 1,48 1,50 3,29 1,05 2,30 0,00 0,00
Caixas de Passagem CP08 1,00 1,48 1,48 1,50 3,29 1,50 3,29 0,35 0,77
Caixas de Passagem CP09 1,00 1,48 1,48 1,50 3,29 0,15 0,33 0,00 0,00
Caixa de Chegada 1,00 2,80 1,90 1,50 7,98 0,50 2,66 0,00 0,00
Caixa de Descarga 1,00 1,65 1,55 1,50 3,84 0,65 1,66 0,00 0,00
CDR-Sapatas 4,00 1,60 1,40 1,40 12,54 0,00 0,00 0,00 0,00
CDR-Pilares 4,00 0,40 0,20 0,30 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00
CDR-Vigas (VB1/VB2) 2,00 4,00 0,20 0,30 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00
CDR-Vigas (VB3/VB4 2,00 2,70 0,20 1,50 1,62 0,65 0,70 0,00 0,00
CDG1 1,00 2,82 2,70 1,50 11,42 0,10 0,76 0,00 0,00
CDG2 1,00 3,05 2,20 0,45 3,02 0,00 0,00 0,00 0,00
CDG3 1,00 2,70 2,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vol. Estruturas 70,24 20,02 1,10
Vol. Escavado  Vol. Estrutura
Vol. Do Reaterro (até 1,50 m) 547,97 70,24 m? 477,73
Vol. Do Reaterro (de 1,50 a 3,0 m) 186,39 20,02 m? 166,37
Vol. Do Reaterro (de 3,0 a 4,5 m) 13,13 1,10 m? 12,03
- - - Reaterro Total Mecanico
Reaterro Mecanizado De Vala Com Escavadeira Hidraulica (Capacidade Da Cagamba: 0,8 M*/
Poténcia: 111 Hp), Largura De 1,5 A 2,5 M, Profundidade Até 1,5 M, Com Solo (Sem Substitui¢do) 477,73 90% m? 429,96
De 12 Categoria Em Locais Com Baixo Nivel De Interferéncia. Af_04/2016
- - - Reaterro Total Mecanico
Reaterro Mecanizado De Vala Com Escavadeira Hidraulica (Capacidade Da Cagamba: 0,8 M*/
Poténcia: 111 Hp), Largura De 1,5 A 2,5 M, Profundidade De 1,5 A 3,0 M, Com Solo (Sem 166,37 90% m? 149,73
Substituigéo) De 1 Categoria Em Locais Com Baixo Nivel De Interferéncia. Af_04/2016
- - - Reaterro Total Mecanico
Reaterro Mecanizado De Vala Com Escavadeira Hidraulica (Capacidade Da Cagamba: 0,8 M*/
Poténcia: 111 Hp), Largura De 1,5 A 2,5 M, Profundidade De 3,0 A 4,5 M, Com Solo (Sem 12,03 90% m* 10,83
Substituicdo) De 12 Categoria Em Locais Com Baixo Nivel De Interferéncia. Af_04/2016
- - - Reaterro Total Manual
Reaterro De Vala Com Compactagdo Manual 656,13 10% m? 65,61
' TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE MATERIAL (BOTA FORA) Unidade Total
- - Vol. Escav. Vol. Reaterro Empolamento
rga E D rga Mecanica D lo Utilizan minhao B: lants M3/16T E P:
g:r?:gadeﬁzcgogbare F?nC:usCTZ;HSp?gaL:)aci:agz S: Cac:;b:j?;: 2,686M03, ::’/e:o Op;aciona\ 11632 166,37 12,03 20% m 185,20
- - - Vol. Sobra Dist. Bot. Fora
;B?ms;i%r:‘?dggz azr;Lw)al?_a;jzlg?ée De 10 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Acima De 185,20 7550 e x km 1388,99
- - Vol. Escav. Vol. Reaterro Empolamento
Espalhamento De Material Em Bota Fora, Com Utilizacao De Trator De Esteiras De 165 Hp 166,37 12,03 15% m? 177,48
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO Unidade Total




E

MEMORIAL DE CALCULO

CLIENTE: SAE
LOCAL: CATALAO
EMPREEND.: AMPLIAGAO ETE - CAIXAS

CAIXAS

DADOS GERAIS A SEREM UTILIZADOS NOS CALCULOS

Distancia para Bota Fora km 7,50
Distancia para Jazida de Empréstimo km 4,60
Escavagao Mecanizada % 95%
Escavagao Manual % 5%
Material 1° Categoria % 90%
Material 2° Categoria % 5%
Material 3° Categoria % 0%
Barro/Lama % 5%
Empolamento Solos % 20%
Empolamento Entulho % 20%
Reaterro Manual % 10%
Reaterro Mecanizado % 90%
. Altura da
- Quant. Comprimento Largura Estrutura -
Laje de Fundo das Caixas gigfzsg%eorg 9 148 148 015 me 7.99
Laje de Tampa das Caixas dcig?isggsorg 9 148 148 01 m? 533
Pilar da Caixa de Passagem CP01 4 0,15 0,15 1,85 m* 2,22
Pilar da Caixa de Passagem CP02 4 0,15 0,15 1,20 m? 1,44
Pilar da Caixa de Passagem CP03 4 0,15 0,15 1,60 m? 1,92
Pilar da Caixa de Passagem CP04 4 0,15 0,15 1,80 m? 2,16
Pilar da Caixa de Passagem CP05 4 0,15 0,15 2,45 m? 2,94
Pilar da Caixa de Passagem CP06 4 0,15 0,15 3,00 m? 3,60
Pilar da Caixa de Passagem CP07 4 0,15 0,15 2,40 m? 2,88
Pilar da Caixa de Passagem CP08 4 0,15 0,15 3,20 m? 3,84
Pilar da Caixa de Passagem CP09 4 0,15 0,15 1,50 m? 1,80
Caixa de Chegada 1 Obtido do Proj. Estrutural m? 58,33
Laje de Fundo da Caixa de Descarga 1 1,65 1,55 0,15 m? 0,96
Laje da Tampa da Caixa de Descarga 1 1,65 1,55 0,10 m? 0,64
Pilares da Caixa de Descarga 4 0,15 0,15 2,15 m? 5,16
CDR 1 Obtido do Proj. Estrutural m? 129,16
CDG1 1 Obtido do Proj. Estrutural m? 52,5
CDG2 1 Obtido do Proj. Estrutural m? 37,51
CDG3 1 Obtido do Proj. Estrutural m? 31,63
Formas - Pilares m? 27,96
Formas - Laje e Paredes m? 324,05
Montagem E Desmontagem De Forma De Pilares Retangulares E Estruturas Similares Com Area
Média Das Segdes Menor Ou Igual A 0,25 M?, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Total m? 27,96
Compensada Resinada, 4 Utilizagbes. Af_12/2015
Montagem E Desmontagem De Férma De Laje Maciga Com Area Média Maior Que 20 M2, Pé-Direito Total m? 324,05
Simples, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, 4 Utilizagdes. Af_12/2015 ’
. Altura da
- Quant. Comprimento Largura Estrutura - -
Laje de Fundo das Caixas giz’?zsggpeon; 9 148 148 015 me 296
Laje de Tampa das Caixas ge':,gfzsgg;eorg 9 148 148 0.10 m? 1,07
Pilares da Caixa de Passagem CP01 4 0,15 0,15 1,85 m? 0,17
Pilares da Caixa de Passagem CP02 4 0,15 0,15 1,20 m? 0,11
Pilares da Caixa de Passagem CP03 4 0,15 0,15 1,60 m? 0,14
Pilares da Caixa de Passagem CP04 4 0,15 0,15 1,80 m? 0,16
Pilares da Caixa de Passagem CP05 4 0,15 0,15 2,45 m? 0,22
Pilares da Caixa de Passagem CP06 4 0,15 0,15 3,00 m? 0,27
Pilares da Caixa de Passagem CP07 4 0,15 0,15 2,40 m? 0,22
Pilares da Caixa de Passagem CP08 4 0,15 0,15 3,20 m? 0,29
Pilares da Caixa de Passagem CP09 4 0,15 0,15 1,50 m? 0,14
Caixa de Chegada 1 Obtido do Proj. Estrutural m? 5,88
Laje de Fundo da Caixa de Descarga 1 1,65 1,55 0,15 m? 0,38
Laje da Tampa da Caixa de Descarga 1 1,65 1,55 0,10 m? 0,26
Pilares da Caixa de Descarga 4 0,15 0,15 2,15 m? 0,19
CDR 1 Obtido do Proj. Estrutural m? 12,36
CDG1 1 Obtido do Proj. Estrutural m? 6,6
CDG2 1 Obtido do Proj. Estrutural m? 4,74
CDG3 1 Obtido do Proj. Estrutural m? 2,76
Concreto Estrutural Usinado Bombeado Fck=40 Mpa, Com Adigdo De 8 A 10% De Microssilica Total m? 39.81
(Incluindo Langamento, Aplicagdo E Adensamento) ’
N Altura da
- Quant. Comprimento Largura Estrutura - -
Paredes da Caixa de Passagem CP01 1 1,48 1,48 2,00 m? 1,16
Paredes da Caixa de Passagem CP02 1 1,48 1,48 1,35 m? 0,78
Paredes da Caixa de Passagem CP03 1 1,48 1,48 1,75 m? 1,02
Paredes da Caixa de Passagem CP04 1 1,48 1,48 1,95 m? 1,13
Paredes da Caixa de Passagem CP05 1 1,48 1,48 2,60 m? 1,51
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CLIENTE: SAE
LOCAL: CATALAO
EMPREEND.: AMPLIAGAO ETE - CAIXAS

CAIXAS

DADOS GERAIS A SEREM UTILIZADOS NOS CALCULOS

Distancia para Bota Fora km 7,50
Distancia para Jazida de Empréstimo km 4,60
Escavagao Mecanizada % 95%
Escavagao Manual % 5%
Material 1° Categoria % 90%
Material 2° Categoria % 5%
Material 3° Categoria % 0%
Barro/Lama % 5%
Empolamento Solos % 20%
Empolamento Entulho % 20%
Reaterro Manual % 10%
Reaterro Mecanizado % 90%
Paredes da Caixa de Passagem CP06 1 1,48 1,48 3,15 m? 1,83
Paredes da Caixa de Passagem CP07 1 1,48 1,48 2,55 m? 1,48
Paredes da Caixa de Passagem CP08 1 1,48 1,48 3,35 m? 1,94
Paredes da Caixa de Passagem CP09 1 1,48 1,48 1,65 m? 0,96

Caixa de Chegada 1 - m? 0
Caixa de Descarga 1 1,65 1,55 2,15 m? 1,35

CDR 1 - m? 0

CDG1 1 - m? 0

CDG2 1 - m? 0

CDG3 1 - m? 0

Percentual de Concreto nas Canaletas

70%




G MEMORIAL DE CALCULO

CLIENTE: SAE
LOCAL: CATALAO
EMPREEND.: AMPLIAGAO ETE - CAIXAS

CAIXAS

DADOS GERAIS A SEREM UTILIZADOS NOS CALCULOS

Distancia para Bota Fora km 7,50
Distancia para Jazida de Empréstimo km 4,60
Escavagao Mecanizada % 95%
Escavagao Manual % 5%
Material 1° Categoria % 90%
Material 2° Categoria % 5%
Material 3° Categoria % 0%
Barro/Lama % 5%
Empolamento Solos % 20%
Empolamento Entulho % 20%
Reaterro Manual % 10%
Reaterro Mecanizado % 90%
Concreto Usinado Bombeavel, Classe De Resistencia C25, Com Brita 0 E 1, Slump = 100 +/- 20 Mm, Total me 13.15
Exclui Servico De Bombeamento (Nbr 8953) ’
Langamento Com Uso De Bomba, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas.
Total m? 13,15
Af_12/2015
CAB60/ ¢ 5.0 CA50/ 2 6.3 CA50/ 2 8.0 CA50/ 2 10.0 CA50/ ¢ 12.5
CAIXAS DE PASSAGEM (CP1 A CP6) kg 1747,8 912,2
CAIXA DE CHEGADA kg 227,27 139,84 61,54
CDR kg 35,13 31,95 351,63 865,63 209,75
ARMAGAO DA CAIXA DE CDG 1 kg 43,96 294,98 331,65
ARMAGAO DA CAIXA DE CDG 2 kg 264,3 12,17 118,32
ARMAGAO DA CAIXA DE CDG 3 kg 193,17 12,17 104,32
TOTAL kg 3513 2508,45 1722,99 1481,46 209,75
Armacao De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundagdes Profundas
(De Edificios De Mltiplos Pavimentos, Edificagdo Térrea Ou Sobrado), Utilizando Ago Ca-60 De 5.0 Total kg 35,13
Mm - Montagem. Af_12/2015
Armagao De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundagdes Profundas
(De Edificios De Mltiplos Pavimentos, Edificagdo Térrea Ou Sobrado), Utilizando Ago Ca-50 De 6.3 Total kg 2508,45|
Mm - Montagem. Af_12/2015
Armagéo De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundagdes Profundas
(De Edificios De Mltiplos Pavimentos, Edificagdo Térrea Ou Sobrado), Utilizando Ago Ca-50 De 8.0 Total kg 1722,99
Mm - Montagem. Af_12/2015
Armagéo De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundagdes Profundas
(De Edificios De Mltiplos Pavimentos, Edificagdo Térrea Ou Sobrado), Utilizando Ago Ca-50 De Total kg 1481,46
10.0 Mm - Montagem. Af_12/2015
Armacao De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundagdes Profundas
(De Edificios De Mltiplos Pavimentos, Edificagdo Térrea Ou Sobrado), Utilizando Ago Ca-50 De Total kg 209,75
12.5 Mm - Montagem. Af_12/2015
Ensaio De Consistencia Do Concreto Ccr - Indice Vebe un 14,00
ESQUADRIAS
- Quant. Altura - -
Caixa da Descarga 1,00 1,50 m 1,50
Escada Tipo Marinheiro Em Aco Ca-50 9,52Mm Incluso Pintura Com Fundo Anticorrosivo Tipo
Total 1,50
Zarcao
- - - Quant. Extens&o -
CDR 1,00 10,95 m 10,95
CDG1 1,00 9,60 m 9,60
CDG2 1,00 9,20 m 9,20
Guarda-Corpo De Tubo Industrial 1.1/2" (40 Mm) Chapa 13; H=1,0 M, C/ Tela Artistica 3 X 3 Fio
12, Perfil U Dim. 19,05 X 19,05 X 3,17 Mm, Barra Retangular Dim 9,52 X 6,35 Mm, Fixada Total m 29,75
Em Chapa Metélica Dim: 0,20 X 0,10 X 0,05 Cm, C/ Injengéo De Silicone,
- - Quant. - Porta Largura Largura - -
CDR 1,00 0,80 2,10 um. 1,00
Porta Em Aluminio De Abrir Tipo Veneziana Com Guarnigéo, Fixagdo Com Parafusos - Total m 1,00
Fornecimento E Instalagdo. Af_08/2015 ’
ALVENARIAS
: Altura de Escv.
- Quant. Comprimento Largura da Estrutura - -
Caixas de Passagem CPO1 1,00 1,48 1,48 1,85 m? 10,95
Caixas de Passagem CP02 1,00 1,48 1,48 1,20 m? 7.10
Caixas de Passagem CP03 1,00 1,48 1,48 1,60 m? 9,47
Caixas de Passagem CP04 1,00 1,48 1,48 1,80 m? 10,66
Caixas de Passagem CP05 1,00 1,48 1,48 2,45 m? 14,50
Caixas de Passagem CP06 1,00 1,48 1,48 3,00 m? 17,76
Caixas de Passagem CP07 1,00 1,48 1,48 2,40 m? 14,21
Caixas de Passagem CP08 1,00 1,48 1,48 3,20 m? 18,94
Caixas de Passagem CP09 1,00 1,48 1,48 1,50 m? 8,88
Caixa de Descarga 1,00 1,65 1,55 2,00 m? 12,80




&

MEMORIAL DE CALCULO

CLIENTE: SAE
LOCAL: CATALAO
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CAIXAS

DADOS GERAIS A SEREM UTILIZADOS NOS CALCULOS

Distancia para Bota Fora km 7,50
Distancia para Jazida de Empréstimo km 4,60
Escavagao Mecanizada % 95%
Escavagao Manual % 5%
Material 1° Categoria % 90%
Material 2° Categoria % 5%
Material 3° Categoria % 0%
Barro/Lama % 5%
Empolamento Solos % 20%
Empolamento Entulho % 20%
Reaterro Manual % 10%
Reaterro Mecanizado % 90%
Alvenaria De Vedagao De Blocos Vazados De Concreto De 19X19X39Cm (Espessura 19Cm) De
Paredes Com Area Liquida Maior Ou Igual A 6M? Com V&os E Argamassa De Assentamento Com Total m? 125,28
Preparo Em Betoneira. Af_06/2014
- - Quant. Comprimento Largura
CDR 2 2,0 1,5 m? 6,0
CDR 1 2,0 1,0 m? 2,0
CDR 8 0,5 1.5 m? 6,0
Cqbogo De Cor.\creto (Elemento Vazado), 7X50X50Cm, Assentado Com Argamassa Traco 1:4 Total m? 14,00
(Cimento E Areia)
Largura Compr. Altura Elemento Vazado Porta
CDR 23 3.2 4,55 14,00 1,68 m? 34,37
Alvenaria De Vedagéo De Blocos Ceramicos Furados Na Horizontal De 11,56X19X19Cm (Espessura
11,5Cm) De Paredes Com Area Liquida Menor Que 6M? Com V&os E Argamassa De Assentamento Total m? 34,37
Com Preparo Em Betoneira. Af_06/2014
REVESTIMENTOS E PINTURAS Unidade Total
Paredes Internas - CDR m? 34,37
Paredes Externas - CDR m? 34,37
Chapisco Aplicado Em Alvenaria (Com Presencga De Vaos) E Estruturas De Concreto De Fachada,
Com Equipamento De Projecdo. Argamassa Trago 1:3 Com Preparo Em Betoneira 400 L. Total m? 68,74
Af_06/2014
- - - Comprimento Largura
Chapisco Aplicado No Teto, Com Rolo Para Textura Acrilica. Argamassa Trago 1:4 E Emulsdo CDR 4.0 27 m? 108
Polimérica (Adesivo) Com Preparo Em Betoneira 400L. Af_06/2014 ! ' !
Paredes Internas - CDR m3 1,72
Paredes Externas - CDR m3 1,72
Argamassa Trago 1:3:12 (Cimento, Cal E Areia Média) Para Embogo/Massa Unica/Assentamento De Total m3 344
Alvenaria De Vedag&o, Preparo Mecanico Com Betoneira 600 L. Af_06/2014 ’
Paredes Internas - CDR m? 1,72
Aplicagdo Manual De Pintura Com Tinta Latex Acrilica Em Paredes, Duas Demé&os. Af_06/2014 Total m? 1,72
Paredes Externas - CDR m? 1,72
Textura Acrilica, Aplicagdo Manual Em Parede, Uma Demé&o. Af_09/2016 Total m? 1,72
- - Comprimento Largura Altura - -
Caixa de chegada 2,8 1.8 1,95 m? 17,94
CDG1 2,82 2,7 2,15 m? 23,74
CDG2 3,05 2,2 1,60 m? 16,80
CDG3 2,7 2,55 0,45 m? 4,73
Impermeabilizacao De Estruturas Enterradas, Com Tinta Asfaltica, Duas Demaos. Total m? 63,20
- Quant. Comprim. Largura Altura Desconto - DN - -
Caixas de Passagem CP01 a CP06 6 1,48 1,48 0,65 0,7 m? 6,83
Area Espessura
Caixa de Passagem 1 1.3 1,5 m? 1,95
CDR 1 0,88 0,2 m? 0,18
CDG1 1 0,96 1,15 m? 1,10
CDG2 1 04 0,35 m? 0,14
CDG3 1 0,13 0,25 m? 0,03
Argamassa Trago 1:3 (Cimento E Areia Média) Para Contrapiso, Preparo Mecanico Com Betoneira 5
400 L. Af_06/2014 Total m 1024
PISOS Unidade Total
- - - Comprimento Largura
CDR 36 23 m? 828
Piso Cimentado Traco 1:3 (Cimento E Areia), Com Acabamento Rustico E Frisado Espessura 2Cm,
Total m? 8,28
Preparo Manual
- - - Area Espessura
CDR 13,4 0,06 m3 0,80
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CAIXAS

DADOS GERAIS A SEREM UTILIZADOS NOS CALCULOS

Distancia para Bota Fora km 7,50
Distancia para Jazida de Empréstimo km 4,60
Escavagao Mecanizada % 95%
Escavagao Manual % 5%
Material 1° Categoria % 90%
Material 2° Categoria % 5%
Material 3° Categoria % 0%
Barro/Lama % 5%
Empolamento Solos % 20%
Empolamento Entulho % 20%
Reaterro Manual % 10%
Reaterro Mecanizado % 90%
Execugdo De Passeio (Calggda) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Feito Em Total me 0.80
Obra, Acabamento Convencional, Ndo Armado. Af_07/2016 4
- - Comprimento Largura Espessura

CDR 3,6 23 0,05 m? 0,41
Concre_to Fck = 15Mpa, Trago 1:3,4:3,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecanico Com Total m 0.41
Betoneira 600 L. Af_07/2016 ’
Limpeza Final Da Obra m? 59,60




