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MEMORIAL DE CALCULO
CLIENTE: SAE
LOCAL: CATALAO
EMPREEND.: AMPLIAGAO ETE - TRATAMENTO DO BIOGAS
TRATAMENTO DO BIOGAS

DADOS GERAIS A SEREM UTILIZADOS NOS CALCULOS

Distancia para Bota Fora km 7,50
Distancia para Jazida de Empréstimo km 4,60
Escavagao Mecanizada % 95%
Escavagdo Manual % 5%
Material 1° Categoria % 90%
Material 2° Categoria % 5%
Material 3° Categoria % 0%
Barro/Lama % 5%
Empolamento Solos % 20%
Empolamento Entulho % 20%
Reaterro Manual % 10%
Reaterro Mecanizado % 90%
SERVICOS PRELIMINARES
- - - Comprimento Largura - -
Tratamento do Biogas 14,30 7,20 m? 102,96
Caixa de Inspegéo 4,93 3,78 m? 18,64
Canaleta 10,06 2,70 m? 27,16
Queimadores 13,00 13,00 m? 169,00
Queimadores 5,00 5,00 m? 25,00
Limpeza Mecanizada De Terreno Com Remocao De Camada Vegetal, Utilizando Motoniveladora Total m? 342,76
- - - Comprimento Largura - -
Tratamento do Biogas 12,30 5,20 m? 63,96
Caixa de Inspegéo 2,93 1,78 m? 522
Canaleta 8,06 0,70 m? 5,64
» ) Queimadores 11,00 11,00 m? 121,00
Dase o 1anque ue ue;plt::\u;:!:::l: 3,00 3,00 2 9,00
Locacao Convencional De Obra, Através De Gabarito De Tabuas Corridas Pontaletadas A Cada
1,50M, Sem Reaproveitamento Total m 204,82
MOVIMENTO DE TERRA
Largura extra de escavagao para cada lado m 0,60
Angulo de inclinagéo 25
Cascalho Brita Lastro concreto
Altura da Base da fundagao 0,25 0,15 0,05 m 0,45
Terraplanagem Comprimento Largura Inferior Comprirr!ento Largura Superior Altura da Estrutura  Altura da escav.
Inferior Superior
Tratamento do Biogéas 13,5 6.4 14,9 7.8 1,00 1,45 m 145,6
Caixa de Inspegao 4,13 2,98 54 42 09 1,35 m 234
Canaleta 9,26 1,9 9,7 23 0,45 0,45 m 9,0
Queimadores 0 0 0,0 0,0 0 0,00 m 0,0
Base do Tanque de desprendimento do Biogas 4.2 42 0,5 0,50 m 8,8
Total - Escavagao Terraplanagem m* 186,8
Largura Extra  Comprimento Largura Profundidade Qtd
Escavacéo sapatas (S1=S4=85=S8) 0,20 0,90 0,90 0,70 4 m? 473
Largura Extra  Comprimento Largura Profundidade Qtd
Escavagao sapatas (S2=53=S6=S7) 0,20 1,00 1,00 0,70 4 m? 5,49
Largura Extra  Comprimento Largura Profundidade Qtd
Escavagao vigas 0,20 45,40 0,15 0,30 1 m? 7,56
Total - Escavagao Sapatas e Vigas m* 17,8
Escavagao até 2,0 m Total m? 204,57
Esc.Mec. 12 Categoria
Escavagao Mecanizada De Vala Com Profundidade Até 1,5 M (Média Entre Montante E
Jusante/Uma Comp?sigéu Por Trecho) Com Retroescavadeira (Capacidade Da Cacar_nba Da‘ 95% 90% me 174.90
Retro: 0,26 M3 / Poténcia: 88 Hp), Largura Menor Que 0,8 M, Em Solo De 1A Categoria, Locaiscom ’
Baixo Nivel De Interferéncia. Af_01/2015
Esc.Mec. 22 Categoria
_E;f:;/:ncdaizazﬂ:ﬁ:;aéﬂ:ﬂ (Com Escavadeira Hidraulica) Em Valas Com Material De 22 Categoria 95% 5% me 972
Esc.Mec. Solo Mole
Efgaﬁzﬁ:zdgﬁ::::r;i)a&a (Com Escavadeira Hidraulica) Em Valas Com Material De Solo Mole 95% 59% me 972
Esc.Mec. 12 Categoria
Manual De Valas. Af_03/2016 5% 90% m* 9,21
Esc.Mec. 2° Categoria
Escavagado Manual Em Valas Com Material De 2° Categoria - Profundidade Até 2,0 M 5% 5% m? 0,51
Esc.Mec. Solo Mole
Escavag?o ~Manual Em Valas Com Material De 32 .Calegor\a Sem Uso De Explosivo 5% 59% me 0.51
Com Utilizagdo De Compressor E Rompedor - Profundidade Até 2,0M !
Esgotamento Com Moto-Bomba Autoescovante H 10,00
Quant. Comprimento Largura
Tratamento do Biogas 1 12,30 5,20 m? 63,96
Caixa de Inspegao 1 2,93 1,78 m? 522
Canaleta 1 8,06 0,70 m? 5,64
Queimadores 1 0,00 0,00 m? 0,00
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TRATAMENTO DO BIOGAS

DADOS GERAIS A SEREM UTILIZADOS NOS CALCULOS

Distancia para Bota Fora
Distancia para Jazida de Empréstimo
Escavagao Mecanizada
Escavagao Manual
Material 1° Categoria
Material 2° Categoria
Material 3° Categoria
Barro/Lama
Empolamento Solos
Empolamento Entulho
Reaterro Manual
Reaterro Mecanizado

Regularizacao De Superficies Em Terra Com Motoniveladora

Sapatas (S1=S4=55=S8)
Sapatas (S2=S3=S6=S7)
Base do Tanque de desprendimento do Biogas

0,90
1,00
3,00

0,90
1,00
3,00

Total

7,50
4,60
95%
5%
90%
5%
0%
5%
20%
20%
10%
90%

3,24
4,00
9,00

91,06
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TRATAMENTO DO BIOGAS

DADOS GERAIS A SEREM UTILIZADOS NOS CALCULOS

CANALETAS BIOGAS

kg 136,25 34,83

Distancia para Bota Fora km 7,50
Distancia para Jazida de Empréstimo km 4,60
Escavagao Mecanizada % 95%
Escavagdo Manual % 5%
Material 1° Categoria % 90%
Material 2° Categoria % 5%
Material 3° Categoria % 0%
Barro/Lama % 5%
Empolamento Solos % 20%
Empolamento Entulho % 20%
Reaterro Manual % 10%
Reaterro Mecanizado % 90%
Vol. Escavado Vol. da Estrutura - - -
Tratamento do Biogas 145,6 64,0 m* 81,66
Caixa de Inspegao 234 4,7 m? 18,67
Canaleta 9,0 25 m* 6,45
Queimadores 0,0 0,0 m? 0,00
Sapatas (S1=54=55=S8) 4,7 1,0 m? 3,74
Sapatas (S2=53=S6=57) 55 1.2 m? 4,26
Vigas 7.6 2,0 m? 5,51
Base do Tanque de desprendimento do Biogas 8,8 45 m? 4,32
Reaterro (Volume de escavagao - volume das estruturas) Reaterro Total m* 124,61
- - - Reaterro Total Mecanico
Reaterro De Vala Com E Hidraulica (C: Da Cagamba: 0,8 M*/
Poténcia: 111 Hp), Largura De 1,5 A 2,5 M, Profundidade Até 1,5 M, Com Solo (Sem Substituigao) 124,61 90% m? 112,15
De 12 Categoria Em Locais Com Baixo Nivel De Interferéncia. Af_04/2016
- - - Reaterro Total Manual
Reaterro De Vala Com Compactagdo Manual 124,61 10% m? 12,46
TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE MATERIAL (BOTA FORA) Unidade Total
- - Vol. Escav. Total Vol. Reaterro Empolamento
Carga E Descarga Mecanica De Solo Utilizando Caminhao Basculante 6,0M3/16T E Pa
Carregadeira Sobre Pneus 128 Hp, Capacidade Da Cagamba 1,7 A 2,8 M3, Peso Operacional 204,57 124,61 20% m? 95,95
11632 Kg
- - - Vol. Sobra Dist. Bot. Fora
;{r}a}g:p(car:]?d(;zz ’(\:Ai;\(r::)az?_aos“clg\oa:ée De 10 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Acima De 9595 7,50 me x km 719,60
- - Vol. Escav. Vol. Reaterro Empolamento
Espalhamento De Material Em Bota Fora, Com Utilizacao De Trator De Esteiras De 165 Hp 204,57 124,61 15% m? 91,95
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO Unidade Total
Quant. Compr. Largura Espessura - -
Tratamento do Biogas 1 12,30 5,20 0,15 m? 9,59
Caixa de Inspe¢do 1 2,93 1,78 0,15 m® 0,78
Canaleta 1 8,06 0,70 0,15 m? 0,85
Lastro Com Prepar9 De Fundo, Largura Maior Ou Igual A 1,5 M, f:om Camada De Brita, Total m* 11,22
Langamento Mecanizado, Em Local Com Nivel Baixo De Interferéncia. Af_06/2016 ”
- - Quant. Compr. Largura - -
Tratamento do Biogas 1 12,30 5,20 m? 63,96
Caixa de Inspegao 1 293 1,78 m? 5,22
Sapatas (S1=54=85=S8) 4 0,90 0,90 m? 3,24
Sapatas (S2=53=S6=57) 4 1,00 1,00 m? 4,00
desprer?t:rsr?e:toozar)ng‘::g:z 1 3,00 3,00 m* 9,00
/L\zs(t)r;)ﬁ[z)gw(;oncrem, E =5 Cm, Preparo Mecanico, Inclusos Langamento E Adensamento. Total m? 85,42
Montagem E Desmontagem De Férma De Pilares Retangulares E Estruturas Similares Com Area
Média Das Segdes Maior Que 0,25 M?, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Compensada Proj. Estrutural m? 88,42
Resinada, 2 Utilizagdes. Af_12/2015
Concreto QSina§o Bombeavel, Classe De Resistencia C25, Com Brita 0 E 1, Slump = 100 +/- 20 Proj. Estrutural me 8,80
Mm, Exclui Servico De Bombeamento (Nbr 8953) '
Langamento Com Uso De Bomba, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. "
Af_12/2015 Proj. Estrutural m? 8,80
Concrveto Estrutural Us\nadg Bo[ﬂbeado Fck=40 Mpa, Com Adig&o De 8 A 10% De Microssilica Proj. Estrutural me 374
(Incluindo L plicagdo E Ader
- Quant. Comprimento Largura é‘s(:‘r::ut - -
Caixa de Inspegao 1,00 2,93 1,78 0,90 m? 0,83
Envelopamento 1,00 6,85 0,60 0,60 m? 2,47
Percentual de Concreto nas Canaletas 70%
gz&?::;z%ko L1i!f\f%§/;l;?go 1:3,4:3,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecanico Com Proj. Estrutural me 3,30
Langamento Com Uso De Baldes, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. "
Af_12/2015 Proj. Estrutural m? 3,30
CA60/ 2 5.0 CA50/ 2 6.3 CA50/ 2 8.0 CA50/ 2 10.0 - - - -
COBERTURA BIOGAS kg 135,2 75,37 70,49 430,95
CAIXA DE MANOBRA BIOGAS kg 6,63 12,37 64,61 14,66
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TRATAMENTO DO BIOGAS

DADOS GERAIS A SEREM UTILIZADOS NOS CALCULOS

Distancia para Bota Fora
Distancia para Jazida de Empréstimo
Escavagao Mecanizada
Escavagao Manual
Material 1° Categoria
Material 2° Categoria
Material 3° Categoria
Barro/Lama
Empolamento Solos
Empolamento Entulho
Reaterro Manual
Reaterro Mecanizado

BASE DO TANQUE DE DESPRENDIMENTO
TOTAL

kg 405,00
kg 141,83 628,99 169,93

445,61

7,50
4,60
95%
5%
90%
5%
0%
5%
20%
20%
10%
90%
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TRATAMENTO DO BIOGAS

DADOS GERAIS A SEREM UTILIZADOS NOS CALCULOS

Distancia para Bota Fora km 7,50
Distancia para Jazida de Empréstimo km 4,60
Escavagao Mecanizada % 95%
Escavagdo Manual % 5%
Material 1° Categoria % 90%
Material 2° Categoria % 5%
Material 3° Categoria % 0%
Barro/Lama % 5%
Empolamento Solos % 20%
Empolamento Entulho % 20%
Reaterro Manual % 10%
Reaterro Mecanizado % 90%
Armagao De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundagdes Profundas
(De Edificios De Muiltiplos Pavimentos, Edificagéo Térrea Ou Sobrado), Utilizando Ago Ca-60 De Total kg 141,83
5.0 Mm - Montagem. Af_12/2015
Armag&o De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundagdes Profundas
(De Edificios De Muiltiplos Pavimentos, Edificagao Térrea Ou Sobrado), Utilizando Ago Ca-50 De Total kg 628,99
6.3 Mm - Montagem. Af_12/2015
Armagao De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundagdes Profundas
(De Edificios De Mdltiplos Pavimentos, Edificagdo Térrea Ou Sobrado), Utilizando Ago Ca-50 De Total kg 169,93
8.0 Mm - Montagem. Af_12/2015
Armagao De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundagdes Profundas
(De Edificios De Mltiplos Pavimentos, o Térrea Ou , Utilizando Ago Ca-50 De Total kg 445,61
10.0 Mm - Montagem. Af_12/2015
Ensaio De Consistencia Do Concreto Ccr - Indice Vebe un 1,00
ESTRUTURAS METALICAS
Guarda-Corpo De Tubo Industrial 1.1/2" (40 Mm) Chapa 13; H=1,0 M, C/ Tela Artistica 3 X 3 Fio
12, Perfil U Dim. 19,05 X 19,05 X 3,17 Mm, Barra Retangular Dim 9,52 X 6,35 Mm, Fixada m 3,60
Em Chapa Metalica Dim: 0,20 X 0,10 X 0,05 Cm, C/ Injengéo De Silicone,
Suporte Metalico Do Carvéo Vegetal um 1,00
Grade Em Fibra De Vidro m? 4,05
Comprimento Largura
Gradil *1320 X 2170* Mm (A X L) Em Barra De Aco Chata *25 Mm X 2* Mm, Entrelacada Com 2
Barra Aco Redonda *5* Mm, Malha *65 X 132* Mm, Galvanizado E Pintura Eletrostatica, Cor Preto Queimadores 11,00 11.00 m 121,00
Portdo Metdlico Padrao Saneago Para Cerca Tipo A:1,00 X 1,80 M um 1,00
Grelha De Ferro Fundido Para Canaleta Larg = 30Cm, Fornecimento E Assentamento m 0,40
ALVENARIA Unidade Total
- - Comrpimento Largura Altura
Tratamento do Biogas 11,90 4,00 1,10 m? 17,5
Caixa de inspegao 2,93 1,78 0,90 m? 8,5
m?
Alvenaria De Vedagao De Blocos Vazados De Concreto De 14X19X39Cm (Espessura 14Cm) De
Paredes Com Area Liquida Maior Ou Igual A 6M? Com Vaos E Argamassa De Assentamento Com Total m? 25,97
Preparo Em Betoneira. Af_06/2014
REVESTIMENTOS E PINTURAS Unidade Total
Aplicagdo Manual De Pintura Com Tinta Latex Acrilica Em Paredes, Duas Demaos. Af_06/2014 m? 25,97
PISOS E CERAMICAS Unidade Total
- - Compr. Largura Espessura
Tratamento do Biogas 12,00 4,90 0,10 m® 5,88
Execucdo De Passeio (Calgada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Feito Em Total m 588
Obra, Acabamento Convencional, Ndo Armado. Af_07/2016 ’
- - Compr. Largura -
Caixa de Inspegao 2,65 1,50 m2 3,98
Piso Cimentado Traco 1:3 (Cimento E Areia), Com Acabamento Rustico E Frisado Espessura 2Cm,
Total m2 3,98
Preparo Manual
COBERTURA Unidade Total
- - Quant. Comprimento Largura
Tratamento do Biogas 1 12,00 4,90 m? 58,80
Cobertura Com Telhas De Perfil Trapezoidal Tipo K-49, Kalheta Ou Similar Total m? 58,80
DIVERSOS Unidade Total
Montagem De Material Hidraulico Do Biogas um. 1,00
Montagem De Equipamentos Do Biogas um. 1,00
Montagem De Material Elétrico Do Biogas um. 1,00
Limpeza Final Da Obra m2 342,76




